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S M L O U V A   O   D Í L O 
na zhotovení projektové dokumentace 

 

 „Lukovany – kanalizace a ČOV“ 
 

číslo smlouvy zhotovitele: 5153/20 

číslo smlouvy objednatele: R-S/54/2020  

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) 
 

Čl. I. Smluvní strany 

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice 
se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice 
zastupuje:  Ing. Tomáš Hájek, jednatel, předseda Provozu Rosicko 
                        RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko 
IČ:  49458892 

 DIČ:  CZ49458892 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:  1358131309/0800 

 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Petr Koch, vedoucí technik Provozu Rosicko  
  
dále jen „objednatel“ 
 
Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 
 se sídlem: Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 
   společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

 oddíl B, vložka 1181  
 zastupuje:  Ing. Lubomír Gloc, generální ředitel  
 IČ:  49455842 

DIČ:   CZ49455842 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Brno 

 Číslo účtu:  15304621/0100  
 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Ivana Faltýnková, vedoucí oddělení projekce 
  
dále jen „zhotovitel“ 
 
 

Čl. II. Předmět plnění 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) pro provedení stavby, 
která bude podkladem pro výběrové řízení na výběr zhotovitele díla „Lukovany – kanalizace a 
ČOV“. 

2. PD bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o  
územním  plánování  a  stavebním řádu  (stavební  zákon),  vyhl. č. 62/2013 Sb., kterou  se  mění  vyhl. 
č. 499/2006 Sb.,  o  dokumentaci  staveb a  zákonem  č. 274/2001  Sb.,  o  vodovodech  a  kanalizacích  
pro  veřejnou  potřebu. Zhotovitel se zavazuje, že v případě novelizace kteréhokoliv z výše uvedených 
právních předpisů či v případě vydání nového právního předpisu upravujícího předmět plnění zakázky v 
době plnění zakázky provede aktualizaci projektové dokumentace ve smyslu v tu dobu platných právních 
předpisů. 

3. PD bude obsahovat podrobné technické řešení nové splaškové kanalizace zakončené čistírnou 
odpadních vod v obci Lukovany, a to v rozsahu platného rozhodnutí o povolení stavby. Specifikace akce: 
gravitační splašková kanalizace v celé obci včetně kanalizačních čerpacích stanic, čistírna odpadních 
vod. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se záměrem realizace předmětu díla a že v této souvislosti od 
objednatele obdržel veškeré podklady, aby mohl sjednané dílo kompletně, na svou odpovědnost, řádně 
a včas provést. 
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4. Součástí předané dokumentace bude i rozpočet (soupis prací na jednotlivé práce, dodávky a služby ve 
formě výkazu výměr) v tištěné a digitální podobě v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr.  Rozpočet (soupis prací na jednotlivé práce, dodávky a služby) 
bude objednateli předán v elektronické podobě s oceněnými položkami jednotlivých prací, dodávek a 
služeb. Před vypracováním čistopisů budou rozpočty projednány se zástupcem objednatele. 

 
 
Čl. III. Termíny provedení díla          

1. Zahájení prací: po podpisu smlouvy o dílo (říjen 2020)  

2. Předání a převzetí projektové dokumentace: do 15. 3. 2021 
   

Čl. IV. Cena za dílo 
 
1. Celková smluvní cena sjednaná jako cena maximální pro předmět díla dle Čl. II. této smlouvy činí  

Členění dle činností (ceny bez DPH) : 

projektová dokumentace ČOV (SO 02, PS 02) 492.000,- Kč 

projektová dokumentace kanalizace – stavební část (SO 01, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11) 283.000,- Kč 

projektová dokumentace přípojek NN (SO 07)   48.000,- Kč 

projektová dokumentace kanalizace – strojní část (PS 03, 04, 05)   48.000,- Kč 

projektová dokumentace přenos dat -  kanalizace a ČOV (PS 06)   39.000,- Kč 

Celkem: 

projektová dokumentace stavby (bez DPH)  910.000,- Kč 

DPH 21% 191.100,- Kč 

projektová dokumentace stavby (včetně DPH) 1.101.100,- Kč 

 

2. Cena nezahrnuje geologický průzkum, inženýrskou činnost, znalecké posudky, správní poplatky. 

Čl. V. Platební podmínky a fakturace 

1. Fakturace za zpracování PD bude probíhat po ukončení a předání díla na základě faktury, kterou 
zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla. Objednatel do 14 dnů po předání 
díla potvrdí v protokolu o předání a převzetí díla, že dílo bylo zhotoveno bez zjevných závad. 

2. Úhrada bude provedena bankovním převodem oproti vystavenému daňovému dokladu - faktuře se 
splatností 21 dnů. 

3. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné náležitosti nebo 
údaje. Doba splatnosti upravené faktury je 21 dní ode dne jejího opětovného doručení. V případě 
pochybností o okamžiku doručení faktury objednateli se má za to, že opravená faktura je doručená třetí 
den po datu jejího vystavení. 

4. Objednatel neposkytuje zálohy.  

5. Povinnost objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z jeho účtu. 

6. V případě, že je faktura pro neúplnost nebo nesprávnost vrácena objednatelem zhotoviteli nejpozději do 
21 kalendářních dnů od doručení faktury objednateli, nabíhá lhůta splatnosti ode dne doručení opravené 
faktury objednateli. 

 

Čl. VI. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné dříve zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska 
(které má k dispozici), jejichž potřeba vyplyne v průběhu plnění a jež jsou pro  plnění dle této smlouvy 
nezbytné. 

2. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být 
použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti vyplývající z  technického 
řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění 
dle této smlouvy. 

4. Dokumentace před vlastní expedicí bude projednána a odsouhlasena objednatelem. K tomuto 
odsouhlasení je zhotovitel povinen objednatele vyzvat nejméně 5 dní předem. 

5. Dokumentace bude odevzdána v šesti tištěných vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení ve 
formátu .pdf na adresu zástupce objednatele, případné vícetisky budou zhotoveny na základě 
samostatné objednávky. 

 

Čl. VII. Odpovědnost za vady 

1. Ke zpracování projektu bude zhotovitel přistupovat s odbornou péčí tak, jak je uvedeno v této smlouvě, 
aby bylo dosaženo výsledku požadovaného touto smlouvou. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad a že je objednatel bude moci 
použít pro vyřízení územního rozhodnutí. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých 
částí díla použije třetí osoby.  

3. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých 
objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně 
upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. 

5. Smluvní strany dohodly pro případ vad díla, že zhotovitel je povinen vady díla bezplatně odstranit, a to 
do 30 dnů od uplatnění oprávněné písemné reklamace objednatelem. 

6. Případnou reklamaci vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou. 

7. V ostatním se smluvní vztah mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.  

 
Čl. VIII. Smluvní pokuty  

1. Nesplní-li zhotovitel plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
0,1% za každý den prodlení jednotlivého samostatně fakturovaného dílčího plnění. 

2. Neodstraní-li zhotovitel vady do 30 dnů od oprávněné reklamace, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z 
ceny vadného fakturovaného plnění za každou vadu a den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení 
závazku zhotovitele vznikl nárok, fakturovat neprodleně po jejich zjištění. 

4. Objednatel uhradí zhotoviteli za nedodržení termínů plateb uvedených v platebních podmínkách 0,05 % 
z částky, u níž došlo k překročení doby splatnosti, a to za každý den prodlení. 

 

Čl. IX. Záruka za dílo 

1. Záruční doba počíná běžet převzetím díla objednatelem. 

2. Zhotovitel poskytne záruky na dílo po dobu 24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem.   
 

Čl. X. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti a být tak pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností minimálně na škodu ve výši 2 mil. Kč., kterou kdykoliv na požádání v originále 
předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.  

2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen 
poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

3. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 
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Čl. XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s 
touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, 
dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen 
uhradit. 

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět 
měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 

4. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla. 

5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 

6. V dalším se odstoupení od smlouvy řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném 
znění.  

7. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen nahradit bezvadně zhotovenou část PD v ceně 
odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu. 

 
Čl. XII. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se 
stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, v platném znění a obecně platnými právními předpisy. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedenu a 
zhotovitel obdrží dvě. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

 

 

 

 

Rosice 12.10.2020       Brno 23.10.2020  

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 

 

 

 

  ………………………….….…..    ………………………………. 

          Ing. Tomáš Hájek         Ing. Lubomír Gloc  
jednatel, předseda Provozu Rosicko         generální ředitel 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….. 
       RNDr. Petr Pospíšil 
         člen Správní rady,  
místopředseda Provozu Rosicko 

 


