
SoD: „Dílčí oprava vnitrobloku HONY l~jižní Svahy I. etapa“

S00JP013WZTS
statutární město Zlín
se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 760 01
zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína
zástupce ve věcech technických:

odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924 _
bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: 3048982/0800
te!.:

(dále jen „objednatel")

JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín
zastoupená Viktorem Syptákem, jednatelem společnosti
zástupce ve věcech smluvních: V lečnosti
zástupce ve věcech technických:
IČO: 25860852
DIČ: CZ25860852
zapsána v obcho oddíl C, vložka 22671
ban
tel.:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají tuto

SMLOUVU O dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále také „občanský zákoník")

číslo smlouvy objednatele: .................................
číslo smlouvy zhotovitele: .................................
číslo veřejné zakázky: N006/20/V00020428

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí
a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

"Dílčí oprava vnitrobloku HONY I — Jižní Svahy I. etapa"

(dále jen „dílo"),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II. této smlouvy).

Předmětem veřejné zakázky je prvni etapa opravy vnitrobloku HONY I, který je celkově v havarijním
stavu. Součásti této první etapy je oprava části chodníků SO101-I.etapa a příprava území pro
plánované dětské hřiště SO401.

Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je mimo jiné:
a) vytýčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
b) ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení

do předchozího stavu
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d)

e)

g)

h) 
í)
j)
k)

m)

n)
o)

P)

q)

r)

s)
t)
u)
v)

projednání a zajištěni případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejích údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předáni díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními
vyhotovení realizační, dílenské a výrobní dokumentace, kterou dodavatel předloží investorovi 
k odsouhlasení před zahájením stavebních prací 
spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení rekonstruovaného stavebního objektu 
opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň 
atd.)
zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v íistinné formě ave
dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné formě (3x) a digitální formě na CD -
1x . pdf., 1x -dgn, 1x dwg.
zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně 
případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobký a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících) 
zajištěni odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování 
odpadu
předání záručních listů, příp. návodů k obsluze v českém jazyce
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
odstraněni případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby
geodetické zaměření, které zhotovitel předá Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje
(JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.řdtm-zk.cz.

6.

Dílo bude realizováno podle projektové dokumentace, zhotovené firmou CENTROPROJEKT 
GROUP, a.s., IČO; 01643541, se sídlem Štefáníkova 167, 760 01 Zlín a dále podle podmínek 
výběrového řízení předmětné veřejné zakázky.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díía ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje 
dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu 
a technického řešení díla.

Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této 
smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy 
a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení 
těchto činností jejíž plně zahrnuto v ceně díla.

Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), 
popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy 
objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele 
je zhotovitel povinen upozornit.

Článek II.
Podklady pro provedení díla

Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na stavební práce nazvané "Dílčí oprava vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy 1. etapa"-
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a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
b. nabídka zhotovitele,
c. oceněný položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy),

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným položkovým 
rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění 
smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci 
díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a že se 
s nimi stejné jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil 
a dále prohlašuje, že dílo lze podíe této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel 
také prohlašuje, že podrobně prostudoval položkový rozpočet a zadávací dokumentaci a na základě 
toho přistoupil ke zpracováni nabídky ve výběrovém řízení.

Článek lil.
Účel díla

účelem díla je dílčí oprava vnitrobloku HONY I, Zlín, Jižní Svahy, který je v havarijním stavu.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Zahájení provádění díla: do 5 dnů od předání staveniště.

K předání a převzetí staveniště dojde po uzavření smlouvy, a to bezodkladně na výzvu objednatele 
(zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis 
(předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Ukončení provádění díla: nejpozději do 15. 12. 2020.

3. Dodrženi termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku. Termín provedení může být měněn jen v případě písemně dohody 
o změně této smlouvy, a to postupem dle článku Vil. bodu 2 této smlouvy.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě 
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. 
Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, 
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod +5 °C. Zhotovitel opětovně zahájí práce, které přerušil 
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. 
O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy 
ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění
Místem plnění je Zlín, Jižní Svahy, blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla smluvními stranami dohodnuta dle úplného a závazně oceněného 
položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

1.601.953,12,- Kč bez DPH 
336.410,16,- Kč DPH 

1.938.363,28,- Kč vč. DPH

Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazně oceněného položkového 
rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, do úplného dokončeni díla.
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Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do úplného dokončení díla, a do stejného okamžiku obsahuje 
i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám. V důsledku výše uvedeného 
nebude zhotovitel po objednateli požadovat úhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce 
a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených 
prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované 
podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění je den 
odsouhlasení stavebních prací provedených v měsíci, za který se fakturuje. Dílčí daňové doklady 
(faktury) vystaví a doručí zhotovitel objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění.

3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatelem bude prováděna do výše 90% celkové ceny díla. 
Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících 
podmínek;

a. dokončení a předání kompletního díla
b. odstraněni drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni 

užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací dila.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém 
dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků 
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení. V případě, že zhotovitel změní poskytovatele platebních 
služeb nebo číslo účtu, v jehož prospěch má být peněžní plnění zasláno, a který je uveden v záhlaví 
této smlouvy, je tuto skutečnost povinen objednateli písemně oznámit do dvou (2) kalendářních 
dnů ode dne uskutečnění takové změny. V případě, že objednatel v mezidobí od změny 
poskytovatele platebních služeb poskytovatele nebo čísla účtu do oznámení této změny poskytovateli 
zašle platbu poskytovateli ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy a tato 
se z uvedeného důvodu neuskuteční, resp. nedostane se do sféry poskytovatele, nedostává se tím 
objednatel do prodlení (zhotovitel není oprávněn požadovat zákonné či smluvní nároky vůči 
objednateli z tohoto důvodu) a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady spojené 
s nezbytností učinit opakovanou platbu.

5. Uskutečněnou platbou, resp. terminem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků 
z bankovního účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění dila, a to písemným sdělením 
adresovaným zhotoviteli, a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž 
zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu objednatele plnění díla 
přerušit a po vyzvání objednatele v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla 
či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do jednoho roku od data 
předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva 
posledním dnem této lhůty platnosti a účinností. Smluvní strany si poté bezodkladně vyrovnají 
své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7 Objednatel/příjemce zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto pro práce 
zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nebude aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.
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Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit zápisem 
odsouhlaseným oprávněnými zástupci smluvních stran učiněným ve stavebním deníku. Takový zápis 
musí odsouhlasit za zhotovitele David Foltýn, prokurista, za objednatele pak zástupce ve věcech 
technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného, vzestupně číslovaného dodatku k této 
smlouvě, schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem 
města Zlína.

3. V případě změn rozsahu díla u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změny rozsahu 
díla u prací, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena písemnou 
dohodou smluvních stran, maximálně však do výše jednotkových cen dle ceníku URS.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. 
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek 
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje 
potřebné pro řádné posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a dále odpovídat běžným 
stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi
V případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 
ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci"), zhotovitel plně odpovídá za splnění níže uvedených povinností:

a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost 
dle ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci,

b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou 
pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,

c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací 
a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení 
§15odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, věznění nařízení č. 136/2016 Sb. Zhotovitel 
je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby 
zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě 
stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen 
vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní 
řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,



SoD; „Dílčí oprava vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy I. etapa"

e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího 
odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby 
(viz ustanovení § 17 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci),

f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. tři (3) pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná 
kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele 
za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny; 
v opačném případě jsou náklady k tíží zhotovitele.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla a to nejméně pět (5) pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními 
stranami, či oprávněnými zástupci smluvních stran, dochází k řádnému předání a převzetí díla,

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě specifikovány 
v předávacím protokolu včetně uvedení smluveného termínu jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Smluvní strany, či oprávnění zástupci smluvních stran, 
o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě 
odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty: 
předávací protokol 
stavební deník
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření včleněného 
do katastrální mapy ve čtyřech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních 
v elektronické formě na CD -1 x .pdf, 1 x - dgn, 1 x dwg
vypracování geometrického plánu (potvrzený katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 
v listinné formě 6 x
certifikáty výrobků, záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, 
revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované objednatelem 
záruční listy, příp. návody k užívání v českém jazyce 
revizní zprávy nutné ke kolaudaci 
potvrzení o akceptaci zakázky do systému JDTM 
popř, další doklady související s provedením díla.

a.
b.
c.

d.

e.

f.
g-
h.
i.
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Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku 
X. bodu 3 a ke stejnému okamžiku odpovídá také zhotovitel za škody vzniklé třetím osobám 
v souvislosti s realizací díla.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (pojištění stavebních a montážních rizik), a to 
min. na pojistnou částku ve výši 3 000 000 Kč.

4. Zhotovitel musí mít dále sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou Jinému v souvislosti 
s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškozeni věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 3 000 000 Kč.

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové 
pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy 
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného dila, montovaných 
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. 
Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být 
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele, příp. členy sdružení.

6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat 
v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jejího předání objednateli 
ve smyslu čl. X bodu 3 této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii (příp. certifikát, z něhož bude zřejmé, o jaké 
pojištění se jedná, na jakou hodnotu je uzavřeno pojištění, jaká je platnost pojistné smlouvy, 
výše spoluúčasti zhotovitele, kontakt na pojistitele pro případné ověření údajů ze strany objednatele) 
takové pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné 
výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti 
všech účastníků provádění díla (včetně subdodavatelů).

8. V případě, že zhotovitel nepředloží platnou, uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bodu 3. a 4. 
ani v náhradní lhůtě stanovené objednateiem nebo bude pojistná smlouva před dokončením 
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn 
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za řádné splnění

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předáni a převzetí, resp. odpovídá za řádné 
splnění závazku (čl. I. této smlouvy). Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho 
povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě 
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady 
(viz článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny v nejkratším 
možném termínu, který bude v předávacím protokolu stanoven a smluvními stranami odsouhlasen. 
Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí 
osoby na náklady zhotovitele.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanoven! (článek XIII.).
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Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a odpovídá za to, že dílo v době 
Jeho převzetí objednatelem nebude mít žádné faktické vady (zjevné či skryté), zejména pak že bude 
splňovat veškeré funkční, technické a jiné vlastnosti a specifikace dohodnuté v této smlouvě 
a vlastnosti obvyklé, a dáíe, že dílo bude splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými 
právními předpisy a technickými normami odpovídající účelu této smlouvy.

Zhotovitel přebírá závazek a odpovědnost za vady díla {či jeho dílčí části), které se na díle vyskytnou 
v průběhu záruční doby. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla,'kvalitu provedených prací, 
zabudovaných materiálů a jednotlivých komponentů v délce trvání 60 měsíců. Záruka na jednotlivé 
komponenty, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta 
záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla 
(článek X. bod 3. této smlouvy).

3. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem (resp. zástupcem objednatele). Havárii na díle 
objednatel hlásí u: David Foltýn, Tel.: 605 201 209, e-mail: d.foltvn@iasv.cz. Fax:------

4. Objednatel je povinen oznámit (vytknout) zhotoviteli vadu na díle, která se vyskytla v průběhu 
záruční doby, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů 
poté, kdy objednatel vadu zjistil. Vytčení vady musí být zasláno zhotovitele písemně prostřednictvím 
e-mailu či jiným vhodným způsobem na kontaktní údaje uvedení v záhlaví této smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen ve lhůtě dvaceti čtyř hodin ode dne vytknutí vady započít s odstraňováním vady 
na díle či jeho části, která byla zhotoviteli vytknutí vady oznámena a proces odstraňování vady 
ukončit do patnácti pracovních dnů od dne započetí s odstraňováním.

6. Smluvní strany se mohou písemně dohodnou na způsobu řešení reklamace. Pro vyloučení 
pochybností se ujednává, že pokud nebude zhotovitel objednatelem požádán o jiné řešení 
reklamace, než je odstranění vytčené vady, je zhotovitel povinen učinit veškeré kroky vedoucí 
k bezodkladnému odstranění vytčené vady. Zhotovitei je povinen provést odstranění vytčené vady 
v průběhu záruční doby bezplatně.

7. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, 
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, 
či živelnými pohromami.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bodě 3. a v bodě 4. této smlouvy, 
tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději 
do pěti (5) pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení 
se splněním závazku. V případě, že bude objednatelem zjištěno, že zhotovitel porušil ujednání 
čl. XI. bodu 5., je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ode dne zjištění zániku pojištění 
(uvedených v bodě 3 a v bodě 4. uvedeného článku) ve výši 1 000 Kč za každý započatý den do dne 
odstoupení od této smlouvy, či do dne obnovení požadovaného pojištění zhotovitelem.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla 
objednateli), zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč 
za každý započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojeni s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (viz článek X. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové 
vady a nedodělky v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním 
s tím, že za první den prodíení se považuje kalendářní den následující po uplynuti dohodnutého 
termínu.
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4 Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, 
a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2., tj. nedoručí daňový 
doklad do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, věznění pozdějších předpisů, k provádění 
odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smfuvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby 
na stavbě.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

9. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran splněním peněžitého závazku dohodnutého v této
smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení z dlužné
částky konkrétního peněžitého závazku v zákonné výši denně.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do pěti dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu 
je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí 
takto vzniklou škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět 
zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to v případě:

a. prodleni s provedením díla, po dobu delší než třicet (30) dnů,
b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než patnáct (15) dnů 

v rozporu s touto smlouvou,

c. že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy 
na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží 
kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. a to ani 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude 
zhotovitel déle než 30 dnů, a stejně tak i v případě zjištění, že uvedené pojistné smlouvy 
zanikly v průběhu provádění díla a zhotovitel si pojištění neobnovil a to ani přes výzvu 
objednatele ve stanovené lhůtě.



SoD: „Dílčí oprava vnitrobloku HONY I - Jižní Svahy I. etapa"

t

i
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednáni smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky k této
smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES {obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů). Zákonnost zpracování
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobni údaje budou zpracovávány po
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/qdpr.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží po dvou (2) vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená
v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, na důkaz toho připojují ke smlouvě své
vlastnoruční podpisy.

8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 položkový rozpočet (oceněné výkazy výměr)

schválení finančních prostředků
doložka dle ustanovení§ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce:.........................
dne............................. č............................ .......................................

schválení veřejné zakázky
doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 14. 9. 2020, č. j. 79/18R/2020

schválení výběru dodavatele
doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
dne 12.10. 2020, č.j......... /20R/2020_______________________

Ve Zlíně dne Ve Vsetíně dne 20. 10. 2020

objednate

člen Rady města Zlína

zhotovitel

Viktor Sypták
jednatel společnosti

10
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r
^^pjtulace dílčích částí

Název
Základ pro 

sníženou OPH

Základ pfo základní 

DPH
DPH celkerň Cena celkem %

y Stavební objekt 0,00

^ 100 I. etapa opravy chodníků 0,00 1 461 436,12 306 901,59 1 768 337,71 100

(00 VRN 0,00 72 000,00 15 120,00 87 120,00 5

SO 101 Příprava území 0,00 234 132,52 49 167,83 283 300,35 16

so 102 Chodník 0,00 1 155 303,60 242 613,76 1 397 917,36 79

Celkem za stavbu 0,00 1 461 436,12 306 901,59 1 768 337,71 100

Popis stavby: 20047 - Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy 
1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavateie vyplývajících z obchodních či jiných 
podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnuji zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízeni staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společnosti RTS, a.s.. 
Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 16



Technické podmínky
,^ah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

gsazeny v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na 
elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

individuální položky

položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní". Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, pří soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveniětnimu přesunu materiálů (položky označené jako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu
V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.
Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 

www.stavebnionline.cz/soupis
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r
/pracování elektronické podoby soupisu

janý formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové 
_,y ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 

5Ljčty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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j/capítulace dílů

r—■
/ Číslo Název Typ dílu Celkem %

Zemní práce HSV 182 059,01 12

11 Přípravné a přidružené práce HSV 196 137,92 13

11.1
Přípravné a přidružené práce - odvoz na 
TS

HSV 25 507,60 2

11.11
Přípravné a přidružené práce - odvoz na 
mezideponíí

HSV 3 732,00 0

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 31 447,50 2

56
Podkladní vrstvy komunikací a 
zpevněných ploch

HSV 133 762,50 9

59 Dlažby a předlažby komunikací HSV 227 607,25 16

87 Potrubí z trub z plastických hmot HSV 49 750,00 3

89 Ostatní konstrukce na trubnim vedení HSV 51 960,00 4

91 Doplňující práce na komunikaci HSV 150 440,50 10

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 44 894,90 3

96 Bouráni konstrukcí HSV 1 600,00 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 45 184,53 3

99.1 Sanace pláně HSV 239 621,49 16

711 Izolace proti vodě PSV 5 730,92 0

VN Vedlejší náklady VN 28 000,00 2

ON Ostatní náklady ON 44 000,00 3

Cena celkem 1 461 436,12 100
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY 1. Zlín - Jižní Svahy

SO 100 etapa opravy chodníku

00 VRN

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
ipíatnost

Dít: VN Vedleiší náklady 28 000.00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 12000.00 12 000,00 IRTS 20/1

2;005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 0 00O.OĎ 6 000,001 RTS 20/1

3;005121010R Vybudováni zařízení staveniště Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00j RTS 20/1

4Í005121020R Provoz zařízeni staveniště Soubor 1,00000 2 0:00,00 2 000,00^ RTS 20/1

5 005121030R Odstranění zařízeni staveniště Soubor 1,00000 2Ó(ÍO.:a& 2 000,oo: RTS 20/ i

6|00S122020R Silniční, železniční či kolejový provoz Soubor 1,00000 .......3000,00 3 000,00; RTS 20/1

7 00512401 OR Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000:00 1 000,00 RTS 20/ 1

Díl: ON Ostatní náklady 44 000.00
8I005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 4 00.0,00 4 000,00 RTS 20/ 1

9 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 SOOŮ.OQ 8 000,00 RTS 20/ 1

10Í005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 RTS 20/1

11 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor, 1,00000 7 500,00 7 500,00; jRTS 20/1

12Í005231010R Revize Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00; ;RTS 20/1

13|005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 .........4 000.00 4 000,00 RTS 20/1

14 005241020R Geodetické zaměřeni skutečného provedení Soubor 1,00000 15 OiOQ.Oů 15 000,00 RTS 20/1

Celkem 72 000.001
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 120047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

O:

R:

SO 100 I. etapa opravy chodníků

SO 101 Příprava úzenn!

Cen. 
soustava /

P.Č. číslo položky Název položky MJ Množství Cena / M J Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce 8 755,00

1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 17,00000 65,06 1 105,00 800-1 RTS 20/1
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

170,00*0,10 17,00000

2 162301101ROO Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 17,00000 456.00 7 650,00,800-1 RTS 20/1
po suchu, bez naiožení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidia.

'Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 196 137.92
3 11310763QR00 Odstraněni podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 

tloušťka vrstvy 300 mm
m2 476,00000 45.60 21 420.00,822-1

í
RTS 20/1

chodník:

430,00+40,00+6,00 476,00000

4 113109415R00 Odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
150 mm

m2 6,00000 1S£).:00 900,00:822-1 RTS 20/1

5 113202111 ROO____________ Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých nn 429,00000 50,00 21 450,00,822-1 RTS 20/1

s vybouráním lože, s přemlstěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

6 113231235R00 Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 350 mm m 101,00000 .......... 80,66 8 080,00:822-1 RTS 20/1

včetně betonového lože

7i11001 Demontáž uliční vpustě vč.rámu a mříže kus 3,00000 2 460,60 7 350,00 Vlastni

8:979082213R00
1

Vodorovná doprava suti po suchu bez naloženi, ale se složením a hrubým urovnáním na 
^vzdálenost do 1 km

t 456,45972 50,66 22 822,991822-1

i
RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,6,7, :

Součet: : 456,45972 456,45972

91979082219R00i Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 lem přes 1 km t 1 825,83888 .............. 15,60 27 387,58:822-1 RTS 20/ 1

DemontážnI hmotnosti z položek s pořadovými oisiy:: 

3,4,5,6,7, :

Součet: : 1825,83888 1 825,83888
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

SO 100 etapa opravy chodníků

SO 101 Příprava území

P.č.!číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celfcem Ceník

Cen.
soustava t 
platnost

10'979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů l 456,45972 190,,®0 86 727,35.801-3 RTS 20/ i

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :

3,4,5,6,7, :

Součet: : 456,45972 456,45972

Díl: 11.1 Přípravné a přidružené práce - odvoz na TS 25 507.60
11j1131O6121R00 Rozebrání komunikaci pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

m2 430,00000 40,00 17 200,00;B22-1 RTS 20/1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

121979082213R00
i

Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

59,34000 100,00 5 934,00 822-1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly: :

11, :

Součet: : 59,34000 59,34000

13’979082219R00
s

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
.

t 237,36000 10^00 2 373,60 822-1 RTS 20/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ;
11, :

Součet: : 237,36000 237,36000

Díl: 11.11 Přípravné a přidružené práce ■ odvoz na mezideponii 3 732,00
14;113106121R00 (Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár 

* z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2

:

40,00000 45,00 1 800,001822-1

1
RTS 20/ 1

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

15;979082213R00 jVodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
jvzdálenost do 1 km

1 ‘ 5,52000 360,00 1 1 932,00.822-1

i
IRTS 20/1

i
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čisly: : 

14, :

Součet: : 5,52000 5,52000
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

SO 100 I. etapa opravy chodníků

SO 101 Příprava území

Pč. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena f MJ Celkem Ceník

Cen
soustava 1 
platnost

Celkem 234132.52
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

SO 100 I. etapa opravy chodníků

SO 102 Chodník

P č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 173 304.01
1 122202202R0O Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 65,25000 125,00 8 156,25;800-1 RTS 20/ 1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

chodník :

130,50*0,50 65,25000

2S122202209ROO Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 6,52500 40,00 261.00Í800-1 RTS 20/ í

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

3 122302202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 65,25000 24Q,;8Q 15 660,00 800-1 RTS 20/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

4'122302209R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 6,52500 ' SCOQ 378,45 800-1 RTS 20/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

5;132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 11,52000 Řm,m 2 880,00 800-1 RTS 20/1

zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Začátek provozního součtu 

drenáž ;

105,00*0,30*0,40 12,60000

žíabovka ;

87,00*0,30*0,40 10,44000

Mezisoučet 23,04000

Konec provozního součtu

23,04*0,50 11,52000

61132201119ROO |Hloubeni rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 1,15200 170,00 195,84,800-1 RTS 20/1 I

zapažených í nezapažených s urovnánim dna do předepsaného crofilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

7h32301111R00 íHloubeni rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 11,52000 45Q,ID0- 5 184,00!800-1 RTS 20/ I

zapažených i nezapažených s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

SO 100 etapa opravy chodníků

SO 102 Chodník

P.Č. Číslo položky Název položky m Množství Cena/MJ Icelkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

8 132301119ROO Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 4, m3 1,15200 250,00. 288,00;800-1 RTS 20/ 1

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

91162301101 ROO Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 32,25000 500,00' 16 125,O0|S00-1 RTS 20/1

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

ornice :

215,00*0,15 32,25000

10j 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 103,04000 150.00 15 456,00j800-1 RTS 20/1

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

130,50

23,04

-50,50

130,50000

23,04000

-50,50000

11M67101101ROO
i

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3
;

32,25000 255.00. 6 223,75 800-1 RTS 20/1

ornice :

215,00*0,16 32,25000

12 = 175101201 ROO Obsyp objektů bez prohození sypaniny m3 50,50000 350.00. 17 675,00.800-1 RTS 20/1

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.

13 T75101209R00 jObsyp objektů příplatek za prohození sypaniny 1 m3 50,50000 350,00 17 675,00;800-1 RTS 20/1

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.

14í180402111 ROO [Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1;5 1 m2 215,00000 27.00 5 805,00:823-1 RTS 20/1

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, 

vč.následné údržby

15 181301102R00
!

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvisié ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 
Í150 mm

i m2 215,00000 ^..............60,00; 12 900,00[800-1 i RTS 20/1

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdáleností do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I, Zlín - Jižní Svahy

SO 100 I. etapa opravy chodníků

SO 102 Chodník

P.Č, číslo položky

:i

I Název položky MJ Množství :Cena / MJ Celkem Ceník

Cen
soustava / 
platnost

16 M 83403114R00 jObdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 645,00000 5,00 3 225,001823-1 RTS 20/1

215,00*3 645,00000

17|183403151 ROO Obdělávání půdy smykováním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 645,00000 ................5,00 3 225,001823-1 RTS 20/1

18 183403152R00 jObdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 645,00000 5iQQ 3 225,00:823-1 RTS 20/1

19i183403153R00 'Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5 m2 645,00000 $,Q0 3 225,00 823-1 RTS 20/1

20 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1-4 m3 103,04000 318.Ů0 32 766,72'800-1 RTS 20/1

21 00572465R isměs travní standard kg 6,45000 130,00 774,00 SPGM RTS 20/1

215,00*0,03 6,45000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 31 447,50
22^212672111R00 (Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 3,15000 .... i 150,00 3 622,50i800-2 RTS 20/ 1

105,00*0,30*0,10 3,15000

23Í212531111ROO íVýplň trativodů kamenivem hrubým drceným, frakce 16-63 mm m3 9,45000 1 15(1,00 10 867,50,800-2 RTS 20/1

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně,

105,00*0,30*0,30 9,45000

24Í212753216R00

1

Plastové drenážní trubky montáž tuhé plastové drenážní trubky do rýhy, DN 160, bez lože m 105,00000 60,00 6 300,00,827-1 RTS 20/1

25I2S611225.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 160,0 mm m 106,57500 100,00 10 657,50ÍSPCM RTS 20/1

105,00*1,015 106,57500

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněnÝch Ploch 133 762,50
26|564851111RT4

í

.Podklad ze ětěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
(mm

m2 891,75000 150,00 133 762,50,822-1

}

RTS 20/1

chodník: 

395,00*1,05 

395,00 

40,00*1,05

40,09

414,75000

395,00000

42.00000

40.00000

Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací 227 607,25
27 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm i m2 1 395,00000; 260,00: 102 700,00.822-1 'RTS 20/1 |
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jížní Svahy

SO 100 etapa opravy chodníků

SO 102 Chodník

P č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ 1 Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
ože a výplň spár.

28^596291113R00 Řezáni zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 10,00000 lT0,t)£l 1 100,001822-1 IRTS 20/1

29Í596S11111ROO Kladeni dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky 
do 30 mm

m2 40,00000 26,5,00 10 600,00^822-1
i

IRTS 20/1
1

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m

30 597121211 ROO jMontáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových mikroštěrbinových, trouba délky 1 m,
1

kus 6,00000 550,00 3 900,00j822-1 ; RTS 20/1
*

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položeni lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

31 í59227450R jžlab odvodňovací beton; do dlažby, štěrbinový; 1 = 1000,0 mm; š = 200 mm; h = 200,0 mm kus 4,04000 i 250,00 j 5 050,00-SPCM (RTS 20/1
1

32|59227453R jžlab odvodňovací beton; do dlažby, koncový, štěrbinový, pravý; 1 = 1000,0 mm; š = 205 mm; h = 

j200,0 mm
kus i 1,01000 ■ 1 260,001 1 262,50.SPCM ^RTS 20/1

33Í59227454R
í

jžlab odvodňovací beton; do dlažby, koncový, štěrbinový, levý; 1 = 1000,0 mm; š = 205 mm; h = 
i200,0 mm

kus 1,01000; Í2r60,00 1 262,50'SPCM ;RTS 20/ 1
i

34Í5924511910R ‘dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; I = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 398,95000 265.00; 101 732,25;SPCM RTS 20/1

395,00*1,01 398,95000

Díl: 87 Potrubí z trub z plastickvch hmot 49 750.00
35Í831350111RAD jKanalizačni přípojka D 125 mm, rýha 900x1500 mm m 1 1,000001 1 750,001 1 750,00,AP-HSV (RTS 20/1

vč.zemnich prací, tvarovek a napojeni

36,831350113RAD iKanalizačni přípojka D 160 mm, rýha 900x1500 mm m 24,00000 2000,60 i 48 DO0,00;AP-HSV ■RTS 20/1

vč.zemnich prací, tvarovek a napojeni

6,00*4 24,00000

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 51 960,00
37^895941311RT2

I i

1 i

jZfízeni vpustí kanalizační uliční z betonových dílců 
i včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV

1 pro typ UVB-50

kus 4,00000 ŠS4Q.00! 34 160,00,827-1
S
i

í

,RTS 20/ 1

í

!
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,
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Položkový soupis práci a dodávek

S: 20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY 1. Zlín - Jižní Svahy

O: SO 100 1. etapa opravy chodníků

R: SO 102 Chodník

P,č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Gen
soustava 1 
iplatnost

381899203111RT3 Osazení mříží litinových včetně dodání mříže
500 X 500 mm, únosnost D400

kus 4,00000 4 450,00 17 800,00 827-1 RTS 20/1

včetně rámů a košů na bahno.

Díl: 91 Doplňulící práce na komunikaci 150 440.50
39*917862111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opérou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého C 12/15
m

L__

405,50000 '270,00 109 485,00:822-1 
i

RTS 20/1

S dodáním hmot pro íože tl. 80-100 mm.

40:59217421R obrubník chodníkový materiál beton; 1 = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 409,55500 moů 40 955,50jSPCM RTS 20/1

405,50*1,01 409,55500

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 44 894,90
41i935112211R00 Osazení příkopového žlabu se zřízením lože ti. 100 mm z betonu C 8/10, z betonových 

příkopových tvárnic, šířky přes 500 do 800 mm

m
i
i

87,00000 2g0vOO 22 620,00|822-1 RTS 20/1

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože tl. 10 cm

42 Í935112911 ROO iOsazeni příkopového žlabu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky ; m2 
jlože pres 100 mm z betonu C 8/10 ____________________ í

217,50000 27,00 5 872,50-822-1 ;RTS20/I

s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou, se zřízením lože ti. 10 cm 

87,00*0,50*5 217,50000

43 59227440R jžlab odvodňovací beton; do dlažby, se zámkem, průběžný; I = 295,0 mm; š = 300 mm; h = 100,0 | kus
* ! mm '■

292,90000 5S,00 16 402,40,3 PGM RTS 20/1

87,00/0,30*1,01 292,90000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 1 600.00
441979054441 ROO {Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním 

Ispár kamenivem těženým
m2 40,00000 40.00 1 600,00j822-1 jRTS 20/1

krajníků, desek nebo paneřů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 45184.53
45,998223011R00 -Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu í t 602,46039 75,00 45 184,53:822-1 RTS 20/1

vodorovné do 200 m
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY 1. Zlín - Jižní Svahy

SO 100 etapa opravy chodníků

SO 102 Chodník

vodorovně do 200 m

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:

52, :

Součet: : 312,41700 312,41700

Díl: 711 Izolace proti vodě

P.č, Čisto položky Název položky MJ Množství €ena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly::

21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,37,38,39,40,41,42,43,

Součet: : 602,46039 602,46039

Díl: 99.1 Sanace pláně 239 621.49
46 122202202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 m3 78,30000 125.00 9 787,501800-1 RTS 20/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 

((395,00+40,00)*1,20*0,30)*0,50 78,30000

47 122202209ROO Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny m3 7,83000 40vOO 313,20,800-1 RTS 20/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

48:1223O2202R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 78,30000 26b„00 20 358,00 ,‘800-1 !RTS 20/1

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

49i122302209ROO sOdkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 příplatek za lepivost horniny m3 7,83000 S8„Ď0 454,14:800-1 jRTS 20/1

s přemístěním výkopku v příčných profííech na vzdáíenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

50 ;.1626011O2R00 íVodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m m3 156,60000 165.00 25 839,00;800-1 ŠRTS 20/1

po Suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.

156,60 156,60000

51 199000002ROO IPoplatky za skládku horniny 1- 4 m3 156,60000 318.00 ; 49 798,80 800-1 íRTS 20/1

52Í564112130ROO
í

iPodklad nebo podsyp z betonového recyklátu frakce 0-16 mm, tloušťka po zhutnění 30 cm 1712 522,00000 Z2BM ■ 117 450,00

I

822-1
r

jRTS 20/ 1

i
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 

(395,00+40,00)*1,20 522,00000

1 53| 998222011R00 iPřesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu t 312,41700 ■ 50.00 i 15 620,85;822-1 •RTS 20/1

5 730,92
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY 1. Zlín - Jižní Svahy

0: so 100 1. etapa opravy chodníků

R: SO 102 Chodník

Pč Číslo položky Název položky MJ .Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

54 711482020RZ1 Izolace proti tlakové vodé profilovanými fóliemi svislá, napojeni s přesahem, tloušťka s nopy 8 
mm

m2 21.40000 5 564,00,800-711 RTS 20/1

55 998711201ROO

včetně dodávky fólie a doplňků,

Přesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

%

21,40000

55,64.000 3,00 166,92 800-711 RTS 20/1

Celkem 1 155 303,60
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I, Zlín - Jižní Svahy

statutární město Zlín

náměstí Míru 12

76001 Zlín

JASY Vsetín s.r.o.

4. května 353

75501 Vsetín

IČO: 00283 924

DIČ: CZ00283924

IČO: 25860 862

DIČ: C225860852

Vypracoval Šímo

Rozpis ceny Celkem

HSV oo

PSV 'o,oo

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem oo

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0^00 CZK

Snížená DPH 15 % ope? CZK

Základ pro základní DPH 21 % ětoJp.OC “K

Základní DPH 21 % 29.5bS 5¥- CZK

Zaokrouhleni 0^00 CZK

Cena celkem s DPH C2K

dne

VseVn s.r.e.
4. května 3S3
?55 01 Vsean

2a zhotovitele Za objednatele
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Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 
zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena 
dodavatelů. Očelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzeni 
předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivé prostuduje všechny pokyny a podmínky pro 
zpracováni nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi pfí zpracování nabídkové ceny fidit. Soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č, 169/2016 
Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:
Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební 

práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracováni cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i 
vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb,
Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující 
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měřeni a další technické a cenové podmínky pro možnost 
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních čl jiných 
podmínek zadávací dokumentace, Patří do nich zejména náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení 
stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady 
na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídajíc! svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 
stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, 
dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních práci, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, 
dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definuji jako vedlejší 
rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudováni, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava
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řy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společtností RTS, a.s. 
Ky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení pfisluáného ceníku.

Technické podmínky
Posah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 
. bsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou voln é dostupné na 

'elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní", Pro tyto položky jsou cenové a 
technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní Část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, 
doplněni položek do soupisu, slučováni položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo 
jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmoí, 
vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou 
přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je pov-innostl 
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým 
podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, pfí soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitfostaveništní přesun stavebního materiálu
Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveniětnímu přesunu materiálů (položky označené j ako přesun 
hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky 
odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném 
množství měrných jednotek.
VnitrostaveništnI přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty 
ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství 
měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu 
na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací
=okud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento 
Tlplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady
■ýto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v 
ámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 

de doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU 

Elektronická podoba soupisu
souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu 
3vebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL,
)pis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese: 
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,stavebnionline.cz/soup IS

Zpracování elektronické podoby soupisu
/edaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze Jednotkové 

ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo 
součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v pflsluSných 
pozicích souboru.

Jiný formát soupisu
Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s pfedaným formátem, lze na požádáni poskytnout soupis stavebních prací 
také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátuje volné přístupná 
na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení
Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
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'■kapitulace dílů

^ číslo Název Typ dílu Colkom %
f

Zemní práce HSV

“ —“—“

t ,/f

11 Přípravné a přidružené práce HSV 1 35 383,Of %

11.11
Přípravné a přidružené práce • odvoz na 
mezideponii

HSV 2 952,00 i

21 Úprava podloží a základ.spáry HSV 0^00 0

5 Komunikace HSV COO
1

f)

56
Podkladní vrstvy komunikaci a 
zpevněných ploch

HSV
0

59 Dlažby a předlažby komunikací

____________

HSV

_______

0 00

n Doplňující práce na komunikaci HSV '42o^oc i

3 Dokončovaci práce inženýrských slaved HSV OfiO D

9 Staveništní přesun hmot HSV O^dO 0

).1 Sanace pláně HSV í)po C

Příprava ploch HSV
0

Výsadba stromů alejových HSV ofiO 0

Založeni trávníků HSV OfiO 0

Rostlinný materiál HSV 0/00 0

Ostatní materiál HSV OfiO o

=’řesun hmoí HSV 0,00 0

I
c
Dvouletá následná péče o výsadby 
tfevin, pokosení trávníku

HSV opo 0

celkem ■iHosnoí) '/oo
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Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dííči oprava vnitrobloku HONY í. Zlín - Jižní Svahy

O: SO 400 Dětské hříště

RC : SO:40Y
____ _____—

Príprava ézemí '

P.č. ČIsló položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl; 1 Zemní práce 1 462,00
1 1211O11O1R0O Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,50000 75,Q0j 637,50| 800-1 IRTS20/I í

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebeni nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

85,00*0,10 8,50000

2Í162301101R00 Vodorovné přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m m3 8,50000 97,00 824,50|800-1 RTS 20/ 1 i

po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Díl; 11 , Přípravné a přidružené práce 135 383,00
3 [113107330T01

í
jOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 
ivrstvy 350 mm

I m2 50,00000

__________
220.00

t 11 000,001822-1

t

Vlastní ]
■

písek:
50,00 50.00000

i Í113107620R0Oi
i

jOdstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, 
jtloušťka vrstvy 200 mm

i m2

____
I 225,00000 40,00

^ ' s

9 000,00 822-1 i RTS 20/1 j
í i

chodník lit.asfalt:
225,00 226,00000

1 5 Í113107630R00
i

iOdstranéní podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé nad 50 m2,
I tloušťka vrstvy 300 mm

i m2

I
j 40,00000 70,00^

I ■ í
2 aO0,00[822-1 1 RTS 20/1

chodník :
40,00 40,00000

6í113108405R0Q jOdstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm 

i

I m2 i 225,00000
i

25.00j 5 625,00 822-1 RTS 20/1

chodník lit.asfalt:
225,00 225,00000

7 Í113109410R00 jOdstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
HOO mm

I m2
I

j 225,00000

i
' 75.00Í
' i

16 875,00 S22-1 1 RTS 20/1
1

vč. výztuže 

chodník lit.asfalt: 

225,00

Zpracováno programem BUíLDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis práci a dodávek

S: 20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

O: SO 400 Dětské hřiště

|R: : SO 40T , : , Příprava území ■ ;

P.č Čislopolóžky ■■■ Wážév položky ; . ■ , MJ. Množství 1 Cena/ MJ Celkem

—

Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

8 113202111 ROO Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 85,00000 50,00 4 250,00|822-1 RTS 20/1 i

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

60,00+25,00 85,00000

9;979082213R0O Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
vzdálenost do 1 km

t 260,10000 ; 10Ď,00 26 010.00j822-1 J RTS 20/1 1

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly. :

3,4,5,6,7,8, :

Součet: : 260,10000 260,10000

1 10:979082219R00
f

Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
i

t 1 040,40000 » 10,001 10 404.0C
i i

■■ '

822-1 jRTS 20/1

1
Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,6,7,8, :

Součet: : 1040,40000 1 040,40000

11 ;979990001R00 jPoplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů i t 260,10000 190,00 i 49 419,00 801-3 |RTS 20/1

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

3,4,5,6,7,8 ■

Součet: : 260,10000 260,10000

Díl Přípravné a přidružené práce - odvoz na mezideponii 2 952,00
12 |113106121ROO jRozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplni spár 

! z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek
m2 40,000007 60,00j 2 400,00 822-1

I i
jRTS 20/1

s premistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

13 [979082213R00 [Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 
[vzdálenost do 1 km

, ‘ i

1 1
5,52000!

1

100,00!
i

552,00j 822-1 [RTS 20/ 1 i
i :

Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

12, :

Součet: : 5,52000 5,52000

Díl: 91 Doplňuíící práce na komunikaci 720.00
14Í919735123R00 ÍŘezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm i m 4,00000} 180,00^ 720,001822-1 (RTS 20/1 i

Zpracováno programem BUíLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 7 z 8



Položkový soupis prací a dodávek

20047 Dílčí oprava vnitrobloku HONY I. Zlín - Jižní Svahy

SO 400 Dětské hfiště

somv^ Příprava území

.l 1 Cen.
soustava 1

P.čJ ČísÍG. položky i Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník platnost
včetně spotřeby vody

Celkem 140 517,00
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