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SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejně zakázky; N006/20/V00022766

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce;

„Klimatizace kanceláří v 1. NP a 3. NP budovy radnice - MMZ“

(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3. Předmět díla:
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Předmětem díla jsou stavební práce a dodávky nutné k zajištění klimatizace vnitřních prostor v 1. a 3. 
nadzemním podlaží budovy radnice Magistrátu města Zlína, tjs'náměstí Míru 12 ve Zlíně.

• Klimatizace v 1 .NP; umístění jedné venkovní kondenzační jednotky a 17 ks vnitřních 
výdechových jednotek;

• Klimatizace ve 3.NP: umístění jedné venkovní kondenzační jednotky a 11 ks vnitřních 
výdechových jednotek;

Vnější jednotky umístěny na západní fasádě v úrovni 2.NP a propojeny s vnitřními jednotkami tepelně 
izolovaným měděným potrubím v krycích lištách, včetně připojení na elektrorozvody ve stávajících 
trasách^le projektové dokumentace pro výběr zhotovitele „Klimatizace kanceláří v 1. NP a 3. NP budovy 
radnice - MMZ“ zpracované projekční kanceláří PROST Zlín, Vodní 1972, 760 01 Zlín Ing. Radomír 
Bureš, Roman Hanáček s datací 12/2019 (v rozsahu: část D.1.4a vzduchotechnika a chlazení - D.1.4a.1 
technická zpráva 7xA4, výkres č. D.1.4.a.2 půdorys 1.PP měř. T.50 6xA4, výkres č. D.1.4a.3 půdorys
1.NP měř. 1:50 18xA4, výkres č. D.1.4.a.4 půdorys 1.3.NP měř. 1:5018, výkaz výměr tabulky 4xa4; část 
D.1.4.b silnoproudé rozvody - D.1.4.b.1 technická zpráva 4xA4, výkres č. D.1.4.b.2 půdorys2PP/1PP - 
elektro napojení klimatizace měř. 1:50 8xA4, výkres č. D.1.4.b.3 půdorys 1.NP - elektro napojení 
klimatizace měř. 1:50 12xA4, výkres č. D.1.4.b.4 půdorys 3.NP - elektro napojení klimatizace měř. 1:50 
12xA4), dále jen „PD“

Plnění bude provedeno podle projektové dokumentace, zpracované projekční kanceláří PROST Zlín, 
z prosince 2019 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek), výkazů výměr a dále podle podmínek výběrového 
řízení předmětné veřejné zakázky. _
Předmět díla bude realizován v souladu s platnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně 
závazných předpisů a metodik.

Součástí plnění budou nejen stavební práce, ale I dodávky technologií klimatizace, související 
manipulace, zajištění odvozu a uskladnění odpadů včetně předložení dokladů o nezávadném 
zneškodňování odpadu, opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických 
podmínek, doprava, montáž i případné seřízení funkčních celků.

Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou 
však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

Z důvodu nutnosti zachování provozu Magistrátu města Zlína budou veškeré práce prováděny za 
provozu,'zhotovítei je povinen bourací práce a ostatní práce se zvýšeným hlukem byly provádět 
mimo úřední pracovní dobu a o víkendech - po dohodě s objednatelem. '

4. Prohlášení zhotovitele
Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je 
k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), příslušnými zákonnými 
předpisy, vyhláškami a nařízeními, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či 
osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost 
pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.

Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odborněmu provedení díla a dává tím také objednateli najevo, že je 
schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od něj, jako odborné 
osoby očekávat. Zhotovitel si je vědom toho, že bude- li jednat bez této odborné péče, jde to k jeho tíži. 
Je povinen zajistit provádění díla osobami s kvalifikací odpovídající předmětu plnění dle pokynů 
v projektové dokumentaci.

Článek II.
Podklady pro provedení díla
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1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Klimatizace kanceláří v 1. NP a 3. NP budovy radnice - MMZ" zahrnující:

- výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh, zejména projektovou
dokumentaci zpracovanou projekční společností PROST Zlín, se sídlem Vodní 1972, 760 01
Zlín, z prosince 2019,

- nabídku zhotovitele,

- oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).

2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány oceněným výkazem výměr,
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy
v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí
odpovídat platným ČSN, případně EN.

3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést
tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho
přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

4. Před vlastní realizací předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli typy použitých dodávek -
klimatizačních zařízení.

Článek III.
Účel díla

účelem díla je řádné odklimatizování 1. nadzemního podlaží a 3. nadzemního podlaží budovy
radnice Magistrátu města Zlína ve Zlíně a zajištění řádné funkce v místě plnění.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Doba plnění:
Zahájení provádění díla: neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Ukončení provádění díla: nejpozději do 1 měsíce od zahájení provádění díla.

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v
prodlení s plněním závazku.

3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. bodu 2.

4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě
nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za
nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru,
námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5 °č. Zhotovitel opětně zahájí práce, které přerušil
z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu
přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve
stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

5. Místo plnění:
Místem plnění je budova radnice Magistrátu města Zlína na náměstí Míru 12 ve Zlíně, blíže je pak
místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.
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Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.

2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr (příloha 
č. 1 této smlouvy) ve výši:

1 073 336,43 Kč bez DPH

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle úplného a závazného oceněného výkazu výměr, který 
je součástí nabídky uchazeče a přílohou č. 1 táto smlouvy, do úplného dokončení díla.

4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a předpokládaný 
vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje i předpokládaný vývoj kurzů 
české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Cena za dílo bude zaplacena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, s 
náležitostmi dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
která bude objednateli doručena do 7 dnů od předání díla. Podkladem pro vystavení daňového 
dokladu (faktury) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce ve věcech technických) písemně 
odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, zpracované podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů.

3. Přílohou faktury (daňového dokladu) musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla, 
podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den předaní díla je dnem uskutečněni 
zdanitelného plněni.

4. Nárok na uhrazení daňového dokladu (faktury) objednatelem vzniká zhotoviteli až po splnění všech 
následujících podmínek;
a) dokončení a předání kompletního díla
b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují
c) odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele^ uvedený 
v záhlaví táto smlouvy s lhůtou splatnosti daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
vystavení.

6. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

7. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně 
vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na 
výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li 
výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od 
data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva 
posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, 
které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

8. Objednatel jedná jako osoba povinná kdani, proto bude pro zdanitelné plnění aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e zák. č. 235/2004Sb., o dani z přidaná 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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Článek VII.
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze aseným
zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele vedoucí
realizací, za objednatele pak zástupce ve věcech technických.

2. Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě, schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek Vlil.
Stavební deník a bezpečnost

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci.
Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro
plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek
prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII. bodu 1. a další údaje
potřebné pro posouzení ze strany objednatele či orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se
zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu
vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle';J
16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. "

b) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi
součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby

c) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději
10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby
zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení
vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními
stranami jinak

d) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek,
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci
toho Je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit

e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích
předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a
jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla
je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.
Kontroly díla
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1.

2.

1.

Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou 
pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit.

Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele 
ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, 
a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu 
těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat 
odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za 
předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem 
k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím 
protokolu s termíny jejich odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:

- předávací protokol
- stavební deník
- záruční listy a návody k užívání v českém jazyce, certifikáty výrobků, protokoly o shodě, 

případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady požadované 
objednatelem

- popř. další doklady související s provedením díla.

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. 
bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do 
předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí 
rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s 
realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 1 000 000 Kč. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové pojistné 
smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. 
Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činností všech účastníků 
provádění díla (včetně poddodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu montáže nebo stavby. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii takové
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pojistné smlouvy předložit, a to nejpozdéji do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy
objednatele. Pojištění se vztahuje na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných
strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště.
Pojistná částka je minimálně ve výši ceny za dílo dle této smlouvy. Pojistná smlouva musí být
uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle článku XI. bod 4. nebo 5. ani
v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením
díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn
od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá
tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě
nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem odstraněny do
15 dní, popř. v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jsou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

5. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII.).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností
zhotovitelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přejímá záruku za jakost provedeného díla. Záruka za jakost díla,
kvalitu stavebních prací je 60 měsíců a zabudovaných materiálů a dodávek 24 měsíců. Záruční
doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek X. bod 3.).

Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí z
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, tel;

7

Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi,
zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozenírn
živelnými pohromami.

Cl

7. V případě, že odstranění vady nebylo provedeno v rámci záruky, je objednatel povinen zhotoviteli, po
prokázání této skutečnosti, zaplatit náklady na její odstranění.

Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté
době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady
jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.

7
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Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 4. a 5., tzn., nepředloží-li 
objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní 
od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodleni.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), 
je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

3. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. o více jak 3 pracovní dny, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.

4. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, kterě samy o sobě ani 
ve spojeni s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem 
neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu či 
nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

5. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřeně lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná- 
li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu 
(havárie) zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem č. 
309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn., nedoručí daňový doklad 
(fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této 
povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním 
úřadem.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svě nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 
zhotovitele na úhradu ceny díla.

9. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobeně 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

^ Článek XV.
Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitěho závazku dohodnutěho v táto smlouvě je
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé strané úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky,
ohledně kterě je v prodleni.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí 
zhotovitel.
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2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků,
bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je
povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-ll to možné, nahradí
škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět
dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, a to v případě:

a) prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů
v rozporu s touto smlouvou,

c) že zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii
pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik dle čl. XI. ani v náhradní lhůtě
stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30
dnů.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu
se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li
ve smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel bere na vědomí:

a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází
z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů,
práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních
údajů jsou uvedeny na www.zlín.eu/adDr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv; v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

5. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. ^

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv.
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7. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé
a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
příloha č. 1
oceněný výkaz výměr

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo jednací: 13.2.2020, 5/9Z/2020 RO 3/2020 T21

Schválení veřejné zakázky:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 31.8.2020, 81/17R/2020_____

Schválení výběru dodavatele:

doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a čísloJednací: 26.10.2020, č.J. \^^^\So^ž.o________

Ve Zlíně dne.
111. w

objednatel
statutární město Zlín

Předběžná řídící ko 320/2001 Sb.

fciikcs datum

příkazce

operace 2. 11. 2020
správce
rozpořtu Z 11. 2020

zodpovídá odbor datum

věcně 0\)S
XH-

právně OP

fin OE Ulu

......dneVe

zhotovitel
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Příloha č. 1

Smlouvy o dílo veřejné zakázky N006/20/V00022766

Výkaz výměr_Klimatizace



LENGAL s.r.o. 20200177

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.a VZDUCHOTECHNIKA - výkaz výměr

Stavba: KLIMATIZACE KANCELÁŘI V 1. A 3. NP BUDOVY RADNICE - MMZ

Místo: MAGISTRÁT MĚSTA ZLÍNA. NÁM. MÍRU 12, 761 40 ZLÍN Vypracoval: R. Hanáček D.1.4.a- 05

Investor: ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY. STÁTUTÁRNI MĚSTO ZLÍN. NÁM. MÍRU 12 i Datum; 11/2019

Č. pozice Popis položky MJ
Množ
celkem

Dodávka
Montáž

JCjKč)

Dodávka

celkem(Kči

Montáž

celkemíKč)

Hmot.

jednotka

Hmot.

celkem

Zařízení č. 1 - Klimatizace 1.PP + 1.NP

klimatizační např. FUJITSU multisplit systém VRF systém inverter sestává z:

1.01 Venkovní kondenzační jednotka AJY144LALBH ks 1 170 009 25 501 170 009 25 501 275,0 275,0

Qch = 45 kW, Qt = 50 kW, Ni = 13,63 kW/3 x 400 V-50 Hz, hmotnost 275 kg

konstrukce pro ukotvení jednotky a roznesení hmotnosti včetně příslušenství kpl 1 4 860 1 458 4 860 1 458 80,0! 80,0

1.02 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYA007GTEH ks 8 6 259 939 50 072 7511 7,5 60,0

Qoh = 2,2 kW, Qt = 2,8 kW, N, = 0,017 kW/230 V-50 Hz

1.03 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYA009GTEH ks 6 6 434 965 38 602 5 790 7.5 45,0

Qch = 2,8 kW, Qt * 3,2 kW, N; = 0,018 kW/230 V-50 Hz '

1.04 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYA014GCEH ks 3 7 123 1 068 21 368 3 205 8,51 25,5

Qch = 4,5 kW, Qt = 5,0 kW, Ni = 0,034 kW/230 V-50 Hz !

1.05-1.09 neobsazeno

1.10 Tepelně izolované ohladicí Cu potmbí bm 110 216 43 23 760 4 752 2.0 220,0

Potrubí odvodu kondenzátu včetně orotiDachovvch uzávěrů bm 80 37,8 8 3 024 605 0,3 24,0

Drátový ovladač UTY-RLRY ks 18 1 19 0,1 1,8

.flexihSni kahal slinění pro propojeni víech vnitřních lednolek s drátovím ovl. JYTY 2x1 mm bm QD 6 564 0,1 9.0

Rozdělovač chladivá UTP-AX054A ks 7 621 124 4 345 869 2,2 15,4

Rozdělovač chladivá UTP-AX090A ks 4 73S 14B 2 953 591 2,3 9,2

Rozdělovač Chladivá UTP-AX180A ks 5 1 257 251 6 285 1 257 2,4 12,0

Šéfmontáž, oživení systému kpl 1 16DO0 16 000

1.11 instalační plastoví žlab s krytem pro Cu potrubí, elektrokabeláž a odvod kondenzátu bm 140 216 43 30 240 £048 0,2 28.0

1.12 Úprava interiéru a podhledu, demontáž a posun skříňek pro instalaci jednotek hod 32 450 14 400

1.13 Doplnění SDK příček oboustranně (3 ks otvorů 800x800 mml včetně malby hoc 24 450 10 600

Zařízeni č. 1 - Klimatizace 1 .PP + 1 .NP - celkem 356 101 86 787 804,9

Č. pozice Popis položky IVU
Množ

celkem
Dodávka

Montáž

JC íKč)

Dodávka

celkemíKči

Montáž

celkemíKčl

Hmot.

jednotka

Hmot.

celkem

Zařízeni č. 2 - Klimatizace 3.NP

klimatizační např. FUJITSU multisplit svstém VRF systém inverter sestává z:

2.01 Venkovní kondenzační jednotka AJY108LALBH ks 1 128 940 19 341 128 940 19 341 275.0 275,0

Qch = 33,5 kW. Qt = 37,5 kW, Nj = 8,96 kW/3 x 400 V-50 Hz, hmotnost 275 kg

konstrukce pro ukotvení iednotky a roznesení hmotnosti kpl 1 4 860 1 458 4 860 1 458 80,0 80.0

2.02 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYA007GTEH ks 1 6 259 939 6 259 939 7.5 7,5

Qch = 2,2 kW, Qt = 2,8 kW, N| = 0,017 kW/230 V-50 Hz

2.03 Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka ASYA009GTEH ks 3 6 434 965 19 301 2 895 7,5 22,5

iQch = 2,8 kW, Qt = 3,2 kW, Nj = 0,018 kW/230V-50 Hz

2.04 Vnitřní nástěnná kRmatizační jednotka ASYA012GCEH ks 5 6 551 983 32 753 4913 8.5 42,5

Qch = 3,6 kW, Qt = 4,1 kW, Nj = 0,025 kW/230 V-50 Hz

2.05 Vnitřní nástěnná klimatizační iednotka ASYA014GCEH ks 2 7123 1 068 14 245 2 137 8.5 1L0

Qoh = 4,5 kW, Q, = 5,0 kW, N| = 0,034 kW/230 V-50 Hz

2.06-2.09 neobsazeno

2.10 Tepelně izolované chladicí Cu potrubí včetně plastového žlabu bm 95 216 43 20 520 4 104 2,0 190,0

Potrubí odvodu kondenzátu včetně protipachovích uzávěrů bm 70 37,8 8 2 646 529 0,3 21,0

Drátový ovladač UTY-RLRY ks 11 1 12 0.1 1,1

.flexibilní kabel stíněný pro propojení všech vnitřních jednotek s drátovým ovl. JYTY 2x1 mm bm 55 6 345 0,1 5,5

Rozdělovač chladivá UTP-AX054A ks 3 621 124 1 862 372 2,2 6.6

Rozdělovač chladivá UTP-AX090A ks 3 738 148 2215 443 2.3 6.9

Rozdělovač chladivá UTP-AX180A ks 4 1 257 251 5 028 1 006 2,4 9.6

Šéfmontáž. oživení svstému kpl 1 12 000 12 000
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2.11 Instalační plastový žlab s krytem pro Cu potrubí, elektrokabeláž a odvod kondenzátu |bm, 120 216 43 25 920 5 184 0,2 24.0

2.12 Úprava interiéru a podhledu, demontáž a posun skřínek pro instalaci [ednotek hodí 32
450 14 400

Zařízení č. 2 • Klimatizace 3.NP - celkem 1
i

264 906 69 721 709,2

1
1

1

Montážní, spojovací a těsnící materiál !
r 1

Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: kf! 190 43 8 208 1.0 190,0

.lišty závěsné ZL 40x40 j
1

Č. pozice Popis položky MJ
Množ

celkem
Dodávka

Montáž

JC fKč)

Dodávka

celkemíKč)

Montáž

celkemíKč)

Hmot.

jednotka

Hmot.

celkem

.závěsy ZL 8

.závěsy kruhové s tlumicí gumou

Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí kq 190 30 5 700

Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě kq ; 190 30 5 700

Spojovací materiál se skládá; ka 50 27 1 350 1.0 50,0

.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn I |

.matice šestihranná M 8 Zn 1 ' 1

.podložka plochá střední 8.4 Zn . .

Těsnicí rrateriál - samolepicí pěnové těsnění kg 20 43 864 1,0 20,0

Montážní* spojovací a těsnící materiál - celkem 10 4221 11 400 260,0

PSV nátěTV

odmaštění chemickými rozpouštědly m^ 10 215 2 149

základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m^ 10 216 2 160 1.0 10,0

nátěrv syntetické dvojnásobné s 1x emailováním m^ 20 216 4 320 1,0 20,0

PSV nátěry - celkem S 629 30,0

PSV tepelné izolace

tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 4 cm, m" 10 334 170 3 240 1 782 5,0 50,0

včetně úchvtné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem

HSV lešení I
lehké pracovní pomocné (do 3.5 m) 250 43 10 800 5,0 1 250,0

Jeřábové práce

jeřáb s ra.menem aělky minimálně 40 metrů hod 8 972 7 776

Hodinová zúčtovací sazba

Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení potrubí na stavbě hoc 24 450 10 800

Hodinová zúčtovací sazba - celkem 10 800

Stavební práce

malba dotčených prostor m^ 265 55 14 575

bourání prostupů včetně odvozu a uložení suti ks 35 1 000 35 000

stavební zapravení prostupů ks 35 500 17 500 1

úklid dotčených prostor m^ 140 70 9 800 1

Celkem 76 875

KLIMATIZACE KANCELÁŘÍ V 1. A 3. NP BUDOVY RADNICE - MMZ MJ
Množ

celkem
Dodávka

Montáž

JC ÍKč)

Dodávka

celkemíKč)

Montáž

celkemtKč}

Hmot.

jednotka

Hmot.

celkem

Technika prostrédí staveb

Vzduchotechnika - přehled nákladů 1

Zařízeni č. 1 - Klimatizace 1. NP 356 101 98 787
" 1

804,9

Zařízení č. 1 - Klimatizace 3. NP 1 264 906 69 721 709.2

Montážní a spojovací materiál 1
10 422 11 400 260,0

Mezisoučetč. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem 631 429 179 908 1 774,1

Doprava 35 360

PPV 1 1 799

Mezisoučetč. 2 1 666 789 181 707 1
i '

Hodinová zúčtovací sazba
10 80o!
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, Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem I 1
1

192 507
1

I , I

-- -

1 250,0

I

HSV • lešení
.. — 10 800

I HSV - leřábové práce 7 776

PSV-tepelné izolace ' ' 3 240 1 782 ! 50,0

I I
I PSV-stavební nátěry ] 8 629

1

_30^

I stavební práce '
■■ — ----------------------------

_ 76 875

105 862HSV + PSV - celkem I
Základní rozpočtové náklady

~r

1. 670 029 298 369
' 3 104,1

1
'

CELKEM NÁKLADY (ceny uvedeny bez DPH) ^L
968 398

i

kč ,

! T 1

1 i
1 1 '1 '


