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SMLOUVA O DÍLO
č. S957/2020/103

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
zastoupený:
Ing. Miroslav Cháb, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy, na základě pověření ze 
dne 9.1.2020
ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, ě. telefonu:

 technický dozor stavebníka (TDS), ě. telefonu:

osoba pracující pod vedením TDS, tel: 

 (zastupitelnost), tel.  e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále j ako „ objednatel ‘') na straně j edné

a

Garden Forest Park Service s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, Praha 1, 110 00 
IČO: 03786978 
DIČ: CZ03786978
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 237731 
zastoupený : 
ve věcech smluvních:
Igor Kotzmann - jednatelem: tel.: 
ve věcech technických:
I  vedoucí provozu: tel.: 

- autorizovaný stavbyvedoucí: tel.
bankovní spojení: Raiffeisenbank

číslo účtu: 1801114002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako ^mluvní šíraný‘ a každý jednotlivě jako 
,ySmluvní strana!’í)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen ,^mlouva“):

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, 
nebezpeěí a odpovědnost dílo Hajmrlovský potok - Staré Město, evidenční číslo zakázky 
S957/2020/103, a to dle projektové dokumentace Hajmrlovský potok - Staré Město, 
vypracované firmou MARESA, s.r.o., Býšť 260, 533 22 Býšť, 
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, a dále za podmínek stanovených 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 
zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly 
poskytovatele dotace.
Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel 
důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno z veřejných 
zdrojů v rámci dotačního programu 129 390, podprogram 129 392 „Podpora opatření 
na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa zhotovitel tak 
prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho 
realizaci, bude spolufinancována (dotace) z veřejných zdrojů v rámci zmíněného 
dotačního programu. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to 
ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek 
poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci 
předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již 
poskytnuté finanění prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.

2. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel 
uvedenou finanční podporu (dotaci) čiji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť 
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných 
smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména 
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory 
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to 
v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany 
poskytovatele dotace vůěi objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a 
příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory 
(dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy 
(zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

3. Předmětem závazku jsou úpravy a opatření na stávajícím toku, stabilizace nivelety koryta 
objekty přírodního charakteru a zachování průtočných parametrů úseku toku v jeho 
současné trase. V úsecích (opevněných dopadištích) pod stávajícími stupni v počtu 10 ks 
jsou navrženy soustavy příčných spádových objektů.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 
zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu s 
provedením ohlášených udržovacích prací vydaného Městským úřadem Šumperk, 
odborem životního prostředí pod č. j. MUSP 53033/2020.
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5. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 
provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 
Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištěni případné aktualizace 
vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi 
předáním staveniště a vytyčením sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

- vytyčení stavby (případně pozemků) odborně způsobilou osobou v obora 
zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně 
případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby na viditelném místě u vstupu na 
staveniště,

- provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu,
- zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení 

protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému 
uživateli rybářského revíru,

- uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a 
protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do 
původního stavu, zpět jejich vlastníkům,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 

v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - 
geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 
odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace 
stavby,

- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- zpracováni havarijního plánu,
- provádění opatření vyplívajících z plánu BOZP

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

6. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 
předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající 
vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k 
této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními 
předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

7. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci 
skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat 
dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu 
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou 
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (Příloze č. 14 vyhlášky ě. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů). Dokumentace skutečného provedení stavby bude
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vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a 
krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky 
č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon ě. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a 
doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu 
dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové 
dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření 
bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného 
provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro 
ověřování výsledků zeměměřických činností.

8. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci - pasportizaci stavu pozemků, 
komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; 
tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací 
(stavebních, zemních nebo kácení dřevin).
Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci - pasportizaci stavby (včetně 
přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. 
Tato fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude 
součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.

9. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu 
způsobem smlouvou stanoveným.

10. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 
a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 
s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 
vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

11. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že 
těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních 
prostředím na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín 
převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve 
po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 23.10.2020

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. 
smlouvy, nejpozději dne 30.6.2021. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž došlo 
k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy 
z důvodu na straně objednatele, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
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Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a 
podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a 
zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání 
staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z 
důvodu změny finančního plánu), j e zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 
objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 
posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha č. 
2 smlouvy) obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících 
provádění díla. Nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram 
se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku 
smlouvy, jakož i o počet dnů, o nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu 
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 
1 511 436,06 Kč bez DPH, slovy jedenmilionpětsetjedenácttisícčtyřistatřicetšestkorun 
českýchnulašesthaléře bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů - 
dále jen „zákon o DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této 
smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).

3. Budou-lí předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s 
ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 
rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen ,,ceník“). Pro výpočet 
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1
smlouvy/, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
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b) neisou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy)
obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek 
příslušného dílu dle rozpočtu/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně 
použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = 
jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových 
položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité 
v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpoětu) = jednotková cena 
nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 
písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku lc této 
smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě 
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doruěených objednateli v pěti 
vyhotoveních na adresu: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, U Skláren 
781, 755 01 Vsetín; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně 
provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy 
bude činit v roce 2020 alespoň 200.000,- Kč bez DPH.
Faktury za daný rok budou vystaveny nejpozději do 30.11.

2. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a 
objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli 
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, 
vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuj e-li dílo vady 
(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli 
zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
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4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy, 
jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 
provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 
měsíc),
jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období 
(zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

v.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými 
právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný 
soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními 
stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat 
minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou 
jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za 
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje 
nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu 
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. 
K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) 
soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé 
objednateli nepřiznáním ěi odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli 
ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i 
pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.

5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,

vše ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostora staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
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v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci"), prováděcích právních 
předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády 
ě. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích a ě. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na 
využívání území dle vyhlášky ě. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území, ve znění pozdějších předpisů.

8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení 
§ 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 
koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 
potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 
spojené.

9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 
být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 
V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 
na základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně 
oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, 
identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého drahu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 
údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 
písemně sdělit.

10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce - 
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže 
zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato 
povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této 
smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady 
vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby.

11. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 
povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude realizovat stavbu způsobem, při 
kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 
písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 
změnám během realizace stavby.

12. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle ustanovení § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) 
a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a zajistí řádné plnění 
povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle ustanovení § 153 uvedeného zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve 
smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků 
v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného 
stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na 
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích 
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj 
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, 
aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel 
předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky 
či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného 
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento 
přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou 
dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a 
prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a 
k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění 
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat 
za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
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předávat staveniště,
provádět záznamy do stavebního deníku,
přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
svolávat a vést kontrolní dny,
rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nej sou v souladu s podmínkami 
dle této smlouvy,
požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací, 
odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho 
provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež 
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení 
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce 
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele 
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku), 
odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací, 
převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. 
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných 
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a 
platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, 
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující 
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů 
dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené 
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a 
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se 
smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i 
ostatní jím k tomu pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci 
své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby 
pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis 
do stavebního deníku.

21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu 
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li 
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením 
prací vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou 
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem 
mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel 
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými 
hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy, zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech “), zákonem ě. 289/1995
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Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu "), zákonem 
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění 
pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto 
smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu 
této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 
1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit 
využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně 
zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:
potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 1 
zákona o odpadech, popř. je-li využití daného odpadu v takovém zařízení možné, 
zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech obsahujícím datum převzetí, 
popis charakteru a množství odpadu,
souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle 
ustanovení § 14 odst. 1 zákona o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li 
takový způsob využití daného odpadu možný, písemným sdělením, že odpad byl 
předán k využití do zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech spolu 
s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským 
úřadem dle ustanovení § 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace 
tohoto zařízení (přehledná situace, parcelní čísla pozemků a název katastrálního 
území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo oprávněného uživatele 
pozemku, na němž se takové zařízení nachází, s jeho provozem; v případě písemného 
souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění 
uživatele lcjeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není 
zhotovitel povinen předložit, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem 
zařízení objednatel,
ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz 
Příloha č. 22 lc vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů) o provozu zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech,
souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na 
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným 
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž 
oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),
doklady právně umožňující provedení prací (např. terénních úprav dle stavebního 
zákona) souvisejících s provozem zařízení dle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o 
odpadech, v němž byl odpad využit (dle ustanovení § 37t zákona o odpadech) nebo 
jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo 
sedimentů; to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení 
objednatel,
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doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku 
v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších 
předpisů).

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a 
sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo 
jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani 
dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. 
za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájenim odvozu lc využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích 
(zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid 
a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení 
dřevin vydaném Městským úřadem Staré Město dne 13.12.2019 pod ě. j. 2431/2019. 
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny 
k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti 
dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a 
stavbě, a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této 
smlouvy objednatelem.

27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním, od 
okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního 
stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je 
zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a práce okamžitě přerušit
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29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby 
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení 
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli 
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu 
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.

31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného 
rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení 
šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O 
průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat 
minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam 
budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude 
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a 
předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam 
ve stavebním deníku.

32. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen 
záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo 
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh 
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

33. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo 
rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně 
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště 
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, 
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště 
chráněný drah dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně 
i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.

34. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a 
jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze 
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do 
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění 
(likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a 
použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož 
i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před 
zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.

35. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, 
vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému 
příslušnému orgánu.

36. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo 
v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin 
(zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté,
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slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že 
realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá 
potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná 
opatření lc zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými 
pracovišti.

37. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že 
je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve 
spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem 
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně 
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy 
zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel 
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení. 
Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 
listnaté tvrdé 1000,- Kč/m3, listnaté měkké a jehličnaté 650,- Kč/m3, vrba 300,- Kč/m3 bez 
DPH. Zhotovitel předá objednateli číselník pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn 
fakturovat provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli. 
Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad 
rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy jsou možné až po potvrzení jeho číselníků 
objednatelem dle této smlouvy.

38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit 
staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení 
účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

39. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem 
na realizaci veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu 
založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 
pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placená 
práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění 
smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem.

40. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace 
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteiých zákonů (zákon o finanění 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. 
objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu 
smlouvy; tato povinnost zhotovitele trvá minimálně 10 let od ukončení účinnosti smlouvy. 
Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své 
poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a příp. u nich zajistit její 
splnění).
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ví.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O 
předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a 
výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

doklad o vytyčení stavby,
zaměření skutečného provedení stavby,
souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených 
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací), 
projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu 
realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody),
doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům, 
doklady o nakládání s odpady, 
originál stavebního deníku, 
protokoly o slovení rybí obsádlcy,
číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka 
dřevní hmoty,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou 
není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání 
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení 
§ 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel 
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedené výsadby o době trvání 1 roku 
ode dne převzetí díla objednatelem. Úhyn provedených výsadeb v tomto období nesmí
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překročit 10 % vysázeného počtu jedinců. Pokud úhyn na výsadbách překročí 10 % 
vysázeného počtu jedinců, je zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v rozsahu 
přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu vhodném pro výsadby písemně stanoveném 
objednatelem. Při uplatnění výhrady objednatele ke způsobu provádění výsadby je 
zhotovitel povinen provést náhradní výsadby v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v 
rozsahu přesahujícím 10 %. Neprovede-li zhotovitel náhradní výsadbu ani v náhradním 
termínu objednatelem písemně stanoveném, je objednatel oprávněn provést výsadbu sám 
na náklady zhotovitele.

2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 
platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 
že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 
objednateli ěást již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 
na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo 
zodpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení 
reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a 
dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí 
reklamace.

5. Zhotovitel j e povinen nahradit obj ednateli veškeré náklady, j ež obj ednatel úěelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto 
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení sjeho úhradou; lhůta splatnosti poěíná běžet znovu od doručení náležitě 
doplněného ěi opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy, 
s níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poiuší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, tj. nevyúčtuje 
v příslušném roce stanovenou ěástku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
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výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 1 smlouvy v příslušném 
roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního 
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy 
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu 
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této 
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede 
nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou 
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla 
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, 
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo 
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,

b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny 
vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou 
ě. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se 
vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení 
s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jakoby se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně 
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, 
když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, 
a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při 
kontrolním dnu stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i 
započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle ěl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a 
prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý 
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené 
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 38 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč 
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu 
jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel
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povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či 
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této 
smlouvy.

6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny 
díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5.000 Kč, za každý jednotlivý 
případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle 
rozpočtu).

7. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam 
zajišťované povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro 
objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by 
být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů 
(například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). 
V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno 
sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení 
každé z nich.

9. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 
zajištěné smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 
překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 
poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného 
právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.

10. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 
dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli 
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 
zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

18



LESY-

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
b) zhotovitel j e v úpadku,
c) zhotovitel jev prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel 
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 1 smlouvy čiji neobdržel 
v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci 
neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 
se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat 
i při plnění smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke 
vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání 
(včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti 
právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona ě. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti 
jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných a účinných 
právních předpisů.

3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal Compliance Program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijal závazek vymezovat se proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavil postupy k prevenci a odhalování 
takového jednání.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy 
souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 
oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 
tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 
souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.

4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 
ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

5. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá 
ze smluvních stran.

6. Smluvní stany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 
svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční 
podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /postupu výstavby

Ve Vsetíně , dne:. £.L. ÍE..V ............•............., dne:.v.............

Za zhotovitele:

Igor Kotzmann 
jednatel
Garden Forest Park Service s.r.o.

Za objednatele:

Ing. Miroslav Cháb 
vedoucí správy toků 
Lesy České republiky, s.p.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 02-20/0 ,
Stavba: Hajmrlovsky potok-Stare Město

KSO:
Místo: Staré Město

Zadavatel:
LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín 

Uchazeč:
Garden Forest Park Service s.r.o.

Projektant:
Maresa s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Základ daně
1 511 436,06

0,00

Cena s DPH CZK

CC-CZ:
Datum: 23.10.2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 03786978
DIČ: CZ03786978

IČ: 27558681
DIČ: CZ27558681

IČ:
DIČ:

1 511 436,06

Výše daně
317 401,57

0,00

1 828 837,63



Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko •
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-20/0

Stavba: Hajmrlovsky potok-Staré Město

Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín
Garden Forest Park Service s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Maresa s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 511 436,06 1 828 837,63

02A-20/0 So1.1 - stav.práce - Hajmrlovský potok 1 327 486,06 1 606 258,13

01B-20/0 So1.2 - Dřeviny-Hajmrlovský potok 26 450,00 32 004,50

01C-20/0 So1.3. -O a V nákl.-Hajmrlovsky potok 157 500,00 190 575,00
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Hajmrlovsky potok-Staré Město 

Objekt:
02A-20/0 - So1.1 - stav.práce - Hajmrlovský potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 327 486,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 327 486,06 21,00% 278 772,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 606 258,13
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

RazítkoDatum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

r
<y

DatumjLPodpis:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hajmrlovsky potok-Staré Město
Objekt:

02A-20/0 - So1.1 - stav.práce - Hajmrlovský potok
Místo: Staré Město

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.10.2020

MARESA s.r.o. 

Cena celkem [CZK]

1 327 486,06

1 327 486,06

1 - Zemní práce 586 022,86

4 - Vodorovné konstrukce 714 480,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 680,00

998 - Přesun hmot 19 303,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hajmrlovsky potok-Staré Město
Objekt:

02A-20/0 - So1.1 - stav.práce - Hajmrlovský potok
23.10.2020

MARESA s.r.o. LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín 
Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 327 486,06

D HSV Práce a dodávky HSV 1 327 486,06

D 1 Zemní práce 586 022,86
1 K 111203202 Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2 m2 32,000 100,00 3 200,00

PP

w

Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše přes 1 
000 do 10 000 m2 
" podklad W ,TAB 2 "(32) 32,000

2 K 112151114 Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm kus 2,000 8 000,00 16 000,00
pp Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na odklizeni částí kmene a větví na vzdálenost do 20 m se složením na hromady nebo naložením na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) odkomění kmenů, tyto práce se oceňují individuálně, b) odvoz ani uložení na 
skládku, c) odstraněni pařezu. 3. Ceny jsou určeny pouze pro pěstební zásahy a rekonstrukce v sadovnických a krajinářských úpravách. 4. 
Průměr pařezu se měří v mistě řezu kmene na základě dvojiho na sebe kolmého měření a následného zprůměrování naměřených hodnot 
nejčastěji ve výšce 0,15m. V případě přítomnosti výrazných kořenových náběhů je měření prováděno nad nimi, nejčastěji v rozmezí 0,15-0,45 
m nad povrchem stávajícího terénu. 5. Stromy o průměru kmene na řezné ploše větší než 1500 mm se oceňují individuálně.

w " podklad W ,TAB 2 "(2) 2,000

!3 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 16,000 800,00 12 800,00
w "podklad W,TAB2 "(16) 16,000

4 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 2 000,00 4 000,00
w " podklad W ,TAB 2 "(2) 2,000

5 K 114203101 Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho m3 19,800 500,00 9 900,00
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se 
spárami vyplněnými pískem nebo drnem

Strana 4 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro rozebrání: a) dlažeb na suchu, nad vodou i ve vodě, pří hloubce vody do 300 mm nad původně upraveným ložem pro 
dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene na suchu, nad vodou i ve vodě, pň hloubce vody do 3 m nad kótou 
projektovaného rozebrání; c) schodů z lomového kamene. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání: a) dlažeb ve vodě pn hloubce vody přes 300 mm 
nad původně upraveným ložem pro dlažbu; b) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb z lomového kamene ve vodě pn hloubce vody pře 3 
m nad kótou projektovaného rozebrání; tyto práce se oceňují individuálně. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) naložení kamene nebo 
tvárnic na dopravní prostředek, nebo uložení do 3 m za břehovou čáru; b) uložení materiálu odlišné velikosti od ostatní dlažby, získaného pn 
bourání schodů, do 3 m za břehovou čáru. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) očištění lomového kamene nebo tvárnic od hlíny,

PSC písku nebo malty; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic; b) tříděni 
lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňují cenou 114 20-3301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic; c) srovnání 
lomového kamene nebo tvárnic do měntelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnáni lomového kamene nebo 
betonových tvárnic do měntelných figur. 5. Objem rozebrání se určí v m3: a) dlažeb jako součin plochy a průměrné tloušťky dlažby bez 
podkladního lože; b) schodů jako součin plochy v šikmé rovině a tloušťky 350 mm; c) záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb vypočtených 
z projektovaných rozměrů konstrukce nebo přepočtem hmotnosti vyzískaného materiálu, pfíčemž se předpokládá, že z 101 kamene bylo 
provedeno 6,5 m3 záhozů, rovnaniny nebo soustřeďovacích staveb, příp. po dohodě s odběratelem v m3 figur z kamene na břehu, přičemž se 
předpokládá, žez1 m3 objemu figury byl proveden 1 m3 záhozů, rovnaniny nebo soustřeďovacl stavby. 6. Množství jednotek se určí v m3 
dlažbv. záhozů nebo soustřeďovacl stavbv.

w "úsek -objekt 1 nad objektem, (rozvinutá plocha:3,0m, délka:2,0m, hl.0,3m), počet:1ks" (3*2*0,3)*1 1,800
w "úseky v dl.2,0m pod objektem : (rozvinutá plocha:3,0m, délka:2,0m, hl.0,3m), početli 0 ks” (3*2*0,3)*10 18,000
w Součet 19,800

6 K 114203301 Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru m3 19,800 500,00 9 900,00

pp
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu, 
velikosti nebo tvaru

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny i náklady na uložení vytříděného lomového kamene nebo tvárnic na hromady podle druhu, velikosti nebo tvam ve

PSC
vzdálenosti do 3 m nebo na naloženi vytříděného kamene nebo tvárnic na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou započteny náklady na: a) 
očištěn! lomového kamene nebo tvárnic; tyto práce se oceňuji cenami souboru cen 114 20-32 Očištění lomového kamene nebo betonových 
tvárnic; b) srovnání lomového kamene nebo tvárnic do měntelných figur; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 114 20-34 Srovnání 
lomového kamene nebo betonových tvárnic do měntelných figur. 3. Množství měrných jednotek se určí v m3 tříděného kamene nebo tvárnic.

w "úsek -objekt 1 nad objektem, (rozvinutá plocha:3,0m, délka:2,0m, hl.0,3m), početli ks" (3*2*0,3)*1 1,800
w "úseky v dl.2,0m pod objektem : (rozvinutá plocha:3,0m, délka:2,0m, hi.0,3m), početli 0 ks" (3*2*0,3)*10 18,000
w Součet 19,800

I 7 K 124253100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 98,480 250,00 24 620,00
pp Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 100 m3

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít i pro nezapažené odkopávky a prokopávky pň úpravě území kolem vodoteči vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souviseji-li tyto odkopávky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na přehozeni výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naloženi na dopravní prostředek. 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt 
vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovní pracovní hladiny vody; tyto zemni práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-. 1 Vykopávky pod

PSC
vodou strojně, b) vykopávky koryt vodotečí v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboru 
cen 131.5-.20. Hloubení zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění
považuje za vzepřené nebo rozepřené paženi, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.}; tyto zemni 
práce se oceňuji podle své povahy cenami souboru cen 131.5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131.5-.1. Hloubení zapažených jam, 132.5- 
. 1. Hloubení rýh do 800 mm, 132.5-.2. Hloubeni rýh do 2000 mm, 132.5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133. 5-. 10. Hloubení 
zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubeni zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 123.5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

w " podklad W, tab.1,sl.3 (40%)" ((246,2)*0,4) 98,480

8 K 124353100 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojně m3 147,720 350,00 , 51 702,00
PP Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 100 m3
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Poznámka k soubonj cen:
1. Ceny lze použit i pro nezapažené odkopavky a prokopavky pfí úpravě územ! kolem vodoteči vně svislých ploch proložených projektovanými 
břehovými čarami souvisejí-li tyto odkopavky a prokopávky s prováděnými vykopávkami pro koryta vodotečí. 2. V cenách jsou započteny i 
náklady na přehozeni výkopku na vzdálenost do 3 m nebo naloženi na dopravni prostředek 3. Ceny nelze použít pro: a) vykopávky koryt 
vodotečí, které jsou dle projektu pod úrovni pracovní hladiny vody; tyto zemni práce se oceňují cenami souboru cen 127. 5-. 1 Vykopávky pod

PSC
vodou strojně, b) vykopávky koryt vodoteči v prostorách s rozepřeným nebo vzepřeným pažením; tyto zemní práce se oceňují cenami souboni 
cen 131.5-.20. Hloubeni zapažených jam a zářezů části A 03 tohoto katalogu. Štětová stěna vzepřená nebo rozepřená se z hlediska ocenění 
považuje za vzepřené nebo rozepřené pažení, c) vykopávky pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí (pro opěrné zdi, patky, apod.); tyto zemní 
práce se oceňuji podle své povahy cenami souboru cen 131.5-.20. Hloubení nezapažených jam, 131.5-.1. Hloubeni zapažených jam, 132. 5- 
.1. Hloubení rýh do 800 mm, 132.5-.2. Hloubení rýh do 2000 mm, 132.5 Hloubená vykopávka pod základy ručně 133.5-.10. Hloubeni 
zapažených i nezapažených šachet části A03, d) hloubení zatrubněných nebo zastropených koryt vodotečí; tyto práce se oceňují cenami 
souboru cen 123.5-.1 Vykopávky zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení.

w " podklad W, tab.1,sl.3 (60%)" ((246,2)*0,6) 147,720

9 K 131251701 Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti i, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně pro LTM m3 91,800 500,00 45 900,00

PP
Hloubení Jam a zářezů pro lesnicko-technícké meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti i skupiny 3 do 20 m3
Poznámka k soubonj cen:
1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta

PSC vodoteči pň lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, 
výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístěni výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

w " podklad W, tab.1,sl.1 (60%)” ((153,)*0,6) 91,800

10 K 131251791 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3 36,720 20,00 734,40
Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technícké meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu

pp Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro hloubeni jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta

PSC vodoteči pfí lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, 
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

w " podklad W, tab.1,sl.1 (60%), připl 40% objemu" ((153,0)*0,6*0,4) 36,720

11 K 131351701 Hloubení jam v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně pro LTM m3 61,200 1 100,00 67 320,00

pp
Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technícké meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevněni dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta

PSC vodotečí při lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, 
výhonů a pro základy zdi, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

w " podklad W, tab.1,sl.1 (40%), připl 40%objemu" ((153,0)*0,4) 61,200
I
I 12 K 131351791 Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 m3 24,480 20,00 489,60

Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technícké meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu
pp Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě pň lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny lze použít pro hloubení jam ve stržích a jam pro základy pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta

PSC vodotečí pfí lesnicko-technických melioracích (LTM) zejména vykopávky pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, podháněk, 
výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí 2. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve 
výkopišti a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

w " podklad W, tab.1,sl.1 (40%);připl 40% objemu" ((153,0)*0,4*0,4) 24,480

13 K 1132251801 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 pro LTM m3 28,920 600,00 17 352,00

pp Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-teďmické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3
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PSC

w

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
" podklad W, tab.1,sl.2 (60%)" ((48,2)*0,6) 28,920

14 K 132251891 Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 m3 11,568 20,00 231,36

pp

PSC

w

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 mana přehozeni výkopku na 
pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
" podklad W, tab.1 ,sl.2 (60%);připl 40%objemu" ((48,2)*0,6*0,4) 11,568

15 K 132351801 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 pro LTM m3 19,280 1 300,00 25 064,00

pp

PSC

w

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 mana přehození výkopku na 
pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
" podklad W, tab.1,sl.2 (40%)" ((48,2)*0,4) 19,280

16 K 132351891 Příplatek za hloubení rýh pod vodou š do 2000 mm pro LTM v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 m3 7,712 20,00 154,24

pp

PSC

w

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení rýh v tekoucí vodě pň lesnicko-technických melioracích (LTM) v hornině třídy 
těžitelnosti II skupiny 4
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na 
pňlehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
" podklad W, tab.1,sl.2 (40%);připl 40% objemu" ((48,2)*0,4*0,4) 7,712

17 K 162251101 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 166,800 80,00 13 344,00

pp

PSC

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
Poznámka k souboru cen:
1. Přemisťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dožeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým 
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje individuálně.
" podklad W, tab 1, sl. 4" (166,8) 166,800

18 K 182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 223,020 150,00 33 453,00
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Poznámka k souboru cen:

PSC 1. Ceny jsou určeny pro svahování všech nově zřizovaných ploch výkopů nebo násypů ve sklonu přes 1:5. 2. Úprava ploch vodorovných nebo
ve sklonu do 1:5 se oceňuje cenami souboru cen 181 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně.

W "příčné objekty:pas-3 ks: (4,5*2*0,9);spad-7 ks:(8,9*2*1,2)" (((4,5*2*0,9)*3)+((8,9*2*1,2)*7)) 173,820
"navaž, úsek pod obj.:pas-3 ks: (2*2*0,9);spad-6 ks:(2*2*1,2);spad 01 :((2*2*1,2}*2)-úsek nad +pod obj” 4g 20Q
(((2*2*0,9)*3)+((2*2*1,2)*6)+(2*2*1,2*2))

W Součet ____ _______ ___________223,020

19 K 181151331 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 200,000 50,00 10 000,00

PP

w

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes
150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 
"manip.pruh :š.2m,dl.10m, počet:10ks" (2*10*10) 200,000

20 K 181411123 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 m2 223,020 25,00 5 575,50
PP
w

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1 
"položka svahování ,č. 18 " (223,02) 223,020

21 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 166,800 150,00 25 020,00
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w " podklad W, tab 1, sl. 4" (166,8) 166,800

22 K 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 200,000 25,00 5 000,00
PP
w

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
''položka plošná úprava terénu; č.19 " (200) 200,000

23 M 00572474 osivo směs travní krajinná-svahová kg 6,273 120,00 752,76
PP osivo směs travní krajinná-svahová

24 K R-002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------------—---------- —i
Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

PP Převedení vody během stavebních prací - dle zvolené technologie zhotovitele - kompletní dodávka + montáž

25 K R-003.1 R-pol: Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví v souladu se zák. o odpadech 185/2001 Sb., v platném znění. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP

P

R-pol: Součástí položky je doprava, potřebná manipulace a ekologické zpracování (předpoklad štěpkování)
Poznámka k položce:
Poznámka:
-početstromů -kácení: 2 ks, (podklad VV, tab.č.2)

26 K R-003.3 R-pol: Kompletní likvidace dřevních zbytků, smýcených křovin v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb., v
Dlatném znění

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

P

R-poi:Kompleíní likvidace dřevních zbytků, smýcených křovin v souladu se zák. o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Součástí položky 
je doprava, potřebná manipulace ( předpoklad štěpkování)
Poznámka k položce:
Poznámka:
- zahrnuta manipulace včetně naložení
- odstraněného křoví :32 m2 (podklad VV, TAB 2)

27 K R-004 Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném 
znění

m3 7,680 2 000,00 15 360,00

PP

P

Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.
Poznámka k položce:
Součásti položky jsou přesuny, doprava,manipulace .uložení na skladku, poplatek za uloženi.

w " objekt 1 : pl.9,6 m2, tl.0,8m)" (9,6*0,8) 7,680

28 K R-006 Zajištění kompletní likvidace pařezů v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
PP

P

Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zk. O odpadech č 185/2001 Sb. v platném znění.
Poznámka k položce:
Součásti položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s pařezy, včetně případných poplatků za uložení na skládku, 
počet pařezů: 18 ks (podklad VV, tab.č.2)

29 K R-008 R-pol:Kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění m3 280,600 250,00 70 150,00

pp

p

R-pol:Kompletni likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění 
Poznámka k položce:
Součást! položky jsou přesuny, doprava,manipulace,uložení na skladku, poplatek za uloženi.

W " podklad W, tab.-sl.i +2+3-4)"(153+48,2+246,2-166,8) 280,600

D 4 Vodorovné konstrukce _______________________________________ 714 480,00

OC
O K 463211153 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti do 500 kg s urovnáním líce m3 82,800 1 800,00 149 040,00

PP

PSC

w

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156a-1157 jsou započteny i náklady na uloženi klestu a na vykopávku hlíny a její 
přemístěni ze vzdálenosti do 20 m.
" podklad W, tab.č.1, sl. 6 " (82,8) 82,800

31 K 463211158 Rovnanina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg s urovnáním líce m3 87,900 2 200,00 193 380,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

PSC

w

Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene 
vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 500 kg
Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -1144, -1145, -1146, -1154, -1155, -1156a-1157 jsou započteny i náklady na uloženi klestu
přemístění ze vzdálenosti do 20 m.
" podklad W, tab.č.1, sl. 7 " (87,9) 87,900

32 | K 465516317 Oprava dlažeb z lomového kamene na sucho s vyklínováním do 20 m2 bez dodán m2 66,000 300,00 19 800,00

PP

PSC

w

Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 
sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo omicí s osetím, tl. 
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro opravu dlažeb o sklonu přes 1:1; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 32. z 
lomového kamene. 2. Ceny bez dodání kamene - 6117 až-9417 lze použít pokud není nutno kámen nak
V cenách jsou započteny i náklady na opravu dlažby v úzkém pruhu. 4. V cenách nejsou započteny nákla
tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní nebo vyrovnávací vrstva z betonu prostého částí A01 katalogu, b) lože z 
kameniva; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 451.. Lože z kameniva časti A01 katalogu, c) bourání porušené dlažby: tyto práce se 
oceňují cenami souboru cen 960. .-12 Bouráni konstrukcí vodních staveb části B01 katalogu. 5. Množství jednotek se stanoví v m2 rozvinuté 
lícní opravované plochy dlažby.
"vazba na položku č.5 ; (19,8m3/0,3m)= 66 m2 " 66 66,000

33 K R-0010 R-pol.: Těleso stab. pasu dna - vzáj. klín. kameny hm. nad 0,5t, včetně vytř. kamenu m3 195,700 1 800,00 352 260,00

PP
R-pol.: Těleso stabilizačního pasu dna - vzájemně Minované kameny hm. nad 0,5t, včetně vytř. kamenu

P

w

Poznámka k položce:
Poznámka: (VPK 467510111)
- cena zahrnuje vytřídění kamenů dle požadavku
- vnější obrys konstrukce
- dutiny mezi kameny-vyplněny ostrohranným drobným lomovým kamenem 
(lze využít úlomky z velkých kamenů objektu).
" podklad W, tab.1,sl.5" (195,7) 195,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 7 680,00
34 K 966025111 Bourání konstrukcí LTM zdivá kamenného na MV, MVC strojně m3 7,680 1 000,00 7 680,00

PP

PSC

w

Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
strojně ze zdivá kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu vápennou nebo vápenocementovou
Poznámka k soubonj cen:
1. Cena je určena pro bourání konstrukcí souvisejících s vodními toky. 2. U cen 966 06- Bouráni dřevěných konstrukcí se množství jednotek se 
určuje v m3 dřevěné konstrukce včetně výplně.
" objekt 1 : pí.9,6 m2, tl.0,8m)" (9,6*0,8) 7,680

D 998 Přesun hmot 19 303,20
35 K 998332011 | Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 643,440 30,00 i 19 303,20

PP

PSC

Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny pro jakoukoliv konstrukčně-materiálovou charakteristiku.

-3-
Garden Ferest Park Service s.r.o.

jUl Rybná 716/24,110 00 Praha 1 

IČ:03786978 DIČ:CZ03786978
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Hajmrlovsky potok-Staré Město 

Objekt:
01B-20/0 - So1.2 - Dřeviny-Hajmrlovský potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel: IČ: 42196451
LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
Ing.Josef Mareš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 26 450,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 26 450,00 21,00% 5 554,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 32 004,50

Qarděn Forest Park Service s.r.o.
: Rybná 716/24,110 00 Praha 1
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Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč

Razítko

Datum a podpis: Razítko

-3-
Garden Forest Park Service s.r.o.

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 
IČ:03786978 DIČ:CZ03786978



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU 
Stavba:

Hajmrlovsky potok-Staré Město
Objekt:

01B-20/0 - So1.2 - Dřeviny-Hajmrlovský 
Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP Moravy Vset
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.

Projektant: MARESA s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Josef Mareš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 26 450,00

HSV - Práce a dodávky HSV 26 450,00

1 - Zemní práce 26 450,00

-ó-
Garden Forest Park servise s.r.o. 

j||| Rybná,11000Praha 1 

I&03786978 DIČ:CZ03786978
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hajmrlovsky poto ré Město
Objekt:

01B-20/0 - So1. řeviny-Hajmrlovský potok
Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel: LČR.s.p., STOP Moravy Vsetín Projektant: MARESAs.r.o.
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o. Zpracovatel: Ing.Josef Mareš

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 26 450,00

D HSV Práce a dodávky HSV 26 450,00

D 1 Zemní práce 26 450,00
1 K 183101114 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 800,00 8 000,00

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

w " podklad W ,TAB 2 "(10) 10,000

2 K 184102113 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 500,00 5 000,00
pp Výsadba dřeviny s bálem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru bálu přes 300 do 400 mm
w ” podklad W ,TAB 2 "(10) 10,000

3 M 026504080 Třešeň obecná s bálem, Třešeň ptačí s bálem kus 5,000 1 500,00 7 500,00
PP Třešeň obecná s bálem, Třešeň ptačí s bálem
w " podklad W ,TAB 2 "(5) 5,000

4 M 02650530 Rakytník Řešetlákový s bálem kus 2,000 250,00 500,00
pp Rakytník Řešetlákový s bálem
w " podklad W ,TAB 2 "(2) 2,000

5 M 02652025 Kalina Obecná s bálem kus 3,000 250,00 750,00
PP Kalina Obecná s bálem
w " podklad W ,TAB 2 "(3) 3,000

6 K 184215111 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 1 m kus 5,000 100,00 500,00
pp Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky do 1 m

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
w " podklad W ,TAB 2 "(5) 5,000

7 K 184215112 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m kus 5,000 200,00 1 000,00
pp Ukotvení dřeviny kůly jedním kůlem, délky přes 1 do 2 m

Poznámka k souboru cen:
PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu proti poškození kmene v místě vzepření. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 

kůlů, tyto se oceňují ve specifikaci. 3. Ceny jsou určeny pro ukotvení dřevin kůly o průměru do 100 mm.
w " podklad W ,TAB 2 "(5) 5,000

I 8 I M 60591253 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m kus 5,000 100,00 500,00
PP kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 60591251 kůl vyvažovači dřevěný impregnovaný D 8cm dl 1,5m kus 5,000 80,00 400,00
PP kůl v aný D 8cm dl 1,5m

10 K 184801121 Oš evin solitérních v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 80,00 800,00
PP Oše rních v rovině nebo na svahu do 1:5
w " po 10,000

11 K 184813121 Oc m mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5 kus 10,000 150,00 1 500,00
pp
w

Och í mechanicky v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m 
" po 10,000

-3-
JSardsn Forest Park Service s.r.o.

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 
IC:03786978 DJÓCZ03736978
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krycí list soupisu prací

Stavba:
Hajmrlovsky potok-Staré Město 

Objekt:
01C-20/0 - So1.3. -O a V nákl.-Hajmrlovsky potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel: IC: 42196451
LČR,s.p., ST OP Moravy Vsetín DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 03786978
Garden Forest Park Service s.r.o. DIČ: CZ03786978

Projektant: IČ: 27558681
MARESA s.r.o. DIČ: CZ27558681

Zpracovatel: IČ:
Ing.Josef Mareš DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 157 500,00 21,00% 33 075,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 575,00
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Projektant

, . Razítko
Datum a podpis: ______ .-------------- --------------- ------- —

Objednavatel

Razítko
Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítko

Uchazeč

Datum a podpis Razítko

Garden Forest Park Service s.r.o.

Rybná 716/24,110 00 Praha 1 
!Č:037SS978 DIČ:CZ03786978



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU P
Stavba:

Hajmrlovsky potok-Staré Město
Objekt:

01C-20/0 - So1.3. -0 a V nákl.-Hajmrlovsky 
Místo: Staré Město Datum: 23.10.2020

Zadavatel: LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín
Uchazeč: Garden Forest Park Service s.r.o.

Projektant: MARESA s.r.o.
Zpracovatel: Ing.Josef Mareš

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 500,00

NOO - Ostatní a vedlejší náklady 157 500,00

N01 - Nepojmenovaný díl 157 500,00

'3- ./t.r,
Sardem Forest é=Fi

rest Park seřvice s.r.o.
Rybná 716/24, no 00 Praha 1 
,č°378697SDIČ;C203786g7g
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hajmrlovsky potok taré Město
Objekt:

01C-20/0 - So1. O a V nákl.-Hajmrlovsky potok
23.10.2020

MARESA s.r.o. 
Ing. Josef Mareš

Místo: Staré Město

Zadavatel:
Uchazeč:

LČR.s.p., ST OP Moravy Vsetín 
Garden Forest Park Service s.r.o.

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 157 500,00

D N00 Ostatní a vedlejší náklady 157 500,00

D N01 Nepojmenovaný díl 157 500,00
1 K R-10002 Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví. soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.

2 K R-10003 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
skládek deoonií aood.

PP Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. 
Poznámka k položce:
Poznámka:

P - Položka zahrnuje úsek dočasného přístupu trasou koryta vodoteče 
-Souhrnná položka - podklad Situace OV, př. D.2.5., bod Souhrnné zprávy B.8.m.)
-Položka zahrnuje čištění komunikací dle potřeby.

3 K R-10006 Zpracování havarijního plánu pro celou stavbu soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
pp Zpracování havarijního piánu pro celou stavbu

4 K R-10007 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
pp Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.

5 K R-1007 Zprac. a před. dokům, sktuč.provedeni stavby(3pare+1el. jobjedn. a zaměření sjut. prov. stavby -geodet, část 
dokům.í3oaré+ 1el.1 v rozsahu odDOvid. Dřísl.Dráv.DředDisům. Dořízení fotodokumen. stavbv

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

PP
Zprac. a před. dokům, sktuč.provedeni stavby(3pare+1 ei. )objedn. a zaměření sjut. prov. stavby -geodet, část dokům.(3paré+ 1ei.) v rozsahu 
odpovid. přísi.práv.předpisům, pořízení fotodokumen. stavby

6 K R-1008 Zpracování plánu BOZP k tomu oprávněnou osobou soubor 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Zpracování piánu BOZP k tomu oprávněnou osobou

7 K R-1050 Provádění opatření vyplývajících z plánu BOZP soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Provádění opatření vyplývajících z plánu BOZP

Poznámka k položce:
POzn:

P - zajištění funkčnosti opatření po celou dobu stavby
- bezpečnostní cedule ( např. zákaz vstupu, staveniště)
- vymezení staveniště l bezpečnostní páska)

8 K R-1012 Zajištění umístění štítku 0 ohlášení stavby a stejnopisu oznámení 0 zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
oráče na viditel. místě u vstupu na staveniště

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Zajištění umístění štítku o ohlášení! stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditel. místě u vstupu na 
staveniště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poznámka k položce:
P Poznámka:

9 K R-1014 Zajištění slovení rybí obsádky k tomu  včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení 
zaháiení Draci na vodním toku Dřísluš kého revíru. soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněno  protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku 
příslušnému uživateli rybářského revíru.

P
Poznámka k položce:

10 K R-1016 Uvedení dotčených pozemků,dotčený ací do stavu pro předání, protokolární předání 
stavbou dotčených Dozemků zpět ieiic soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP
Uvedení dotčených pozemků, dotčených obecní o předání, protokolární předání stavbou dotčených pozemků zpět 
jejich vlastníkům

11 K R-1018 Ztížený pohyb mechanizace- práce v nženýrských sítí soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
Ztížený pohyb mechanizace- práce v ochranné

Poznámka k položce:
Poznámka:
- omezený manipulační prostor- souběh s kanalizačním řadem( mezi korytema komunikací)

P - úsek dočasného přístupu - ochrana inženýrských síti - dílčí zpevněni (předpoklad v PD- osazení silniční panely,
odstranění zpevněni, urovnáni povrchu, uvedeni terénu do původního stavu
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Harmonogram prací:

Hajmrlovský potok - Staré Město

Harmonogram prací je závislý na termínu převzetí pracoviště, klimatických podmínkách. 

Předpoklad zahájení prací 15.11.2020.

Listopad 2020 - přípravné práce,dále dle technologického postupu - 200000,-Kč 

Prosinec 2020 - dle technologického postupu -200000,-Kč

Leden,únor,březen 2021- dle technologického postupu - 500000,-Kč (pokud to umožní klimatické 
podmínky)

Duben 2021 - dle technologického postupu - 500000,-Kč 

Květen 2021 - dle technologického postupu -111436,-Kč

Igor Kotzmann - jednatel




