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ROZSAH DOKUMENTU
Tento dokument předkládá platební kalendář zavádění Komplexního bezpečnostniho systému v
metru pro Dopravní podnik hl. m. Prahy. Obsahuje i podrobný platební kalendář pro část A a B.

1. Základní informace

1.1 ÚČel

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout podrobný popis platebního kalendáře.

1.2 Podklady
Platební kalendář bude v souladu se zákony České republiky a bude rozvržen podle přílohy 1
(Platební kalendář).

2. Rozsah dodávky
Doba dodání se odhaduje na 4 roky a 3 etapy a pokrývá oblasti tunelů, stanic, depa, centrálního
vedení a kontrolního centra. Rozsah dodávek v jednotlivých letech je následující:

1. Etapa I
· První rok

o Vymezení projektu
o Stanovení vedení projektu - Project Management (PM)
o Návrh (design) systému
o Prováděcí projekt
o Technologická síť (Tech NVY) - trať B
o Optická sít' (Opto) - trať A a C
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· Druhý rok
o Vedení projektu (PM)
o Prováděcí projekt
o Technologická síť - trať A a C (Tech NW)
o 10 stanic s Jednotnou integrační platformou - Unified Integration Platform (JIP)
o 5 stanic s uzavřeným televizním okruhem - Closed Circuit Tele Vision (CCTV)
o 5 stanic s místním rozhlasem - Public Notiíýing System (PA)
o 5 stanic s EZS
o 5 stanic s řízením vstupu - Access System (ACS)
o 5 stanic s nouzovým IP telefonním systémem - Emergency IP Telephone System

(IPPho)

2. Etapa II
· Třetí rok

o Vedení projektu (PM)
o Prováděcí projekt
o 10 stanic s detekcí požáru - Electrical fire signalization (EPS)
o 36 stanic s Jednotnou integrační platformou
o 31 stanic s uzavřeným televizním okruhem CCTV
o 31 stanic s místním rozhlasem
o 31 stanic s EZS
o 31 stanic s řízením vstupu ACS
o 31 stanic s nouzovým IP telefonním systémem

3. Etapa III
· Čtvrtý rok

o Vedení projektu (PM)
o 11 stanic s Jednotnou integrační platformou
o 21 stanic s uzavřeným televizním okruhem CCTV
o 21 stanic s místním roZhlasem
o 21 stanic s EZS
o 21 stanic s řízením vstupu ACS
o 21 stanic s nouzovým IP telefonním systémem
o 11stanic s automatickým informačním systémem - Stations with Automatic

Information System (AIS)
o Rádio komunikace (Radiocom) - trať A, B a C
o Studie systému pro zrakově postižené (Guide)
o Pilotní projekt pro radiovou komunikaci a palubní zařízení ve vlaku na trati B

3. Příloha

Příloha l: Platební kalendář
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