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Smlouva o dílo 

číslo smlouvy objednatele 750/6072/20 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

Město Třeboň 

jednající:              PaedDr. Janem Váňou, starostou  města 

sídlo:   Palackého nám. 46/II,  379 01 Třeboň  

IČ:   00247618  

DIČ:                       CZ00247618 

bankovní spojení:     XXXXXXXXXXXX, č.ú.: XXXXXXXXXXXX 

telefon: XXXXXXXXXXXX, 

fax: XXXXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXX 

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“) 

Za objednatele je oprávněn jednat: 

ve věcech podpisu smlouvy: 

XXXXXXXXXXXX 

ve věcech technických a převzetí díla: 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 

jako objednatel na straně jedné (dále také „objednatel“) a 

JPS J.Hradec s.r.o. 

zastoupen:  Ing. Milanem Špulákem, jednatelem společnosti                     

sídlo:   Jarošovská 753/II, 377 01 J.Hradec     

IČO:              26035138   

DIČ:                               CZ26035138 

bankovní spojení:           XXXXXXXXXXXX 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Č.Budějovicích ze dne 16.8.2001, v ood.C, vložce 

10525 

Za zhotovitele je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXX 

ve věcech technických: 

XXXXXXXXXXXX 

Zástupci, oprávnění k jednání ve věcech technických, jsou - nejsou oprávněni sjednávat změny a 

dodatky uzavřené smlouvy o dílo. 

číslo smlouvy zhotovitele 20100 

 

jako zhotovitel na straně druhé (dále také „zhotovitel“)  

Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru 

Článek I - Předmět smlouvy   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele kompletní a 

proveditelné dílo spočívající ve zhotovení dokumentace stavby s názvem „Revitalizace 

prostranství mezi DPS I a II, Chelčického ul., Třeboň“ a to ve stupních –  studie, dokumentace 
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pro územní řízení a pro stavební povolení v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, která 

bude v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou (dále také jen 

„Dokumentace“ nebo „Dílo“),  

2. Zhotovitel provede Dílo v následujících stupních (částech): 

a. Studie (dále též „ST“) 

b. Dokumentace pro územní řízení (dále též „DUR“) 

c. Dokumentace pro stavební řízení (dále též „DSP“) 

v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“) 

 

A. Věcný obsah Dokumentace: 

a) Řešené území – stavbou bude dotčený pozemek v k. ú. Třeboň parc. č. 623/1. 

Plocha úprav cca 1200 m2. 

b) Dokumentace bude řešit celkovou obnovu veřejného prostoru v rozsahu: revitalizace 

zpevněných dlážděných a zelených ploch, a to v prostoru mezi dvěma bytovými domy (DPS I 

a DPS II), dále vytvoření veřejného prostranství se sadovými úpravami včetně umístění     

nového městského mobiliáře, veřejného osvětlení a vodního prvku/zařízení zvyšujícího 

vzdušnou vlhkost a snižujícího teplotu vzduchu (např. mlžítka). Při návrhu mobiliáře je     

vhodné použít smart technologie. 

c) Zhotovitel zajistí projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, včetně podání 

žádosti o vydání ÚR a SP. 

 

B. Požadavky na postup zpracování Dokumentace: 

 ST zhotovitel vypracuje dle údajů dostupných vstupních podkladů, jako např. požadavků 

investora, situačních plánů dané lokality, platných vyhlášek a norem, polohopisného a 

výškopisného zaměření pozemku (jeho vypracování zajistí objednatel a v elektronické verzi     

ho poskytne zhotoviteli), územního plánu, požadavků jednotlivých správců sítí a dalších 

potřebných průzkumů a měření. 

 DUR a DSP v podrobnosti DPS zhotovitel vypracuje v rozsahu podle účinného stavebního 

zákona (DSP pro speciální stavební úřady bude mimo jiné zpracována rovněž v souladu 

s požadavky speciálních zákonů), prováděcích vyhlášek (zejména podle přílohy č. 4 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb.) a souvisejících obecně závazných právních předpisů.  

 Zhotovitel Díla svolá vstupní jednání s objednatelem před zahájením prací na Dokumentaci    

pro upřesnění požadavků objednatele. 

 Zhotovitel zajistí konzultaci rozpracované Dokumentace s objednatelem na 6 výrobních 

poradách (z toho min. 2krát ve stupni ST, 2krát ve stupni DUR, 2krát ve stupni DSP v 

podrobnosti DPS) a zapracování připomínek a námitek z nich vzešlých. Všechna jednání   

budou probíhat v sídle objednatele, případně v místě budoucí stavby. 

 Zhotovitel zajistí účast zástupců dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a případně 

správců inženýrských sítí na výrobních poradách.  

 Zhotovitel projedná DUR a DSP v podrobnosti DPS s DOSS a účastníky stavebního řízení a 

zapracuje jejich připomínky do příslušného stupně projektové dokumentace, včetně získání 

stanovisek a souhlasů všech DOSS a správců sítí, včetně souhlasů s činností v jejich   

ochranném pásmu. Zhotovitel zajistí všechny administrativní kroky k zajištění např. příkonu 

NN vyjma příslušných poplatků. Tyto bude hradit objednatel. 

Žádost o územní rozhodnutí a o stavební povolení, společně s nutným počtem paré vypracované 

Dokumentace,  podá u příslušného úřadu objednatel.  
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C. Dílo má následující části a rozsah: 

a) Stupeň – Studie (ST): 

Vypracování studie včetně hrubého odhadu stavebních nákladů na realizaci a návrhu vizualizace. 

 

b) Stupeň – Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR): 

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 

dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci     

staveb. Její součástí bude čistopis vizualizace. 

DUR bude vypracována v úplnosti pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (vyjádření 

DOSS,…). 

 

c) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a získání pravomocného 

územního rozhodnutí (ÚR): 

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek  

dotčených orgánů státní správy. 
 

d) Stupeň – Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnosti dokumentace 

pro provádění stavby (DPS): 

Bude zpracována nejméně v rozsahu a obsahu  stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb. Součástí plnění bude celkový soupis prací,   

dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem - 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., k zákonu č. 134/2066 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, a to včetně vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních rozpočtových nákladů 

a dalších nákladů vycházejících z projektových podkladů předchozího stupně PD. 

Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 

z předchozího stupně PD. 
PD pro provádění stavby a výkazy výměr budou projekčně rozděleny na samostatně realizovatelné 

dílčí části. 

DSP bude vypracována v úplnosti pro podání žádosti o vydání stavebního povolení (vyjádření 

DOSS,…). 

 

e) Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pravomocného 

stavebního povolení (SP): 

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení a obstarání všech potřebných stanovisek  

dotčených orgánů státní správy. 

  

f) Autorský dozor (AD) vykonávaný po dobu realizace díla: 

Předmět plnění 

1. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i výkon AD v případě realizace stavby. Výkon    

funkce je předpokládán v rozsahu 40 hodin za celé období výstavby. 

Činnost AD bude realizována na základě samostatné objednávky. 

Účast na KD (předpoklad 1x týdně), účast na odevzdání a převzetí stavby a na kolaudaci, pokud 

bude objednatelem vyžadována. 
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2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 

celou dobu realizace stavby „Revitalizace prostranství mezi DPS I a II, Chelčického ul., 

Třeboň“ (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci. 

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména: 

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 

dokumentace, 

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 

dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání objednatele mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem stavby. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 

smlouvou sjednanou odměnu. 

Doba a místo plnění 

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po   

započetí realizace stavby na písemnou výzvu objednatele a ukončen v okamžiku, kdy bude 

v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Zhotovitel je dále povinen účastnit se   

na výzvu objednatele nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle objednatele nebo na jiném ve 

výzvě určeném místě. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 

b) postupovat dle pokynů objednatele (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho  

zájmu, 

c) upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že objednatel i přes 

upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto  

vzniklou, 

d) zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele, 

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 

organizací, 

f) poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

g) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 

fakturaci,  
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h) předkládat objednateli list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 

následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však zhotovitel  

nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo objednatelem. 

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem  

stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

5. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a 

její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel 

nezúčastnil. 

6. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, 

předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

7. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 

v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 

smluvními stranami. 

8. Objednatel je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 

podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je objednatel povinen 

vyzvat zhotovitele k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu. 

Sankční ujednání 

1. Nebude-li zhotovitel vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 

se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní 

pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury zhotovitele, je 

povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 

den prodlení. 

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 

obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 

oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

5. Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní  

pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na  

náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za 

nesporné a přiměřené, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují. 

 

D. Požadavky na dodání předávané Dokumentace objednateli: 

 Kompletní ST včetně návrhu vizualizace předá zhotovitel objednateli v počtu 3 paré v listinné 

podobě a 1krát na DVD nosiči. 

 Kompletní DUR včetně čistopisu vizualizace předá zhotovitel objednateli v počtu 3 paré 

v listinné podobě a 1krát na DVD nosiči. 

 Kompletní DSP v podrobnosti DPS předá zhotovitel objednateli v počtu 6 paré v listinné 

podobě a 1krát na DVD nosiči. Současně s DSP v podrobnosti DPS zhotovitel předá   

objednateli položkově oceněný soupis stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě a 1krát 
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na DVD nosiči a položkově neoceněný soupis stavebních prací v počtu 1krát v listinné podobě 

a 1krát na DVD nosiči. 

 Všechny výkresy na DVD nosičích budou ve formátu dwg. a pdf. 

3. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení cenu podle čl. II této  

smlouvy.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu touto smlouvou, obecně závaznými právními 

předpisy, ČSN a EN. 

5. Všechna jednání budou probíhat v sídle objednatele, případně na místě budoucí stavby. 

 

Článek II – Cena díla 

1. Cena Díla podle jednotlivých částí je sjednána následovně: 

STUDIE      36 161  Kč bez DPH 

  43 755  Kč včetně  DPH 

Dokumentace DUR     37 088  Kč bez DPH 

       44 877  Kč včetně  DPH 

Dokumentace DSP v podrobnosti DPS   91 949  Kč bez DPH 

vč. výkazu výměr a rozpočtu  111 258  Kč včetně  DPH 

 

Smluvní strany si ujednaly cenu  Díla v celkové výši:  

Celkem bez DPH    165 198,- Kč 

DPH dle zákonné sazby     34 692,- Kč 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem vč. DPH    199 890,- Kč 

************************************** 

/slovy: sto devadesát devět tisíc osm set devadesát korun českých včetně DPH/. 

 

2. Cena Díla je sjednána jako cena maximálně přípustná, platná po celou dobu provádění Díla. Cena 

zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s prováděním Díla. V ceně Díla je rovněž zahrnut počet 

vyhotovení (paré) ST, DUR, DSP v podrobnosti DPS podle článku I odst. 2 této smlouvy.      

Případná další vyhotovení bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu za zvláštní úhradu. 

 

Článek III – Platební podmínky 

1. Cena za provedení Díla je splatná na základě faktur - daňových dokladů – vystavených   

zhotovitelem po provedení Díla nebo jeho ucelených částí. 

 

Celková cena díla je splatná následovně: 

 

Částka 43 755  Kč s DPH po předání řádně dokončené Studie 

Částka 44 877  Kč s DPH po akceptaci žádosti o územní rozhodnutí příslušným stavebním 

úřadem (tj. po doručení oznámení o zahájení územního řízení objednateli), 
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Částka  91 624  Kč s DPH po akceptaci žádosti o stavební povolení příslušnými stavebními 

úřady (tj. po doručení oznámení o zahájení stavebního řízení objednateli, resp. po 

doručení posledního z nich), 

Částka  19 634  Kč s DPH po předání řádně dokončené Dokumentace. 

2. Smluvní strany sjednávají, že veškeré platby dle této smlouvy budou prováděny v Kč. 

3. Na platby budou zhotovitelem vystaveny faktury. Daňové doklady musí mít všechny náležitosti 

podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to 

i v případě, že fakturovaná služba nebude podléhat přenesené daňové povinnosti. V takovém 

případě faktura neponese výši DPH, ale oznámení, že „výši daně je povinen doplnit a přiznat   

plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno“. 

 

4. Pokud kterákoliv zhotovitelem vystavená faktura nebude obsahovat náležitosti nebo přílohy 

stanovené platnými právními předpisy, touto smlouvou nebo náležitosti či přílohy obvyklé nebo 

požadované objednatelem nebo bude vykazovat jakékoliv jiné vady nebo nedostatky, je    

objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli ve lhůtě 10 (deseti) pracovních dnů od   

jejího doručení objednateli. Do okamžiku řádného vystavení faktury s přílohami zhotovitelem se 

staví případné prodlení objednatele s uhrazením faktury. 

5. Splatnost platebních dokladů je 30 (třicet) dnů od data vystavení platebního dokladu, když    

platební doklad bude doručen objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů po jeho vystavení. Podmínkou 

vystavení faktury je řádné splnění příslušné části předmětu plnění smlouvy o dílo, což bude 

doloženo odsouhlaseným soupisem provedených prací zástupcem objednatele, resp. kopií 

předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami v případě daňového dokladu. 

 

6. Zálohy na práce a dodávky nebudou poskytovány. 

 

7. V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel provedené    

práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od smlouvy fakturovat objednateli ve výši 

vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této   

smlouvy, a to podílem z ujednané ceny celkem a ceny rozpracovaných prací, zjištěné na základě 

protokolární inventury rozpracovanosti. Rozpracované dílo nebo jeho inventurou zjištěnou část, 

která bude předmětem fakturace, předá zhotovitel objednateli v tiskopisech i konceptech. 

 
 

Článek IV – Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle článku I této smlouvy 

v následujících termínech: 

1.1 Dodání řádně provedeného čistopisu studie (ST) do 40 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy, tj. ode dne uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

 

1.2 Řádně provedený čistopis dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) do 42 kalendářních 

dnů ode dne odsouhlasení studie. 

 

1.3 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnosti 

dokumentace pro provádění stavby (DPS) do 35 kalendářních dnů ode dne vydání 

územního rozhodnutí. 

 

2. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 

zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 
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3. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran   

podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 

v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

 

4. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 

podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 

povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

 

5. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 

překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 

nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 

zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  
 

Článek V – Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran   

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 

zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  souhlasem 

objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 

zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu   

dojednaném oběma smluvními stranami. 

5. Při provádění Díla je zhotovitel povinen postupovat s odbornou péčí a v ujednaném čase a obstará 

vše, co je k provedení Díla potřeba, s výjimkou věcí, které má podle této smlouvy obstarat 

objednatel. Při provádění Díla bude zhotovitel dodržovat ujednání této smlouvy, bude se řídit 

výchozími podklady, příkazy objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran uzavřenými 

odpovědnými zástupci a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací  

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, 

může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak 

zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup 

zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy. 

7. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 

objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 

jejich nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče. 
 

Článek VI – Předání a převzetí Díla 
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1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel předá Dílo po částech vymezených 

v článku I odst. 2 této smlouvy. O předání a převzetí Díla, resp. jeho jednotlivých částí, sepíší 

smluvní strany zápis. Objednatel vyžaduje osobní předání Díla v sídle objednatele. Dílo, které má 

vady, není dokončeno a objednatel není povinen jej převzít.  

Článek VII – Vlastnické právo k Dílu a nebezpečí škody na něm 

1. Dnem převzetí Díla (i jeho jednotlivé části) k nim nabývá objednatel vlastnické právo a přechází 

na něho nebezpečí škody na Díle. 

 

Článek VIII - Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 

jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 

v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 
 

Článek IX - Odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla      

zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 

vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace, 

když pro začátek běhu záruční doby je rozhodující ta skutečnost, která nastane dříve. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných  

mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 

nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 

objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 

jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče    

nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 

popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se   

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 

pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 

nahlášení do doby odstranění vady. 

 

Článek X – Sankční ujednání, smluvní pokuty 

1.  Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 

vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace 

(např. nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a 

projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
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 ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 

smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

 ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 

smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

 ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení 

smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 

řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 

pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo   

soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 

na správní řízení vedené ÚOHS, včetně nákladů na právní zastoupení a případných sankcí 

vyplývajících ze správního řízení vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

škodu, která mu tímto vznikla.  

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 

prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 

počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli   

náklady prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace   

a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od částky 

uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo, resp. jeho část v termínu stanoveném touto smlouvou, je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla (včetně DPH), to 

za každý i započatý den prodlení. 

5.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli  

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení a za       

každou vadu. 

6.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku V odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

7.  V případě porušení povinnosti dle článku V odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 

den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

8.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

9.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII.  

odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve   

výši 20% smluvní ceny díla. 

10.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 

obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 

oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

11. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 

objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 

postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15   

dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

12.  Kteroukoliv smluvní pokutu je možné požadovat samostatně i v kombinaci s jinou smluvní  

pokutou dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozeného na   

náhradu škody v plné výši. Smluvní strany prohlašují, že výše smluvních pokut považují za 

nesporné a přiměřené, a to s ohledem na charakter plnění, která zajišťují. 



11 
 

13.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 

zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto  

smlouvou. 

14. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 

objednatele. 

Článek XI – Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout jiné osobě než objednateli. 

2. Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto    

smlouvou, se použije zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s tím, že se strany ve smyslu § 558 

odst. 2 dohodly, že ustanovení občanského zákoníku, která nemají donucující účinky, mají    

přednost před obchodními zvyklostmi. 

3. Strany si ujednaly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani pohledávky vzniklé mu 

na základě této smlouvy třetí osobě. 

 

                                          Článek XII – Prohlášení a záruka integrity 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s veřejnou     

zakázkou sám nebo prostřednictvím jiné osoby jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 

mravům nebo by zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na 

zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a ve vztahu k ostatním 

dodavatelům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

2. Zhotovitel se zaručuje, že se ani po uzavření smlouvy s objednatelem nedopustí výše popsaného 

jednání.   

 

Článek XIII – Odstoupení od smlouvy 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  

s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 

zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 

nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje i 

to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 

povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 

zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení     

s úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této   

smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen  

nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu,     

k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy.   

V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s  
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plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od   

smlouvy. 

7. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel  

oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit    

nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 

převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 

souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 

dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 

své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 

Článek XIV – Licenční ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je nositelem majetkových práv k dílu, které je předmětem této smlouvy. 

 

2. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci).   

Licence je poskytována jako: 

 

a) výhradní, 

b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu, 

c) pro území všech zemí světa (celosvětově), 

d) množstevní rozsah této licence není nijak omezen, 

e) s právem dalšího postoupení získaného práva či udělení podlicence třetím osobám. O  

postoupení práv není objednatel povinen informovat zhotovitele. 

3. Objednatel není povinen licenci využít. 

 

4. Práva a povinnosti objednatele podle této smlouvy přecházejí na jeho právního nástupce. 

 

5. Objednatel jako výhradní nabyvatel licence nabývá oprávnění ke všem v současnosti známým 

způsobům užití díla, a to zejména k těm způsobům užití, která účelově souvisí s: 

 

a)  zadávacím řízením na výběr samotného zhotovitele všech stupňů projektových dokumentací    

na základě předmětu díla dle této smlouvy, 

b)  v rámci samotné realizace stavby zhotovované dle projektové dokumentace vyhotovené dle   

této smlouvy, 

6. Zhotovitel tímto uděluje objednateli neomezený souhlas se zveřejněním díla, s jakýmikoli 

úpravami a změnami díla, jakožto i s jakýmkoliv jeho tvůrčím zpracováním, s jeho spojením s 

jinými díly a jeho zařazením do díla souborného. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že autor díla výslovně udělil zhotoviteli bezpodmínečný souhlas 

k zveřejnění díla, jeho úpravám, změnám, jeho zpracování včetně překladu, jeho spojení s jiným 

dílem a zařazení díla do díla souborného a dále prohlašuje, že autor udělil zhotoviteli 

bezpodmínečný souhlas k výkonu jménem zhotovitele a na jeho účet autorových majetkových   

práv k dílu a dále prohlašuje, že autor udělil bezpodmínečný souhlas zhotoviteli k postoupení    

shora uvedených práv třetí osobě. 
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8.  Výše odměny za nabytí licence k užití díla je kryta cenou za zhotovení díla, a tedy veškeré     

finanční nároky vyplývající z užití díla objednatelem jsou zaplacením ceny za zhotovení díla dle 

této smlouvy uspokojeny. Odměna je sjednána bez ohledu na výši výnosů objednatele z využití 

licence. Zhotoviteli nevzniká právo na přiměřenou dodatečnou odměnu v případech, kdy by se   

výše odměny dostala do zřejmého nepoměru k zisku z využití licence a k významu díla pro  

dosažení takového zisku. 

 

9.  Zhotovitel prohlašuje, že mu nejsou známa žádná práva třetích osob, která by mohla být na 

překážku užívání díla objednatelem v rozsahu uvedeném v této smlouvě. 

 

10.  Zhotovitel se zavazuje, že v případě zjištění neoprávněného užívání díla třetí osobou poskytne 

objednateli náležitou součinnost při přijímání potřebných právních opatření k ochraně výkonu   

práv objednatele podle této smlouvy. 

 

11. Oprávnění objednatele užít dílo nezaniká a nemá na něj vliv odstoupení od smlouvy jakékoliv 

smluvní strany v případech, kdy se strany v souvislosti s odstoupením od smlouvy vypořádají tak, 

že objednateli zůstane dílo dle této smlouvy a zhotoviteli uhrazená cena díla nebo její     

odpovídající část. 

 

12.  Práva zhotovitele osobovat si autorství díla a uvádět u díla své jméno zejména při zveřejnění díla, 

propagaci díla např. formou veřejné výstavy či oznámeních o díle zůstávají nedotčena. 

 

13. V případě důvodného předčasného ukončení smlouvy s následným poměrným finančním 

vypořádáním za část rozpracovaného díla přejdou ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon), ve znění změn a doplňků autorská práva na rozpracované dílo na objednatele. Objednatel 

je oprávněn zajistit si dokončení rozpracovaného díla u jiného zhotovitele a následně podle tohoto 

dokončeného díla si nechat zhotovit stavbu revitalizace prostranství mezi DPS I a II     

v Chelčického ulici v Třeboni. Tímto užitím rozpracovaného díla nedojde k porušení autorského 

zákona. Zhotovitel k tomuto případnému důvodnému postupu dává objednateli výslovný souhlas 

(to je k oprávnění takového použití díla). 

 

Článek XV – Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, podepsaných 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

2. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel, jedno  

zhotovitel. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s účinností dnem uveřejnění 

smlouvy v registru smluv. 

4. Strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě. 

5. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 

nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel nebo objednatel podepíší s dodatkem či odchylkou, byť 

nepodstatnou. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích pozdějších dodatků podléhá 

zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 
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7. V případě, že se na základě této smlouvy doručuje (zasílá písemnost) druhé smluvní straně,  

doručuje se na poslední známou adresu druhé smluvní strany – tedy na adresu uvedenou v záhlaví 

této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně písemně informovat o změně 

adresy. Není-li písemně oznámena jiná adresa, má se za to, že se jedná o adresu uvedenou     

v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že okamžikem doručení všech písemností se 

rozumí osobní převzetí písemnosti adresátem nebo třetí den po uložení písemnosti na poště 

v případě, že adresát nebyl osobně zastižen, i když se o uložení nedozvěděl nebo den, kdy adresát 

odmítne převzetí písemnosti. 

8. Účastníci si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetli, prohlašují, že byla uzavřena po      

vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné a vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni 

a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho, ji podepisují.  

 

 

 

 

V Třeboni  dne 6. 11. 2020     V Jindřichově Hradci  dne 6. 11. 2020    

 

 

 

…………………………………….. 

za objednatele město Třeboň 

  PaedDr. Jan Váňa, starosta 

 

……………………………………….. 

za zhotovitele JPS J.Hradec s.r.o. 

Ing. Milan Špulák, jednatel společnosti   

 

 


