




## Harmonogram Modernizace Střední školy Gemini Brno



### Uzlové body

zahájení	01.07.2020
Dokončení interiérů do	21.08.2020
Výstupní kontrola zahájení	23.11.2020
Dokončení předání	13.12.2020
Odstranění vad a nedodělků	23.12.2020
Vyklizení staveniště	23.12.2020

# „Modernizace Střední školy Gemini Brno“

tabulka číslo 4

## Realizační tým

Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky



Název nebo obchodní firma účastníka zadávacího řízení

JOK, a.s.

pol.	pozice	jméno	číslo autorizace	vzdělání (dokončené nejvyšší vzdělání osoby)	délka praxe v (letech)	zaměstnanec ZAM / subdodavatel SUB
1	stavbyvedoucí	Tomáš Horník	1004154	středoškolské	24	ZAM
2	specialista VZT	Ing. Bronislav Kubík	1302067	vysokoškolské	10	SUB

Legenda

takto označené buňky vyplní účastník zadávacího řízení

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání jeho žádosti o účast, jsou pravdivé a výše uvedené osoby se budou podílet na plnění veřejné zakázky. Výše uvedené skutečnosti jsou pro dodavatele jako pro účastníka zadávacího řízení závazné pro realizaci předmětu této veřejné zakázky. Toto prohlášení je projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a nebylo učiněno v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj vlastnoruční podpis, jak následuje.

v Brně dne 21.5.2020

vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení

