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SMLOUVA O DÍLO 
 

číslo objednatele: S-14/14798425/2020 
                  číslo dodavatele: 2299 

 

„Instruktážní nácviková hala“ 
 

Smluvní strany 

 

Objednatel 
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1 
IČO: 14798425 
Zámek 1 
258 01 Vlašim 
Zastoupený: Ing. Vladislavem Novotným, ředitelem školy 

 

 
dále také „objednatel“ 
 
 

a 
 

Dodavatel 

PROTOM Strakonice, s.r.o. 

se sídlem Písecká 290, 386 Strakonice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle 
C, vložka 711  
jednající Miroslav Procházka, jednatel 

IČO: 43841252 DIČ: CZ43841252 
 

dále jen „dodavatel“ 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo (dále také „Smlouva“): 

  

Článek I. 

Předmět smlouvy 

 
1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Instruktážní nácviková hala“ podle 

prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, kterou 

vypracoval Ing. Tomáš Hrdina, IČO: 12550876, se sídlem Prokopova 1640, Vlašim, PSČ: 

258 01., v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), 

který tvoří přílohu č. 3 Smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci 
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zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.  

 

Místem plnění je Areál Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Vlašim, 

Zámek 1 – odloučené pracoviště Tehov 39, 258 01 Vlašim v rozsahu projektové 

dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 

 

1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 

dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 

předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 

zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 

odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 

evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 

technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má dodavatel možnost 

nabídnout rovnocenné řešení. 

 

1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. Smlouvy, a to za podmínek uvedených 

v této Smlouvě.  

 

1.4. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 

v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán investorovi 

k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 

- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zhotovení práce podle technologického předpisu; 

- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 

- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 

- letní opatření; 

- zimní opatření; 

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 

- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
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1.2.

1.3.

1.4.

StfedoEeskfi krai

zadévacn'ho Fizenl’ na vyibér dodavatele pfedmétu dI’Ia. Souééstl' provedenl’ dI’Ia je i
vypracovénl’ nezbytné vyirobnl’ a dI’Ienské dokumentace.

Mistem plnénl' je Areél Stfednl’ odborné ékoly a Stfednl'ho odborného uéiliété, Vlaéim,
Zémek 1 — odlouéené pracoviété Tehov 39, 258 01 Vlaéim v rozsahu projektové
dokumentace a podle uvedeného vyikazu vymér a poiadovaného soupisu praci.

Dodavatel se zavazuje, 2e provede dl'lo v rozsahu, zpflsobem, vjakosti a za podml'nek
dohodnutych ve Smlouvé, svy’Im jménem a na vlastnl' odpovédnost, v souladu s prévnl'mi
pFedpisy a technickYmi normami CR a podml'nkami vyrobcfl materiélu adodanYch
zafizem’ (viz élének VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovem’m § 90
odst. 3 ZZVZ stanovuje, 2e kdekoli je ve smlouvé uvedena éeské technické norma,
evropské technické posouzenl', mezinérodnl' norma, technicky dokument, stavebnl'
technické osvédéem’ nebo nérodnl' technické podml'nka - mé dodavatel moinost
nabl'dnout rovnocenné Feéem’.

Objednatel se zavazuje za provedenl’ dI’Ia uvedeného vélénku I. Smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dl'lo uvedenou vélénku |||. Smlouvy, a to za podml'nek uvedenYch
v této Smlouvé.

Pfedmétem dI’Ia jsou rovnéi véechny déle uvedené éinnosti:
- prflbéiné aktualizace harmonogramu provédém’ pracn’ (v dflsledku zmén neprodlené,

v ostatm’ch ph’padech kaidé 3 mésn’ce);
- vypracovénl’ kontrolné zkuéebm’ho plénu stavby, ktery bude pfedén investorovi

k odsouhlasenl' do 7 kalendéfnl’ch dnfl od pfedém’ staveniété;
- néklady na ph’padnou Iikvidaci havérie;
- néklady na protipoéérm’ ochranu;
- pfl’prava staveniété véetné pfi'stupu na staveniété;
- dodém’ materiélfl a dl’lcfl v poiadované kvalité, véetné jejich certifikétfl a atestfl;
- zhotovenl' préce podle technologického pfedpisu;
- veékeré nutné prostfedky ochrany préce;
- zabezpeéem’ prflchodu pro péél’ po celou dobu vystavby;
- Ietnl' opatfenl';
- zimnl' opatfenl';
- zhotovem’ potfebm’Ich provizornl'ch pfechodfl 6i pfejezdfl k objektflm, véetné

pfl’padného nutného osvétlenl';
- zajiéténl', aby préce byly provédény tak, aby nedoélo k naruéem’ noém’ho idu;
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- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 

- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 

- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 

- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 

nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 

ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 

- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 

zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 

domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 

- zkoušky a měření, revize zařízení; 

- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace, 

- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů 

- předložení technologických postupu k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací 

- doložení technických listů k použitým materiálům 

- vyzvání zástupce Objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 

dny před jejich zakrytím. 
 

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo 

k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 

být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 

objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti 

všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady 

znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé 

vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel 

prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
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Stfedofeskfi krai

— zajiéténl' pracoviété proti véem vlivflm znemoéfiujn’cim nebo znesnadfiujicim préci
(éerpém’ vody, zajiéténl' svahu, pfi'stfeéky, zazimovém’ stavby, apod.);

- soustavné vytyéovénl’ zFetelného oznaéem’ obvodu staveniété;
- odvoz a poplatek za uloienl’ vybouram'Ich hmot a nevhodnych zemin;
- dodréovém’ bezpeénosti a hygieny na pracoviéti;
- v pfl’padé, 2e pfed zahéjenl'm pracn' nebo v jejich prflbéhu bude zjiétén vyiskyt netopym

nebo roryse obecného, musi Dodavatel neprodlené pozastavit préce a tuto skuteénost
ohlésit a projednat s pfisluény'Im orgénem ochrany ph’rody a krajiny;

- zabezpeéem’ povolenl’ kécenl' zelené;
- zpracovém’ havarijnl'ho plénu, ktery stanovn’ zpflsob ochrany dI’Ia béhem stavby, véetné

zajiéténl' odsouhlasenl' pfl’sluénf/mi orgény, zajiéténl' odsouhlasenl’ je nutné pfed
zahéjenl'm stavebm’ch praci;

- zabezpeéem’ pfl’padného néhradm’ho zésobovém’ okolnl'ch nemovitostl’, véetné odvozu
domécn’ho odpadu, zabezpeéenl' pfl’stupu zéchrannYm sloékém organizacn’ CR;

- dodém’ materiélfl a dl’lcfl v poiadované kvalité, véetné jejich certifikétfl a atestfl;
— zkouéky a méfenl', revize zah’zem’;

- zajiéténl' ostrahy stavby v prflbéhu realizace,
- zajiéténl' vytépéného a osvétleného prostoru v6. moénosti pfipojenl' elektrospotfebiéfl

pro stély stavebnl’ dozor objednatele a konénl’ kontrolm’ch dnfl
- pfedloiem’ technologicky’Ich postupu k provédénYm pracn’m, a to alespofi 8 dnl’ pfed

zahéjenl'm pracn'
- doloiem’ technicch listfl k pouiitf/m materiélflm

- vyzvénl' zéstupce Objednatele (technického dozoru stavebnl’ka) ke kontrole
jednotlivych technologicch krokfl, zakryvanYCh vrstev a konstrukCI’, a to alespofi 4
dny pfed jejich zakrytl'm.

1.5. Dodavatel je povinen zabezpeéit provédénl' dI’Ia tak, aby pfi realizaci dI’Ia nedoélo
k omezenl' souéasného provozu sousednl’ch objektf] nad rémec provédénych praCI’. Musi
bYt zachovéna prfljezdnost stévajl'cich komunikaCI' nebo jinak zajiéténa pfl’stupnost véech
objektfl, zejména pro integrovany zéchranny systém a zajiéténl' dopravnl’ obsluinosti
véech vyistavbou dotéenych obcn’. Dodavatel je povinen odstranit na vlastnl' néklady
zneéiétém’ komunikaci zpflsobené provédénou stavbou, které by mohlo bylt zpflsobilé
vytvofit zévadu ve sjl'zdnosti komunikace, jeété pfed vznikem této zévady. Dodavatel

prohlaéuje, 2e si je védom této odpovédnosti.
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1.6. Dodavatel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 

prostřednictvím veřejných prostředků, kterými jsou finanční prostředky rozpočtu 

Středočeského kraje. 

 

1.7. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu 

a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků 

objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí 

předmětu díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4 Smlouvy). Při vyúčtování každé části 

ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících 

průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena 

dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch 

částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou 

nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. 

videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. 

Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad 

a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede 

v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho 

konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude 

pro takový případ stranami považován za nesporný. 

 

1.8. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě 

při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky 

za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.9. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 

podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 

a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Instruktážní nácviková hala“ (dále jen „Veřejná zakázka“) 

– výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.10. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny 

materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.  

Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují 

za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

StfedoEeskfr krai

Dodavatel bere na védomi’, 2e zhotoveni’ dila bude financovéno ze strany objednatele
prostfednictvim vefejnych prostfedkfl, kteei jsou finanéni prostfedky rozpoétu
Stfedoéeského kraje.

Dodavatel je povinen pofizovat fotodokumentaci pi’ed zapoéeti’m dila, vjeho prflbéhu
a po dokonéeni dila v potfebném rozsahu die pi’edmétu dila, podle poiadavkfl
objednatele, s digitélni’m vyznaéeni’m data pofizeni. Tato fotodokumentace bude souéésti
pfedmétu dila a jeho ceny (viz élének |. odst. 1.4 Smlouvy). PFi vyflétovéni’ kaidé éésti
ceny dila dodavatel pfiloii’ k pfi'sluéné faktufe jen pfiméi'eny poéet fotografii’ postihujicich
prflbéh zhotoveni dané éésti dila. V pfipadé diléich faktur tedy bude pfiloiena
dodavatelem jen fotodokumentace, které postihuje fakturované poloiky. V pfi’padé téch
éésti a dodévek dila, které budou vdaléim postupu zakryté, nebo se stanou
nepfistupm'Imi, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popf.
videozéznam, nebo digitélni zéznam) postihujici detailné véechny tyto éésti.
Fotodokumentaci je povinen dodavatel pofidit rovnéi pi'i pfipadném odstranéni’ vad
a nedodélkfi dila. V pfipadé, 2e dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede
vnedostateéné podrobnosti, budou strany vpfipadé sporu okvalitu dila nebo jeho
konkrétni’ éésti vychézet zdokumentace, kterou si poFI'dI' objednatel a jeji' obsah bude
pro takovy pfipad stranami povaiovén za nesporny.

Pofizenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
- pi’edat objednateli vjednom vytiéténém vyhotoveni' a jednou vdigitélni’ podobé

pFi pi'edéni’ dila a pFi pfipadném odstranéni vad a nedodélki‘] dila,
- archivovat vjednom vytiéténém vyhotoveni a vdigitélni podobé p0 dobu zéruky

za jakost dila pro pfipad kontroly a Feéeni pfipadnych rozporL‘] nebo reklamaci.

Zévaznost dokumentace:
Vpi’ipadé eventuélniho rozporu obsahu smluvnich dokumentti, jsou dokumenty Fazeny
podle priority vykladu v tomto pofadi’: 1) text Smlouvy, 2) projektové dokumentace textové
a tabulkové éést, 3) projektové dokumentace vy'Ikresové éést, 4) nabidka dodavatele na
veFejnou zakézku s nézvem ,,|nstruktéini nécvikové hala“ (déle jen ,,Vefejné zakézka“)
— vykaz vymér, 5) nabidka dodavatele ostatni’, 6) zadévaci dokumentace Vefejné zakézky.

1.10. Dodavatel prohlaéuje, 2e vypracoval nabidku na dilo L'iplné a beze zbytku a 2e provedl
kontrolu souétti jednotlivych poloiek soupisu praci. Jeho nabidka obsahuje véechny
materiély, préce a postupy a technologie, které jsou potfebné kdohotoveni dila.
Vyskytnou-Ii se v prflbéhu realizace dila dodateéné stavebni préce, které se nepovaiuji’
za zménu zévazku ze smlouvy die § 222 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefejm'Ich
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zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto 

dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 

stanoven v článku III. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 

dodavatel. 

 

 

 

Článek II. 

Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla 

 

2.1  Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 

smlouvy v termínu do čtrnácti (14) kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání 

staveniště 

a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění. 

 

2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, e-

mailem nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím 

prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo 

faxem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  

Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 

výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 

provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 

pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V 

případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 

objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 

odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel 

nese náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich 

cenu ani náklady takto vynaložené hradit.   
 

2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 

 

2.5 Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 

podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 

provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 

je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 

o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 

pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Stfedofeskfi krai

zakézek, v platném znénl', (déle také ,,ZZVZ“), mflée objednatel uzavFI't dodatek na tyto
dodateéné stavebnl’ préce. Postup pro zadévénl' dodateénYch stavebnl'ch praci je
stanoven v élénku |||. odst. 3.4 Smlouvy. Existenci a naplném’ téchto okolnostl' prokazuje
dodavatel.

élének ll.
Doba zhotovenl' dI’la, podml’nky pro provédénl’ zmén dl’la

Dodavatel provede (tj. dokonél' a pfedé) dl'lo specifikované v élénku |. odst. 1.1. a 1.4.
smlouvy v terminu do étrnécti (14) kalendéfm’ch mésn’cfl ode dne protokolérnl’ho pfedénl'
staveniété
a v souladu s PFI’lohou <3. 1 — Harmonogram plnénl'.

K zapoéetl' plnénl' pfedmétu dI’Ia bude dodavatel objednatelem vyzvén vidy pisemné, e-
mailem nebo faxem, a to nejméné 7 kalendéfm’ch dnl‘J pfed poéadovanym zapoéetl'm
pracn’, pfiéemé dodavatel je povinen potvrdit pfevzetl' této vyzvy, pisemné, e—mailem nebo
faxem, s uvedenl’m pfesného data zapoéetl' pfedmétu plnénl' dle élénku |. této Smlouvy.
Dodavatel je povinen zahéjit provédém’ dl'la v terminu dle zaslané v92vy. V pfipadé, 2e
vyzva neobsahuje pfesny termI'n zahéjenl’ provédénl' dI’Ia, je dodavatel povinen zahéjit
provédénl' dI’Ia do 7 dnCI ode dne obdrienl’ v92vy dle tohoto odstavce. Tato Ihflta neplatl’,
pokud objednatel nedodril' podml'nky véil'ci se k zahéjenl' stavby dle této smlouvy. V
pfl’padé, 2e dodavatel nezahéjl’ préce v terminu stanovené dle tohoto odstavce, je
objednatel oprévnén od této Smlouvy odstoupit.

V pfipadé, 2e dodavatel zaéne provédét dl'lo bez pl'semné vyzvy popsané vélénku ||.
odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprévnén od Smlouvy odstoupit, pfiéemi dodavatel
nese néklady na préce a dodévky takto provedené sém a objednatel nenl' povinen jejich
cenu ani néklady takto vynaloiené hradit.

Dodavatel mfiée provést dl'lo pfed sjednanou dobou.

Zména termini] plném’ je moiné pouze vpfl’padé, 2e takové zména nemé charakter
podstatné zmény zévazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o zménéch musi b)'/t vidy
provedena pl'semné formou dodatku ke Smlouvé, a to na zékladé obsahu formuléfe, ktery
je oznaéen jako pfl’loha c':. 2 a tvofi' nedl'lnou souéést této Smlouvy o dl’lo. Oznémem’
o nutnosti prodlouiem’ terminu dokonéenl' dI'Ia musi bylt provedeno neprodlené, do tfl’
pracovm’ch dnCI od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodlouéem’ terminu dokonéenl'

-5-



 

- 6 -  

díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 

písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 

která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 

této povinnosti. 
   

2.6 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín 

pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 

odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 

dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý 

i započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7 Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 

v těchto případech:              

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 

stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 

navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 

dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, 

že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 

dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 

- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího 

roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických 

podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních 

prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických 

podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, 

na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací 

vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude 

sepsán písemný protokol. 

 

Článek III. 

Cena za dílo 

3.1 Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
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2.6

2.7

3.1

StfedoEeskfr krai

dI’Ia dozvédél, a to pisemné nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplni povinnost
pisemného oznémeni dle piedchozi véty, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu,
které éinl' ééstku ve vyéi 15.000,00 Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni se splnénim
této povinnosti.

Provédéni dl’la se v rémci zimnl’ho obdobi pieruéuje p0 dobu trvénl’ nevhodnYch
klimatickych podminek zamezujl’ci provédéni dila. Po tuto dobu nebéii termin
pro dokonéenl’ dI'Ia dle Smlouvy. Oznémem’ o nutnosti pieruéeni provédénl’ dle tohoto
odstavce musi byt provedeno neprodlené, do tii pracovm’ch dnCI od momentu, kdy se
dodavatel o nutnosti pieruéenl’ provédéni dI’Ia dozvédél, a to pisemné nebo elektronicky.
Pokud dodavatel nesplni povinnost pisemného oznémeni dle pfedchozi véty, je povinen
uhradit objednateli smluvnl' pokutu, které éini ééstku ve vyiéi 15.000,00 Kc": za kaidy
i zapoéaty den prodlenl’ se splnénim této povinnosti.

Objednatel piipouétl’ moénosti dohody o piiméieném prodlouieni doby plnéni, zejména
v téchto pi'ipadech:

dojde—Ii béhem vystavby ke zméné rozsahu a druhu praci na éédost objednatele, tyto
budou mI't védy pisemnou formu a budou vidy pied jejich provedenl’m odsouhlaseny
Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;
nebude—Ii moci dodavatel plynule pokraéovat v pracich z jakéhokoliv dflvodu na strané
objednatele; za okolnosti na strané objednatele se povaiujl’ i pil’padné opatienl',
stanoviska 6i rozhodnuti orgénfl stétnl’ sprévy nebo sprévcfl sitI', v dflsledku kterych se
navy/él' objem praci a dodévek oproti pfedpokladu stanovenému v projektové
dokumentaci a vyikazu vyimér (viz élének |. odst. 1.1. Smlouvy), to vée za piedpokladu,
2e takové rozhodnutl', opatienl’ 6i stanoviska nebudou vyvoléna éinnosti 6i neéinnosti
dodavatele;
z dflvodfl vyéél' moci, kdy nelze pokraéovat v plnéni dle této smlouvy;
v pi'ipadé zmény klimatickych podml'nek v obdobi od 30. 11. do 31. 3. nésledujl’ciho
roku bude provédéni stavebnl’ praCI’ zévislé na povétrnostm’ch a klimaticch
podminkéch. Pokud budou v tomto obdobl' klimatické podml'nky pro vyikon stavebnl’ch
praci pi'l'znivé, budou préce déle probihat. V pil’padé neph’znivych klimaticch
podml'nek je dodavatel povinen objednatele na tuto skuteénost upozornit a navrhnout,
na jakou dobu budou stavebnl’ préce pferuéeny. O kaédém pieruéeni stavebnl’ch praci
vlivem klimaticch podminek a o kaédém opétovném zapoéetl’ stavebnl’ch praCI’ bude
sepsén pisemny protokol.

élének l||.
Cena za dilo

Cena za dl'lo dle élénku |. Smlouvy je sjednéna na zékladé nabidkové ceny dodavatele
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dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, v celkové výši 18 545 213 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 

přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH 

ve výši 3 894 494,73 Kč. 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 22 439 707,73 Kč.  
 

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 

Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 

položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 

výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 

výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 

provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 

výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 

považovány za její součást.  
 

3.2 Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti 

zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    
 

3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 

proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 

je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 

zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ. 

 

3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 

(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 

dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně 

informován. 

 

3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 

projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 

informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 

stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 

technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 

zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a postupem podle 
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3.2

3.3

3.4

3.5

StfedoEeskfr krai

dohodou smluvnich stran vsouladu se zékonem 6. 526/1990 8b., 0 cenéch, ve znénl’
pozdéjéich pfedpisfl, vcelkové vyiéi 18 545 213 K6 bez DPH, atojako cena nejvyée
pfl’pustné ve vztahu k Ocenénému Wkazu Wmér, ktery tvofi pfilohu 6. 3 této Smlouvy.

K této cené za dilo bude dodavatelem 06tovéna v souladu se zékonem 6. 235/2004 8b.,

0 dani z pFidané hodnoty, ve znénl’ pozdéjéich pFedpisfl (déle také ,,zékon o DPH“), DPH
ve vyiéi 3 894 494,73 K6.

Celkové cena za dilo v6etné DPH 6ini 22 439 707,73 K6.

Nedilnou sou6ésti Smlouvy je ocenény vyikaz Wmér uvedeny v pfiloze 6. 3 této Smlouvy.
Celkové ceny poloiek (a jejich kalkulaci socenénYm mnoistvim 6i rozsahem dané
poloiky astanovené jednotkové ceny danYch poloéek) uvedené v ocenéném vyikazu
vymér jsou pevné a platné po celou dobu realizace dila. Jednotlivé poloiky ocenéného
vykazu vyimér v sobé zahrnuji i préce a dodévky tam vyslovné nepojmenované, jejichi
provedeni 6i dodénl’ je pro Fédnou realizaci a dokon6em’ dané poloiky ocenéného vyikazu
vymér pfi odborné pé6i dodavatele nutno pi’edvidat a v odborny'Ich kruzich jsou
povaiovény za jejl' sou6ést.

Dodavatel je oprévnén zménit 06tovanou VY§i DPH vsouladu se zékonem 6. 235/2004
8b., 0 dani z pfidané hodnoty DPH, jestliie p0 uzavfeni této Smlouvy nabude 06innosti
zékon, kterSIm bude vyiée DPH v uvedeném zékoné zménéna.

Cena za dilo je kone6né, ani jedna strana neni oprévnéna poéadovat zménu ceny dI’Ia
proto, 2e si dilo vyiédalo jiné Usill' nebo jiné néklady, nei bylo pfedpoklédéno. Dodavatel
je povinen sniiit cenu dI’Ia o neprovedené préce. Dodate6né stavebnl' préce mohou bYt
zadény pouze postupem v souladu se ZZVZ.

Cena dl'la bude sniéena o préce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyiadovény
(méné préce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto sméru vyhrazuje prévo
omezit rozsah provédéného dI'Ia dle vlastnl' L'Jvahy. O takovém omezenl’ musi bylt
dodavatel pFedem (tj. pied provedenim a dokon6enim dané 6ésti dila) pisemné
informovén.

Dilo Ize provést odliéné oproti provédéci projektové dokumentaci pouze s piedchozim
pisemnym souhlasem objednatele. Pfed provedenim zmény dI’Ia oproti provédéci
projektové dokumentaci musi bylt o rozsahu této zmény (vécném i finan6nim) pisemné
informovén zéstupce objednatele ve vécech smluvnich. K této informaci bude piiloieno
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zéstupce objednatele ve vécech
technicch. Zména dI'Ia oproti provédéci projektové dokumentaci i v pfipadé, 2e nebude
zvyéovat cenu dila, musi bylt schvélena rovnéi poskytovatelem dotace, a postupem podle
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ZZVZ. 

 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve 

výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové 

soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o 

částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 

skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 

dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 

platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Instruktážní nácviková 

hala“, číslo Smlouvy dodavatele, číslo Smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé 

faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a 

fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.7. a odst. 1.8. Smlouvy. 

 

4.3 Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto 

kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto 

kalendářního měsíce; nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací  

a dodávek v tomto kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený technickým dozorem 

stavby. Takto je dodavatel oprávněn vyúčtovat cenu díla až do výše 90 % celkové ceny 

díla dle této smlouvy bez DPH. Zbylých 10 % celkové ceny díla je dodavatel oprávněn 

vyúčtovat objednateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho 

převzetí objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího 

protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 

odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných 

prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 

účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, 

než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce 

nebo dodávky provedeny. 
 

4.4 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
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protokolu, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání 

odstraněných vad a nedodělků. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena 
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prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto 
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3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Stfedofeskfi krai

ZZVZ.

Smluvm’ strany se dohodly, 2e pfi uréenl' zmény ceny v souladu s touto smlouvou se bude
vychézet z ceny stanovené ve vykazu Wmér, jsou-Ii dané éinnost, préce éi materiél ve
vykazu vymér zahrnuty. Nejsou-Ii ve vyikazu vy’Imér zahrnuty, bude se vychézet z cenové
soustavy URS. Nelze—Ii zménu ceny uréit ani tl'mto zpflsobem, zménl' se cena dl'la o
ééstku odpovn’dajl'ci cené praci a materiélfl v ml'sté a éase obvyklé.

élének IV.
Platebnl’ podml’nky

Objednatel nebude poskytovat dodavateli dI’Ia zélohy.

Realizované préce a dodévky budou dodavatelem Uétovény objednateli na zékladé
skuteéné Fédné provedenych praCI' a dodévek pl'semné odsouhlasenych technickym
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu dle
platnYch obecné zévaznych prévm’ch pfedpisfl, tj. dle zékona é. 235/2004 8b., odani
z pFidané hodnoty, v platném zném’ a bude v nich uveden nézev ,,|nstrukté2n|’ nécvikové
hala“, él'slo Smlouvy dodavatele, (":I'slo Smlouvy objednatele. Nedl'lnou souééstl' kaidé
faktury musn’ bylt soupis provedem'Ich pracn’ a dodévek za kalendéfm’ mésn’c, a
fotodokumentace dle ustanovenl' élénku |. odst. 1.7. a odst. 1.8. Smlouvy.

Dodavatel je oprévnén vystavit fakturu 1x mésiéné za kalendéfm’ mésn’c p0 uplynutl' tohoto
kalendéf'niho mésice, pfiéemi datem zdanitelného plnénl' je poslednl’ den tohoto
kalendéf'nl'ho mésn’ce; nedl'lnou souééstl' faktury musn’ byt soupis provedenych praCI’
a dodévek v tomto kalendéfm’ mésn’ci, pl'semné odsouhlaseny technicky’Im dozorem
stavby. Takto je dodavatel oprévnén vétovat cenu dI’Ia a2 do vyiée 90 % celkové ceny
dI’Ia dle této smlouvy bez DPH. Zblch 1O % celkové ceny dl'la je dodavatel oprévnén
vyL'Jétovat objednateli po Fe’ldném a L'Jplném dokonéem’ dl'la bez vad a nedodélkfl a jeho
pfevzetl' objednatelem, a to na zékladé vzéjemné pl'semné odsouhlaseného pfedévaciho
protokolu, pfl’padné doplnéného o vzéjemné odsouhlaseny protokol a pfedénl’
odstraném'Ich vad a nedodélkfl. V pfl’padé, 2e k pfisluéné faktufe nem’ pfiloiena
odpovn’dajl'ci fotodokumentace (pfl’padné ztakové dokumentace provedenl’ L'Jétovam’Ich
pracn’ nebo dodévek nevyplyvé) a objednatel mé pochybnosti o kvalité éi rozsahu takto
UétovanYch praci nebo dodévek, mflie objednatel pozastavit Uhradu faktury a2 do doby,
neé se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalité byly takto sporné préce
nebo dodévky provedeny.

Faktura je splatné ve Ihflté 30 kalendéfm’ch dnfl od jejl'ho vystavenl', pfiéemi musn’ bylt
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Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty 

smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 

splatnost. 
 

4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V 

případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 

povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 
 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 

a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 

se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 

Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 

oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 

podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 

Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
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Objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty 

smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle 

článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude 

vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 

náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura 

splatnost. 
 

4.5 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 

kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele. V 

případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla jako 

neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnů 

povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu díla 

povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není registrovaný 

ve smyslu výše popsaném. 
 

4.6 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 

jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1 

této Smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad 

a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

některému z objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.7 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.8 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 

znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 

objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 

výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 

předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 

o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 

orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 

se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 

činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 

Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 

oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 

podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 

Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 

4.5

4.6

4.7

4.8

StfedoEeskfr krai

Objednateli doruéena alespofi 25 dnt‘] pfed datem splatnosti. Faktura je splatné za
pfedpokladu, 2e bude vystavena v souladu s platebnl'mi podml'nkami a bude splfiovat
véechny uvedené néleiitosti, tykajl’ci se vystavené faktury. Odchylné od pfedchozn’ véty
smluvnl’ strany sjednaly, 2e faktura na zaplacenl' zbylych 10 % celkové ceny dI'Ia dle
élénku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatné do 15 kalendéfm’ch dnCI. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebnl’mi podml'nkami nebo nebude splfiovat poiadované
néleiitosti, je objednatel oprévnén fakturu dodavateli dI'Ia vrétit, vrécenl'm pozbyvé faktura
splatnost.

Pro (Joel dodriem’ terminu splatnosti faktury je platba povaéovéna za uhrazenou v den,
kdy byla odepséna 2 flow objednatele a poukézéna ve prospéch Uétu dodavatele. V
pfl’padé, ie by se Uéet oznaéeny v zéhlavn’ smlouvy ukézal v prfibéhu realizace dI’Ia jako
neregistrovany (ve smyslu zékona o dani z pfidané hodnoty), bude dodavatel do 10 dnl‘J
povinen oznaéit jiny registrovany Uéet, na které bude objednatel Uétovanou cenu dI'Ia
povinen hradit. Objednatel nenl’ povinen hradit cenu dI'Ia na Uéet, ktery nenl’ registrovany
ve smyslu vyiée popsaném.

Objednatel je oprévnén pozastavit 0hradu kterékoliv platby v prflbéhu zhotovovém’ dila,
jestliée je dodavatel v prodlenl’ s dokonéenl’m dI’Ia nebo jeho oéstl’ oproti terminflm,
uvedem'Im v élénku || odst. 2.1. Smlouvy a Harmonogramu plnénl’ tvoficn’mu Pfilohu ('3. 1
této Smlouvy, popfipadé pokud je dodavatel v prodlenl' s odstraném’m zjiétém’Ich vad
a nedodélkL‘] dI’Ia nebo jestliie je dodavatel v prodlenl' s plném’m penéiitého zévazku vfléi
nékterému z objednatelL'J podle této Smlouvy.

Veékeré platby budou provédény v éesky’ICh korunéch.

Dodavatel souhlasn’ dle ust. § 2 pism. e) zékona 63. 320/2001 8b., 0 finaném’ kontrole, ve
znénl’ pozdéjél’ch pfedpisfl, s vykonem kontroly na pFedmét VeFejné zakézky. Dodavatel
souhlasn’ se vstupem kontrolnl'ch orgém‘] strukturélm’ch fondl‘J Evropské unie do SVYCh
objektfl, ve kterych se pfedmét Smlouvy realizuje. Déle se zavazuje pfedloiit ke kontrole
vyée uvedenYm kontrolnl’m orgénflm veékerou provoznl' a Uéetnl' evidenci, které se t9ké
pfedmétu Smlouvy. Tato evidence musn’ by'It archivovéna v souladu s poéadavky zékona
o L'Jéetnictvi a zékona o danl’ch z pfl’jmfl. Dodavatel se zavazuje poskytovat pfl’sluénYm
orgéntlm ve stanovenSIch terml’nech L'Jplné, pravdivé informace a dokumentaci souvisejl’ci
se Smlouvou a projektem (Vefejnou zakézkou, pfedmétem Smlouvy), dokladovat svoji
oinnost a umoénit vstup kontrolou povéfenYm osobém — zaméstnancflm objednavatele,
Ministerstva financn’ CR, Nejvyéél’ho kontrolm’ho Ufadu, finanénl’ho Ufadu, a dalél'ch
oprévnénych orgénfl statnl' sprévy do SVYCh objektfl a na pozemky k ovéfovénl’ plném’
podml'nek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Vefejné zakézky, pfedmétu
Smlouvy) za Uéelem kontroly plnénl’ Smlouvy a tuto kontrolu, dle poiadavkfl povéfenych
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osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 

dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 

podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel 

i v případě dodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou 

dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání 

a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho 

závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. 

Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.  
  

4.9 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu  

ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 

smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 

rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 

účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 

správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 

považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 

Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 

porušením povinností dodavatele.  
   

4.10 Dodavatel předloží objednateli plánovaný finanční a časový harmonogram stavby (HMG), 

který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po 

měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo 

jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou 

smluvní cenu díla. 
 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 

finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG 

 

4.11 Středočeský kraj je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty, avšak na přijatá 

plnění vyplývající z této Smlouvy nemůže uplatnit režim přenesené daňové povinnosti dle 

§ 92e zákona č. 235/2004 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, neboť tato plnění nejsou 

využívaná pro ekonomickou činnost Středočeského kraje, resp. nejsou využívána pro 

uskutečnění zdanitelných plnění. Z tohoto vyplývá, že z předmětných plnění bude daň 

odvedena dodavatelem na výstupu tj., že Středočeskému kraji budou předmětná plnění 

fakturována včetně DPH. 
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smyslu uvedeného zékonného ustanovenl' bude povaiovén (tedy a2 do doby, kdy bude
rozhodnuto, 2e nenl' nespolehlivym plétoem dané), bude objednatel oprévnén hradit
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sprévce dané. Poukézénl’m pfisluéné ééstky na Uéet sprévce dané se v dané éésti bude
povaiovat Uétované ééstka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen
Objednatele upozornit po prévm’ moci rozhodnutl'. Nesplnénl’ této povinnosti je hrub3’1m
poruéem’m povinnosti dodavatele.

4.10Dodavatel pfedloél' objednateli plénovany finanénl' a éasovy harmonogram stavby (HMG),
ktery urél' objem oerpéni finanénl'ch prostfedkfl na jednotlivé mésn’ce, rozloieny po
mésn’cn’ch. Tento finaném’ a éasovy harmonogram tvoFI' nedl'lnou souéést Smlouvy o dl'lo
jako Pfiloha o. 1 této Smlouvy. Objem finanénl'ch pros’n’edkfl ve HMG nepfekroél’ celkovou
smluvm’ cenu dI’Ia.

Pokud by pfekroéenl' provedem'Ich ééstl' dI’Ia a souvisejl'ciho objemu roénl'ho éerpénl’
finanénl’ch prostfedkfl znamenalo dh’véjén’ terml'n ukonéenl' realizace dl’la, mohou se
smluvm’ strany pisemné dohodnout na odpovn’dajl'ci zméné HMG

4.11Stfedoéesky kraj je registrovam’Im plétcem dané zpl’idané hodnoty, avéak na pfijaté
plnénl’ vyplajI’ci z této Smlouvy nemflie uplatnit reéim pfenesené dafiové povinnosti dle
§ 92e zékona é. 235/2004 Sb. Ve znénl’ pozdéjél'ch pFedpisfl, nebot’ tato plnénl' nejsou
vyuél'vané pro ekonomickou éinnost Stfedoéeského kraje, resp. nejsou vyuil'véna pro
uskuteénéni zdanitelnyoh plnénl'. Ztohoto vyplé, 2e 2 pfedmétm'Ich plnénl' bude dafi
odvedena dodavatelem na VX/stupu tj., 2e Stfedoéeskému kraji budou pfedmétné plném’
fakturovéna véetné DPH.

Clének V.
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Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že dodavatel 

je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 

zpracováním stanou součástí vlastní stavby. 
 

5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 

práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.       

 

Článek VI. 

Staveniště, stavební deník 

 

6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat 

pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 
 

6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 2.2 

Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného 

písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 

6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 

staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 

nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 

Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 

předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 
 

6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány 

státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS 

apod. 
 

6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání 

a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 
 

6.6 Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 

vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 

ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
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5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Stfedofeskfi krai

Vlastnické prévo k dl’lu

Objednatel je vlastm’kem vlastnl' stavby od poéétku jejl'ho zhotovovénl’ 3 mm, 2e dodavatel
je vlastm’kem vécn’, které si opatfil kprovedenl' vlastnl' stavby a2 do doby, kdy se
zpracovém’m stanou souééstl' vlastnl' stavby.

Dodavatel nenl' bez pfedchozn’ho pisemného souhlasu objednatele oprévnén postoupit
préva a povinnosti z této smlouvy na tfetl' osobu.

élének VI.
Staveniété, stavebnl’ denl’k

Prostor staveniété je vymezen zadénl’m stavby. Pokud bude dodavatel potfebovat
pro realizaci dI’Ia prostor vétél’, zajistl' si jej na vlastm’ néklady.

Objednatel pfedé dodavateli staveniété do 3 dnfl po odeslénl' vyizvy dle élénku ||. odst. 2.2
Smlouvy, a to na zékladé prohll'dky prostoru staveniété a oboustranné podepsaného
pl'semného protokolu oprévnénymi zéstupci obou smluvm’ch stran.

Nejpozdéji pfi pfedém’ staveniété budou objednatelem pfedéna dodavateli pravomocné
rozhodnutl' orgénfl stétnl' sprévy. Bez VS/ée uvedenYch dokladfl nenl’ dodavatel povinen
staveniété pfevzn’t. Nejpozdéji pFi pfedém’ staveniété pfedé objednatel dodavateli téé
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovenl'. V pfl’padé, 2e objednatel
nesplnl' povinnost dle tohoto odstavce, Iht‘Jta pro zahéjenl' provédénl’ dI’Ia nezaéne béiet.
Dodavatel je pak povinen zahéjit provédénl' dI’Ia do 7 dm’ ode dne, kdy mu objednatel
pfedé pravomocné rozhodnutl' vefejné sprévy.

Dodavatel zabezpeél' na vlastnl' néklad staveniété a zajistl' vjezd na staveniété, jeho
provoz, Udribu, pofédek a éistotu po celou dobu vystavby, v souladu 3 § 14 vyhlééky ('3.
268/2009 8b., 0 technickych poiadavcn’ch na stavby, ve znénl' pozdéjél’ch pfedpisfl.
Zdroje energil' pro realizaci dI’Ia si projedné samostatné s jejich sprévci, pfl’padné s orgény
stétm’ sprévy. Totéé uéinl’ i v pfi'padé sklédek materiélfl, povolenl' vybudovém’ objektfl ZS
apod.

Dodavatel je odpovédny za véechny ékody zpflsobené na staveniéti do doby pfedém’
a pfevzetl' dI’Ia a vyklizenl' staveniété, a to podle obecnych ustanovenl’ o néhradé ékody.

Dodavatel je povinen pFed zapoéetl’m vy'Ikopovf/ch pracn’ zabezpeéit na svf’Jj néklad
vytyéenl' véech stévajl'cich sitl’ a zafl'zenl' a splnit veékeré podml'nky stanovené
ve vyjédfenl’ jednotlivy’Ich sprévcfl téchto zafi'zem’. Za veékeré dodavatelem zpflsobené
ékody na stévajl'cim potrubl', vedenl' a kabelech nese vyhradné a vplném rozsahu
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odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 

ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 

Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 

provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 

pro realizaci díla. 
 

6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 

Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod. 
 

6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů 

od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9 Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 

provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele ředitel školy Ing. Vladislav Novotný. 
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uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. odst. 13.2 Smlouvy a dále je povinen 

uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.    

 

6.9 Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném 

rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických 

(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) je: 
 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 

technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 

z objednatelů právní úkony. 

 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 

provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 

Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele ředitel školy Ing. Vladislav Novotný. 

6.7

6.8

6.9

7.1

"-'E"I13.3% 1., [_“J—fhlxw 31.9}? Elfin-5:4.

StfedoEeskfi krai

odpovédnost dodavatel. Dodavatel je pfed zahéjenl'm provédénl’ dI’Ia rovnéi povinen
ohledat sodbornou pééI’ odpovidajI’CI' jeho pfedmétu podnikém’ a zévazkflm dle této
Smlouvy mI'sto provédénl' dI’Ia zhlediska zjiéténl' moinych pfekééek vnésledném
provédénl' dI’Ia, neuvedenych vprojektové dokumentaci éi dalél'ch podkladech
pro realizaci dI’Ia.

Dodavatel vplné mI’Fe zodpovidé za bezpeénost a ochranu zdraVI’ véech pracovnI'kI‘J
vprostoru staveniété a zabezpeél' jejich vybavenI' ochranm’Imi pracovm’mi pomflckami.
Déle se zavazuje dodriovat hygienické pfedpisy a podmI'nky iivotm’ho prostfedI’.
Dodavatel je déle povinen dodriovat veékeré platné technické a prévnI’ pfedpisy, tyikajI’CI’
se zajiéténl' bezpeénosti a ochrany zdraVI' pfi préci a bezpeénosti technickych zafI'zenI’,
poéérnl’ ochrany apod.

Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveniété do 14 kalendéfm’ch da
od protokolérm’ho pfedém’ a pfevzetI’ dI’Ia. Pfi nedodriem’ tohoto termI’nu je povinen
uhradit objednateli smluvnI' pokutu, viz élének XIII. odst. 13.2 Smlouvy a déle je povinen
uhradit objednateli veékeré néklady a ékody, které mu tI’m vznikly.

Dodavateli je povinen zajistit v rémci zafI’zenI' staveniété podmI'nky pro v37kon funkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebm’ka, pfipadné éinnost
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdraVI' pfi préci na staveniéti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

élének VII.
Oprévnénl’ zéstupci smluvnI'ch stran

OprévnénYmi zéstupci objednatele pfi provédénl' a pfevzetl' dI’Ia a ve vécech technicch
__(da|e Ian ,9 révnem’ za_st_L_Ipci oiblednatele ") 1g; _ __ ..

1%.. u. :.,-- l-': I.. .“f -a-.--- E'.-."--..3"e-1':-:-' '- ' -'-L"-..-'-."' -J..‘. :- -.."'.-'.'-I.'I'-'. ". -I' .I.": --.-"-f:n.-:.lZ-'.-I.'..'.--..E--l ‘

Zborovska 11,150 21 Praha 5

Oprévnénl' zéstupci objednatele jsou oprévnéni jednat za objednatele ve vécech
technicch a ve vécech, které tato smlouva vyslovné stanovi. NenI' — Ii touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprévnénl’ zéstupci objednatele oprévném’ éinit jménem iédného
z objednateICI prévnI’ I'Ikony.

SmluvnI’ strany se vyslovné dohodly, 2e pfi zméné oprévnénych zéstupctl objednatele pFi
provédém’ a pfevzetl' dI'Ia a ve vécech technicch nenI' tfeba vyhotovovat dodatek ke
Smlouvé a postaél' pouze prokazatelné notifikace druhé smluvnI' strany.

Ve vécech smluvnI'ch zastupuje objednatele Feditel ékoly Ing. Vladislav Novotny.
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7.2 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:  
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Karel Hromada, tel. 723 802 702, e-mail: 

 
 

 

   

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není 

třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé 

smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy 

podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

 

 Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Miroslav Procházka, jednatel, tel  

922  

 

Článek VIII.   

Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.   Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s 

projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 

právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo 

dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci 

takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se strany jinak, povinen 

provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými 

pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu 

s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky. 
 

8.3.  Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 

provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1. 

Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 
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StFedoEeskfi kraj

7.2 OprévnénYmi zéstupci dodavatele jsou:
HlavnIstavbyvedOUCI _ Ing. Karel Hromada, tel. 723 802 702, e-mail:

. _h "-- I'm-1':

SmluvnI’ strany se vyslovné dohodly, 2e pFi zméné oprévnénj’lch zéstupcfl objednatele nenI’
tFeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvé a postaéi pouze prokazatelné notifikace druhé
smluvnI’ strané za podmI’nky, 2e i po zméné oprévnénj’lch zéstupcfl budou dodrieny
podminky dané v ra’Imci zadévaciho FI’zenI’.

Ve vécech IsmluvnI’ch zastupuje dodavatele: Miroslav Prochézka, jednatel, tei'f?353211;;
fi'whl _-_:.-I.__'_-

922i?iii‘51": . '15, |..' in.” ‘94-'33“... kiwi-5‘“111;.“II_.I

(:Iének VIII.
Realizace dila, nebezpeéi ékody na dile,

préva a povinnosti smluvnich stran

8.1 Dodavatel je povinen provést dI’|o na svflj néklad a na své nebezpeéi

8.2. PFi provédéni dI’Ia postupuje dodavatel samostatné a dilo provédi v souladu s
projektovou dokumentaci a dalél’mi podklady, uvedenymi v élénku |., obecné zévaznymi
prévnI’mi pFedpisy a éeskj’lmi technickymi normami. V pFipadé, ie vyrobce (nebo
dovozce) uéitého materiélu nebo zaFI’zeni stanovi postup pro montéi, instalaci éi aplikaci
takového materiélu éi zaFI’zenI’, je dodavatel, nedohodnou - Ii se strany jinak, povinen
provést montéi, instalaci éi aplikaci takového materiélu 6i zaFizeni v souladu s takov3’Imi
pokyny vyrobce (nebo dovozce). V pFipadé, 2e dodavatel dilo provédi v rozporu
s pFedchozimi vétami, mé se za to, ie dI’|o obsahuje vady a nedostatky.

8.3. Dodavatel prohlaéuje, 2e mé k dispozici jedno vyhotoveni projektové dokumentace pro
provédéni stavby v6. vykazu Vj’Imér od objednatele uvedené vélénku |.odst. 1.1.
Smlouvy.

8.4. PFi provédéni dI’Ia prostFednictVI’m zaméstnancu dodavatele nebo pFi provadénI’ éésti dI’Ia
jinou osobou mé dodavatel odpovédnost, jako by dI’I0 provadél sém.

8.5. PFi zhotovovéni vlastnI’ stavby je dodavatel povinen vést stavea’ denik vsouladu
se zékonemc.183/2006 Sb. 0 uzemnI’m planovéni a stavebnim Fédu (stavea’ zakon),
ve znéni pozdéjsich pFedpisu (dale'jen ,,stavebni zékon‘‘).

-13-



 

- 14 -  

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. odst. 3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 

přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 

dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 

účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 

uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 

platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 

k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 

autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 

zbytečného odkladu po jejím určení. 

 

8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 

stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 

(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 

objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o 

předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 

stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 

povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 

doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 

funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 

1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele 

ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní 

stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický 

dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 

stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 

z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 

staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 

zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude 

vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
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StfedoEeskfr krai

8.6. Zédny zépis ve stavebnl'm denI'ku nenl’ zpflsobily séit cenu za dl'lo uvedenou v élénku
|||. odst. 3.1. této Smlouvy.

8.7. Oprévnény zéstupce objednatele a TDS je oprévnén kontrolovat provédénl’ dI’Ia a mé
pfistup na staveniété kdykoli v prflbéhu provédénl' dI’Ia. Dodavatel je povinen objednateli
dle jeho poiadavkfl tuto kontrolu v plném rozsahu umoinit a poskytnout mu za tI'mto
L'Jéelem potfebnou souéinnost. O vyisledku kontroly bude sepsén protokol, v némi budou
uvedeny zjiéténé nedostatky a stanoveny terminy kjejich odstranénl'. Tento odstavec
platl' obdobné i ve vztahu k osobé vykonévajl’ci funkci autorského dozoru projektanta a
kosobé vykonévajl'ci koordinétora BOZP. Identifikaém' Udaje osob vykonévajl'ci funkci
autorského dozoru projektanta a koordinétora BOZP sdéll’ objednatel dodavateli bez
zbyteéného odkladu po jejl'm uréenl’.

8.8.Vsouladu se stavebnl’m zékonem bude objednatel provédét pfi zhotovovém’ vlastnl’
stavby na staveniéti technicky dozor stavebm’ka (objednatele) prostfednictvn’m osoby
(déle jen ,,osoba vykonévajl'ci technicky dozor“), jejl'i jméno a pfijmem’ bude
objednatelem sdéleno pFi pfedém’ staveniété a bude uvedeno v pisemném protokolu o
pFedénI' staveniété a souéasné zapséno ve stavebm’m denI'ku.

8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobé vykonévajl'ci technicky dozor pfistup ke

8.10.

8.11.

stavebnl'mu denI'ku vprflbéhu zhotovovénl' vlastnl' stavby. Na poiédénl' je dodavatel
povinen pfedloiit objednateli a osobé vykonévajl'ci technicky dozor veékeré pisemné
doklady o provédénl' dl’la. Tento odstavec platl' obdobné i ve vztahu k osobé vykonévajl'ci
funkci autorského dozoru projektanta a k osobé vykonévajl'ci koordinétora BOZP.

Dodavatel je povinen pFi provédénl’ vlastnl' stavby organizovat na staveniéti nejméné
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staveniété a uvedeno v pfedévacim protokolu o pFedénI' staveniété a souéasné bude
zaznamenéno ve stavebnl'm denI'ku. Datum dalél'ho nésledujl'ciho kontrolnl'ho dne bude
vidy uréeno v pisemném zépise z probéhnuvél'ho kontrolm’ho dne.

Jestliée majl' bylt nékteré éésti dI’Ia zakryty nebo majl' byt provedeny zkouéky néktery’Ich
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částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 

norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 

oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 

o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  

 Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 

objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 

objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 

provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 

díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  

 Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 

zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 

českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 

dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 

učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 

se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 

náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 

platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 

v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

(1)  Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je povinen 

písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 

nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených 

v článku I. odst. 1.1. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 

objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 

zjistit při vynaložení odborné péče. 

 Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 

stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem 

a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 

díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 

písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 

budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 

pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 

v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
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8.12.

StfedoEeskfr krai

ééstl' dI’Ia podle obecné zévaach prévm’ch pfedpisfl nebo podle 6esk3’Ich technicky'Ich
norem, je povinen dodavatel nejméné 5 pracovm’ch dnl‘J pfed jejich uskuteéném’m
oznémit pl'semné tuto skuteénost oprévnénému zéstupci objednatele a souéasné uéinit
o této skuteénosti pisemné zéznam ve stavebm’m denl’ku.
Nesplni-Ii dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na zékladé pisemné iédosti
objednatele na néklady dodavatele zakryté éésti dl'la za afiasti oprévnéného zéstupce
objednatele odkryt a na zékladé pisemné iédosti objednatele na néklady dodavatele
provést znovu za L'Jéasti oprévnéného zéstupce objednatele zkouéky pfisluénych ééstl’
dl'la podle obecné zévazm’Ich prévm’ch pfedpisfl nebo podle éesch technicch norem.
Nedostavi-Ii se oprévnény zéstupce objednatele kzakrytl' ééstl’ dl'la nebo k provedenl’
zkouéek nékterych ééstl' dl'la podle obecné zévaznych prévm’ch pfedpisfl nebo podle
éeskych technicch norem, aékoliv mu bylo jejich uskuteénénl’ pisemné oznémeno
dodavatelem nejméné 5 pracovm’ch dnt‘] pfed jejich uskuteéném’m a dodavatel souéasné
uéinil o této skuteénosti pl'semné zéznam ve stavebnl'm denI'ku, nemé objednatel prévo
se doiadovat toho, aby byly na néklady dodavatele zakryté éésti dl'la odkryty a na
néklady dodavatele znovu provedeny zkouéky pfisluénych ééstl’ dl'la podle obecné
platnych prévnl'ch pfedpisfl nebo podle éesch technicch norem.

Zjisti—Ii objednatel nebo osoba vykonévajl'ci technicky dozor, 2e dodavatel provédl’ dl'lo
v rozporu se sv§Imi povinnostmi, je objednatel oprévnén doéadovat se toho, aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadnf/m provédénl'm a dl'lo provédél Fédnym zpflsobem.
Jestliée dodavatel dl'la tak neuéinl’ ani v pfiméfené Ihflté k tomu poskytnuté, je objednatel
oprévnén odstoupit 0d Smlouvy.

(1) Za sprévnost a Uplnost pfedané dokumentace odpovn’dé objednatel. Dodavatel je povinen
pl'semné upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neoplnost a chyby projektové dokumentace vé. vykazu vymér uvedenYch
vélénku |. odst. 1.1. Smlouvy a dalél'ch pisemnYch podkladfl a pokynfil, které dal
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neoplnost a chyby
zjistit pFi vynaloéenl' odborné péée.
Jestliée nevhodnost, nedostatky, neL'JpInost a chyby uvedené dokumentace pro zadénl'
stavby v6. vyikazu vyimér a dalél'ch pisemnYch podkladfl pfedam'Ich objednatelem
a pokynfl objednatele pfekéiejl' v Fédném provédém’ dI’Ia, je dodavatel povinen provédénl’
dl'la vnezbytném rozsahu okaméité pferuéit. O této skuteénosti je povinen ihned
pisemné ve Ihflté 3 pracovm’ch dnfl informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovédnou ve vécech technicky’ICh dle élénku V||. Smlouvy. V tomto zépisu (formuléfi)
budou podrobné popsény problémy, brénl’ci v pokraéovém’ praci. Do doby pl’semného
pokynu, jak bude pokraéovéno v odstraném’ nevhodnosti, nedostatktl, neUplnosti a chyb
v uvedené zadévaci dokumentaci a vdalél'ch pl'semnych podkladech pfedanYch
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objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 

objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 

v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 

prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 

nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 

dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 

skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 

osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 

zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 

doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 

Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 

podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 

za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16.. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 

započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 

žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 

bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 

opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 

nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 

písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 

vad a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 

kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 

uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 

díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 

prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 
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8.14.

8.15.

8.16..

8.17.

8.18.

StfedoEeskfr krai

objednatelem nebo do doby zmény pokynfl objednatele nebo pisemného sdélenl’
objednatele, 2e objednatel trvé na provédénl’ dI’Ia podle uvedené zadévaci dokumentace,
v pracn’ch pokraéovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provédénl’ dl'la pferuéit, se
prodluéuje Ihflty stanovené pro jeho dokonéem’. Dodavatel mé rovnéi nérok na L'Jhradu
nékladfl spojem'Ich s pferuéem’m provédém’ dI’Ia.

Jestliée dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v élénku VIII. odst. 8.13. Smlouvy pak
nemé nérok Uhradu nékladfl spojenf/ch s pferuéem’m dila.

Zjisti—Ii dodavatel pFi provédénl' dl'la skryté pfekééky, tykajl'ci se mista, kde mé bylt dl'lo
provedeno, a tyto pfekéiky znemoifiuji provedenl' dl'la dohodnutym zpflsobem, je
dodavatel povinen provédénl’ dl'la v nezbytném rozsahu okamiité pferuéit. O této
skuteénosti je povinen ihned pisemné ve Ihflté 3 pracovm’ch dnfl informovat jak TDS, tak
osobu objednatele odpovédnou ve vécech technickych dle élénku VII. Smlouvy. V tomto
zépisu (formuléfi) budou podrobné popsény problémy brénl’ci v pokraéovém’ praci. Do
doby pl'semného pokynu, jak bude pokraéovéno vpracn’ch, budou tyto zastaveny.
Oznémem’ o zastavenl’ praCI’ musn’ bylt provedeno pl'semné na formuléfi, a to za
podml'nek uvedenych v élénku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnénl' této povinnosti mé
za nésledek povinnost uhradit smluvnl' pokutu dle élénku II. odst. 2.6. Smlouvy.

Jestliée dodavatel neporuéil svou povinnost dle élénku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit pfed
zapoéetl'm provédénl’ dI’Ia pfekééky uvedené vélénku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemé
éédné ze stran nérok na néhradu ékody; dodavatel mé nérok na cenu za éést dI’Ia, jeé
bylo provedeno do doby, nei pfekééky mohl odhalit pFi vynaloéem’ odborné péée. V
opaéném pfl’padé odpovidé dodavatel objednateli za ékodu, které mu v dflsledku
nemoénosti dokonéenl’ dl'la vznikne.

Dodavatel nese nebezpeél' ékody na zhotovovaném dI'Ie. Nebezpeél' ékody na dI’Ie
pFechézi na objednatele okamiikem pfedém’ dI’Ia dodavatelem objednateli a jeho
pFevzetI' objednatelem na zékladé pl'semného pfedévaciho protokolu. Jestliie véak tento
pl'semny pfedévaci protokol obsahuje vady a nedodélky dI’Ia, které je povinen odstranit
dodavatel, pfechézn’ nebezpeél' na dI’Ie na objednatele a2 okaméikem odstranénl’ téchto
vad a nedodélkL‘] dodavatelem.

Dodavatel prohlaéuje, 2e poddodavatel, jehoi prostfednictvim prokazoval splném’
kvalifikaénl’ch pfedpokladfl, se v nabl'dce zavézal k poskytnutl' plnénl’ v rozsahu, ktery je
uveden v nabl’dce dodavatele, podané v rémci zadévacn’ho Fl’zenl' na vyibér dodavatele
dl'la dle této Smlouvy. Dodavatel zajistl', 2e poddodavatel, jehoé prostfednictvim
prokazoval splném’ kvalifikaénl’ch pfedpokladfl, bude pFi plnénl’ této Smlouvy poskytovat
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plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 

na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 

poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 

poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 

dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost technického dozoru a tuto činnost nesmí 

provádět ani osoba s dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 

jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 

straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 

dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 

dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 

snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 

příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 

dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 

funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze 

s písemným souhlasem objednatele. 

 

8.24 Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen zástupce 

stavbyvedoucího v místě stavby. 
 
 

Článek IX. 

Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
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Pojištění dodavatele 

 

9.1. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
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8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

8.24

9.1.

Stfedofeskfi krai

plnénl' v rozsahu dle pfedchozi véty.

Zména poddodavatelfl oproti obsahu nabl'dky podané dodavatelem v zadévacim fizenl'
na dodavatele tohoto dI’Ia je moiné pouze na zékladé pl'semného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, 2e takovy souhlas nebude odpl'rat v pfl’padé, 2e novy
poddodavatel bude splfiovat veékeré kvalifikaém’ poiadavky, které splfioval pflvodnl'
poddodavatel a z informacn’, kterymi bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplyvat obava, 2e novy poddodavatel by mohl provést jemu svéfenou éést dI’Ia vadné
nebo jim'Im zpfisobem naruéit realizaci dl'la dle této Smlouvy.

Dodavatel se déle zavazuje, 2e poskytne objednateli souéinnost, aby Objednatel mohl
dostét svy'Im povinnostem dle § 219 ZZVZ.

Dodavatel nesml' u dI’Ia provédét éinnost technického dozoru a tuto éinnost nesml'
provédét ani osoba s dodavatelem propojené.

Objednatel je oprévnén kdykoliv béhem provédém’ dI’Ia pferuéit jeho provédénl’ nebo
jeho provédénl’ ukonéit. V pfl’padé, 2e k pferuéem’ provédénl' dl'la nedojde z dflvodfl na
strané dodavatele, prodlouil' se 0 dobu pferuéem’ provédénl' dl’la a dalén’ch 7 dni termI'n
dokonéem’ dI’Ia. Pokud bude pferuéenl’ provédénl' dI’Ia trvat déle neé 2 mésn’ce, je
dodavatel oprévnén od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovnéi oprévnén kdykoliv
sm’éit rozsah provédéného dl'la o konkrétnl' poloiky a éésti.

Dodavatel zajistl', 2e osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucich zaméstnancfl
dodavatele nebo osob v obdobném postavenl', jei budou odpovidat za realizaci
pfl'sluénSIch stavebnl’ch pracn’, pfedloéeném v nabl'dce dodavatele na VeFejnou zakézku
dle zadévacn’ dokumentace Vefejné zakézky, se budou podl'let na realizaci dila, a to ve
funkcn’ch, vjakych byly vseznamu uvedeny. Wména takové osoby je moiné pouze
s pl'semnym souhlasem objednatele.

Pfi provédénl' dI’Ia bude vidy v dobé od 8:00 do 16:00 pfitomen zéstupce
stavbyvedoucn’ho v misté stavby.

Clének IX.
Pojiéténl' dodavatele

Dodavatel prohlaéuje, 2e ke dni uzavfenl' této Smlouvy mé uzavFenou pojistnou
smlouvu, jejl'mi pfedmétem je pojiéténl’ odpovédnosti za ékody zpflsobené
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dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných 

škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 

DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž 

prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 

po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 

snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2. Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 

uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 

objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 

dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 

smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 
 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 

dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 

3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 

povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

Článek X. 

Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 

článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 

a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, 

které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 

svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 
 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 

protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 

ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 

převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 

o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
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9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

10.3.

StfedoEeskfr krai

dodavatelem tfetl’m osobém v souvislosti s vykonem jeho éinnosti, véetné moinych
ékod zpflsobenych pracovnl'ky dodavatele, minimélné ve vyéi celkové ceny dI’Ia bez
DPH uvedené vélénku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spolufléasti nejvyée 5 %, ajejl’i
prosté kopie nebo prosté kopie pojistného certifikétu je pil’lohou 6.4této Smlouvy.
Dodavatel se zavazuje, 2e po celou dobu trvéni této Smlouvy a v piiméieném rozsahu i
p0 dobu zéruénl’ doby bude pojiétén ve smyslu tohoto ustanoveni a 2e nedojde ke
sniéeni pojistného plnénl’ pod ééstku uvedenou v piedchozi vété.

Kopie pojistné smlouvy (pojistnYch smluv) dodavatele, resp. akceptované névrhy na
uzavfeni pojistné smlouvy ze strany pojiét’ovny dle tohoto élénku musi byt doruéeny
objednateli nejpozdéji pii pievzetl' staveniété, pokud je jii objednatel neobdriel od
dodavatele v rémci zadévaciho Fizenl'. Na iédost objednatele je dodavatel povinen
kdykoliv pozdéji piedloiit uspokojivé doklady 0 tom, 2e pojistné smlouva (pojistné
smlouvy) uzavfené dodavatelem jsou a zflstévajl' v platnosti.

Dodavatel je povinen Fédné platit pojistné tak, aby pojistné smlouva éi smlouvy sjednané
dle této Smlouvy 6i v souvislosti 3 nl' byly platné p0 celou dobu provédénl’ dI'Ia
av pfiméi'eném rozsahu i po dobu zéruky. V pil’padé, 2e dojde k zéniku pojiéténi, je
dodavatel povinen o této skuteénosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihflté
3 pracovm’ch dnL‘] uzavil't pojistnou smlouvu ve v9§e uvedeném rozsahu. Poruéenl’ této
povinnosti ze strany dodavatele povaiuji strany této Smlouvy za podstatné poruéeni
Smlouvy zaklédajl'ci prévo objednatele od Smlouvy odstoupit.

élének X.
Splnéni a pfedénl’ dl’la

Dodavatel splnl’ svou povinnost dokonéit dilo tak, 2e Fédné a Uplné zhotovi dilo podle
élénku |. Smlouvy a v souladu s élénkem V|||. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad
anedodélkfl. Nedilnou souééstl’ fédného splnéni dl'la je pfedém’ véech pisemnYch
dokladl‘J potfebnych k uil’véni a provozovéni dila, které se vztahujl' ktém ééstem dila,
které zhotovoval nebo dodéval dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostiednictvim
svych poddodavatelfi), a to piedénl’m jejich originélfl.

Objednatel je povinen Fédné a L'Jplné dokonéené dilo bez vad a nedodélkfl pievzit.

Dokonéené dilo dle élénku |. Smlouvy bude pfedéno objednateli na zékladé pisemného
protokolu o piedénl’ a pFevzetI’ dI’Ia podepsaného oprévnénymi zéstupci smluvnich stran
ve vécech smluvnich (déle jen ,,protokol“). V pfl’padé, 2e se objednatel rozhodne dilo
pfevzit s vadami a nedodélky nebrénicimi Fédnému uél'vénl’ dila, budou v protokolu
o pi'edénl’ dI’Ia uvedeny i takto zjiéténé vady a nedodélky nebrénl’ci Fédnému uil'véni dl’la
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a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, 

že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech 

díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 

předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je 

stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž 

případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 
 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 

všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se 

objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 

tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 

odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 

jejich dodání dodavatelem objednateli. 
 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 

v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 

1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 

5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 

Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 

dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 

termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osoby vykonávající technický dozor, případně také 

autorský dozor projektanta. 

   

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 

běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 

lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

11.2. V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 

tj. vyplývající z článku I. odst. 1.2 Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 

odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11.2.

StfedoEeskfr krai

a Ihflty pro jejich odstranénl'. Objednatel je oprévnén odml'tnout pfevzetl' dI’Ia v pfl’padé,
2e mé vady nebo nedodélky. Vadou se pfitom rozuml' odchylka v kvalité a parametrech
dI’Ia stanovem'Ich projektovou dokumentacn’, touto Smlouvou a obecné zévazm’Imi
pfedpisy éi pokyny vyrobcfl éi dovozcfl materiélu a pouéitych zaFI'zenI' tak, jak je
stanoveno v élénku V||| odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitm’ provedem’ dl'la. Rovnéi
pfl’padné odml'tnutl’ pfevzetl' dI'Ia bude zaznamenéno v protokolu.

Objednatel nenl’ povinen dl'lo na zékladé protokolu pfevzit, jestliée dl'lo nem’ fédné
aL'Jplné dokonéeno, mé vady nebo nedodélky nebo spolu sdl'lem nejsou pfedény
véechny pisemné doklady popsané v élénku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliie se
Objednatel rozhodne dl'lo i pfesto pfevzn't, jsou smluvm’ strany povinny v protokolu uvést
tuto skuteénost a uvést v ném soupis vad a nedodélkfl se zévazm’Im terminem jejich
odstranénl’ dodavatelem, pfipadné soupis chybéjl'cl'ch pl'semnych dokladfl s terminem
jejich dodénl' dodavatelem objednateli.

Pokud dodavatel neodstranl’ zévady nebo nedodélky na dl'le v terminu uvedeném
vedévaCI’m protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvnl' pokutu ve vyéi
1.000.00 Ké za kaidou vadu a kaidy den prodlenl’.

K pfedénl’ dI’Ia na zékladé protokolu vyzve dodavatel objednatele pl'semné nejpozdéji
5 pracovm’ch dnfl pfede dnem, kdy bude dl'lo pfipraveno k pfedénl’, tj. bude dokonéeno.
Objednatel zahéjl' pfevzetl' dI’Ia do 5 pracovm’ch dnl‘J od terminu navrieného
dodavatelem. Objednatel mé véak prévo odml'tnout zahéjem’ pfejl’maciho fizem’, je—Ii
termI'n navrieny dodavatelem o vice nei 3O dnfl dh’ve, neé sjednany terml’n pfedénl’ dl’la.

K pfedém’ dl'la pfizve Objednatel osoby vykonévajl'cl' technicky dozor, pfl’padné také
autorsky dozor projektanta.

élének XI.
Zéruka za jakost mm a odpovédnost za vady dI’la

. Délka zéruénl’ doby za jakost dI'Ia je sjednéna na dobu 60 mésicfl. Zéruénl' doba poél’né
bééet dnem protokolérnl’ho pfedénl’ a pfevzetl' dl'la. Pokud bylo dl'lo pfevzato s vadami
a nedodélky, poél’né zéruém’ doba béiet, a2 ode dne jejich Uplného odstranénl'. Zéruénn’
Ihflta pro dodévky strojfl a zah’zem’, na néi Wrobce téchto zafizenl' vystavuje
samostatny zéruénl’ list, se sjednévé v délce Ihflty poskytnuté vyirobcem, nejméné véak
v délce 24 mésicfl.
Vprflbéhu zéruky za jakost dI'Ia bude mI't dl'lo vlastnosti vyplyvajl'ci ztéto Smlouvy,
tj. vyplyvajl’cl' z élénku |. odst. 1.2 Smlouvy, élénku V|||. odst. 8.2 Smlouvy a élénku X.
odst. 10.1 Smlouvy a déle bude mI't obvyklé vlastnosti pro vyuiitl' dI'Ia ke stanovenému
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účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 

odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 

dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 

do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 

vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 

nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 

odmítá reklamaci uznat. 
 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 

díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení 

výpovědi dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 

některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení 

pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně 

upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí 

či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý 
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účelu. 
 

11.3. Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 

bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 

reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 

do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 

odstranit je nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 

dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 

dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 12 hodin ode dne jejího ohlášení, 

do 24 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 

přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 

dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 

vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 

nejpozději do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 

odmítá reklamaci uznat. 
 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 

reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 

popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 

díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 

nebo na smluvní pokutu.  

   

Článek XII. 

Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení 

výpovědi dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 

některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení 

pro porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně 

upozorněn, popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí 

či výkonem rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý 

11.3.

11.5.

12.1.

12.2.

Stfedofeskfi krai

Uéelu.

Pokud se v prflbéhu zéruénl’ Ihflty vyskytly na dI'Ie vady, mé, objednatel prévo na jejich
bezplatné odstranénl'. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodlené pl'semné
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstraném’ béénych vad a nedodélkfl dI'Ia
do 2 kalendéfm’ch dnfl od doruéenl' pl'semné reklamace objednatele dodavateli a
odstranit je nejpozdéji do 5 dnl‘J ode dne doruéenl' pl'semné reklamace objednatele
dodavateli. V pfl’padé, 2e se jedné o vadu, které brénl' uél'vénl' dl'la (havérie), zavazuje se
dodavatel nastoupit k jejl'mu odstranénl' nejpozdéji do 12 hodin ode dne jejl'ho ohlééenl’,
do 24 hodin provést alespofi takové opatfem’, aby dl'lo bylo moiné, byt’ s doéasm’Im
pfiméf'enYm omezem’m, opétovné uil'vat a vadu se zavazuje odstranit nejpozdéji do 20
dni] ode dne doruéem’ pl'semné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen
bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak v terml'nech vyiée popsanSIch, reklamované
vady odstranit, i kdyé neuznévé, 2e za vady odpovn’dé; ve sporm'Ich pfipadeoh nese
néklady a2 do pravomooného rozhodnutl' o reklamaci dodavatel. Zérovefi je dodavatel
nejpozdéji do 10 kalendéfnl’ch dnfl po obdrienl' pl'semné reklamace objednateli oznémit,
zda reklamaci uznévé, jakou Ihfltu k odstranénl' vad navrhuje nebo z jakych dflvodfl
odml'té reklamaci uznat.

.Jestliie vph’padé reklamace objednatele nenastoupl' dodavatel kodstranénl’
reklamovanych vad a nedodélkfl ve Ihflté stanovené v élénku XI. odst. 11.3. Smlouvy,
popfipadé je neodstranl' vtam popsané Ihflté nebo v tam popsané Ihflté neprovede
opatfem’ potfebné k tomu, aby mohlo bYt dl'lo déle uél'véno (v pfipadé havérie brénl’ci
uil'vénl' dl'la), je objednatel oprévnén nechat odstranit reklamované vady a nedodélky
dl’la na néklady dodavatele jinou osobou.

Néroky z odpovédnosti ze zéruky za jakost dI'Ia se nedotykajl' nérokfl na néhradu ékody
nebo na smluvnl' pokutu.

élének XII.
vypovéd’, Odstoupenl' od smlouvy

Wpovéd’ musi bylt pl’semné. V ph’padé vyipovédi zaniké Smlouva ke dni doruéenl’
vypovédi dodavateli.

Objednatel je oprévnén odstoupit od této Smlouvy v pfl’padé, 2e dodavatel poruél'
nékterou svou smluvnl' povinnost dle této Smlouvy pI’esto, 2e na moénost odstoupenl’
pro poruéovénl’ povinnostl' dle této Smlouvy bude objednatelem pFedem pisemné
upozornén, poph’padé bude dodavatel v Upadku éi jeho majetek bude postiien exekucn’
éi vykonem rozhodnutl'. To neplatl’ v pFI’padé élénku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivy
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plátce DPH), kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě 

uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými 

pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli 

vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného 

v článku II. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 

dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, 

že k porušení smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti 

dodavatele je zjevné, že k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 

smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  

VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.9 Smlouvy. 
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odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 

se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 

uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 

12.5. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 

 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 

od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 

písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit 

od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 

co prohlášení povinné strany obdrží. 

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 

Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 

nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 

Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 

sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 

rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 

se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 

zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
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12.4.
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12.6.

12.7.

12.8.

Stfedofeskfi krai

plétce DPH), kdy nelze pfedem pl'semné upozornit. Dodavateli budou v takovém pfl’padé
uhrazeny Uéelné vynaloiené néklady prokazatelné spojené sdosud provedenymi
pracemi, mimo nékladfil spojenych sodstoupem’m 0d Smlouvy. Souéasné objednateli
vzniké nérok na L’Jhradu vicenékladfl vynaloéenych na dokonéem’ dl'la uvedeného
vélénku ||. této Smlouvy a na néhradu ztrét vzniklych prodlouiem’m terminu jejl'ho
dokonéem’ ve stejném rozsahu. Objednatel mflie odstoupit 0d této Smlouvy i v pfl’padé,
2e k poruéem’ smluvnl’ch povinnostl' dodavatele jeété nedoélo, ovéem z éinnosti
dodavatele je zjevné, 2e k takovému poruéem’ dojde.

Podstatm'Im poruéenl’m této Smlouvy ze strany dodavatele se rozuml’ zejména nesplnénl'
smluvm’ch termini: podle této Smlouvy, nebo provédénl' dI’Ia v rozporu s élénkem
V|||. odst. 8.2 a élénkem IV. odst. 4.9 Smlouvy.

Odstoupem’ od Smlouvy strana oprévnéné oznéml' strané povinné pl’semné. Uéinky
odstoupem’ nastanou doruéenl'm dle élénku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznémem’
povinné strané uvedenou v zéhlavn’ této Smlouvy. Nepodah’ — Ii se oznémem’ doruéit, mé
se 2a to, ie doélo kjeho doruéenl' tfetl'm dnem p0 odeslénl' na adresu povinné strany
uvedenou v zéhlavn’ této Smlouvy.

Objednatel je déle oprévnén 0d této Smlouvy odstoupit, pokud vfléi majetku dodavatele
probihé insolvenénl' Fl’zenl'.

Stanovi—Ii oprévnéné strana pro dodateéné plnénl' Ihl‘Jtu, vzniké jI' prévo odstoupit
od Smlouvy p0 marném uplynutl' této Iht‘Jty. Jestliie véak strana, které je v prodlenl',
pl’semné prohlési, 2e svflj zévazek nesplnl', mflée oprévnéné strana odstoupit
od Smlouvy pfed uplynutl’m Ihflty dodateéného plnénl', kterou stanovila, tzn. ihned poté,
co prohlééem’ povinné strany obdril'.

Odstoupem’m od Smlouvy zanikajl' véechna préva a povinnosti stran ze Smlouvy.
Odstoupem’ od Smlouvy se véak nedotf/ké néroku na néhradu ékody vzniklé poruéenl’m
Smlouvy, Feéem’ sport] mezi smluvnl’mi stranami, nérokt‘] na smluvm’ pokuty a jinych
nérokfl, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze majl’ trvat i po ukonéem’
Smlouvy.

Objednatel je déle oprévnén odstoupit od Smlouvy v pfl’padé, kdy nenl’ schopen uhradit
sjednanou cenu dl'la zdflvodfl nepfidélem’ finaném’ch prostfedkfi nebo zmény skladby
rozpoétu a 3 mm souvisejl'ci nemoénosti financovém’ realizace dl’la. Vtakovém pfi'padé
se strany dohodly, 2e objednateli ve splném’ povinnosti ze Smlouvy doéasné nebo trvale
zabrénila mimofédné nepfedvidatelné a nepfekonatelné pfekéika vzniklé nezévisle na
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jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 

díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 

rozpracovaných částí díla. 
 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 

nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 

v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění 

této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik 

k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 

z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 

objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 

ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

13.1. V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 

oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 

násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 

v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 

z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 

Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 

ohledu na její výši. 
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12.9.

Stfedofeskfi krai

jeho VI‘JIi. Dodavatel mé pak pouze nérok na Uhradu ceny do té doby dokonéem’Ich ééstl’
dI’Ia a déle na néhradu nékladfl L'Iéelné do té doby vynaloiem’Ich na pofI'zenI'
rozpracovanych ééstl’ dI’Ia.

Objednatel je déle oprévnén odstoupit od této Smlouvy, jestliie zjistl', 2e dodavatel:
nabI'zeI, déval, pFijI'mal nebo zprostfedkovéval uréité hodnoty scilem ovlivnit chovénI'
nebo jedném’ kohokoliv, at’ jié Ufednl’ osoby nebo kohokoliv jiného, pFI'mo nebo neph’mo,
v zadévacim fizenI’ Vefejné zakézky nebo pfi provédénl' této Smlouvy; nebo
zkresloval jakékoliv skuteénosti za Uéelem ovlivnénI' zadévaCI'ho FI'zenI’ nebo provédénI’
této Smlouvy ke ékodé objednatele nebo jiné osoby, véetné uiitl' podvodm’ICh praktik
k potlaéem’ a snl'éenl' v37hod volné a otevfené soutéée.

12.10. Odstoupem’ (zénik prév a povinnostI') nastane a2 splnénI'm povinnostI' vyply'IvajI’CI'ch
z vyrovnénI' smluvnI’ch stran.

12.11. Smlouvu Ize déle ukonéit dohodou smluvnI'ch stran nebo pI'semnou vyipovédl' ze strany

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

objednatele, a to i bez uvedenI' dI‘Jvodu. Wpovédm’ IhI‘Jta éinI' v takovém pFI’padé 15 dnfl
ode dne doruéenl’ vyipovédi smluvnI' strané.

élének XIII.
SmluvnI' pokuty a fuck 2 prodlenI'

V pI‘I’padé, 2e dodavatel bude v prodlenI’ se zhotovenI'm a pfedém’m dI'Ia nebo jeho éésti
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvnI' pokutu, jejl'i vyiée bude uréena jako
nésobek poétu a’ prodlenI' se zhotovenI'm dI’Ia a 0,1 % z ceny dI'Ia bez DPH, oznaéené
vélénku |||. odst. 3.1. Smlouvy. V p’padé, 2e dodavatel prokéée, 2e prodlenI' vzniklo
z viny na strané objednatele, zanikne objednateli prévo smluvnl' pokutu uplatr'Iovat.
Dodavatel nenI' v prodlenI', pokud nemohl plnit v dI‘Jsledku vyéél’ moci.

SmluvnI' pokuta za véasné nevyklizenI’ staveniété je 0,05 % z ceny dI'Ia bez DPH
za kaédy i zapoéaty den prodlenI' dodavatele, nejvyée véak 50.000,00 K6 za den.

SmluvnI' pokuta za nedodriem’ stanovené Ihflty pro odstraném’ reklamovanych vad
vobdobI' zéruém’ IhCIty, které brénl' fédnému uil'vénl' dI'Ia nebo hrozi nebezpeél' ékody
velkého rozsahu, ve vyiéi 10.000.00 Kc": za kaidou vadu a kaidy den prodlenl'.

SmluvnI' pokuty dle této Smlouvy hradI' dodavatel nezévisle na tom, zda a vjaké vyiéi
vznikne objednateli ékoda, kterou je oprévnén objednatel vyméhat samostatné a bez
ohledu na jejI’ vyiéi.
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13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 

nařízením vlády č. 351/2013 Sb.  

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, 

není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 

prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 

nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 

na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok 

z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10-ti denní lhůty po 

obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 

platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy. 

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 

není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 

Objednatele plynoucích z této Smlouvy 

    
Článek XIV. 

Bankovní záruka  
 

14.1 Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla 

objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných 

objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. 

Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby. 
 

14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen. 
 

14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 

záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 

do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 

objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 

dodavatelem a objednatelem. 
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14.3

Stfedofeskfi krai

Smluvnl' strany se dohodly, ie V pfl’padé prodlenl' objednatele s Ghradou ceny dI’Ia nebo
jejl' éésti je objednatel povinen uhradit dodavateli zékonny Grok z prodlenl’ stanoveny
narl'zenl'm vlédy ('3. 351/2013 Sb.

Je—Ii Ghrada faktury objednatelem vézéna na obdrienr’ finanénr’ch prostred z dotace
udélené zejména z rozpoétu Stredoéeského kraje, stétnl'ho rozpoétu Ceské republiky,
nenl’ objednatel povinen hradit Grok zprodlem’ za nejvy'Iée 180 dnG prodlenl', pokud
prokéée, 2e tyto finanénl' prostredky nemé kdispozici. Objednatel je véak povinen
nejpozdéji do 10 pracovnl'ch dnG od obdrienr’ téchto prostred poukézat dluinou ééstku
na bankovnl' Géet dodavatele. Neuéini-Ii tak, podléhé povinnosti zaplatit zékonny Grok
z prodlenr’ stanoveny nah’zenn’m vlédy é. 351/2013 Sb. od uplynutl' 10-ti dennl' Ity po
obdréem’ finanénl’ch prostred od poskytovatele dotace.

Urok z prodlem’ nenl’ objednatel povinen dodavateli hradit, jestliée objednatel pozastavr'
platbu dodavateli podle élénku IV. odst. 4.6 Smlouvy.

Objednatel nenr’ povinen hradit Grok z prodlenl' v pfl’padé, 2e cena za dl’lo, éi jejl’ éést,
nenl' uhrazena ve Ité splatnosti z dodu zadréem’ platby pro Géely zajiéténl’ prév
Objednatele plynoucr’ch z této Smlouvy

élének XIV.
Bankovnl' zéruka

Dodavatel poskytne pri podpisu Koneéného protokolu o predénl’ a prevzetl' dI’Ia
objednateli bankovnl' zéruku, v minimélnr’ vyéi 5 % zcelkové ceny dl’la bez DPH
uvedené vélénku |||. odst. 3.1 Smlouvy, za Fédné odstranénl’ vad uplatnény’Ich
objednatelem vGéi dodavateli z titulu odpovédnosti za vady dI’Ia v zéruénr’ dobé.
Bankovnl’ zéruka musr’ bylt platné minimélné p0 celou dobu zéruénr’ doby.

Prévo z bankovnl’ zéruky je objednatel oprévnén uplatnit v ph’padech, 2e dodavatel
nebude plnit své povinnosti vyplajicr’ ze zéruky za dl'lo, ke kter3’1m je ze Smlouvy
povinen.

Pfed uplatnénl’m plnénl’ z bankovnl’ zéruky oznéml' objednatel pl'semné dodavateli vyiéi
poéadovaného plnénl' ze strany banky. Dodavatel je povinen doruéit objednateli novou
zéruém’ listinu ve znénl' shodném s pfedchozr’ zéruénr’ listinou, v voa' vyéi nejpozdéji
do 7 kalendéfnr’ch dnG od jejl'ho Gplného vyéerpém’. Bankovnr’ zéruka bude uvolnéna
objednatelem do 10 dnG po uplynutl' zéruém’ doby a vypofédém’ véech zévas mezi
dodavatelem a objednatelem.
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14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 

dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 

záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 

neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 

Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  

k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 

dokončení a předání díla. 
 

14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  

s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 
 

Článek XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 

je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 

způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   
 

15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 

dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 
 

15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 

či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 

do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 

písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 

jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 

jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 

 

15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
 

15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   

a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
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14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Stfedofeskfi krai

Bankovnl’ zéruka zajiét’uje fédné odstranénl' vad uplatnénych objednatelem vfléi
dodavateli z titulu odpovédnosti za vady dI’Ia v zéruém’ dobé, pfiéemi plati, ie:

a) v pfipadé jakékoli zmény zéruénl’ Iht‘Jty je dodavatel povinen platnost bankovnl'
zéruky prodlouéit tak, aby trvala po celou dobu zéruém’ IhL‘Jty;

b) prévo ze zéruky je objednatel oprévnén uplatnit v ph’padech, 2e dodavatel
neodstranil vadu dI’Ia zpl‘Jsobem a v dobé, k nimi je podle pfisluénYch ustanovenl’
Smlouvy k odstrafiovém’ vad v zéruém’ Ihflté povinen;

c) nepfedloienl’ bankovm’ zéruky v poiadovaném terminu je dflvodem
k nepfevzetl' dokonéeného dI'Ia a uplatném’ sankol’ pro nedodréem’ terminu
dokonéem’ a pfedénl’ dl’la.

Néklady na poskytnutl' bankovnl' zéruky a veékeré dalél' vyidaje vzniklé v souvislosti
s plném’m povinnosti dle tohoto élénku nese dodavatel.

Clének xv.
Zévéreéné ustanovenl’

Vph’padé zmény Udajfl uvedem’ICh vzéhlavn’ Smlouvy, ’[YKajI'CI' se smluvm’ch stran,
je povinna ta smluvnl' strana, u které zména nastala, informovat o m’ druhou smluvm’
stranu, a to prflkaznym zpflsobem a bez zbyteéného odkladu. V ph’padé, 2e 2 dl‘Jvodu
nedodréem’ nebo poruéem’ této povinnosti dojde ke ékodé, je strana, které ékodu
zpflsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.

Veékeré textové dokumentace, kterou pfi plném’ Smlouvy pfedévé éi pfedklédé
dodavatel objednateli, musn’ bylt pfedéna éi pfedloiena v éeském jazyce.

Pl'semnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichi obsahem je spojen vznik, zména nebo
zénik prév a povinnosti upravem'Ich touto Smlouvou (zejména odstoupenl' od smlouvy
éi vyipovéd’) se doruéujl’ do vlastnl'ch rukou. Povinnost smluvnl' strany doruéit pl’semnost
do vlastnl'ch rukou druhé smluvnl' strané je splnéna pfi doruéovém’ poétou, jakmile poéta
pl'semnost adresétovi do vlastnl’ch rukou doruél'. Uéinky doruéenl’ nastanou i tehdy,
jestliée poéta pisemnost smluvnl' strané vrétl' jako nedoruéitelnou a adresét svy’Im
jedném’m doruéenl' zmafil nebo pfijetl' pisemnosti odml'tl.

Jakékoliv Ustnl' ujedném’ pFi provédénl' dI’Ia, které nejsou pl'semné potvrzena
oprévnénymi zéstupci obou smluvnl'ch stran, jsou prévné nefléinné.

Smlouvu o dl'lo Ize ménit pouze pl’semnymi dodatky uzavf'em'Imi v souladu se zékonem
a postupem popsanym vél. ||| odst. 3.3. a podepsanymi statutérnl’mi zéstupci obou
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smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 

a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 

být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  

č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 
 

15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje 019-72/2020/RK ze dne 5.10.2020. 

 

15.9 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 

 

15.10 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, 

podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této 

Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 

(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 

včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 

této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění  
 
- Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby  
 
- Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  
 
- Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za škodu   
 
- Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  

       

 

Ve Strakonicích     Ve Vlašimi dne 
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15.6

15.7

15.8

15.9

StfedoEeskfi krai

smluvnl'ch stran. To se tyké veékerf/ch dodateénflch stavebnl'ch praCI’, méné praci
a zmény dl'la véetné pfipadnych zmén stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musn’
bilt souéasné pfedem odsouhlaseny technickYm zéstupcem objednatele.

Ostatm’ vztahy smluvnl’ch stran vtéto Smlouvé VYSlovné neupravené se fidl' zékonem
6:. 89/2012 Sb, obéansky zékonl’k.

Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronicky originél.

Smluvm’ strany prohlaéujl', 2e si Smlouvu pfeéetly, s obsahem souhlasn’ a na dflkaz jejich
svobodné, pravé a véiné vflle pfipojujl' své podpisy. Uzavfenl' této Smlouvy bylo
schvéleno usnesenl’m Rady Stfedoéeského kraje 019-72/2020/RK ze dne 5.10.2020.

Tato Smlouva navé platnosti dnem podpisu obéma smluvnl'mi stranami a 06innosti
dnem jejl’ho uvefejnénl’ v registru smluv (dle zékona 63. 340/2015 Sb. 0 registru smluv),
které provede objednatel.

15.1 OVeékeré ujednénl', technické podml'nky a jiné ustanovem’ uvedené v nabl'dce dodavatele,
podané v rémci zadévaciho Fizenl’ Vefejné zakézky, jsou nedl'lnou souééstl' této
Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanovn’ jinak (viz élének |. Smlouvy).

15.11Dodavatel vsouladu 3 § 219 ZZVZ avsouladu se zékonem 6.106/1999 8b., 0
svobodném pfistupu kinformacim, vplatném zném’, souhlasi, aby veFejny zadavatel
(objednatel) uveFejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavfenou na veFejnou zakézku
véetné véech jejich zmén, dodatkfl a pfl’loh. Déle Dodavatel souhlasi se zvefejnénl’m
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zékona é. 340/2015 Sb.

15.12Nedl'lnou souéést této Smlouvy tvoFI' nésledujl'cl’ pfilohy:

- PFI'Ioha (“3. 1: Harmonogram plnénl’

— Ph’loha (z. 2: Formuléf pro ohlééenl’ zmén stavby

- PFI'Ioha (“3. 3: Ocenény vyikaz vyimér

— Ph’loha (z. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikétu — pojiéténl' odpovédnosti za ékodu

— Ph’loha (z. 5: Seznam poddodavatelfl

Ve Strakonicn’ch Ve Vlaéimi dne
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Dodavatel      Objednatel 

Miroslav Procházka, jednatel                               Ing. Vladislav Novotný, ředitel školy 

 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 
  

Miroslav 

Procházka

Digitálně podepsal 

Miroslav Procházka 

Datum: 2020.11.04 

13:24:28 +01'00'

Ing 
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Dodavatel
Miroslav Prochézka, jednatel

. Digitélné podepsal
M I r05 I av Miroslav Prochézka
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Sti‘ednt’esky’! krai
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Objednatel
Ing. Vladislav Novotny, Feditel ékoly

Digitélné
I “9 podepsal lng

- Vladislav NovotnyVladislav Datum:
' 2020.1 1.05

NOVOtny 09:37:11 +01'00'
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F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Instruktážní nácviková hala“ 

 
Určeno:  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 
Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
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„Instruktážní nácviková hala“ 
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Číslo SoD: 
 
Termín plnění: 
 
Celková cena díla: 
 
Dodavatel: 
 
IČO: 
 
Oprávněná osoba: 
 
Telefonní spojení: 
 
Popis předmětu informace: 
 
Popis problému: 
 
 
Čeho se dodavatel domáhá:   
 
 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 
Datum, podpis oprávněné osoby 
 
Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     
 
 
 
 
 

 

Stfedoéeskfi krai

FORMULAR PRO OHLAéENI' ZMI'EN STAVBY
,,Instrukté2n|’ nécvikové hala“

Uréeno:
(v kopii vécné pfl’sluény odbor)

Cislo SoD:

Termin plnénl':

Celkové cena dila:

Dodavatel:

ICO:

Oprévnéné osoba:

Telefonnl' spojenl':

Popis pfedmétu informace:

Popis problému:

éeho se dodavatel doméhé:

Nejzazél' termin pro uzavfenl’ dohody o zméné v realizaci dI’la:

Datum, podpis oprévnéné osoby

Datum, potvrzenl’ pfevzetl’ podatelny objednatele:

-27-



                       

45 46 47 48 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 31 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52

18 545 213,00

3 894 495,00

22 439 708,00

Miroslav Procházka, jednatel

Strakonice, dne 30. 7. 2020

PROTOM Strakonice, s.r.o.
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12 000,00

42 852,00

12 000,00

1 252 066,0018 545 213,00

190 066,00

12 000,00

880 000,00

190 000,00

kv�ten 21

1 150 000,00

listopad 20

220 000,00

prosinec 20

49 53

920 000,00

leden 21

200 000,00

250 000,00

17

850 000,00

1 382 000,001 320 000,00

12 000,00

934 852,00

60 000,00

m�síc

týden

únor 21�íslo Název
Rozpo�tové 

náklady

SO 02 Zpevn�né plochy

SO 01 Skladová a instruktážní hala 14 743 332,00

SO 04 512 852,00

DPH  21%

STAVBA celkem bez DPH

SO 05

P�emíst�ní mobil. objektu a oprava rampy

SO 03

Celková rekapitulace stavby v�etn� DPH

2 269 963,00

Venkovní rozvody 770 066,00

Celková rekapitulace stavby bez DPH

912 000,00

12 000,00

b�ezen 21

13

960 000,00

190 000,00

1 050 000,00

duben 21

900 000,00

1 162 000,00

12 000,00Vedlejší rozpo�tové náklady 249 000,00

�erven 21

1 200 000,00

1 212 000,00

12 000,00
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�ervenec 21
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1 212 000,00
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1 050 000,00

420 000,00

39
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�íjen 21

1 100 000,00

900 000,00

2 012 000,00
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listopad 21

1 080 000,00

949 963,00

12 000,00

2 041 963,00


�����������

�
����
���


�������	���

prosinec 21

1 203 332,00

45 000,00

1 248 332,00
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REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ:  11/2020 - 12/2021
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Miroslav 

Procházka

Digitálně podepsal 

Miroslav Procházka 

Datum: 2020.11.04 

13:28:41 +01'00'
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Miroslav 

Procházka

Digitálně podepsal 

Miroslav Procházka 

Datum: 2020.11.04 

13:28:41 +01'00'

PREDBI‘EZNY HARMONOGRAM PLNENi
Instruktéini nécvikové hala

SO 01 a instrukta’z'ni hala 14 743 332,00

SO 02 plochy 2 269 963,00

SO 03 Venkovni mzvody 770 066,00

SO 04 mobil. obiektu a oprava rampy 512 852,00

so 05 Vedlejéi mzpoétove’ na'klady 249 000,00

AVBA celkem be: DPH 18 545

Celkové rekapitulace stavby be: DPH 18 545 1 320 000,00 1 382 000,00 934 852,00 912 000,00 1 162 000,00 1 252 066,00 1 162 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 1 212 000,00 1 482 000,00 2 012 000,00 2 041 963,00 1 248 332,00

DPH 21% 3 894 277 200,00 290 220,00 196 319,00 191 520,00 244 020,00 262 933,00 244 020,00 254 520,00 254 520,00 254 520,00 311 220,00 422 520,00 428 812,00 262 150,00

Celkové rekapitulace stavby véetné DPH 22 439 1 597 200,00 1 672 220,00 1 131 171,00 1 103 520,00 1 406 020,00 1 514 999,00 1 406 020,00 1 466 520,00 1 466 520,00 1 466 520,00 1 793 220,00 2 434 520,00 2 470 775,00 1 510 482,00

Miroslav Procha'zka, jednatel

Strakonice, dne 30. 7. 2020

PROTOM Strakonice, s.r.o.

M . I Digitélné podepsal
”05 av Miroslav Prochézka

' Datum: 2020.1 1.04
PrOChaZka 13:28:41 +01'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.7.2020

Zadavatel: I�:

DI�:

Uchaze�: I�: 43841252
DI�: CZ43841252

Projektant: I�:

DI�:

Zpracovatel: I�:

DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

007f
Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

PROTOM Strakonice, s.r.o.

18 545 213,00

Výše dan�Základ dan�Sazba dan�
3 894 494,7318 545 213,0021,00%

22 439 707,73CZK

0,0015,00% 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Miroslav 

Procházka

Digitálně podepsal 

Miroslav Procházka 

Datum: 2020.11.04 

13:25:34 +01'00'

REKAPITU LACE STAVBY
Kéd: 007f
Stavba: Skladové a instruktéini hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.7.2020

Zadavatel: IC:
DIC:

Uchazeé: IC: 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.o. DIC: CZ43841252

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 18 545 213,00

Sazba dané Zéklad dané VS/ée dané
DPH zékladnl’ 21 ,OO% 18 545 213,00 3 894 494,73

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH CZK 22 439 707,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

MirOSIaV Digitalne podepsal
Miroslav Prochazka

P rOC h a'zka Datum: 2020.1 1.04
13:25:34 +01 '00'

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� PRACÍ

Kód: 007f

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo�t�

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

30.07.2020

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Kód Popis

22 439 707,7318 545 213,00

17 839 431,48SO 01 Skladová a instruktážní hala 14 743 331,80
SO 02 2 746 655,512 269 963,23Zpevn�né plochy

770 065,83Venkovní rozvody 931 779,65SO 03

512 852,14SO 04 620 551,09 P�emístn�ní mobil. objektu a oprava rampy

SO 05 Vedlejší rozpo�tové náklady 301 290,00249 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTl°J STAVBY A SOUPISU PRAci
Kéd:

Stavba:

M isto :

Zadavatel:
Uchazeé:

Kéd

007f

Skladové a instruktéini hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Popis

Néklady z rozpoétfi

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04

SO 05

Skladové a instruktéini hala
Zpevnéné plochy
Venkovni rozvody
Pfemistnéni mobil. objektu a oprava rampy

Vedlejéi rozpoétové néklady

Strana 2 z 2

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

30.07.2020

Cena bez DPH [CZK]

18 545 213,00

14 743 331 ,80
2 269 963,23

770 065,83
512 852,14
249 000,00

Cena s DPH [CZK]

22 439 707,73

17 839 431,48
2 746 655,51

931 779,65
620 551,09
301 290,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: I�:
DI�:

Uchaze�: I�: 43841252
DI�: CZ43841252

Projektant: I�:
DI�:

Zpracovatel: I�:
DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 743 331,80

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 14 743 331,80 21,00% 3 096 099,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 839 431,48

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 01 - Skladová a instruktážní hala

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 743 331,80

HSV - Práce a dodávky HSV 10 532 202,30

    1 - Zemní práce 836 866,60

    2 - Zakládání 1 774 573,91

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 560 490,42

    4 - Vodorovné konstrukce 1 069 094,46

    5 - Komunikace pozemní 1 046 245,18

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 996 151,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 300,53

    997 - P�esun sut� 67 549,12

    998 - P�esun hmot 110 930,57

PSV - Práce a dodávky PSV 4 208 504,50

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 524 555,74

713 Izolace tepelné 240 848 99

SO 01 - Skladová a instruktážní hala

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

    713 - Izolace tepelné 240 848,99

    722 - Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 30 730,18

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 818 914,80

    751 - Vzduchotechnika 283 677,49

    764 - Konstrukce klempí�ské 481 914,40

    766 - Konstrukce truhlá�ské 725 522,91

    767 - Konstrukce záme�nické 875 006,19

    771 - Podlahy z dlaždic 114 788,38

    776 - Podlahy povlakové 29 960,00

    781 - Dokon�ovací práce - obklady 74 052,20

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 140,79

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 8 392,43

M - Práce a dodávky M 2 625,00

    21-M - Elektromontáže 2 625,00
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    3 - Svislé a kompletní konstrukce 4 560 490,42
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    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 300,53

    997 - P�esun sut� 67 549,12

    998 - P�esun hmot 110 930,57

PSV - Práce a dodávky PSV 4 208 504,50

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 524 555,74

713 Izolace tepelné 240 848 99
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    741 - Elektroinstalace - silnoproud 818 914,80

    751 - Vzduchotechnika 283 677,49

    764 - Konstrukce klempí�ské 481 914,40

    766 - Konstrukce truhlá�ské 725 522,91

    767 - Konstrukce záme�nické 875 006,19

    771 - Podlahy z dlaždic 114 788,38

    776 - Podlahy povlakové 29 960,00

    781 - Dokon�ovací práce - obklady 74 052,20

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 140,79

    784 - Dokon�ovací práce - malby a tapety 8 392,43

M - Práce a dodávky M 2 625,00

    21-M - Elektromontáže 2 625,00

Strana 2 z 10

REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

Skladové a instruktéim’ hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
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Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:
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Néklady ze soupisu praci 14 743 331,80

HSV - Préce a dodévky HSV 10 532 202,30

1 - Zemnl' préce 836 866,60

2 - Zaklédém’ 1 774 573,91

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce 4 560 490,42

4 - Vodorovné konstrukce 1 069 094,46
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9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bouréni 70 300,53
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998 - Pfesun hmot 110 930,57

PSV — Préce a dodévky PSV 4 208 504,50
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713 - Izolace tepelné 240 848,99

722 - Zdravotechnika - vnitFnI' vodovod 30 730,18

741 - Elektroinstalace - silnoproud 818 914,80

751 - Vzduchotechnika 283 677,49

764 - Konstrukce klempifské 481 914,40

766 - Konstrukce truhléfské 725 522,91
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776 - Podlahy povlakové 29 960,00
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784 - Dokonéovaci préce - malby a tapety 8 392,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 743 331,80

D HSV Práce a dodávky HSV 10 532 202,30

D 1 Zemní práce 836 866,60

1 K 112101121 Odstran�ní strom� jehli�natých pr�m�ru kmene do 300 
mm v�etn� pa�ezu a zpracování

kus 1,000 94,10 94,10

2 K 112101123 Odstran�ní strom� jehli�natých pr�m�ru kmene do 700 
mm v�etn� pa�ezu a zpracování

kus 2,000 295,80 591,60

3 K 112251103 Odstran�ní pa�ez� D do 700 mm kus 7,000 997,00 6 979,00

4 K 113107241 Odstran�ní podkladu živi�ného tl 50 mm strojn� pl p�es 
200 m2 a uložení na deponii

m2 402,000 28,50 11 457,00

5 K 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 250 mm 
strojn� pl p�es 200 m2 a uložení na deponii

m2 402,000 34,90 14 029,80

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy p�es 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojn� a uložení na deponii do 50 m

m2 785,000 12,40 9 734,00

7 K 122351105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojn�

m3 883,000 157,00 138 631,00

8 K 132251252
Hloubení rýh pro prahy nezapažených š do 2000 mm v 
hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojn�

m3 26,000 405,50 10 543,00

9 K 151101201 Z�ízení p�íložného pažení st�n výkopu hl do 4 m m2 61,000 87,70 5 349,70

10 K 151101211 Odstran�ní p�íložného pažení st�n hl do 4 m m2 61,000 29,60 1 805,60

Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 01 - Skladová a instruktážní hala

11 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 883,000 78,40 69 227,20

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 589,400 330,00 524 502,00

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 883,000 18,20 16 070,60

14 K 181951114 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutn�ním

m2 1 160,500 24,00 27 852,00

D 2 Zakládání 1 774 573,91
15 K 232200000 Ocelové kalíšky 156/156/156 do hlav pilot  - 12 kus� kg 40,000 135,00 5 400,00

16 K 232300000 Ocelové kalíšky  206/206/156 do hlav pilot - 14 kus� kg 60,000 135,00 8 100,00

17 K 291111000 Z�ízení a odstran�ní montážní rampy pro vjezd vrtací 
soupravy do stav jámy ze št�kodrti

m3 32,000 840,00 26 880,00

18 K 212750133

Trativod z drenážních trubek PVC SN 4 perforovaná 
v�etn� lože otev�ený výkop DN 100 pro budovy plocha 
pro vtékání vody min. 80 cm2/m - pod halou v�etn�
št�rkového obsypu a geotextílie 300 g/m2

m 17,900 386,10 6 911,19

19 K 226112414 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
p�es 5 m hor IV - pr 760 mm

m 170,100 1 835,40 312 201,54

20 K 226113314 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl 
do 5 m hor IV - pr 1220 mm

m 18,800 2 114,70 39 756,36

21 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 
4 a 5 p�es 100 m3

m3 101,000 59,60 6 019,60

22 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 101,000 78,40 7 918,40

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,000 18,20 1 838,20

24 K 231112213a Z�ízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového - D76cm

m 151,000 441,00 66 591,00

25 K 231112213b Z�ízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového - D1220 mm

m 24,000 594,30 14 263,20

26 K 231111000 Z�ízení bedn�ní hlav pilot sva�ovanou sítí s folíí v.1,0 m m2 97,000 1 039,50 100 831,50

27 M 31316006 sí� výztužná sva�ovaná 100x100mm drát D 6mm m2 101,000 111,30 11 241,30

28 M 69331000 folie vyztužená tkaninou - parot�sná m2 101,000 45,00 4 545,00

29 M 58933331 beton C 30/37 XA1 XC2 m3 95,000 2 777,30 263 843,50

30 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do zem� ocel z betoná�ské 
oceli 10 505 110 kg/m3

t 5,226 34 870,50 182 233,23

31 K 232000000 Montáž ocel. bedn�ní prohlubní do hlav pilot kus 26,000 1 200,00 31 200,00

32 K 274313911 Základové pásy z betonu t�. C 30/37 CX2 AX1 m3 26,000 3 323,00 86 398,00

33 K 274361821 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 10 505 (R) t 5,814 33 077,50 192 312,5933 K 274361821 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 10 505 (R) t 5,814 33 077,50 192 312,59

34 K 274300000 Podkladní beton C20/25 tl. 5cm pod prahy m2 90,000 160,00 14 400,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 743 331,80

D HSV Práce a dodávky HSV 10 532 202,30

D 1 Zemní práce 836 866,60

1 K 112101121 Odstran�ní strom� jehli�natých pr�m�ru kmene do 300 
mm v�etn� pa�ezu a zpracování

kus 1,000 94,10 94,10

2 K 112101123 Odstran�ní strom� jehli�natých pr�m�ru kmene do 700 
mm v�etn� pa�ezu a zpracování

kus 2,000 295,80 591,60

3 K 112251103 Odstran�ní pa�ez� D do 700 mm kus 7,000 997,00 6 979,00

4 K 113107241 Odstran�ní podkladu živi�ného tl 50 mm strojn� pl p�es 
200 m2 a uložení na deponii

m2 402,000 28,50 11 457,00

5 K 113107222 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 250 mm 
strojn� pl p�es 200 m2 a uložení na deponii

m2 402,000 34,90 14 029,80

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy p�es 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojn� a uložení na deponii do 50 m

m2 785,000 12,40 9 734,00

7 K 122351105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojn�

m3 883,000 157,00 138 631,00

8 K 132251252
Hloubení rýh pro prahy nezapažených š do 2000 mm v 
hornin� t�ídy t�žitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 
strojn�

m3 26,000 405,50 10 543,00

9 K 151101201 Z�ízení p�íložného pažení st�n výkopu hl do 4 m m2 61,000 87,70 5 349,70

10 K 151101211 Odstran�ní p�íložného pažení st�n hl do 4 m m2 61,000 29,60 1 805,60

Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 01 - Skladová a instruktážní hala

11 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 883,000 78,40 69 227,20

12 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 1 589,400 330,00 524 502,00

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 883,000 18,20 16 070,60

14 K 181951114 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutn�ním

m2 1 160,500 24,00 27 852,00

D 2 Zakládání 1 774 573,91
15 K 232200000 Ocelové kalíšky 156/156/156 do hlav pilot  - 12 kus� kg 40,000 135,00 5 400,00

16 K 232300000 Ocelové kalíšky  206/206/156 do hlav pilot - 14 kus� kg 60,000 135,00 8 100,00

17 K 291111000 Z�ízení a odstran�ní montážní rampy pro vjezd vrtací 
soupravy do stav jámy ze št�kodrti

m3 32,000 840,00 26 880,00

18 K 212750133

Trativod z drenážních trubek PVC SN 4 perforovaná 
v�etn� lože otev�ený výkop DN 100 pro budovy plocha 
pro vtékání vody min. 80 cm2/m - pod halou v�etn�
št�rkového obsypu a geotextílie 300 g/m2

m 17,900 386,10 6 911,19

19 K 226112414 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 850 mm hl 
p�es 5 m hor IV - pr 760 mm

m 170,100 1 835,40 312 201,54

20 K 226113314 Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 1250 mm hl 
do 5 m hor IV - pr 1220 mm

m 18,800 2 114,70 39 756,36

21 K 167151112 Nakládání výkopku z hornin t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 
4 a 5 p�es 100 m3

m3 101,000 59,60 6 019,60

22 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 101,000 78,40 7 918,40

23 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 101,000 18,20 1 838,20

24 K 231112213a Z�ízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového - D76cm

m 151,000 441,00 66 591,00

25 K 231112213b Z�ízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 20 m bez 
vytažení pažnic z betonu železového - D1220 mm

m 24,000 594,30 14 263,20

26 K 231111000 Z�ízení bedn�ní hlav pilot sva�ovanou sítí s folíí v.1,0 m m2 97,000 1 039,50 100 831,50

27 M 31316006 sí� výztužná sva�ovaná 100x100mm drát D 6mm m2 101,000 111,30 11 241,30

28 M 69331000 folie vyztužená tkaninou - parot�sná m2 101,000 45,00 4 545,00

29 M 58933331 beton C 30/37 XA1 XC2 m3 95,000 2 777,30 263 843,50

30 K 231611114 Výztuž pilot betonovaných do zem� ocel z betoná�ské 
oceli 10 505 110 kg/m3

t 5,226 34 870,50 182 233,23

31 K 232000000 Montáž ocel. bedn�ní prohlubní do hlav pilot kus 26,000 1 200,00 31 200,00

32 K 274313911 Základové pásy z betonu t�. C 30/37 CX2 AX1 m3 26,000 3 323,00 86 398,00

33 K 274361821 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 10 505 (R) t 5,814 33 077,50 192 312,5933 K 274361821 Výztuž základových pás� betoná�skou ocelí 10 505 (R) t 5,814 33 077,50 192 312,59

34 K 274300000 Podkladní beton C20/25 tl. 5cm pod prahy m2 90,000 160,00 14 400,00
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SOUPIS PRACi
Stavba:

Skladové a instrukta’inl hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 01 - Skladové a instruktéini hala

Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 14 743 33130

D HSV Préce a dodévky HSV 10 532 202,30

D 1 Zemni pra'ce 836 866,60
1 K 112101121 Odstranéni stromfl jehliénatych prflméru kmene do 300 kus 1 000 94 10 94 10

mm \Iéntné nqi‘pml a 7nrnnnvéni ' ’ ’
2 K 112101123 Odstranéni stromfl jehliénatych prflméru kmene do 700 kus 2 000 295 80 591 60

. ,mm véetné harem] a 7nrannvéni , , ’ ’
3 K 112251103 Odstranéni parezfl D do 700 mm kus 7,000 997,00 6 979,00
4 K 113107241 Odstranéni podkladu iiviéného tl 50 mm strojné pl pres m2 402 000 28 50 11 457 00

900 m? a Illnieni rm dennnii ' ’ ’
5 K 113107222 Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl 250 mm m2 402 000 34 90 14 029 80

stroiné lnl nF-es 900 m? a nlnieni na dennnii , , ’ ’
6 K 121151123 SeJmutI ornice plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 785,000 1240 9 734,00

“mini-3,2 nlrfir—mi n2 (lgnnnii rln 50 ml . v w
7 K 122351105 Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornine trIdy m3 883 000 157 00 138 631 00

téiitplnnqti ll Qkuninv 4 nhipm do 1000 m3 qtminE- ’ ’ ’
Hloubeni ryh pro prahy nezapazenych 5 do 2000 mm v

8 K 132251252 horniné tridy téiitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 m3 26,000 40550 10 543,00
cfrnina

9 K 151101201 Zi‘izeni piiloiného paieni stén vykopu hl do 4 m m2 61,000 87,70 5 349,70
10 K 151101211 Odstranéni piiloiného paieni stén hl do 4 m m2 61,000 29,60 1 805,60
11 K 162651131 Vodorovné premisténi do 4000 m vykopku/sypaniny 2 m3 883,000 78,40 69 227,20

hnrnlnv tridv téivltelrmgtl || [sknmnv A 2 5 . . ,
12 K 171201221 Poplatek za ulozeni na skladce (skladkovne) zeminy a t 1 589,400 33000 524 502,00

kameni kr‘ad ndnndll 17 05 04
13 K 171251201 Uloieni sypaniny na sklédky nebo mezisklédky m3 883,000 18,20 16 070,60
14 K 181951114 Uprava pléné v horniné tridy téiitelnosti ll, skupiny 4 a m2 1 160,500 2400 27 852,00

5 s9 7hutném’m

D 2 Zakla’da’nl' 1 774 573,91
15 K 232200000 Ocelové kaliéky 156/156/156 do hlav pilot - 12 kusCi kg 40,000 135,00 5 400,00
16 232300000 Ocelové kaliéky 206/206/156 do hlav pilot - 14 kusCi kg 60,000 135,00 8 100,00
17 291111000 Zi‘izeni a odstranérii montéini rampy pro vjezd vrtaci m3 32,000 840,00 26 880,00

gmmrnvw (1n 912v Iémv 71:2 Etékndrh
Trativod z drenéinich trubek PVC SN 4 perforované

18 K 212750133 véetné I026 otevi‘eny vykop DN 100 pl'O budovy plocha m 17,900 386,10 6 911,19
pro vtékéni vody min. 80 cm2/m - pod halou véetné

. ,x¢:..l,m.,u.m Ala-Mm,” A raidmm'lm inn 71M!)
19 K 226112414 Vrty velkoprofilove svnsle nezapazene D do 850 mm hl m 170,100 1 835,40 312 20154

na F. m hnr -|\/ —, nr 760 mm v ,
20 K 226113314 Vrty velkoprofilove svnsle nezapazene D do 1250 mm hl m 18,800 2 114,70 39 756,36

,dnfip’i'hn'r lV-nr 1790 mm“ H. . . ,
21 K 167151112 Nakladam vykopku z hornin tridy tezntelnosti ll, skupiny m3 101,000 59,60 6 019,60

Aqfinregflnvn m?» V , , _
22 K 162651131 Vodorovne premisteni do 4000 m vykopku/sypanlny 2 m3 101 1000 78,40 7 918,40

hnrnlnv tridv téiltplnnqtl || qknmnv A 2 5
23 K 171251201 Uloieni sypaniny na sklédky nebo mezisklédky m3 101 ,000 18,20 1 838,20
24 K 231112213a Zi‘izeni pilot svislych D do 1250 mm hl do 20 m bez m 151000 44100 66 591,00

vvtninrfi Inninirf. 7'hgfnml 79le7nvéhn — D7tm
25 K 231112213b Zrizeni pilot svnslych D do 1250 mm hl do 20 m bez m 24,000 59430 14 263,20

vvtaipm’ nainir 7 hptnnu 79lp7nvéhn - D1790 mm
26 K 231111000 Zi‘izeni bednéni hlav pilot svarovanou siti s folii v.1,0 m m2 97,000 1 039,50 100 831,50
27 M 31316006 sit'vyztuiné svafovana’ 100x100mm dra’t D 6mm m2 101,000 111,30 11 241,30
28 M 69331000 folie vyztuz'ené tkaninou - parotésna’ m2 101,000 45,00 4 545,00
29 M 58933331 beton C 30/37XA1 X02 m3 95,000 2 777,30 263 843,50
30 K 231611114 vyztui pilot betonovanych do zemé ocel z betonéi‘ské t 5,226 34 870,50 182 233,23

(mall 10 505110 kn/m3 .
31 K 232000000 Montéi ocel. bednéni prohlubni do hlav pilot kus 26,000 1 200,00 31 200,00
32 K 274313911 Zékladové pésy z betonu tr. C 30/37 CX2 AX1 m3 26,000 3 323,00 86 398,00
33 K 274361821 vyztuZ zékladovych pésfl betonéi‘skou oceli 10 505 (R) t 5,814 33 077,50 192 312,59
34 K 274300000 Podkladni beton C20/25 tl. 50m pod prahy m2 90,000 160,00 14 400,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 274438000 Z�ízení bedn�ní spodní �ásti prah� m2 110,000 308,00 33 880,00

36 K 274438100 Odstran�ní bedn�ní spodní �ásti prah� m2 110,000 60,00 6 600,00

37 K 279113154
Základová ze� tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t�. C 25/30 (základ. 
prahy)

m2 194,000 1 295,80 251 385,20

38 K 279113156 Základová ze� tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 33,000 2 089,30 68 946,90

39 K 278220000 Svary výztuže k ocel. sloup�m haly m 4,200 1 030,00 4 326,00

40 K 632451425 Pot�r pískocementový tl do 20 mm - vyrovnání zhlaví 
prah�

m2 148,000 179,40 26 551,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 560 490,42
41 K 138901010 P�irážka za pozinkování venk. ocel. prvk� - p�íst�ešky kg 873,250 10,00 8 732,50

42 K 332318121 Vypln�ní dutin pod ocelové sloupy zálivkou m3 0,350 4 699,80 1 644,93

43 M 585914190 Rozpínavá zálivková malta pro upevn�ní kotevních 
prvk�

kg 725,000 26,00 18 850,00

44 K 337171122 Montáž nosné ocelové kce pr�myslové haly bez 
je�ábové dráhy v do 12 m rozp�tí vazník� do 24 m

t 58,600 10 652,90 624 259,94

45 M 42495401 Konstrukce ocelová haly v�. povrchové úpravy, 
žeb�íku šroub� a kotevních prvk� a šroub�

t 58,600 48 000,00 2 812 800,00

46 K 342150001 Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� budov v do 12 m st�na jednod tl nad 8cm

m2 535,000 310,00 165 850,00

47 K 342151123 Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� budov v do 12 m - st�na složitá tl nad 8cm

m2 381,000 310,00 118 110,00

48 M 55320000 S7 - Panel st�nový s izola�ním jádrem z minerální vlny 
tl jádra 150mm - EI120DP1 polyester dle PD

m2 481,000 812,90 391 004,90

49 M 55321000 S8 - Panel st�nový s izola�ním jádrem z minrální vlny, 
tl 100 mm EI 60DP1 polyester dle PD

m2 287,000 636,90 182 790,30

50 M 55322000 S9 - Panel st�nový s izola�ním jádrem IPN , tl. 100 mm 
- Ei 15 DP3 polyester - dle PD

m2 233,500 544,50 127 140,75

51 M 55324701 S10 - Panel st�nový s izola�ním jádrem IPN, tl. 40 mm, 
polyester

m2 154,000 405,90 62 508,60

52 K 342151500 Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� st�na složitá tl do 8 cm

m2 142,700 310,00 44 237,00

53 K 335222000 Betonová výpl� ocel. sloup� v úrovni drátkobetonu - 
podklad pro svislou izolaci

m3 0,500 3 800,00 1 900,00

54 K 335233000 Obklad dilata�ní p�nové izolace tl. 20 mm ocel. sloup�
do v 2 0 m D+M

m2 3,500 189,00 661,50

D 4 Vodorovné konstrukce 1 069 094,46
55 K 430321414 Schodiš�ová konstrukce vnit�ní  ze ŽB t�. C 25/30 m3 0,380 3 677,00 1 397,26

56 K 434351141 Z�ízení bedn�ní stup�� p�ímo�arých schodiš� m2 4,350 400,10 1 740,44

57 K 434351142 Odstran�ní bedn�ní stup�� p�ímo�arých schodiš� m2 4,350 81,60 354,96

58 K 444150000 Montáž krytiny ocelových st�ech ze sendvi�ových 
panel� budov v do 12 m -st�echa jednoduchá tl nad 8

m2 830,700 290,00 240 903,00

59 M 61210017
S1 - Panel st�ešní  s horn. trapézovým plechem a 
izola�ním jádrem z minerální vlny tl. 175/209 mm, 
EI90DP1 polyester - dle PD

m2 306,000 1 065,90 326 165,40

60 M 61210143
S3 - Panel st�ešní  s horn. trapézovým plechem a 
izola�ním jádrem z IPN tl. 120/155 mm, EI15DP3, 
polyester - dle PD

m2 306,000 614,90 188 159,40

61 M 61210014
S2 - Panel st�ešní s horn. trapézovým plechem a 
izola�ním jádrem z minerální vlny, tl.  80/114 mm, 
EI90DP1 polyester - dle PD

m2 243,000 713,90 173 477,70

62 K 444151200 Montáž k sendvi�ových panel� - lemovací prvky a 
okapnice jednoduché krom� K1-K15

kpt 1,000 16 380,00 16 380,00

63 K 444151300 Montáž k sendvi�ových panel� - lemovací prvky a 
okapnice složité krom� K1-K15

kpt 1,000 14 238,00 14 238,00

64 M 13851018 Plech lakovaný, povrch polyester, 1250x2000, tl. 
0 6

kpt 1,000 29 406,30 29 406,30

65 K 444171010 Montáž st�ešních sendvi�ových panel�, st�echa 
jednoduchá tl do 8cm

m2 236,300 290,00 68 527,00

66 K 444200000 Montáž podhledu sendvi�ovým panelem tl. 100 mm v 
zádve�í

m2 10,000 290,00 2 900,00

67 M 61200110 S6 - Sendvi�ový panel st�nový s výplní IPN tl. 100 mm 
( zádve�í )

m2 10,000 544,50 5 445,00

D 5 Komunikace pozemní 1 046 245,18
68 K 919721131 D+M Geom�íž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z 

PP
m2 1 136,000 141,20 160 403,20

69 K 564671000 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm 
tl 250 mm

m3 371,000 32,00 11 872,00

70 M 58344229 št�rkodr� frakce 0/150 t 667,000 327,60 218 509,20

71 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-63 se 
zhutn�ním

m3 475,000 716,40 340 290,00

72 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/63 t 855,000 354,60 303 183,00

73 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným - prosívkou 0-4 - 
20m3

m3 19,100 21,40 408,74

74 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 34,400 336,60 11 579,04

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 996 151,51
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 K 274438000 Z�ízení bedn�ní spodní �ásti prah� m2 110,000 308,00 33 880,00

36 K 274438100 Odstran�ní bedn�ní spodní �ásti prah� m2 110,000 60,00 6 600,00

37 K 279113154
Základová ze� tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t�. C 25/30 (základ. 
prahy)

m2 194,000 1 295,80 251 385,20

38 K 279113156 Základová ze� tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 33,000 2 089,30 68 946,90

39 K 278220000 Svary výztuže k ocel. sloup�m haly m 4,200 1 030,00 4 326,00

40 K 632451425 Pot�r pískocementový tl do 20 mm - vyrovnání zhlaví 
prah�

m2 148,000 179,40 26 551,20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 560 490,42
41 K 138901010 P�irážka za pozinkování venk. ocel. prvk� - p�íst�ešky kg 873,250 10,00 8 732,50

42 K 332318121 Vypln�ní dutin pod ocelové sloupy zálivkou m3 0,350 4 699,80 1 644,93

43 M 585914190 Rozpínavá zálivková malta pro upevn�ní kotevních 
prvk�

kg 725,000 26,00 18 850,00

44 K 337171122 Montáž nosné ocelové kce pr�myslové haly bez 
je�ábové dráhy v do 12 m rozp�tí vazník� do 24 m

t 58,600 10 652,90 624 259,94

45 M 42495401 Konstrukce ocelová haly v�. povrchové úpravy, 
žeb�íku šroub� a kotevních prvk� a šroub�

t 58,600 48 000,00 2 812 800,00

46 K 342150001 Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� budov v do 12 m st�na jednod tl nad 8cm

m2 535,000 310,00 165 850,00

47 K 342151123 Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� budov v do 12 m - st�na složitá tl nad 8cm

m2 381,000 310,00 118 110,00

48 M 55320000 S7 - Panel st�nový s izola�ním jádrem z minerální vlny 
tl jádra 150mm - EI120DP1 polyester dle PD

m2 481,000 812,90 391 004,90

49 M 55321000 S8 - Panel st�nový s izola�ním jádrem z minrální vlny, 
tl 100 mm EI 60DP1 polyester dle PD

m2 287,000 636,90 182 790,30

50 M 55322000 S9 - Panel st�nový s izola�ním jádrem IPN , tl. 100 mm 
- Ei 15 DP3 polyester - dle PD

m2 233,500 544,50 127 140,75

51 M 55324701 S10 - Panel st�nový s izola�ním jádrem IPN, tl. 40 mm, 
polyester

m2 154,000 405,90 62 508,60

52 K 342151500 Montáž oplášt�ní st�n ocelových kcí ze sendvi�ových 
panel� st�na složitá tl do 8 cm

m2 142,700 310,00 44 237,00

53 K 335222000 Betonová výpl� ocel. sloup� v úrovni drátkobetonu - 
podklad pro svislou izolaci

m3 0,500 3 800,00 1 900,00

54 K 335233000 Obklad dilata�ní p�nové izolace tl. 20 mm ocel. sloup�
do v 2 0 m D+M

m2 3,500 189,00 661,50

D 4 Vodorovné konstrukce 1 069 094,46
55 K 430321414 Schodiš�ová konstrukce vnit�ní  ze ŽB t�. C 25/30 m3 0,380 3 677,00 1 397,26

56 K 434351141 Z�ízení bedn�ní stup�� p�ímo�arých schodiš� m2 4,350 400,10 1 740,44

57 K 434351142 Odstran�ní bedn�ní stup�� p�ímo�arých schodiš� m2 4,350 81,60 354,96

58 K 444150000 Montáž krytiny ocelových st�ech ze sendvi�ových 
panel� budov v do 12 m -st�echa jednoduchá tl nad 8

m2 830,700 290,00 240 903,00

59 M 61210017
S1 - Panel st�ešní  s horn. trapézovým plechem a 
izola�ním jádrem z minerální vlny tl. 175/209 mm, 
EI90DP1 polyester - dle PD

m2 306,000 1 065,90 326 165,40

60 M 61210143
S3 - Panel st�ešní  s horn. trapézovým plechem a 
izola�ním jádrem z IPN tl. 120/155 mm, EI15DP3, 
polyester - dle PD

m2 306,000 614,90 188 159,40

61 M 61210014
S2 - Panel st�ešní s horn. trapézovým plechem a 
izola�ním jádrem z minerální vlny, tl.  80/114 mm, 
EI90DP1 polyester - dle PD

m2 243,000 713,90 173 477,70

62 K 444151200 Montáž k sendvi�ových panel� - lemovací prvky a 
okapnice jednoduché krom� K1-K15

kpt 1,000 16 380,00 16 380,00

63 K 444151300 Montáž k sendvi�ových panel� - lemovací prvky a 
okapnice složité krom� K1-K15

kpt 1,000 14 238,00 14 238,00

64 M 13851018 Plech lakovaný, povrch polyester, 1250x2000, tl. 
0 6

kpt 1,000 29 406,30 29 406,30

65 K 444171010 Montáž st�ešních sendvi�ových panel�, st�echa 
jednoduchá tl do 8cm

m2 236,300 290,00 68 527,00

66 K 444200000 Montáž podhledu sendvi�ovým panelem tl. 100 mm v 
zádve�í

m2 10,000 290,00 2 900,00

67 M 61200110 S6 - Sendvi�ový panel st�nový s výplní IPN tl. 100 mm 
( zádve�í )

m2 10,000 544,50 5 445,00

D 5 Komunikace pozemní 1 046 245,18
68 K 919721131 D+M Geom�íž pro stabilizaci podkladu tuhá trojosá z 

PP
m2 1 136,000 141,20 160 403,20

69 K 564671000 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-150 mm 
tl 250 mm

m3 371,000 32,00 11 872,00

70 M 58344229 št�rkodr� frakce 0/150 t 667,000 327,60 218 509,20

71 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-63 se 
zhutn�ním

m3 475,000 716,40 340 290,00

72 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/63 t 855,000 354,60 303 183,00

73 K 571906111 Posyp krytu kamenivem drceným - prosívkou 0-4 - 
20m3

m3 19,100 21,40 408,74

74 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 34,400 336,60 11 579,04

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 996 151,51
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35 K 274438000 Zfl'zem' bedném’ spodni éésti prahfl m2 110,000 308,00 33 880,00
36 K 274438100 Odstraném’ bedném’ spodni éa’sti prahl‘] m2 110,000 60,00 6 600,00

Zékladové zed’ t| do 300 mm 2 tvérnic ztraceného
37 K 279113154 bedném’ véetné vyplné z betonu tr. 0 25/30 (zaklad. m2 194,000 1 295,80 251 385,20

nral'nA
38 279113156 Zékladové zed’ t| do 500 mm 2 tvérnic ztraceného m2 33,000 2 089,30 68 946,90

hedném’ vénfné \n'mlné 7 hnfnnu h" C 95/30
39 278220000 Svary vyztuze k ocel. sloupflm haly m 4,200 1 030,00 4 326,00
40 632451425 Pots: piskocementovy tl do 20 mm - vyrovnani zhlavi m2 148,000 179,40 26 551,20

nra II

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 4 560 490,42
41 K 138901010 Pfiréika za pozinkovéni venk. ocel. prvkl‘] - pfl’stfeéky kg 873,250 10,00 8 732,50
42 K 332318121 Vyplném’ dutin pod ocelové sloupy zélivkou m3 0,350 4 699,80 1 644,93
43 M 585914190 Roioinava za’livkova’ malta pro upevnéni kotevnich kg 725,000 26,00 18 850,00

nn/ II

44 K 337171122 Montéi nosné ocelové kce prflmyslové haly bez t 58,600 10 652,90 624 259,94
ieFéhnvé dréhv v dr} 1? m r97néh’ V27nl:kl:l (in 74 m

45 M 42495401 Konstrukce ocelova haly vc. povrchove upravy, t 58,600 48 000700 2 812 800,00
iphh’lflyl ,érrmllihfl A kpl/nirrh nln/kl": nlémuhl": .- ,

46 K 342150001 Montaz oplastenl sten ocelovyoh kCl ze sendvncovych m2 5351000 31000 165 850,00
. ,nanell‘iv hnd'nvvy {in 19 m sténa iednnd fl nad “Barn ,

47 K 342151123 Montaz oplastenl sten ocelovyoh kCl ze sendvncovych m2 381,000 31000 118 110,00
nannlfi hndnv v dn 1? m — china glnfiifé fl nad Ram

48 M 55320000 87 - Panel sténovy s izolaénim jadrem z minera’lni vlny m2 481,000 812,90 391 004,90
, fl iérlm 1.501q ',F”.7nm?1, nQII/eRfr-zr die Pp , ,

49 M 55321000 88 - Panel stenovy s Izolacnlm jadrem z mlnralnl vlny, m2 287,000 636,90 182 790,30
fl 100 mm Fl ROI—“3‘1. nnllcnsfnr. ,I‘IIF! PD

50 M 55322000 89 - Panel stenovy s Izolacnlm jadrem IPN, tl. 100 mm m2 233500 544750 127 140, 75
- Fi 1’; DP? ntzII/racfpr7 rllp PI") .,

51 M 55324701 810 - Panel stenovy s Izolacnlm jadrem IPN, tl. 40 mm, m2 154000 405790 62 508,60
nn \/99 9f

52 K 342151500 Montéi opléétém’ stén ocelovyoh kol' ze sendviéoch m2 1421700 31000 44 237,00
nannlfi .Icfénqvglniifé fl dnflR him . ,

53 K 335222000 Betonova vypln ocel. sloupu v urovnl dratkobetonu - m3 0,500 3 800,00 1 900,00
nndklad pm syisllmvl i7nlaoi a

54 K 335233000 Obklad dilatacm penove Izolaoe H. 20 mm ocel. sloupu m2 3500 189,00 661,50
dn v 7 n m D+M

D 4 Vodorovné konstrukce 1 069 094,46
55 K 430321414 Schodiét’ové konstrukce vnitfm’ 29 2B tf. C 25/30 m3 0,380 3 677,00 1 397,26
56 K 434351141 Zfl'zem' bedném’ stupnfl pfimoéaryIch schodi§f m2 4,350 400,10 1 740,44
57 K 434351142 Odstraném’ bedném’ stupr'u‘] pfimoéach schodiét’ m2 4,350 81,60 354,96
58 K 444150000 Montéi krytiny ocelovych stfeoh ze sendviéovych m2 830,700 29000 240 903,00

. ,naneh": hudnv v dn 1? m «Hertha iednndunhé fl nad 8
S1 - Panel stfeéni s horn. trapézom plechem a

59 M 61210017 izolaénimjadrem z minera’lni vlny 1‘]. 175/209 mm, m2 306,000 1 065190 326 165,40
:IonnD1 nnluom‘or , Ala DD
83 - Panel stfeéni s horn. trapézom plechem a

60 M 61210143 izolaénimjadrem zlPNtl. 120/155 mm, El15DP3, m2 306,000 614190 188 159,40
nnlllnofnr , nllo DD
82 - Panel stfeéni s horn. trapézovym plechem a

61 M 61210014 izolaénim jadrem z minera’lni vlny, tl. 80/114 mm, m2 243, 000 713190 173 477, 70
. ,ElOnOVD‘f nnll/n-ovfnr 7 nllo Dn B ,

62 K 444151200 Monta2 k 5endVIcovych panelu - lemovaCI prvky a kpt 1,000 16 380,00 16 380,00
nkannlfp, lnndlvlChé kmmé K1—K15 ,

63 K 444151300 Monta2 k sen0VIcovych panelu - lemovaCI prvky a kpt 1,000 14 238,00 14 238,00
. ,nkannme slnilté kmmé K1-K15 ,

64 M 13851018 P/90h/ak0V61171 POVFCh POO/95160 1250X2000, 17- kpt 1,000 29 406,30 29 406,30
65 K 444171010 Montéi stfeém’ch sendviéovych panelt‘], stfecha m2 236,300 29000 68 527,00

indnn’rllmhé fl dn Ram .0 ,
66 K 444200000 Mio‘ntavz' podhledu sendvncovym panelem tl. 100 mm v m2 10,000 29000 2 900,00

7?] VPI‘I
67 M 61200110 86 - Sendwcovy panel stenovy s vyplnl IPN tl. 100 mm m2 10,000 54450 5 445,00

/ 75'1rfi/QFI' l

D 5 Komunikace pozemnl' 1 046 245,18
68 K 919721131 D+M Geomfii pro stabilizaci podkladu tuha trojosé 2 m2 1 136,000 14120 150 40320

69 K 564671000 gagged z kameniva hrubého droeného vel. 0-150 mm m3 371 1000 32,00 11 872,00
. mm

70 M 58344229 étérkodn" frakce 0/150 t 667,000 327,60 218 509,20

71 K 635111232 “3531313?“ POd'ahY Z dmbnéh" kameniva 0'63 39 m3 475,000 716,40 340 290,00
7 I] nenlm .

72 M 58344197 étérkodn’frakce 0/63 t 855,000 354,60 303 183,00
73 K 571906111 5:32p krytu kamenivem drcenym - prosivkou 0-4 - m3 19,100 21,40 408,74

m.

74 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 34,400 336,60 11 579,04

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovém’ vyplnl' 996 151,51
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 K 612311100 Potažení vnit�ních st�n vápenným štukem v�. výztužné 
sít� -sokl

m2 115,000 302,90 34 833,50

76 K 622531011 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm v�etn�
penetrace vn�jších st�n - sokl

m2 136,000 261,30 35 536,80

79 K 631311234
Mazanina tl. do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prost�edí t�. C 25/30  s hlazeným 
vsypem - (drátkobeton) tl 20cm - 971 5 m2

m3 194,300 3 674,60 713 974,78

80 K 631319203 P�íplatek k mazaninám za p�idání ocelových vláken 
(drátkobeton) pro objemové vyztužení 25 kg/m3

m3 194,300 1 007,10 195 679,53

81 K 631316115 Post�ik nových bet. podlah proti prvotnímu vyschnutí m2 971,500 16,60 16 126,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 300,53
84 K 919735111 	ezání stávajícího živi�ného krytu hl do 50 mm m 84,100 64,30 5 407,63

85 K 952901221 Vy�išt�ní budov pr�myslových objekt� p�i jakékoliv 
výšce podlaží

m2 968,000 56,40 54 595,20

86 K 953943212 Montáž hasicího p�ístroje kus 7,000 449,10 3 143,70

87 M 44932114 p�ístroj hasicí ru�ní práškový PG 6 LE kus 7,000 842,00 5 894,00

88 M 42291000 klí� ke kanálovým šoupátk�m T-klí� kus 1,000 1 260,00 1 260,00

D 997 P�esun sut� 67 549,12

89 K 997221141 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál�
stavebním kole�kem do 50 m

t 102,225 108,90 11 132,30

90 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál� do 1 km t 135,500 42,10 5 704,55

91 K 997221559 P�íplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiál�

t 406,500 9,40 3 821,10

92 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prost�edky pro vodorovnou 
dopravu

t 239,700 96,10 23 035,17

93 K 997221645 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 42,600 560,00 23 856,00

D 998 P�esun hmot 110 930,57

94 K 998014211 P�esun hmot pro budovy jednopodlažní z kovových 
dílc�

t 1 612,363 68,80 110 930,57

D PSV Práce a dodávky PSV 4 208 504,50

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 524 555,74

95 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nát�rem penetra�ním

m2 257,300 9,90 2 547,27

96 M 11163150 lak penetra�ní asfaltový t 0,077 49 400,00 3 803,80

97 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením 
svislé NAIP

m2 257,300 115,20 29 640,96

98 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze sklen�né tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 308,760 149,00 46 005,24

99 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8 0 mm tl do 0 6 mm

m2 78,500 106,20 8 336,70

100 K 711222000 Gumoasfaltový nát�r pat ocelových sloup� pod 
podlahou

m2 36,000 113,00 4 068,00

101 K 711411053 Provedení izolace proti vod� za studena na vodorovné 
ploše krystalickou hydroizolací - spáry prah�

m2 78,000 86,90 6 778,20

102 M 58581110 hydroizola�ní krystalický nát�r na beton kg 75,000 250,00 18 750,00

103 K 711442559 Provedení izolace proti tlakové vod� svislé p�itavením 
pásu NAIP

m2 10,200 128,30 1 308,66

104 M 62832001
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60 
S35 s vložkou ze sklen�né rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 10,200 75,10 766,02

105 K 711471053
Provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti a 
radonu termoplasty voln� položenou fólií z 
nízkoleh�eného PE

m2 971,000 128,20 124 482,20

106 K 711472051 Provedení svislé izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
termoplasty lepenou fólií PVC na vnit�ní plochy prah�

m2 40,000 193,20 7 728,00

107 M 28322004 Fólie  hydroizola�ní  a proti radonu pro spodní stavbu tl 
2 0mm

m2 1 060,000 162,90 172 674,00

108 K 711491172 Provedení izolace proti tlakové vod� vodorovné z textilií 
vrstva ochranná

m2 1 936,000 30,90 59 822,40

109 M 69311314 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 2 110,500 8,30 17 517,15

110 K 711491271 Provedení izolace proti tlakové vod� svislé z textilií 
vrstva podkladní

m2 40,000 76,00 3 040,00

111 M 69311314 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 44,000 8,30 365,20

112 K 711767278 Izolace proti vod� opracování trubních prostup� folie s 
dotmelením na p�írubu pr�m�ru do 200 mm

kus 1,000 607,40 607,40

113 K 998711202 P�esun hmot procentní pro izolace proti vod�, vlhkosti a 
plyn�m v objektech v do 12 m

% 5 082,410 3,21 16 314,54

D 713 Izolace tepelné 240 848,99

114 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah voln� kladenými 
rohožemi pásy dílci deskami 1 vrstva

m2 548,500 21,80 11 957,30

deska z polystyrénu XPS hrana polodrážková a hladký115 M 28376456 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch 500kPa tl 80mm

m2 557,000 188,00 104 716,00
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75 K 612311100 P23812612 vnitfm’ch stén vépennym étukem v6. vyztuiné m2 115000 30290 34 833,50
RI F! an

76 K 622531011 Tenkovrstvé silikonové zrnité omitka tl. 1,5 mm véetné m2 136,000 261,30 35 536,80
nenetrane vnéirél'nh gtén - snkl
Mazanina tI. do 240 mm 2 betonu prostého se

79 K 631311234 zvyéenymi néroky na prostredi tr. C 25/30 s hlazenym m3 194,300 3 57450 713 974178
nevi/ham _ Irlréflznh-nfr)n\ H '7e»: 2071 R n:\') I ,

80 K 631319203 Prlplatek k mazanlnam za prldanl ocelovych vlaken m3 194,300 1 007,10 195 679,53
(dréfknhntnm nrn nhiemnvé vv7hfiem’ 95 knlmR

81 K 631316115 Postrik novych bet. podlah proti prvotnl'mu vyschnuti m2 971,500 16,60 16 126,90

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bourénl' 70 300,53
84 K 919735111 Rezém’ stévajiciho iiviéného krytu hl do 50 mm m 84,100 64,30 5 407,63
85 K 952901221 Vyéiétém’ budov prflmysloch objektfl pri jakékoliv m2 968,000 56,40 54 595,20

V\'/§ne nndlafi
86 K 953943212 Montéi hasiciho pristroje kus 7,000 449,10 3 143,70
87 M 44932114 pfistroj hasici ruém’ préékovy PG 6 LE kus 7, 000 842,00 5 894,00
88 M 42291000 klic‘f ke kanélovym éoupa’tkam T-klié kus 1,000 1 260,00 1 260,00

D 997 Presun suté 67 549,12
89 K 997221141 Vodorovna doprava sutl ze sypkych maternalu t 102,25 108,90 11 132,30

gtavehm’m knler‘fiknm (in an m
90 K 997221551 Vodorovné doprava suti ze sypkych materiéll‘] do 1 km t 135,500 42,10 5 704,55
91 K 997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze t 406,500 940 3 821,10

,svnkfmlj njateriélfi , v ,
92 K 997221611 rlilakladam suti na dopravm prostredky pro vodorovnou t 239,700 96,10 23 035,17

nnravn

93 K 997221645 Poplatek za uloiem’ na sklédce (skla’dkovné) odpadu t 42,600 560,00 23 856,00
aqfaltnvéhn hp7 dphtu kéd ndnadn 17 0'3 ()7

D 998 Presun hmot 110 930,57
94 K 998014211 Szefun hmot pro budovyjednopodlaznl z kovovych t 1 612,363 68,80 110 93057

I fill

D PSV Préce a dodévky PSV 4 208 504,50

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 524 555,74
95 K 711111001 Provedenl' izolace proti zemni vlhkosti svislé za m2 257,300 990 2 547,27

ghldnna néférnm mzmmrnr'ml'm
96 11163150 lak penetraéni asfaltovy t 0,077 49 400,00 3 803,80
97 K 711142559 Prolecivlezligzolace proti zemni vlhkosti pésy pritavenim m2 2571300 11520 29 640,96

. ,SVIS F! .
pés asfaltovy natavite/ny modifikovany SBS ti 4, 0mm 3

98 M 62853004 v/ozkou ze sklenéné tkaniny a spa/itelnou PE folii nebo m2 308, 760 1497 00 46 005,24
. ,inmnn-zrnnr’l minorélnt'm nnol/nnm na hnrnl’m nnurnlm.

99 K 711161212 Izolace proti zemm’ vlhkosti nopovou félii svislé, nopek m2 78,500 106,20 8 336,70
amm tldrznlfivmm , B

100 K 711222000 Gufloqasfaltovy nater pat ocelovych sloupu pod m2 36,000 11300 4 068,00
nn 2 nu

101 K 711411053 Provedenl' izolace proti vodé za studena na vodorovné m2 78,000 86,90 6 778,20
nlnén knlgtnlinknn hvdrni7n|nni — gna’m nrnhr":

102 M 58581 110 hydroizolaém’ krystalicky na’tér na beton kg 75,000 250,00 18 750,00
103 K 711442559 Provefiirséizolace proti tlakové vodé svislé pritavenim m2 10,200 128,30 1 308,66

. ,nagu
pés asfaltovy natavite/ny oxidovany t/ 3, 5mm typu V60

104 M 62832001 835 s vloz"kou ze sklenéné rohoz'e, s jemnozrnnym m2 10,200 7510 766,02
,minnrélnl’m nnol/nnm
Provedenl' vodorovné izolace proti zemm’ vlhkosti a

105 K 711471053 radonu termoplasty volné poloienou félil' Z m2 971,000 128,20 124 482,20

,nf7l1nlnh7‘nnéhn DI: ,

106 K 711472051 Provedenl' svislé izolace proti zemm’ vlhkosti a radonu m2 40,000 19320 7 728,00
fermnnlqgfv Innnnnn fr‘alil’ PVC n2 vnifi‘m’ nlnnhv nrahfi

107 M 28322004 ljénlie hydroizolaéni a proti radonu pro spodni stavbu tl m2 1 060,000 162,90 172 674,00
mm

108 K 711491172 Provedenl' izolace proti tlakové vodé vodorovné z textilil' m2 1 936,000 3090 59 822,40
vrgfva nnhrnnné

109 M 69311314 textilie netkana’ HPPE 3009/m2 m2 2 110,500 8,30 17 517,15
110 K 711491271 Provedenl' izolace proti tlakové vodé svislé z textilil' m2 40,000 76,00 3 040,00

vrgfva nndklndm’
111 M 69311314 textilie netkana’ HPPE 3009/m2 m2 44,000 8,30 365,20
112 K 711767278 Izolace proti vodé opracovéni trubm’ch prostupt‘] folie s kus 1000 607,40 607,40

dgtmelenim na nh’ruhlr nrfinjéru do 200 mmv .
113 K 998711202 Presun hmot procentnl pro Izolace proti vode, vlhkosti a % 5 082,410 321 16 314,54

nlvnfim v nhiekmnh v rln 19 m

D 713 Izolace tepelné 240 848,99
114 K 713121111 Montaz Izolace tepelne podlah volne kladenyml m2 548,500 21,80 11 957,30

. ,rnhniemi na'sv dflni deskami 1 vrsfva ,. , , .
115 M 28376456 deska z polystyrenu XPS, hrana polodrazkova a hladky m2 557,000 188,00 104 716,00

nm/mh snnkpa fl am
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 713131141 Montáž izolace tepelné st�n a základ� lepením 
celoplošn� rohoží pás� dílc� desek

m2 265,000 161,30 42 744,50

117 M 28376354 deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých st�ech 200kPa �=0 034 tl 100mm

m2 160,000 194,00 31 040,00

118 M 28376351 deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých st�ech 200kPa �=0 034 tl 40mm

m2 95,000 78,00 7 410,00

120 M 28376349 deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých st�ech 200kPa �=0 034 tl 80mm

m2 10,000 117,00 1 170,00

121 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, strop� vrchem nebo 
st�ech p�ekrytí separa�ní fólií z PE

m2 545,000 9,10 4 959,50

122 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separa�ní podlahová odd�lující 
tepelnou izolaci tl 0 6mm

m2 588,500 48,30 28 424,55

226 K 713341000 Montáž izolace tepelné t�les deskami z p�nového 
polyuretanu - napraží okna O1 O2

m2 9,000 210,00 1 890,00

227 M 28376507
deska izola�ní z p�nového polyuratanu tl.20 mm s s 
oboustrannou Al foli LAMDA = 0,02w/MK a krycím 
plechem

m2 12,700 152,00 1 930,40

123 K 998713202 P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 2 362,430 1,95 4 606,74

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 30 730,18

124 K 722130237 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
sva�ované b�žné DN 65

m 1,500 882,00 1 323,00

125 K 722174010 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
110 x 15 1

m 2,000 2 040,00 4 080,00

126 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými 
termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 1,500 64,00 96,00

127 K 722181224
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými 
termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN p�es 63 
mm

m 2,000 80,00 160,00

128 K 722254115 Hydrantová sk�í� vnit�ní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice 30m

soubor 1,000 7 940,00 7 940,00

129 K 722290226 Zkouška t�snosti vodovodního potrubÍ m 3,500 47,10 164,85

130 K 723231100 Kohout kulový p�ímý DN 65 kus 1,000 7 613,00 7 613,00

131 K 733392000 Vsazení p�echodky  D 63x5,8 mm na pozink DN50 kus 1,000 2 370,00 2 370,00

132 K 891231112 Montáž vodovodních šoupátek otev�ený výkop DN 65 kus 1,000 745,00 745,00

133 M 42291099 klí� ke kanálovým šoupátk�m T-klí� kus 1,000 2 776,00 2 776,00

134 M 42291061 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm 
teleskopická

kus 1,000 2 190,00 2 190,00

135 M 56230515 deska podkladová uli�ního poklopu  hydrantového kus 1,000 209,00 209,00

136 M 56230632 poklop uli�ní litinový šoupatový kus 1,000 738,00 738,00

137 K 998722202 P�esun hmot procentní pro vnit�ní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 304,050 1,07 325,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 818 914,80
231 K Po�. �. Popis, druh Jednot

k
0,000 0,00 0,00

P

�Poznámka k položce:
�Poznámka:

a) veškeré položky na p�ípomoce, lešení, p�esuny hmot a suti, uložení 
suti na skládku, dopravu, montáž, zpevn�né montážní plochy, atd... 

�jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) sou�ásti prací jsou veškeré zkoušky, pot�ebná m��ení, inspekce, 
uvedení za�ízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní �ády, 
manuály a revize v �eském jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 

�považuje bezporuchový provoz po dobu minimáln� 96 hod.
c) sou�ástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a 

�podklad� pro dokumentaci skute�ného provedení
d) sou�ástí dodávky je kompletní dokladová �ást díla nutná k získání 

232 K 1.1
A1-A2  LED SVÍTIDLO, 118W, 4000K, IP65, 15600lm    
mikroprizmatický PC kryt, IK10, v�etn� t�men�

pcs/ks 24,000 6 593,00 158 232,00

233 K 1.2
A6-A7   LED PR
MYSLOVÝ SVÍTIDLO, 163W, 4000K, 
IP65, 26500lm                          sklen�ný kryt, hliníkové 
t�leso v�etn� záv�su

pcs/ks 6,000 5 543,00 33 258,00

234 K 1.3
A3 - LED PR
MYSLOVÉ SVÍTIDLO, 53W, 4000K, 
IP65, 8000lm                          plastový kryt, 
translucentní polykarbonát difuzor

pcs/ks 1,000 1 405,00 1 405,00

235 K 1.4 A4 - LED SVÍTIDLO SE SENZOREM, 12W, 4000K, 
IP54 770lm

pcs/ks 2,000 2 914,00 5 828,00

236 K 1.5 A5 - LED VENKOVNÍ SVÍTIDLO, 28W, 3200lm, 4000K, 
IP65 hliníkové t�leso výložník

pcs/ks 5,000 2 406,00 12 030,00

237 K 1.6 NO1 - LED nouzové svítidlo, 2W, 200lm, 1hod, IP65, 
piktogram

pcs/ks 4,000 1 280,00 5 120,00

238 K 1.7 NO2 - LED nouzové svítidlo, 6W, 600lm, 1hod, IP65 pcs/ks 5,000 2 630,00 13 150,00

239 K 2.1 tla�ítko s kontrolkou ve sk�í�ce M22-I1,  IP67 pcs/ks 6,000 1 136,00 6 816,00

240 K 2.2 dvojtla�ítko s kontrolkou ve sk�í�ce M22-I1,  IP67 pcs/ks 3,000 1 365,00 4 095,00

241 K 2.3 st�ídavý p�epína�,  IP54 pcs/ks 2,000 265,00 530,00

242 K 2 4 á k 230V/16A IP54 /k 8 000 299 00 2 392 00242 K 2.4 zásuvka 230V/16A IP54 pcs/ks 8,000 299,00 2 392,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 713131141 Montáž izolace tepelné st�n a základ� lepením 
celoplošn� rohoží pás� dílc� desek

m2 265,000 161,30 42 744,50

117 M 28376354 deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých st�ech 200kPa �=0 034 tl 100mm

m2 160,000 194,00 31 040,00

118 M 28376351 deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých st�ech 200kPa �=0 034 tl 40mm

m2 95,000 78,00 7 410,00

120 M 28376349 deska perimetrická spodních staveb, podlah a 
plochých st�ech 200kPa �=0 034 tl 80mm

m2 10,000 117,00 1 170,00

121 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, strop� vrchem nebo 
st�ech p�ekrytí separa�ní fólií z PE

m2 545,000 9,10 4 959,50

122 M 28323053 fólie PE (500 kg/m3) separa�ní podlahová odd�lující 
tepelnou izolaci tl 0 6mm

m2 588,500 48,30 28 424,55

226 K 713341000 Montáž izolace tepelné t�les deskami z p�nového 
polyuretanu - napraží okna O1 O2

m2 9,000 210,00 1 890,00

227 M 28376507
deska izola�ní z p�nového polyuratanu tl.20 mm s s 
oboustrannou Al foli LAMDA = 0,02w/MK a krycím 
plechem

m2 12,700 152,00 1 930,40

123 K 998713202 P�esun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 2 362,430 1,95 4 606,74

D 722 Zdravotechnika - vnit�ní vodovod 30 730,18

124 K 722130237 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
sva�ované b�žné DN 65

m 1,500 882,00 1 323,00

125 K 722174010 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
110 x 15 1

m 2,000 2 040,00 4 080,00

126 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými 
termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 
mm

m 1,500 64,00 96,00

127 K 722181224
Ochrana vodovodního potrubí p�ilepenými 
termoizola�ními trubicemi z PE tl do 9 mm DN p�es 63 
mm

m 2,000 80,00 160,00

128 K 722254115 Hydrantová sk�í� vnit�ní s výzbrojí D 25 polyesterová 
hadice 30m

soubor 1,000 7 940,00 7 940,00

129 K 722290226 Zkouška t�snosti vodovodního potrubÍ m 3,500 47,10 164,85

130 K 723231100 Kohout kulový p�ímý DN 65 kus 1,000 7 613,00 7 613,00

131 K 733392000 Vsazení p�echodky  D 63x5,8 mm na pozink DN50 kus 1,000 2 370,00 2 370,00

132 K 891231112 Montáž vodovodních šoupátek otev�ený výkop DN 65 kus 1,000 745,00 745,00

133 M 42291099 klí� ke kanálovým šoupátk�m T-klí� kus 1,000 2 776,00 2 776,00

134 M 42291061 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm 
teleskopická

kus 1,000 2 190,00 2 190,00

135 M 56230515 deska podkladová uli�ního poklopu  hydrantového kus 1,000 209,00 209,00

136 M 56230632 poklop uli�ní litinový šoupatový kus 1,000 738,00 738,00

137 K 998722202 P�esun hmot procentní pro vnit�ní vodovod v objektech 
v do 12 m

% 304,050 1,07 325,33

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 818 914,80
231 K Po�. �. Popis, druh Jednot

k
0,000 0,00 0,00

P

�Poznámka k položce:
�Poznámka:

a) veškeré položky na p�ípomoce, lešení, p�esuny hmot a suti, uložení 
suti na skládku, dopravu, montáž, zpevn�né montážní plochy, atd... 

�jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách
b) sou�ásti prací jsou veškeré zkoušky, pot�ebná m��ení, inspekce, 
uvedení za�ízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní �ády, 
manuály a revize v �eském jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 

�považuje bezporuchový provoz po dobu minimáln� 96 hod.
c) sou�ástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a 

�podklad� pro dokumentaci skute�ného provedení
d) sou�ástí dodávky je kompletní dokladová �ást díla nutná k získání 

232 K 1.1
A1-A2  LED SVÍTIDLO, 118W, 4000K, IP65, 15600lm    
mikroprizmatický PC kryt, IK10, v�etn� t�men�

pcs/ks 24,000 6 593,00 158 232,00

233 K 1.2
A6-A7   LED PR
MYSLOVÝ SVÍTIDLO, 163W, 4000K, 
IP65, 26500lm                          sklen�ný kryt, hliníkové 
t�leso v�etn� záv�su

pcs/ks 6,000 5 543,00 33 258,00

234 K 1.3
A3 - LED PR
MYSLOVÉ SVÍTIDLO, 53W, 4000K, 
IP65, 8000lm                          plastový kryt, 
translucentní polykarbonát difuzor

pcs/ks 1,000 1 405,00 1 405,00

235 K 1.4 A4 - LED SVÍTIDLO SE SENZOREM, 12W, 4000K, 
IP54 770lm

pcs/ks 2,000 2 914,00 5 828,00

236 K 1.5 A5 - LED VENKOVNÍ SVÍTIDLO, 28W, 3200lm, 4000K, 
IP65 hliníkové t�leso výložník

pcs/ks 5,000 2 406,00 12 030,00

237 K 1.6 NO1 - LED nouzové svítidlo, 2W, 200lm, 1hod, IP65, 
piktogram

pcs/ks 4,000 1 280,00 5 120,00

238 K 1.7 NO2 - LED nouzové svítidlo, 6W, 600lm, 1hod, IP65 pcs/ks 5,000 2 630,00 13 150,00

239 K 2.1 tla�ítko s kontrolkou ve sk�í�ce M22-I1,  IP67 pcs/ks 6,000 1 136,00 6 816,00

240 K 2.2 dvojtla�ítko s kontrolkou ve sk�í�ce M22-I1,  IP67 pcs/ks 3,000 1 365,00 4 095,00

241 K 2.3 st�ídavý p�epína�,  IP54 pcs/ks 2,000 265,00 530,00

242 K 2 4 á k 230V/16A IP54 /k 8 000 299 00 2 392 00242 K 2.4 zásuvka 230V/16A IP54 pcs/ks 8,000 299,00 2 392,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

116 K 713131141 Montéi izolace tepelné stén a zékladl‘] lepenim m2 265,000 161,30 42 744,50
nelnnlniné mhrfiu’ lném": (Ill'lrtfi deggk

117 M 28376354 deska penmetrlcka spodmch staveb, pod/ah a m2 160,000 194700 31 040,00
nlnnhI’mh siren}? 90mm; A?” 024 H 100mm

118 M 28376351 deska penmetrlcka spodmch staveb, pod/ah a m2 95,000 78,00 7 410,00
nlnrthl’mh 31km}? 90mm; Al=n 024 1140mm

120 M 28376349 deska penmetrlcka spodmch staveb, pod/ah a m2 10,000 117700 1 170,00
,nlnnhyflj RfFenh 9110a A=n 024 H RQmm ,

121 K 713191132 Montaz Izolace tepelne podlah, stropu vrchem nebo m2 545,000 9,10 4 959,50
gfi‘enh ni‘nkrvh’ gnnnrar‘fini fr’sliI 7IPF , v ., ,

122 M 28323053 fol/e PE (500 kg/m3) separacnl pod/ahova oddeluyc: m2 588,500 48,30 28 424,55
. Jena/13131.1 i7nlnni fl 0 finymv . v , ,

226 K 713341000 Montaz Izolace tepelne teles deskaml z penoveho m2 9000 210,00 1 890,00
nnlvnrnfann — naafi nkna O1 09
deska izolaéni z pénového polyuratanu (I. 20 mm s s

227 M 28376507 oboustrannou Al foli LAMDA = 0, 02w/MK a krycim m2 12, 700 152, 00 1 930,40
nlnnhnm

123 K 998713202 Pfesun hmot procentni pro izolace tepelné v objektech % 2 362,430 195 4 606,74
v (In 17 m

D 722 Zdravotechnika - vnitFnI' vodovod 30 730,18
124 K 722130237 Potrubl'vodovodniocelové za’vitové pozinkované m 1500 882,00 1 323,00

gvai‘nvlané héiné DN 65 ,
125 K 722174010 Pférutzlgjdovodm plastove PPR svar polyfuze PN 16 D m 2,000 2 040,00 4 080,00

. , x . ,
Ochrana vodovodm’ho potrubl' pfilepenymi

126 K 722181222 termoizolaém’mi trubicemi 2 PE tl do 9 mm DN do 45 m 11500 54100 96100

'Ochrana vodovodm’ho potrubl' pfilepenymi
127 K 722181224 termoizolaém’mi trubicemi 2 PE tl do 9 mm DN pfes 63 m 21000 80100 160100

128 K 722254115 :ygrang/é skh’fi vnitfni s vyzbroji D 25 polyesterové soubor 1,000 7 940,00 7 940,00
2 ICE . m

129 K 722290226 Zkouéka tésnosti vodovodniho potrubI m 3,500 47,10 164,85

130 K 723231100 Kohout kulovy pfimy DN 65 kus 1,000 7 613,00 7 613,00
131 K 733392000 Vsazenl' pfechodky D 63x5,8 mm na pozink DN50 kus 1,000 2 370,00 2 370,00
132 K 891231112 Montéi vodovodm’ch éoupétek otevfeny vykop DN 65 kus 1,000 745,00 745,00

133 M 42291099 klié ke kana’lovym s'oupa’tkam T-klié kus 1,000 2 776,00 2 776,00

134 M 42291061 SOUP’aVa 29mm Pro éoupétka 0” 55'80’77’" kus 1,000 2 190,00 2 190,00
fplppknninké

135 M 56230515 deska podkladova’ uliénl’ho poklopu hydrantového kus 1,000 209,00 209,00

136 M 56230632 poklop uliéni litinovy éoupatovy kus 1,000 738, 00 738,00
137 K 998722202 Pfesun hmot procentni pro vnitfm’ vodovod v objektech % 304,050 1,07 325,33

v (In 17 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 818 914,80
231 K P07. 6. Popis, druh Jednot 0,000 0,00 0,00

Poznémka k po/oice:
Poznémka:
a) veékeré poloz'ky na pfipomoce, le§eni, pr'esuny hmot a suti, u/oieni
suti na sklédku, dopravu, montéi, zpevnéné montéini p/ochy, atd...
jsou zahrnuty vjednotlivych jednotkoW/ch cenéch
b) souéésti pracijsou veS‘keré zkouéky, potr'ebné mér'eni, inspekce,
uvedenl zarlzenl do provozu, zaskolenl obs/uhy, provozn/ rady,
manuély a revize v c'eském jazyce. Za komplexm' vyzkouéem’ se
povaz'uje bezporuchovy provoz po dobu minimélné 96 had.
0) souéésti dodévkyje zpracovéni ve§keré dilenské dokumentace a
podk/adfl pro dokumentaci skutec'ného provedeni
d) souéésti dodévkyje kompletni dokladové c'ést dila numé k ziském’

A1 -A2 LED SVITIDLO, 118W, 4000K, IP65, 15600|m
232 K 1'1 mikroprizmaticky PC kryt, |K10, véetné tfmem‘] pCS/ks 24’000 6 593m 158 232'00

A6-A7 LED PRUMYSLOVY SVITIDLO, 163W, 4000K,
233 K 1-2 IP65, 26500|m sklenény kryt, hIinI'kové PCS/k5 6.000 5 54300 33 258,00

Hilncn \IF‘na 7é\15e||
A3 - LED PRUMYSLOVE SVITIDLO, 53W, 4000K,

234 K 1.3 IP65, 8000|m plastovy kryt, pcs/ks 1,000 1 405,00 1 405,00
francll Irnnhm' nnlulzarhnnéf rlifn-Inr

235 K 1.4 $4RAL7E7EHSV'T'DLO SE SENZOREM’ 12W! 4000'“ pcs/ks 2,000 2 914,00 5 828,00
. m

236 K 15 A5 - LED VENKOVNI SVITIDLO, 28W, 3200|m, 4000K, pcs/ks 5,000 2 406,00 12 030,00
IP65 , ,. hlinl'knvé télesn vVIninik

237 K 1.6 N01 - LED nouzove SVItIdIO, 2W, 200lm, 1hod, IP65, pcs/ks 4,000 1 280,00 5 120,00
nikfnnram

238 K 1.7 N02 - LED nouzové svitidlo, 6W, 600lm, 1hod, IP65 pcs/ks 5,000 2 630,00 13 150,00

239 K 2.1 tlaél'tko s kontrolkou ve skfifice M22-l1, IP67 pcs/ks 6,000 1 136,00 6 816,00

240 K 2.2 dvojtlaél'tko s kontrolkou ve skl‘ifice M22-l1, IP67 pcs/ks 3,000 1 365,00 4 095,00

241 K 2.3 stfl'davy pfepl'naé, IP54 pcs/ks 2,000 265,00 530,00

242 K 2.4 zésuvka 230V/16A IP54 pcs/ks 8,000 299,00 2 392,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

243 K 2.5
Zásuvková sk�í� 1x400V/32A/, 1x400V/16A/, 
2x230V/16A/, v�etn� jisti�� a proudového chráni�e, 
IP54

pcs/ks 5,000 4 617,00 23 085,00

244 K 2.6 krabice rozvodka  IP67, v�. svorek pcs/ks 40,000 404,00 16 160,00

245 K 3.1
RH1  Provedení: oceloplechový nást�nný rozvád��  
Krytí: IP 54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S 
Zkratová odolnost Ik: 10 kA výzbroj: viz výkres

pcs/ks 1,000 44 275,00 44 275,00

246 K 3.2
RP1 Provedení: plastový nást�nný rozvád��  Krytí: IP 
54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S Zkratová 
odolnost Ik: 10 kA výzbroj: viz výkres

pcs/ks 1,000 14 180,00 14 180,00

247 K 4.1
Kabelový drát�ný žlab pozinkovaný  š=100mm, 
v=50mm  v�etn� výložník� a stojin po 1,5 m a 
upev�ovacího materiálu

m 80,000 417,00 33 360,00

248 K 4.2
Kabelový drát�ný  žlab pozinkovaný  š=50mm, 
v=50mm  v�etn� výložník� a stojin po 1,5 m a 
upev�ovacího materiálu

m 100,000 360,00 36 000,00

250 K 4.4 Ochranné  PVC elektroinstala�ní lišty a trubky 
(plastové i ocelové) pro jednotlivé kabely

set/sa
da

1,000 10 000,00 10 000,00

251 K 4.5 Kabelové pr�chody na fasádu a st�echu  izolované proti 
vlhkosti

set/sa
da

10,000 890,00 8 900,00

252 K 4.8 CYKY-J 5x10  mm2 m 80,000 150,30 12 024,00

253 K 4.9 CYKY-J 5x6  mm2 m 90,000 107,20 9 648,00

254 K 4.10 CYKY-J 5x2,5  mm2 m 300,000 67,40 20 220,00

255 K 4.11 CYKY-J 5x1,5  mm2 m 200,000 56,90 11 380,00

256 K 4.12 CYKY-J 3x2,5  mm2 m 300,000 56,90 17 070,00

257 K 4.13 CYKY-J 3x1,5  mm2 m 100,000 50,10 5 010,00

258 K 4.14 CYKY-O 3x1,5  mm2 m 100,000 50,10 5 010,00

259 K 4.15 CYA 1x16 mm2  pospojení m 10,000 73,50 735,00

260 K 4.16 CYA 1x6 mm2  pospojení m 20,000 52,60 1 052,00

261 K 4.18 samoregula�ní kabel 18W/m 5°C, 28W/m 0°C m 225,000 386,80 87 030,00

262 K 4.19 p�ipojovací souprava s vývodkou ks 8,000 1 330,00 10 640,00

263 K 4.20 nerezový okapový úchyt ks 34,000 284,40 9 669,60

264 K 4.21 �ídídící jednotka v�etn� �idel teplota, vlhkost ks 1,000 19 101,00 19 101,00

Pásek FeZn 30/4 pro propojení jednotlivých pilot
265 K 5.1

Pásek FeZn 30/4 pro propojení jednotlivých pilot, 
realizaci obvodového základového zemni�e a propoj s 
SR822 - uložený v zemi nebo betonu

m 250,000 80,40 20 100,00

266 K 5.2 Drát FeZn PVC d=10mm - vývod z uzemn�ní (až do 
zkušební svorky a HOP konstrrukce haly)

m 100,000 64,00 6 400,00

267 K 5.3 Hromosvodná svorka pásek-pásek, pásek drát ks 60,000 156,30 9 378,00

268 K 5.4 Antikorozní ochrana svorek nebo svárových spoj� v 
zemi - 2x asfaltový nát�r

ks 60,000 94,00 5 640,00

269 K 5.5 Svorka SP (SR3) pro p�ipojení ocelových konstrukcí 
stavby

ks 20,000 108,40 2 168,00

270 K 5.6 Ekvipotenciální p�ípojnice pro páskový vodi� 30/4 a 
vodi�e kruhového pr��ezu 2 5-95mm2

ks 2,000 634,80 1 269,60

271 K 5.7 Hromosvodový drát AlMgSi d=8mm - svody, pomocné 
jíma�e a jímací sí� na st�eše

m 300,000 112,20 33 660,00

272 K 5.8
Podp�ra jímacího vedení na plechovou st�echu (PV23) 
st�echu šroubovací do st�echy v�etn� izolace proti 
zate�ení vody do st�echy

ks 130,000 185,40 24 102,00

273 K 5.9 Podp�ra svodu na st�nu  (PV1s) st�echu v�etn� izolace 
proti zate�ení vody

ks 70,000 185,40 12 978,00

274 K 5.10 Ochranná trubka (uhelník) svodu hromosvodu v�etn�
podp�r

ks 10,000 456,90 4 569,00

275 K 5.11 Hromosvodná svorka SU ( SS, SR, SP, SO ) ks 80,000 106,20 8 496,00

276 K 5.12 Jímací ty� L=1500mm D=18/10mm, izola�ní ty�
700mm v� objímek

ks 3,000 704,20 2 112,60

277 K 5.13 Hromosvodná zkušební svorka SZ drát - drát (m��ící 
svorka pro p�ipojení k uzemn�ní)

ks 10,000 164,30 1 643,00

278 K 5.14 Popisný štítek ks 10,000 69,30 693,00

279 K 5.15 Drobný, pomocný a upev�ovací materiál kg 10,000 850,00 8 500,00

280 K 6.1 Výchozí revize dle �SN 33 1500  a �SN 33 2000-6 
ed 2 -elektroinstalace

ks 1,000 11 000,00 11 000,00

281 K 6.2 Výchozí revize dle �SN 33 1500  a �SN 33 2000-6 
ed 2 -hromosvod

ks 1,000 5 800,00 5 800,00

282 K 6.3 Zajišt�ní pracovišt� ks 1,000 5 000,00 5 000,00

283 K 6.4 Funk�ní zkoušky a uvedení do provozu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

284 K 6.5 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 751 Vzduchotechnika 283 677,49
139 K 42912139 VZ1 - Ventilátor odvodní - 370 m3/hod, 250Pa, IP65 kus 3,000 40 176,00 120 528,00

140 M 42391222 výklopný rán 630 kus 3,000 5 524,00 16 572,00

141 M 42550505 Ad té 630 k 3 000 4 367 00 13 101 00141 M 42550505 Adaptér 630 kus 3,000 4 367,00 13 101,00

142 M 42665402 Podstavec montážní atyp h�ebenový zateplený kus 3,000 8 623,00 25 869,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

243 K 2.5
Zásuvková sk�í� 1x400V/32A/, 1x400V/16A/, 
2x230V/16A/, v�etn� jisti�� a proudového chráni�e, 
IP54

pcs/ks 5,000 4 617,00 23 085,00

244 K 2.6 krabice rozvodka  IP67, v�. svorek pcs/ks 40,000 404,00 16 160,00

245 K 3.1
RH1  Provedení: oceloplechový nást�nný rozvád��  
Krytí: IP 54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S 
Zkratová odolnost Ik: 10 kA výzbroj: viz výkres

pcs/ks 1,000 44 275,00 44 275,00

246 K 3.2
RP1 Provedení: plastový nást�nný rozvád��  Krytí: IP 
54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S Zkratová 
odolnost Ik: 10 kA výzbroj: viz výkres

pcs/ks 1,000 14 180,00 14 180,00

247 K 4.1
Kabelový drát�ný žlab pozinkovaný  š=100mm, 
v=50mm  v�etn� výložník� a stojin po 1,5 m a 
upev�ovacího materiálu

m 80,000 417,00 33 360,00

248 K 4.2
Kabelový drát�ný  žlab pozinkovaný  š=50mm, 
v=50mm  v�etn� výložník� a stojin po 1,5 m a 
upev�ovacího materiálu

m 100,000 360,00 36 000,00

250 K 4.4 Ochranné  PVC elektroinstala�ní lišty a trubky 
(plastové i ocelové) pro jednotlivé kabely

set/sa
da

1,000 10 000,00 10 000,00

251 K 4.5 Kabelové pr�chody na fasádu a st�echu  izolované proti 
vlhkosti

set/sa
da

10,000 890,00 8 900,00

252 K 4.8 CYKY-J 5x10  mm2 m 80,000 150,30 12 024,00

253 K 4.9 CYKY-J 5x6  mm2 m 90,000 107,20 9 648,00

254 K 4.10 CYKY-J 5x2,5  mm2 m 300,000 67,40 20 220,00

255 K 4.11 CYKY-J 5x1,5  mm2 m 200,000 56,90 11 380,00

256 K 4.12 CYKY-J 3x2,5  mm2 m 300,000 56,90 17 070,00

257 K 4.13 CYKY-J 3x1,5  mm2 m 100,000 50,10 5 010,00

258 K 4.14 CYKY-O 3x1,5  mm2 m 100,000 50,10 5 010,00

259 K 4.15 CYA 1x16 mm2  pospojení m 10,000 73,50 735,00

260 K 4.16 CYA 1x6 mm2  pospojení m 20,000 52,60 1 052,00

261 K 4.18 samoregula�ní kabel 18W/m 5°C, 28W/m 0°C m 225,000 386,80 87 030,00

262 K 4.19 p�ipojovací souprava s vývodkou ks 8,000 1 330,00 10 640,00

263 K 4.20 nerezový okapový úchyt ks 34,000 284,40 9 669,60

264 K 4.21 �ídídící jednotka v�etn� �idel teplota, vlhkost ks 1,000 19 101,00 19 101,00

Pásek FeZn 30/4 pro propojení jednotlivých pilot
265 K 5.1

Pásek FeZn 30/4 pro propojení jednotlivých pilot, 
realizaci obvodového základového zemni�e a propoj s 
SR822 - uložený v zemi nebo betonu

m 250,000 80,40 20 100,00

266 K 5.2 Drát FeZn PVC d=10mm - vývod z uzemn�ní (až do 
zkušební svorky a HOP konstrrukce haly)

m 100,000 64,00 6 400,00

267 K 5.3 Hromosvodná svorka pásek-pásek, pásek drát ks 60,000 156,30 9 378,00

268 K 5.4 Antikorozní ochrana svorek nebo svárových spoj� v 
zemi - 2x asfaltový nát�r

ks 60,000 94,00 5 640,00

269 K 5.5 Svorka SP (SR3) pro p�ipojení ocelových konstrukcí 
stavby

ks 20,000 108,40 2 168,00

270 K 5.6 Ekvipotenciální p�ípojnice pro páskový vodi� 30/4 a 
vodi�e kruhového pr��ezu 2 5-95mm2

ks 2,000 634,80 1 269,60

271 K 5.7 Hromosvodový drát AlMgSi d=8mm - svody, pomocné 
jíma�e a jímací sí� na st�eše

m 300,000 112,20 33 660,00

272 K 5.8
Podp�ra jímacího vedení na plechovou st�echu (PV23) 
st�echu šroubovací do st�echy v�etn� izolace proti 
zate�ení vody do st�echy

ks 130,000 185,40 24 102,00

273 K 5.9 Podp�ra svodu na st�nu  (PV1s) st�echu v�etn� izolace 
proti zate�ení vody

ks 70,000 185,40 12 978,00

274 K 5.10 Ochranná trubka (uhelník) svodu hromosvodu v�etn�
podp�r

ks 10,000 456,90 4 569,00

275 K 5.11 Hromosvodná svorka SU ( SS, SR, SP, SO ) ks 80,000 106,20 8 496,00

276 K 5.12 Jímací ty� L=1500mm D=18/10mm, izola�ní ty�
700mm v� objímek

ks 3,000 704,20 2 112,60

277 K 5.13 Hromosvodná zkušební svorka SZ drát - drát (m��ící 
svorka pro p�ipojení k uzemn�ní)

ks 10,000 164,30 1 643,00

278 K 5.14 Popisný štítek ks 10,000 69,30 693,00

279 K 5.15 Drobný, pomocný a upev�ovací materiál kg 10,000 850,00 8 500,00

280 K 6.1 Výchozí revize dle �SN 33 1500  a �SN 33 2000-6 
ed 2 -elektroinstalace

ks 1,000 11 000,00 11 000,00

281 K 6.2 Výchozí revize dle �SN 33 1500  a �SN 33 2000-6 
ed 2 -hromosvod

ks 1,000 5 800,00 5 800,00

282 K 6.3 Zajišt�ní pracovišt� ks 1,000 5 000,00 5 000,00

283 K 6.4 Funk�ní zkoušky a uvedení do provozu ks 1,000 8 000,00 8 000,00

284 K 6.5 Dokumentace skute�ného provedení stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 751 Vzduchotechnika 283 677,49
139 K 42912139 VZ1 - Ventilátor odvodní - 370 m3/hod, 250Pa, IP65 kus 3,000 40 176,00 120 528,00

140 M 42391222 výklopný rán 630 kus 3,000 5 524,00 16 572,00

141 M 42550505 Ad té 630 k 3 000 4 367 00 13 101 00141 M 42550505 Adaptér 630 kus 3,000 4 367,00 13 101,00

142 M 42665402 Podstavec montážní atyp h�ebenový zateplený kus 3,000 8 623,00 25 869,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Zésuvkové skfifi 1x400V/32Al, 1x400V/16A/,
243 K 2-5 2x230V/16AI, véetné jistiéfl a proudového chréniée, PCS/k5 5.000 4 61700 23 085,00

IDEA

244 K 2.6 krabice rozvodka IP67, vé. svorek pcs/ks 40,000 404,00 16 160,00
RH1 Provedem’: ooelopleohovy na’sténny rozvédét':

245 K 3-1 Krytl': IP 54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S pcs/ks 1,000 44 27500 44 275,00
7|(rafnua' nflnlnncf ”1' 1n IIA \n'I-Ihrni- \Ii-I \n'llzrne
RP1 Provedem’: plastovy na’sténny rozvédét': Krytl': IP

246 K 3-2 54/20 3 PEN ~ 50Hz, 400/230V/ TN-C-S Zkratové pcs/ks 1,000 14 18000 14 180.00
,nrlnlnncf ”1' 1n IIA \n’I-Ihrni- \Ii-I \n’IIn-nc
Kabelovy drétény ilab pozinkovany §=100mm,

247 K 4-1 v=50mm véetné vyloinikfl a stojin po 1,5 m a m 80,000 417,00 33 350100
, I Innufinunnl’hn mafnriéll I
Kabelovy drétény ilab pozinkovany s=50mm,

248 K 4-2 v=50mm véetné vyloinikfl a stojin po 1,5 m a m 100,000 350,00 36 000100
I Innufinunnl’hn mafnriéll I ,

250 K 44 Ochranné PVC elektroinstalaéni listy a trubky set/sa 1,000 10 00000 10 000,00
(nlqgfnvé i napalm/tin nm indnnflivé knhelv (in

251 K 45 Klitelotyé prflohody na fasédu a strechu izolované proti sedt/sa 10,000 890,00 8 900,00
V OS I a

252 K 4.8 CYKY-J 5x10 mm2 m 80,000 150,30 12 024,00
253 K 4.9 CYKY-J 5x6 mm2 m 90,000 107,20 9 648,00
254 K 4.10 CYKY-J 5x2,5 mm2 m 300,000 67,40 20 220,00
255 K 4.11 CYKY-J 5x1,5 mm2 m 200,000 56,90 11 380,00
256 K 4.12 CYKY-J 3x2,5 mm2 m 300,000 56,90 17 070,00
257 K 4.13 CYKY-J 3x1,5 mm2 m 100,000 50,10 5 010,00
258 K 4.14 CYKY-O 3x1,5 mm2 m 100,000 50,10 5 010,00
259 K 4.15 CYA1x16 mm2 pospojenl' m 10,000 73,50 735,00

260 K 4.16 CYA 1x6 mm2 pospojeni m 20,000 52,60 1 052,00
261 K 4.18 samoregulaém’ kabel 18W/m 5°C, 28W/m 0°C m 225,000 386,80 87 030,00
262 K 4.19 pripojovaci souprava s vyvodkou ks 8,000 1 330,00 10 640,00

263 K 4.20 nerezovy okapovy achyt ks 34,000 284,40 9 669,60
264 K 4.21 Fidu’dl’cijednotka véetné éidel teplota, vlhkost ks 1,000 19 101,00 19 101,00

Pések FeZn 30/4 pro propojem’ jednotlivych pilot,
265 K 5-1 realizaci obvodového zékladového zemniée a propoj s m 250,000 8040 20 100100

QD’Q’DO _ IIIn’Inr‘n'l u 7nmi nnhln hafnnn v , v
266 K 52 Drat FeZn PVC d=10mm - vyvod z uzemnenl (az do m 100,000 64,00 6 400,00

. ,7kuéehm' svnrkv 2 HOP knnstrrnkne halm .
267 K 5.3 Hromosvodné svorka pések-pa’sek, pések drét ks 60,000 156,30 9 378,00
268 K 54 Antikorozm’ ochrana svorek nebo svérovych spojCI v ks 60,000 9400 5 640,00

79mi — 9y qgfqltnm'l néfér _ , , ,
269 K 55 Stvortka SP (SR3) pro prIpOJenI ocelovych konstrukcr ks 20,000 108,40 2 168,00

. S 2V V
270 K 5.6 Ekvipotenciélni pfipojnioe pro pa’skovy vodit': 30/4 a ks 2000 634,80 1 269,60

\mdir'm krnhnvéhn ,nrl"n"p.7n 7 5435m ,
271 K 5] 1-Iromosvodovy drat AIMgSI d=8mm - svody, pomocne m 300,000 11220 33 660,00

n'maép. a il'mam' 911’ na streée
Podpéra jimacr’ho vedeni na pleohovou strechu (PV23)

272 K 5-8 strechu sroubovaol' do streohy véetné izolace proti k5 1301000 18540 24 102100
. 7aa‘nnl' unrlu (in cfi‘nrhu

273 K 59 Podpéra svodu na sténu (PV1s) strechu véetné izolace ks 70,000 185,40 12 978,00
nrnfi 7qfer‘finm' \Ind\/

274 K 510 Oc:r.=:1nnétrubka (uhelm’k) svodu hromosvodu véetné ks 10,000 456,90 4 569,00
. ,nn ner ,

275 K 5.11 Hromosvodné svorka SU ( 88, SR, SP, SO) ks 80,000 106,20 8 496,00
276 K 512 Jimaci tyé L=1500mm D=18/10mm, izolaém’ tyt': ks 31000 70420 2 112,60

700mm vr': nhir’mek
277 K 513 Hromosvodné zkusebni svorka SZ drét - drét (mérici ks 10,000 164,30 1 643,00

qvnrka nrn nFinnipni k u7pmn15nfl
278 K 5.14 Popisny stitek ks 10,000 69,30 693,00
279 K 5.15 Drobny, pomocny a upevfiovaci materiél kg 10,000 850,00 8 500,00
280 K 6.1 vychozi revize dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ks 1,000 11 000,00 11 000100

er! 7 flektrningtnlene V
281 K 6.2 Vychozn revnze dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 ks 1,000 5 800,00 5 800,00

ed 7 —hrnmngvnd
282 K 6.3 Zajiéténl' pracoviété ks 1,000 5 000,00 5 000,00
283 K 6.4 Funkém’ zkouéky a uvedeni do provozu ks 1,000 8 000,00 8 000,00
284 K 6.5 Dokumentaoe skuteéného provedeni stavby ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 751 Vzduchoteohnika 283 677,49
139 K 42912139 VZ1 - Ventilétor odvodm’ - 370 m3/hod, 250Pa, IP65 kus 3,000 40 176,00 120 528,00
140 M 42391222 vyklopny/ ra’n 630 kus 3, 000 5 524,00 16 572,00
141 M 42550505 Adaptér 630 kus 3,000 4 367,00 13 101,00
142 M 42665402 Podstavec monta’z"ni atyp hfebenovy zatepleny kus 3, 000 8 623,00 25 869,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 M 42911768 Zp�tná klapka 630 kus 3,000 5 873,00 17 619,00

144 M 42912205 Nastávací dýza + m�ížka kus 3,000 9 228,00 27 684,00

145 K 751122014 Mtž vent rad ntl nást�nného základního D p�es 300 mm kus 3,000 1 853,00 5 559,00

146 K 751398000 Regulátoru otá�ek kus 3,000 3 968,00 11 904,00

147 K 751398025 Mtž v�trací m�ížky st�nové p�es 0,200 m2 kus 6,000 677,00 4 062,00

148 M 56245640 m�ížka v�trací hliníková kus 6,000 1 189,00 7 134,00

149 M 42982400 klapka 4hranná samo�inná 1000x400 kus 6,000 2 230,00 13 380,00

150 M 42972963 žaluzie protideš�ové a sam�inná Pz plech 
1000x400mm

kus 6,000 3 133,00 18 798,00

151 K 998751201 P�esun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

% 2 822,100 0,52 1 467,49

D 764 Konstrukce klempí�ské 481 914,40
152 K 764000000 Ostatní  lemování oplášt�ní haly z lak. plechu kpt 1,000 32 000,00 32 000,00

153 K 764111000
K15 - Krytina st�echy z trapézového  Pz plechu s 
povrchovou lak. úpravou  35/207/0,75, na ocel (515 
KG)

m2 70,500 567,30 39 994,65

154 K 764211700 K5 - Oplechování  h�ebene  z Pz s povrch lak. úpravou 
rš 1000 mm - atyp

m 60,000 1 340,00 80 400,00

155 K 764212635 K8 - Oplechování štítu záv�trnou lištou z Pz s 
povrchovou lak úpravou rš 500 mm

m 35,500 358,80 12 737,40

156 K 764212648 K9 - Oplechování atik se záv�trnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 750 mm - p�íst�ešky

m 39,200 526,50 20 638,80

157 K 764213615
K7 - Oplechování p�echové spáry s povrchovou lak. 
úpravou jednodílná rš 400 mm na rozhraní tl. st�eš. 
panel�

m 17,800 499,50 8 891,10

158 K 764216601 K13 - Oplechování rovných parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 160 mm

m 8,400 256,30 2 152,92

159 K 764216603 K10 - Oplechování rovných parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 320 mm

m 8,800 309,30 2 721,84

160 K 764216603.1 K11 - Oplechování rovných parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 270 mm

m 28,600 340,00 9 724,00

161 K 764216603.2 K12 - Oplechování rovných  parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 180 mm

m 17,600 283,00 4 980,80

162 K 764242335 K14 - Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu s 
povrchovou lak úpravou rš 400 mm

m 120,000 464,70 55 764,00

163 K 764314611 K6 - Lemování prostup� st�ech s krytinou vlnitou z Pz 2 4 500 1 499 80 6 749 10163 K 764314611 K6 - Lemování prostup� st�ech s krytinou  vlnitou z Pz 
s povrchovou lak úpravou - komíny ventilátor� (3ks)

m2 4,500 1 499,80 6 749,10

164 K 764541305 K1 - Žlab podokapní p�lkruhový z Pz s povrchovou 
lak úpravou pr�m�r 200 mm v�etn� kotlík� a �el

m 120,000 624,60 74 952,00

165 K 764545300 K4 - Žlaby mezist�ešní  z pl.tl.2 mm 200/160 m 27,700 1 500,00 41 550,00

166 K 764548323 K3 - Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z 
Pz s povrchovou lak úpravou pr�m�ru 80 mm

m 20,000 756,00 15 120,00

167 K 764548324 K2 - Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z 
Pz s povrchovou lak úpravou pr�m�ru 125 mm

m 62,000 1 066,70 66 135,40

168 K 998764202 P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 12 m

% 4 745,120 1,56 7 402,39

D 766 Konstrukce truhlá�ské 725 522,91

169 K 766622100 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 pevných s 
rámem do celost�nových panel�

m2 30,070 282,70 8 500,79

170 M 61140199
O5 - okno plastové s fixním zasklením 1100x2100 s 
izola�ním dvousklem,6komorvyzt. 
profil Uw=1 0W/m2/k 13ks

m2 30,070 2 829,20 85 074,04

171 K 766622121 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 pevných 
výšky do 1 5 m s rámem do celost�nových panel�

m2 29,260 365,20 10 685,75

172 M 61140099 O3 - okno plastové s fixním zasklením jednoduché 
zaklení 2200x1900 vyztuž profil 7ks

m2 29,260 3 648,70 106 760,96

173 K 766622122 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 pevných 
výšky do 2 5 m s rámem do celost�nových panel�

m2 79,200 497,20 39 378,24

174 M 61140045
O1 - okno plastové s fixním zasklením s izola�ním 
dvojsklem 2200x2400, 6komor 
vyztuž profil Uw=1 0W/m2K15ks

m2 79,200 4 969,80 393 608,16

175 K 766622135 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých 
výšky do 1 5m s rámem do celost�nových panel�

m2 4,180 386,10 1 613,90

176 M 61140050 O4 - okno plastové sklopné jednoduché zasklení s 
ovládáním 2200x1900 vyztuž profil 1ks

m2 4,180 3 865,40 16 157,37

177 K 766622136 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých 
výšky do 2 5 m s rámem do celost�nových panel�

m2 10,560 392,70 4 146,91

178 M 61140053
O2 - okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo p�es 
plochu 1m2 v 1,5-2,5m 2200x2400,  s mechanickým 
ovládáním 6komorvyzt profil U= 1 0 W/m2K 2ks

m2 10,560 3 929,20 41 492,35

179 K 766622137 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých  
s rámem do celost�nových panel�

m2 2,420 389,40 942,35

180 M 61140949
O6 - okno plastové otevíravé 1100x2200  s izola�ním 
dvousklem a s mechan. ovládání, 6komor.vyzt.profil, 
Uw= 1 0W/m2K 1ks

m2 2,420 3 888,50 9 410,17

181 K 998766202 P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 12 m

% 7 177,700 1,08 7 751,92

D 767 Konstrukce záme�nické 875 006,19
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143 M 42911768 Zp�tná klapka 630 kus 3,000 5 873,00 17 619,00

144 M 42912205 Nastávací dýza + m�ížka kus 3,000 9 228,00 27 684,00

145 K 751122014 Mtž vent rad ntl nást�nného základního D p�es 300 mm kus 3,000 1 853,00 5 559,00

146 K 751398000 Regulátoru otá�ek kus 3,000 3 968,00 11 904,00

147 K 751398025 Mtž v�trací m�ížky st�nové p�es 0,200 m2 kus 6,000 677,00 4 062,00

148 M 56245640 m�ížka v�trací hliníková kus 6,000 1 189,00 7 134,00

149 M 42982400 klapka 4hranná samo�inná 1000x400 kus 6,000 2 230,00 13 380,00

150 M 42972963 žaluzie protideš�ové a sam�inná Pz plech 
1000x400mm

kus 6,000 3 133,00 18 798,00

151 K 998751201 P�esun hmot procentní pro vzduchotechniku v 
objektech v do 12 m

% 2 822,100 0,52 1 467,49

D 764 Konstrukce klempí�ské 481 914,40
152 K 764000000 Ostatní  lemování oplášt�ní haly z lak. plechu kpt 1,000 32 000,00 32 000,00

153 K 764111000
K15 - Krytina st�echy z trapézového  Pz plechu s 
povrchovou lak. úpravou  35/207/0,75, na ocel (515 
KG)

m2 70,500 567,30 39 994,65

154 K 764211700 K5 - Oplechování  h�ebene  z Pz s povrch lak. úpravou 
rš 1000 mm - atyp

m 60,000 1 340,00 80 400,00

155 K 764212635 K8 - Oplechování štítu záv�trnou lištou z Pz s 
povrchovou lak úpravou rš 500 mm

m 35,500 358,80 12 737,40

156 K 764212648 K9 - Oplechování atik se záv�trnou lištou z Pz s 
povrchovou úpravou rš 750 mm - p�íst�ešky

m 39,200 526,50 20 638,80

157 K 764213615
K7 - Oplechování p�echové spáry s povrchovou lak. 
úpravou jednodílná rš 400 mm na rozhraní tl. st�eš. 
panel�

m 17,800 499,50 8 891,10

158 K 764216601 K13 - Oplechování rovných parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 160 mm

m 8,400 256,30 2 152,92

159 K 764216603 K10 - Oplechování rovných parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 320 mm

m 8,800 309,30 2 721,84

160 K 764216603.1 K11 - Oplechování rovných parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 270 mm

m 28,600 340,00 9 724,00

161 K 764216603.2 K12 - Oplechování rovných  parapet� mechanicky 
kotvené z Pz s povrchovou lak úpravou rš 180 mm

m 17,600 283,00 4 980,80

162 K 764242335 K14 - Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu s 
povrchovou lak úpravou rš 400 mm

m 120,000 464,70 55 764,00

163 K 764314611 K6 - Lemování prostup� st�ech s krytinou vlnitou z Pz 2 4 500 1 499 80 6 749 10163 K 764314611 K6 - Lemování prostup� st�ech s krytinou  vlnitou z Pz 
s povrchovou lak úpravou - komíny ventilátor� (3ks)

m2 4,500 1 499,80 6 749,10

164 K 764541305 K1 - Žlab podokapní p�lkruhový z Pz s povrchovou 
lak úpravou pr�m�r 200 mm v�etn� kotlík� a �el

m 120,000 624,60 74 952,00

165 K 764545300 K4 - Žlaby mezist�ešní  z pl.tl.2 mm 200/160 m 27,700 1 500,00 41 550,00

166 K 764548323 K3 - Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z 
Pz s povrchovou lak úpravou pr�m�ru 80 mm

m 20,000 756,00 15 120,00

167 K 764548324 K2 - Svody kruhové v�etn� objímek, kolen, odskok� z 
Pz s povrchovou lak úpravou pr�m�ru 125 mm

m 62,000 1 066,70 66 135,40

168 K 998764202 P�esun hmot procentní pro konstrukce klempí�ské v 
objektech v do 12 m

% 4 745,120 1,56 7 402,39

D 766 Konstrukce truhlá�ské 725 522,91

169 K 766622100 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 pevných s 
rámem do celost�nových panel�

m2 30,070 282,70 8 500,79

170 M 61140199
O5 - okno plastové s fixním zasklením 1100x2100 s 
izola�ním dvousklem,6komorvyzt. 
profil Uw=1 0W/m2/k 13ks

m2 30,070 2 829,20 85 074,04

171 K 766622121 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 pevných 
výšky do 1 5 m s rámem do celost�nových panel�

m2 29,260 365,20 10 685,75

172 M 61140099 O3 - okno plastové s fixním zasklením jednoduché 
zaklení 2200x1900 vyztuž profil 7ks

m2 29,260 3 648,70 106 760,96

173 K 766622122 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 pevných 
výšky do 2 5 m s rámem do celost�nových panel�

m2 79,200 497,20 39 378,24

174 M 61140045
O1 - okno plastové s fixním zasklením s izola�ním 
dvojsklem 2200x2400, 6komor 
vyztuž profil Uw=1 0W/m2K15ks

m2 79,200 4 969,80 393 608,16

175 K 766622135 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých 
výšky do 1 5m s rámem do celost�nových panel�

m2 4,180 386,10 1 613,90

176 M 61140050 O4 - okno plastové sklopné jednoduché zasklení s 
ovládáním 2200x1900 vyztuž profil 1ks

m2 4,180 3 865,40 16 157,37

177 K 766622136 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých 
výšky do 2 5 m s rámem do celost�nových panel�

m2 10,560 392,70 4 146,91

178 M 61140053
O2 - okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo p�es 
plochu 1m2 v 1,5-2,5m 2200x2400,  s mechanickým 
ovládáním 6komorvyzt profil U= 1 0 W/m2K 2ks

m2 10,560 3 929,20 41 492,35

179 K 766622137 Montáž plastových oken plochy p�es 1 m2 otevíravých  
s rámem do celost�nových panel�

m2 2,420 389,40 942,35

180 M 61140949
O6 - okno plastové otevíravé 1100x2200  s izola�ním 
dvousklem a s mechan. ovládání, 6komor.vyzt.profil, 
Uw= 1 0W/m2K 1ks

m2 2,420 3 888,50 9 410,17

181 K 998766202 P�esun hmot procentní pro konstrukce truhlá�ské v 
objektech v do 12 m

% 7 177,700 1,08 7 751,92

D 767 Konstrukce záme�nické 875 006,19
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 M 42911768 Zpétné klapka 630 kus 3, 000 5 873,00 17 619,00
144 M 42912205 Nasta’vaci dyza + mfiz"ka kus 3, 000 9 228,00 27 684,00
145 K 751122014 Mti vent rad ntI nésténného zékladniho D pres 300 mm kus 3,000 1 853,00 5 559,00

146 K 751398000 Regulétoru otééek kus 3,000 3 968,00 11 904,00
147 K 751398025 Mti vétraci mfizky sténové pres 0,200 m2 kus 6,000 677,00 4 062,00
148 M 56245640 mfiika vétraci hlinikové kus 6,000 1 189,00 7 134,00
149 M 42982400 klapka 4hranné samoéinné 1000x400 kus 6, 000 2 230,00 13 380,00
150 M 42972963 ialuzie protideét’ové a saméinné Pz plech kus 6 000 3 133 00 18 798 00

1000yz100mm , _ ’ ’ ‘
151 K 998751201 Presun hmot procentnl pro vzduchotechnlku v % 2 822,100 052 1 467,49

nhiekfenh v (In 19 m

D 764 Konstrukce klempifské 481 914,40
152 K 764000000 Ostatm’ lemovém' opléstém' haly z Iak. plechu kpt 1,000 32 000,00 32 000,00

K15 - Krytina strechy z trapézového Pz plechu s
153 K 754111000 povrchovou Iak. L'Jpravou 35/207/0,75, na ocel (515 m2 70,500 55730 39 994155

|((2\
154 K 764211700 K5 - Oplechovém’ hrebene 2 P2 5 povrch Iak. L'Jpravou m 60,000 1 34000 80 400,00

ré 1000 mm — nfv’nv , , v w
155 K 764212635 K8 - Oplechovanl stltu zavetrnou Ilstou 2 P2 5 m 35,500 358,80 12 737,40

. ,nnvrnhnvnu Ink lynrnvnu r§1500 mm w ,
156 K 764212648 K9 - Oplechovanl atlk se zavetrnou Ilstou 2 P2 5 m 39,200 526,50 20 638,80

nnvrnhnvnn I'Inrnvnn ré 750 mm — nFisfi‘eékv
K7 - Oplechovém’ prechové spéry s povrchovou Ink.

157 K 764213515 Upravou jednodl'lné rs 400 mm na rozhram’ tl. streé. m 17,300 49950 8 891110
nannlfi

158 K 764216601 K13 - Oplechovém’ rovnych parapetfl mechanicky m 8,400 256,30 2 152,92
kntvené 7 P7 9 nm'lrrhnvlnu Ink I'mrnvnn ré 160 mm

159 K 764216603 K10 - Oplechovanl rovnych parapetu mechanlcky m 8,800 309,30 2 721,84
knh/nné 7 P7 9 nm’lrnhnvlnn Ink I'Inrnvnll r§ 390 mm

160 K 7642166031 K11 - Oplechovanl rovnych parapetu mechanlcky m 28,600 34000 9 724,00
kntvené 7 P7 9 nnyrrhnvlnu Ink I'mrnynn ré 770 mm

161 K 7642166032 K12 - Oplechovanl rovnych parapetu mechanlcky m 17,600 283,00 4 980,80
kntvené 7 P7 .9 nm'lrnhnvlnu Ink I'lprnvnn r§ 180 mm

162 K 764242335 K14 - Oplechovanl rovne okapove hrany 2 P2 plechu s m 120,000 464,70 55 764,00
nnvrnhnvnn Ink I'Inrnvn:| rév 400 mm . .

163 K 764314611 K6 - Lemovanl prostupu strech s krytmou vlnltou 2 P2 m2 4,500 1 499,80 6 749,10
s nnvrnhnvnll Ink I'Inrnynn - knrninv ventiln’fnrfi (3km

164 K 764541305 K1 - Zlab podokapnl pulkruhovy 2 P2 5 povrchovou m 120,000 624,60 74 952,00
Ink I'Inrnvnn nrfimér 700 mm vnnfné knflikn": n Eel

165 K 764545300 K4 - Zlaby mezistresm' z p|.t|.2 mm 200/160 m 27,700 1 500,00 41 550,00
166 K 764548323 K3 - Svody kruhové véetné objl'mek, kolen, odskokt‘] z m 20,000 756,00 15 120,00

. ,P7 9 nnvrnhnvnu In'k lv'mrnynu nrfiméru 80 mm a .
167 K 764548324 K2 - Svody kruhove vcetne obJImek, kolen, odskoku z m 62,000 1 066,70 66 135,40

P7 .Q nnvrnhnvnn Ink I'rnrnvnll nrfimt‘iru 195 m'rv‘n ,
168 K 998764202 Presun hmot procentnl pro konstrukce klemplrske v % 4 745,120 1,56 7 402,39

nhiekfenh v (In 19 m

D 766 Konstrukce truhla’fské 725 522,91
169 K 766622100 Montéi plastovych oken plochy pres 1 m2 pevnych 5 m2 30,070 282,70 8 500,79

rnmnm (In nnlngfénnvfinh nnnnlfi
O5 - okno plastové s fixnim zasklenim 1100x2100 s

170 M 61140199 izolaénim dvousklem,6komon/yzt. m2 30,070 2 829,20 85 074,04
nrnFiI [Jill—4 null/molt, 49115 v ,

171 K 766622121 Montaz plastovych oken plochy pres 1 m2 pevnych m2 29,260 365,20 10 685,75
. ,V\'l§kV (In 1 5 m s rnmnm (In nelnsténnvfmh nnnnlfil ,

172 M 61140099 03 - okno plastove s fIxnIm zasklemm jednoduche m2 29,260 3 648,70 106 760,96
75%]a 9900\(1900 |/\/7fll7 nrnfil v710: ,

173 K 766622122 Montaz plastovych oken plochy pres 1 m2 pevnych m2 79,200 49720 39 378,24
m’lékv (In 7 5 m s rnmem (In nelnsténnm’mh nnnnlfi ,
O1 - okno plastové s fixnim zasklenim s izolaénim

174 M 61140045 dvojsklem 2200x2400, 6komor m2 79,200 4 969,80 393 608,16
III/#11:;vnrnfi'l [hull—’1 nlA/ m0!(4 Ella Y , .

175 K 766622135 Montaz plastovych oken plochy pres 1 m2 otevuravych m2 4,180 386,10 1 613,90
\A’Iékv (In 1 5m 9 rnmnm (In nelnsfénnm’l/nh nnnelfl

176 M 61140050 04 - okno plastove sklopne jednoduche zasklenl 3 m2 4,180 3 865,40 16 157, 37
m/Inrfnyim 7900x1000 I/v7hl7 nrnfil1k< , ,

177 K 766622136 Montaz plastovych oken plochy pres 1 m2 otevuravych m2 10,560 39270 4 146,91
m’lékv (In 7 5 m s rnmem (In nelnsténnm’mh nnnnlfi
02 - okno plastové oteviravé/sklopné dvojsklo pies

178 M 61140053 plochu 1m2 v 1,5-2,5m 2200x2400, s mechanickym m2 10,560 3 9297 20 41 492,35
nl/Ia'rlérl’m Rl/nrlmnnnnf nrnfi'l II=V4 n Ml/m’)l.( OII/o .

179 K 766622137 Montaz plastovych oken plochy pres 1 m2 otevuravych m2 2420 389,40 94235
g rnmnm (In nelnsfénnm’mh nnnnlu":
06 - okno plastové oteviravé 1100x2200 s izolaénim

780 M 67140949 dvousk/em a s mechan. ovla’da’nl’, 6komor.vyzt.profil, m2 2420 3 888750 9 470,17
lluu— 4 nIA/lmOII 4’1!"

181 K 998766202 Presun hmot procentni pro konstrukce truhlérské v % 7 177,700 1,08 7 751,92
nhiekfenh v (In 19 m

D 767 Konstrukce za'meénické 875 006,19
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

182 K 767161111 Montáž zábradlí schodišt� rovného z trubek do betonu 
hmotnosti 40 kg + lepené kotvy

m 1,800 217,60 391,68

183 M 55283901 Zábradlí z trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 
353 48x3 6mm - sva�ované v�etn� nát�ru a pat plech�

m 8,000 130,00 1 040,00

184 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
�istících zón

m2 4,400 54,60 240,24

185 M 69752001 �istící zapušt�ná rohož vstupní provedení hliník 
standard 22 mm

m2 4,400 7 340,00 32 296,00

186 K 767531121 Osazení zapušt�ného rámu z L profil� k �istícím 
rohožím

m 8,800 86,90 764,72

187 M 69752160 rám pro zapušt�ní profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 8,800 310,00 2 728,00

188 K 767616610 Montáž kryt� oken. el. žaluzií Z90 - nábal 240 mm do 
ocel konstrukce p�es tepeln� izola� desky

kus 17,000 18 516,50 314 780,50

189 M 553346635 Držák venk.z pozink. pl.  al žaluzie a krytu kus 56,000 280,00 15 680,00

190 M 55346636 Krycí lak. plech 1,5 mmžaluzie  bez bo�nic m 37,400 300,00 11 220,00

191 M 55346637 Bo�nice krycího lak. plechu žaluzie kus 34,000 200,00 6 800,00

192 K 767640000 Montáž dve�í dvouk�ídlových v�etn� zárubn� do OK kus 1,000 3 620,40 3 620,40

193 M 55341300
D1 - dve�e Al  dvouk�ídlové vchod. zateplené 1800 x 
2345, v�etn� zárubn�, bezpe�nostní, kódový zámek, 
madlo/ madlo u=1 5W/m2K brano t�sn�ní

kus 1,000 61 585,70 61 585,70

194 K 767640111 Montáž dve�í ocelových vchodových jednok�ídlových 
bez nadsv�tlíku v�etn� zárubn� do OK

kus 1,000 3 564,40 3 564,40

195 M 55341390
D4 - dve�e jednok�ídlé ocelové plné 1150x2345mm, 
bezpe�nostní, v�etn� zárubn�, kódový zámek, 
klika/klika

kus 1,000 16 590,00 16 590,00

196 K 767640311 Montáž dve�í ocelových vchod jednok�ídlových v�etn�
zárubn� do OK

kus 1,000 958,90 958,90

197 M 55341202
D3 - dve�e bezpe�nostní  únikové zateplené 
jednok�ídlové  1250x2100 v�. zárubn�,  
samozavíra� U=1 5w/M2/K klika/koule t�sn�ní

kus 1,000 17 640,00 17 640,00

198 K 767640322 Montáž dve�í ocelových vnit�ních dvouk�ídlových v�etn�
zárubn� do OK

kus 1,000 3 448,00 3 448,00

199 M 55341330 D2 - dve�e vnit�ní dvouk�ídlé ocelové zateplené 
1800x2345 samozavíra� U=1 7W/m2K madlo/madlo

kus 1,000 20 412,00 20 412,00

200 K 767651114 Montáž vrat pr�myslových sek�ních zajížd�cích pod 
st�echu plochy p�es 13 m2

kus 1,000 8 400,00 8 400,00

201 M 55345870 V1 - vrata sek�ní hliníková nezateplená pr�hledná 
4750 x 4700 s el pohonem a pevným ovládáním

kus 1,000 97 555,50 97 555,50

M táž t � l ý h t í ý h d l é202 K 767652240 Montáž vrat pr�myslových otvíravých do ocelové 
konstrukce plochy p�es 13 m2

kus 1,000 12 600,00 12 600,00

203 M 55344715
V2 - vrata ocelová oto�ná dvojk�ídlá zateplená 4700 x 
4700 nap�.panely s PUR tl.100, el. pohony , s 
t�sn�ním a rámovou zárubní aretace U=1 5W/m2K

kus 1,000 137 534,30 137 534,30

204 K 767832112 Montáž venkovních požárních žeb�ík� do ocelové 
konstrukce se suchovodem

m 7,500 2 336,30 17 522,25

205 M 44983041 žeb�ík venkovní s p�ímým výstupem a ochranným 
košem a plošinou pozink celkem dl 6 1-8 5m

m 7,500 4 820,00 36 150,00

228 K 767995114 Montáž atypických záme�nických konstrukcí - pro 
uchycení svítidel šroub spoj k vaznicím

kg 100,000 40,50 4 050,00

229 M 13010412
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
40x40x3mm a 50x50x6 mm - sva�ovaná kotva v�. 
polyuretanového nát�ru 48 kus�

t 0,100 29 100,00 2 910,00

206 K 767995115 Montáž atypických záme�nických konstrukcí - 
podlahové úhelníky

kg 474,000 33,90 16 068,60

208 M 13010434 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
80x80x8mm- 28 4 m s pracnami po 0 5m pozink

t 0,308 27 500,00 8 470,00

209 M 13010440 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
100x100x8mm - 11 25 bm s pracnami pozink

t 0,142 27 900,00 3 961,80

210 M 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x6mm - 4 8 bm s pracnami pozink

t 0,024 26 500,00 636,00

211 K 998767202 P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 8 596,200 1,79 15 387,20

D 771 Podlahy z dlaždic 114 788,38

212 K 771474114 Montáž obkladu zhlaví prah� z dlaždic keramických 
rovných �ezaných flexibilní lepidlo v� al lišt

m 172,000 143,90 24 750,80

285 K 771474115 Montáž sokl� z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v 150 mm

m 174,000 164,40 28 605,60

214 K 771574000
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 
- schody v hale (stupnice podstupnice boky)

m2 2,900 1 210,00 3 509,00

215 M 59761409a
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p�es 9 do 
12ks/m2 - schody sokly parapety

m2 86,400 400,00 34 560,00

213 K 771554111 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 v�etn� parapet� v

m2 11,800 316,30 3 732,34

216 K 772421133 Montáž obkladu sokl� z �ezaných dlaždic  teracových. v 
27cm v zádve�í

m 9,150 234,30 2 143,85

217 M 59247000 Dlaždice teracová 600x600 x20 antracit v zádve�í m2 16,000 650,00 10 400,00

218 K 998771202 P�esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1 077,020 6,58 7 086,79

D 776 Podlahy povlakové 29 960,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

182 K 767161111 Montáž zábradlí schodišt� rovného z trubek do betonu 
hmotnosti 40 kg + lepené kotvy

m 1,800 217,60 391,68

183 M 55283901 Zábradlí z trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 
353 48x3 6mm - sva�ované v�etn� nát�ru a pat plech�

m 8,000 130,00 1 040,00

184 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
�istících zón

m2 4,400 54,60 240,24

185 M 69752001 �istící zapušt�ná rohož vstupní provedení hliník 
standard 22 mm

m2 4,400 7 340,00 32 296,00

186 K 767531121 Osazení zapušt�ného rámu z L profil� k �istícím 
rohožím

m 8,800 86,90 764,72

187 M 69752160 rám pro zapušt�ní profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 8,800 310,00 2 728,00

188 K 767616610 Montáž kryt� oken. el. žaluzií Z90 - nábal 240 mm do 
ocel konstrukce p�es tepeln� izola� desky

kus 17,000 18 516,50 314 780,50

189 M 553346635 Držák venk.z pozink. pl.  al žaluzie a krytu kus 56,000 280,00 15 680,00

190 M 55346636 Krycí lak. plech 1,5 mmžaluzie  bez bo�nic m 37,400 300,00 11 220,00

191 M 55346637 Bo�nice krycího lak. plechu žaluzie kus 34,000 200,00 6 800,00

192 K 767640000 Montáž dve�í dvouk�ídlových v�etn� zárubn� do OK kus 1,000 3 620,40 3 620,40

193 M 55341300
D1 - dve�e Al  dvouk�ídlové vchod. zateplené 1800 x 
2345, v�etn� zárubn�, bezpe�nostní, kódový zámek, 
madlo/ madlo u=1 5W/m2K brano t�sn�ní

kus 1,000 61 585,70 61 585,70

194 K 767640111 Montáž dve�í ocelových vchodových jednok�ídlových 
bez nadsv�tlíku v�etn� zárubn� do OK

kus 1,000 3 564,40 3 564,40

195 M 55341390
D4 - dve�e jednok�ídlé ocelové plné 1150x2345mm, 
bezpe�nostní, v�etn� zárubn�, kódový zámek, 
klika/klika

kus 1,000 16 590,00 16 590,00

196 K 767640311 Montáž dve�í ocelových vchod jednok�ídlových v�etn�
zárubn� do OK

kus 1,000 958,90 958,90

197 M 55341202
D3 - dve�e bezpe�nostní  únikové zateplené 
jednok�ídlové  1250x2100 v�. zárubn�,  
samozavíra� U=1 5w/M2/K klika/koule t�sn�ní

kus 1,000 17 640,00 17 640,00

198 K 767640322 Montáž dve�í ocelových vnit�ních dvouk�ídlových v�etn�
zárubn� do OK

kus 1,000 3 448,00 3 448,00

199 M 55341330 D2 - dve�e vnit�ní dvouk�ídlé ocelové zateplené 
1800x2345 samozavíra� U=1 7W/m2K madlo/madlo

kus 1,000 20 412,00 20 412,00

200 K 767651114 Montáž vrat pr�myslových sek�ních zajížd�cích pod 
st�echu plochy p�es 13 m2

kus 1,000 8 400,00 8 400,00

201 M 55345870 V1 - vrata sek�ní hliníková nezateplená pr�hledná 
4750 x 4700 s el pohonem a pevným ovládáním

kus 1,000 97 555,50 97 555,50

M táž t � l ý h t í ý h d l é202 K 767652240 Montáž vrat pr�myslových otvíravých do ocelové 
konstrukce plochy p�es 13 m2

kus 1,000 12 600,00 12 600,00

203 M 55344715
V2 - vrata ocelová oto�ná dvojk�ídlá zateplená 4700 x 
4700 nap�.panely s PUR tl.100, el. pohony , s 
t�sn�ním a rámovou zárubní aretace U=1 5W/m2K

kus 1,000 137 534,30 137 534,30

204 K 767832112 Montáž venkovních požárních žeb�ík� do ocelové 
konstrukce se suchovodem

m 7,500 2 336,30 17 522,25

205 M 44983041 žeb�ík venkovní s p�ímým výstupem a ochranným 
košem a plošinou pozink celkem dl 6 1-8 5m

m 7,500 4 820,00 36 150,00

228 K 767995114 Montáž atypických záme�nických konstrukcí - pro 
uchycení svítidel šroub spoj k vaznicím

kg 100,000 40,50 4 050,00

229 M 13010412
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
40x40x3mm a 50x50x6 mm - sva�ovaná kotva v�. 
polyuretanového nát�ru 48 kus�

t 0,100 29 100,00 2 910,00

206 K 767995115 Montáž atypických záme�nických konstrukcí - 
podlahové úhelníky

kg 474,000 33,90 16 068,60

208 M 13010434 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
80x80x8mm- 28 4 m s pracnami po 0 5m pozink

t 0,308 27 500,00 8 470,00

209 M 13010440 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
100x100x8mm - 11 25 bm s pracnami pozink

t 0,142 27 900,00 3 961,80

210 M 13010422 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x6mm - 4 8 bm s pracnami pozink

t 0,024 26 500,00 636,00

211 K 998767202 P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 8 596,200 1,79 15 387,20

D 771 Podlahy z dlaždic 114 788,38

212 K 771474114 Montáž obkladu zhlaví prah� z dlaždic keramických 
rovných �ezaných flexibilní lepidlo v� al lišt

m 172,000 143,90 24 750,80

285 K 771474115 Montáž sokl� z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v 150 mm

m 174,000 164,40 28 605,60

214 K 771574000
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 
- schody v hale (stupnice podstupnice boky)

m2 2,900 1 210,00 3 509,00

215 M 59761409a
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p�es 9 do 
12ks/m2 - schody sokly parapety

m2 86,400 400,00 34 560,00

213 K 771554111 Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem do 6 ks/m2 v�etn� parapet� v

m2 11,800 316,30 3 732,34

216 K 772421133 Montáž obkladu sokl� z �ezaných dlaždic  teracových. v 
27cm v zádve�í

m 9,150 234,30 2 143,85

217 M 59247000 Dlaždice teracová 600x600 x20 antracit v zádve�í m2 16,000 650,00 10 400,00

218 K 998771202 P�esun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 12 m

% 1 077,020 6,58 7 086,79

D 776 Podlahy povlakové 29 960,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

182 K 767161111 Montéi zébradll' schodiété rovného z trubek do betonu m 1,800 217,60 391,68
hmnfnngfi an kn + Innnné knfvv .

183 M 55283901 Zabrad/I z trubka ocelova bezesva hladka jakost 11 m 8,000 130700 1 040,00
3532 A’Fix? 6mm: svnf’m/nlné I/Enfné néféru’n nnf nlelnhr“:

184 K 767531111 Montaz vstupmch kovovych nebo plastovych rohozr m2 4400 54,60 240,24
Eigfininh 7r‘m

185 M 69752001 éistici zapuéténé rohoi vstupni provedeni hlinik m2 4,400 7 340700 32 296,00
standard 99 mm ,

186 K 767531121 0:823!“ zapuéténého rému z L profill‘] k (:isticim m 8,800 86,90 764,72
rn n7|m

187 M 69752160 ra’m pro zapuéténi profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 8,800 310,00 2 728,00
188 K 767616610 Montéi krytL‘] oken. el. ialuzii Z90 - nébal 240 mm do kus 17,000 18 516,50 314 780,50

. ,nnel knngtrukne nreg tenelné i7n|ar'~. deskv
189 M 553346635 Driék venk.z pozink. pl. al z"aluzie a krytu kus 56,000 280,00 15 680,00
190 M 55346636 Kryci lak. plech 1,5 mmz"aluzie bez boénic m 37,400 300,00 11 220,00
191 M 55346637 Boénice kryciho lak. plechu z"aluzie kus 34,000 200,00 6 800,00
192 K 767640000 Montéi dvefi dvoukrl'dlovych véetné zérubné do OK kus 1,000 3 620,40 3 620,40

D1 - dvefe Al dvoukfidlové vchod. zateplené 1800 x
193 M 55341300 2345, vc‘fetne' zérubné, bezpeénostni, kodovy za'mek, kUS 1,000 61 5857 70 61 585, 70

. ,maNIca/Jl? ”=1 RIIAl/mOII hrnn'rx Infnnénl’v' ,
194 K 767640111 Montaz dverl ocelovych vchodovych Jednokrldlovych kus 1,000 3 564,40 3 564,40

hn7 nadgvéfh’kn véefné 7ér||hné dn OK
D4 - dvefe jednokfidlé ocelové plné 1150x2345mm,

195 M 55341390 bezpeénostni, véetne' zérubné, kédovy zémek, kUS 1,000 16 5907 00 16 590, 00
I/IiI/n/I/IiI/n

196 K 767640311 Montéi dvefi ocelovych vchod jednokridlovych véetné kus 1,000 958,90 958,90
7éruhné dn OK ,
D3 - dvefe bezpeénostni Unikové zatep/ené

197 M 55341202 jednokfidlové 1250x2100 V6. zérubné, kus 1,000 17 640,00 17 640,00
oamn-zmn’rar‘i ”—4 Eu: IMO [I l/Iil/a/l/nuln faonn'rn’

198 K 767640322 Montéi dvefi ocelovych vnitrnich dvoukridlovych véetné kus 1,000 3 448,00 3 448,00
7érnhn15, (in OK , w , , ,

199 M 55341330 D2 - dvere vnltrn/ dvoukrldle ocelove zatep/ene kus 1,000 20 412700 20 412,00
119(10):??45 ,camnnzvr’far‘? ”:1 7W/m9Kv nznflIn/mnrlln

200 K 767651114 Montaz vrat prumyslovych sekcnlch zapzdecnch pod kus 1,000 8 400,00 8 400,00
strenhu nlnnhvvnfesdgz m9, , a ,

201 M 55345870 V1 - vrata sekcnl hlmlkova nezateplena pruhledna kus 1,000 97 555750 97 555,50
4750,114700 9 up] nnhnr‘mm a ram/r170m n\/I:’arl:’min:1

202 K 767652240 Montaz vrat prumyslovych otvnravych do ocelove kus 1,000 12 600,00 12 600,00
knngfrukne nlnnhv nine 13 m9 .
V2 - vrata ocelové otoéné dvojkfidlé zateplené 4700 x

203 M 55344715 4700 naphpanely s PUR “100’ e/_ pohony , S kus 1,000 137 534,30 137 534,30
,fnvonnv’njm a rémn’unu 7ér;llhrlfil’ arnfelnnu II=4 RIA/lmIOV .

204 K 767832112 Montaz venkovnlch pozarmch zebrlku do ocelove m 7,500 2 336,30 17 522,25
knngfrl IkCQ an mmhnvnr‘lem

205 M 44983041 z“ebr"ik venkovpi s pfimym vystupem a ochrannym m 7,500 4 820,00 36 150,00
. ,kn.ém:nv2 nln§mrm nonnky qelklem rll 8 LR Err:

228 K 767995114 Montaz atyplokych zamecmokych konstrukcn - pro kg 100,000 4050 4 050,00
unhvnnm’ gvfhdnl érnnh gnm k va7mm’m
L’Ihe/nik ocelovy rovnostrannyjakost 11 375

229 M 13010412 40X40X3mm a 50x50x6 mm - svafované kotva v6. 1 0,100 29 1007 00 2 910, 00
nnluurnlmnnu/‘Ian nixh‘éru AD Inn-n".

206 K 767995115 Montaz atyplckych zamecmckych konstrukcn - kg 474,000 3390 16 068,60
rlmdlaljnvé I'Jhellm'kv , .

208 M 13010434 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 11 375 t 0,308 27 500700 8 470,00
RnayRmm_ 9R A m 9 nmnnn-mi nn n Em nn7ink

209 M 13010440 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 11 375 t 0,142 27 900700 3 961,80
. , 1nny1lnnx8mml- 1 1 95 hm .QIn-mnnnmi nn7ink ,

210 M 13010422 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 11 375 t 0,024 26 500,00 636,00
Enyfinyfimm - A R hm ,c nmnnnmi nn7ink

211 K 998767202 Presun hmot procentni pro zémeénické konstrukce v % 8 596,200 1,79 15 387,20
nhiekfenh v do 19 m

D 771 Podlahy z dlaidic 114 788,38
212 K 771474114 Montaz obkladu zhlavr prahu z dlazdlc keramlckych m 172000 14390 24 750,80

rnvm’rlrtb F9751m'mh flvm-(ihilm' Ian-idlrls w“. 2| liléf _ _ ,
285 K 771474115 Montaz soklu z dlazdlc keramlckych rovnych flexubllnl m 174,000 164,40 28 605,60

Innidln V150 mm
Montéi podlah keramickych pro mechanické zatiieni

214 K 771574000 protiskluznych Iepenych flexibilm’m lepidlem do 9 ks/m2 m2 2900 1 210,00 3 509,00
_ crhnrlu u halo Ichlnninn nnrlchlnnirn hnlnA
dlaz"ba keramicka’ slinuté protiskluzné do interiéru i

215 M 597614093 exteriéru pro vysoké mechanické naméhéni pfes 9 do m2 85400 400700 34 560, 00
4°,lfl/m0 nnhnrlu ant/In nnrnnnh/

213 K 771554111 Montaz podlah z dlazdlc teracovych lepenych m2 11,800 316,30 3 732,34
flexihi'lljl'm lenidlem d,“ fivkglm7l véetné paraneh“: v , .

216 K 772421133 Montaz obkladu soklu z rezanych dlazdlc teracovych. v m 91150 23430 2 143,85
97cm v 7édve‘fi'

217 M 59247000 Dlaidice teracova’ 600x600 x20 antracit v zédvefi m2 16,000 650,00 10 400,00
218 K 998771202 Presun hmot procentni pro podlahy z dlaidic v % 1 077,020 6,58 7 086,79

nhiekfenh v do 19 m

D 776 Podlahy povlakové 29 960,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

219 K 776141000 Vyrovnání   podlah final. epox. st�rkou tl. 5 mm m2 535,000 56,00 29 960,00

D 781 Dokon�ovací práce - obklady 74 052,20

220 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i 
exteriéru pro vysoké mechanické namáhání p�es 9 do 
12ks/m2 matná 33/33cm - pro sokly a parapety

m2 83,300 860,00 71 638,00

221 K 998781202 P�esun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 716,380 3,37 2 414,20

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 140,79

222 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nát�r 
záme�nických konstrukcí -zábradlí

m2 1,300 108,30 140,79

D 784 Dokon�ovací práce - malby a tapety 8 392,43

223 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze sm�sí za mokra výborn�
ot�ruvzdorných v místnostech výšky do 3 80 m

m2 97,700 63,20 6 174,64

224 K 784211163
P�íplatek k cenám 2x maleb ze sm�sí za mokra 
ot�ruvzdorných za barevnou malbu st�edn� sytého 
odstínu

m2 97,700 22,70 2 217,79

D M Práce a dodávky M 2 625,00

D 21-M Elektromontáže 2 625,00
225 K 210290811 P�ipojení motorických spot�ebi�� do 5 kW kus 5,000 525,00 2 625,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: I�:
DI�:

Uchaze�: I�: 43841252
DI�: CZ43841252

Projektant: I�:
DI�:

Zpracovatel: I�:
DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 269 963,23

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 2 269 963,23 21,00% 476 692,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 746 655,51

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 02 - Zpevn�né plochy

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Skladova a instrukta’im’ hala v arealu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 02 - Zpevnéné plochy

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: IC:
DIC:

Uchazeé: IC: 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.0. DIC: 0243841252

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 2 269 963,23

Zéklad dané Sazba dané V9§e dané
DPH zakladm’ 2 269 963,23 21,00% 476 692,28

snl'iené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 746 655,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razn’tko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razn’tko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 5



REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 269 963,23

HSV - Práce a dodávky HSV 2 042 402,91

    1 - Zemní práce 393 966,70

    2 - Zakládání 297 023,67

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 106 513,00

    5 - Komunikace pozemní 854 753,32

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 87 019,67

    8 - Trubní vedení 17 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 237,00

    997 - P�esun sut� 36 776,00

    998 - P�esun hmot 30 513,55

PSV - Práce a dodávky PSV 186 968,37

    711 - Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 68 595,60

767 Konstrukce záme�nické 118 372 77

SO 02 - Zpevn�né plochy

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

    767 - Konstrukce záme�nické 118 372,77

M - Práce a dodávky M 40 591,95

    46-M - Zemní práce p�i extr.mont.pracích 40 591,95
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SO 02 - Zpevn�né plochy

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

    767 - Konstrukce záme�nické 118 372,77

M - Práce a dodávky M 40 591,95

    46-M - Zemní práce p�i extr.mont.pracích 40 591,95
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 269 963,23

D HSV Práce a dodávky HSV 2 042 402,91

D 1 Zemní práce 393 966,70

1 K 113107162 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 50 do 200 m2 a uložení na deponii

m2 135,000 48,70 6 574,50

2 K 113107181 Odstran�ní podkladu živi�ného tl 50 mm strojn� pl p�es 
50 do 200 m2 a uložení na deponii

m2 135,000 39,90 5 386,50

3 K 121151123 Sejmutí ornice plochy p�es 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojn� a p�emíst�ní do 50 m

m2 633,000 12,40 7 849,20

4 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojn�

m3 355,000 155,80 55 309,00

5 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�
pro základ op�rné st�ny

m3 64,000 772,10 49 414,40

6 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 370,000 78,40 29 008,00

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla�ní 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 666,000 330,00 219 780,00

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním

m3 49,000 129,90 6 365,10

9 K 181951114 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutn�ním

m2 595,000 24,00 14 280,00

2 Z kládá í 297 023 67

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 02 - Zpevn�né plochy

D 2 Zakládání 297 023,67

10 K 213141111 Z�ízení vrstvy z geotextilie v rovin� nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m (proti pror�stání)

m2 317,000 18,30 5 801,10

11 M 69311035 geotextilie tkaná separa�ní, filtra�ní, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m

m2 335,800 22,30 7 488,34

12 K 273313711 Základové desky z betonu t�. C 20/25 - podkladní beton 
ve spádu 1%

m3 2,550 2 797,80 7 134,39

13 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nárok� na 
prost�edí t� C 25/30

m3 16,000 3 022,50 48 360,00

14 K 273351121 Z�ízení bedn�ní základových desek m2 31,500 387,00 12 190,50

15 K 273351122 Odstran�ní bedn�ní základových desek m2 31,500 107,10 3 373,65

16 K 279113155 D�ík op�rné st�ny ve skl. 1% tl do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 63,000 1 856,10 116 934,30

17 K 279321347 Zhlaví  op�rné zdi ze ŽB t�. C 25/30 bez výztuže m3 3,150 3 066,70 9 660,11

18 K 279351121 Z�ízení oboustranného bedn�ní zhlaví op�rné zdi m2 14,000 418,30 5 856,20

19 K 279351122 Odstran�ní oboustranného bedn�ní zhlaví op�r.zdi m2 14,000 115,70 1 619,80

20 K 279361821 Výztuž op�rné zdi betoná�skou ocelí 10 505 t 2,470 31 824,00 78 605,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 513,00
21 K 327320000 Op�rné zdi ze ŽB t�. C 25/30 - komplet m3 10,000 10 651,30 106 513,00

D 5 Komunikace pozemní 854 753,32

22 K 550111000 Betonová vjezdová rampa z B C25/30 s kartá�ovanm 
povrchem tl 150 - 200 mm

m3 1,200 6 500,00 7 800,00

23 K 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 150 mm

m2 609,000 145,50 88 609,50

24 K 564740111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 120 mm

m2 10,800 132,40 1 429,92

25 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 250 mm

m2 609,000 145,90 88 853,10

26 K 564871119 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl. 330 mm (vým�na) m2 520,000 110,60 57 512,00

27 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/150 t 308,000 354,60 109 216,80

28 K 572241122 Vyspravení výtluk� asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 
60 mm podél chodníku

m2 20,000 634,80 12 696,00

29 K 573231111 Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v množství 
0 70 kg/m2

m2 520,000 15,20 7 904,00

30 K 577146121 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š 
p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 520,000 276,70 143 884,00

31 K 577155111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm m2 520 000 379 60 197 392 0031 K 577155111 ý ( )
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 520,000 379,60 197 392,00
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Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 269 963,23

D HSV Práce a dodávky HSV 2 042 402,91

D 1 Zemní práce 393 966,70

1 K 113107162 Odstran�ní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojn� pl p�es 50 do 200 m2 a uložení na deponii

m2 135,000 48,70 6 574,50

2 K 113107181 Odstran�ní podkladu živi�ného tl 50 mm strojn� pl p�es 
50 do 200 m2 a uložení na deponii

m2 135,000 39,90 5 386,50

3 K 121151123 Sejmutí ornice plochy p�es 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojn� a p�emíst�ní do 50 m

m2 633,000 12,40 7 849,20

4 K 122351104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 strojn�

m3 355,000 155,80 55 309,00

5 K 132351103
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�
pro základ op�rné st�ny

m3 64,000 772,10 49 414,40

6 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 370,000 78,40 29 008,00

7 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recykla�ní 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 666,000 330,00 219 780,00

8 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objekt� sypaninou 
se zhutn�ním

m3 49,000 129,90 6 365,10

9 K 181951114 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 
5 se zhutn�ním

m2 595,000 24,00 14 280,00

2 Z kládá í 297 023 67

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 02 - Zpevn�né plochy

D 2 Zakládání 297 023,67

10 K 213141111 Z�ízení vrstvy z geotextilie v rovin� nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m (proti pror�stání)

m2 317,000 18,30 5 801,10

11 M 69311035 geotextilie tkaná separa�ní, filtra�ní, výztužná PP 
pevnost v tahu 30kN/m

m2 335,800 22,30 7 488,34

12 K 273313711 Základové desky z betonu t�. C 20/25 - podkladní beton 
ve spádu 1%

m3 2,550 2 797,80 7 134,39

13 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nárok� na 
prost�edí t� C 25/30

m3 16,000 3 022,50 48 360,00

14 K 273351121 Z�ízení bedn�ní základových desek m2 31,500 387,00 12 190,50

15 K 273351122 Odstran�ní bedn�ní základových desek m2 31,500 107,10 3 373,65

16 K 279113155 D�ík op�rné st�ny ve skl. 1% tl do 400 mm z tvárnic 
ztraceného bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 63,000 1 856,10 116 934,30

17 K 279321347 Zhlaví  op�rné zdi ze ŽB t�. C 25/30 bez výztuže m3 3,150 3 066,70 9 660,11

18 K 279351121 Z�ízení oboustranného bedn�ní zhlaví op�rné zdi m2 14,000 418,30 5 856,20

19 K 279351122 Odstran�ní oboustranného bedn�ní zhlaví op�r.zdi m2 14,000 115,70 1 619,80

20 K 279361821 Výztuž op�rné zdi betoná�skou ocelí 10 505 t 2,470 31 824,00 78 605,28

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 513,00
21 K 327320000 Op�rné zdi ze ŽB t�. C 25/30 - komplet m3 10,000 10 651,30 106 513,00

D 5 Komunikace pozemní 854 753,32

22 K 550111000 Betonová vjezdová rampa z B C25/30 s kartá�ovanm 
povrchem tl 150 - 200 mm

m3 1,200 6 500,00 7 800,00

23 K 564651111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm 
tl 150 mm

m2 609,000 145,50 88 609,50

24 K 564740111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 120 mm

m2 10,800 132,40 1 429,92

25 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 
tl 250 mm

m2 609,000 145,90 88 853,10

26 K 564871119 Podklad ze št�rkodrt� ŠD tl. 330 mm (vým�na) m2 520,000 110,60 57 512,00

27 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/150 t 308,000 354,60 109 216,80

28 K 572241122 Vyspravení výtluk� asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 
60 mm podél chodníku

m2 20,000 634,80 12 696,00

29 K 573231111 Post�ik živi�ný spojovací ze silni�ní emulze v množství 
0 70 kg/m2

m2 520,000 15,20 7 904,00

30 K 577146121 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š 
p�es 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 520,000 276,70 143 884,00

31 K 577155111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm m2 520 000 379 60 197 392 0031 K 577155111 ý ( )
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 520,000 379,60 197 392,00
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Skladové a instrukta’im’ hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
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SO 02 - Zpevnéné plochy

Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 2 269 963,23

D HSV Préce a dodévky HSV 2 042 402,91

D 1 Zemnl' pra'ce 393 966,70
1 K 113107162 Odstranem podkladu z kameniva drceneho tl 200 mm m2 135,000 48,70 6 574,50

gfminé n1 ar-u: .50 rln 2’00v 2 ulrfigm’ n2 deprlnii v
2 K 113107181 Odstranem podkladu znvncneho tl 50 mm strolne pl pres m2 135,000 3990 5 386,50

. 50710 200 m? a nlniem’vna dennnii ,
3 K 121151123 SeJmutI ornlce plochy pres 500 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 633,000 1240 7 849,20

gtrmnélq ni‘eml'gféni (:In an m v , . v w
4 K 122351104 Odkopavky a prokopavky nezapazene v hornlne trldy m3 355,000 155,80 55 309,00

féfifelnnsti || skuninv 4 nhiem do 500 m3 sfrniné ,
Hloubem' ryh nezapaienych é do 800 mm v horniné

5 K 132351103 tfl’dy téiitelnosti ||, skupiny 4 objem do 100 m3 strojné m3 64,000 77210 49 414,40
nrn 7é|1|al~l nnérné afar“:

6 K 162651131 Vodorovné pfemistém’ do 4000 m vykopku/sypaniny 2 m3 370,000 78,40 29 008,00
hnrmm/ fh’dv fé5lf9|tln§fl |.| gkumm/ A 2 5 v ,

7 K 171201231 Poplatek za ulozenl zemlny a kamenl na recyklacnl t 666,000 33000 219 780,00
ekllp'n'im.3 («:klédknvné) kéd ndnadn 17 05 Q4 _

8 K 174151101 Zasyp Jam, sachet ryh nebo kolem Objektu sypanlnou m3 49,000 12990 6 365,10
$9 7hutném’m . v w ”I . _

9 K 181951114 Uprava plane v hornlne trldy tezntelnostl II, skuplny 4 a m2 595,000 2400 14 280,00
5 an 7hnfném’m

D 2 Zakla’da’nl' 297 023,67
10 K 213141111 Zfl’zenl' vrstvy z geotextilie v roviné nebo ve sklonu do m2 317,000 18,30 5 801,10

1'5 § (10 3 m {nmfi nrnrfigténfl .
11 M 69311035 geotextilie tkané separaéni, filtraéni, vyztuz'né PP m2 335 800 22 30 7 488 34

nevnngf v, fahu RnkAI/m v , ’ 7 ,
12 K 273313711 Zakladgve1 (oi/esky z betonu tr. C 20/25 - podkladnl beton m3 2,550 2 797,80 7 134,39

. ,VP. sna u n v H , . a .
13 K 273321511 Zakladove desky ze ZB bez zvysenych naroku na m3 16,000 3 02250 48 360,00

nrngffedl’fi‘ (". 9.5/30
14 K 273351121 Zfl’zeni bedném’ zékladovych desek m2 31,500 387,00 12 190,50
15 K 273351122 Odstraném’ bedném’ zékladovych desek m2 31,500 107,10 3 373,65
16 K 279113155 Dfik opérné stény ve skl. 1% tl do 400 mm 2 tvérnic m2 63,000 1 856,10 116 934,30

7tranenéhn hedném’ véetné \n’mlné 7 hetnnu h" C 75/30
17 K 279321347 Zhlavn’ opérné zdi 29 2B tf. C 25/30 bez vyztuie m3 3,150 3 066,70 9 660,11
18 K 279351121 Zfl’zenl' oboustranného bedném’ zhlavi opérné zdi m2 14,000 418,30 5 856,20

19 K 279351122 Odstraném’ oboustranného bedném’ zhlavi opér.zdi m2 14,000 115,70 1 619,80

20 K 279361821 vyztui opérné zdi betonéfskou oceli 10 505 t 2,470 31 824,00 78 605,28

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 106 513,00
21 K 327320000 Opérné zdi ze 2B tf. C 25/30 - komplet m3 10,000 10 651,30 106 513,00

D 5 Komunikace pozemnl' 854 753,32
22 K 550111000 Betonové VJezdové rampa z B C25/30 s kartééovanm m3 1,200 6 500,00 7 800,00

nnvrnhnm fl 1.50 .— 700 mm ,
23 K 564651111 fioigad z kameniva hrubeho drceneho vel. 63-125 mm m2 609,000 14550 88 609,50

mm
24 K 564740111 :oggad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm m2 10,800 13240 1 429,92

mm
25 K 564751111 Saigad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm m2 609,000 14590 88 853,10

. mm

26 K 564871119 Podklad ze étérkodrté SD H. 330 mm (vyména) m2 520,000 110,60 57 512,00
27 M 58344197 étérkodrt’ frakce 0/150 t 308,000 354, 60 109 216,80
28 K 572241122 Vyspravem’ vytlukL‘] asfaltovym betonem ACO (AB) tl do m2 20,000 634,80 12 696,00

60 mm nndél nhndm’ku .
29 K 573231111 Egitfli‘k Iiivfny spojovaci ze silniém’ emulze v mnoistvi m2 520,000 1520 7 904,00

(‘I m

30 K 577146121 Asfaltovy beton vrstva Ioim’ ACL 22 (ABVH) H 50 mm é m2 520,000 276,70 143 884,00
. ,nfeg 3 ml 7 nemndifiknvanéhn 'FlRfFllfll .

31 K 577155111 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 16 (ABH) tl 60 mm m2 520,000 379,60 197 392,00
§ (10 3 m 7 nemndifiknvanéhn asfaltn
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro p�ší tl 60 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 154,000 247,50 38 115,00

33 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm p�írodní m2 160,000 257,00 41 120,00

34 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP tl 150-200 mm m2 211,000 94,90 20 023,90

35 K 596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 57,000 301,30 17 174,10

36 M 59245296 dlažba zámková tl.100mm p�írodní m2 59,800 385,00 23 023,00

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 87 019,67

37 K 622142001 Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty - op�rná ze�

m2 28,300 195,60 5 535,48

38 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka soklová tl. 2,0 mm 
v�etn� penetrace vn�jších st�n - op�rná ze�

m2 28,300 343,30 9 715,39

39 K 637111113 Okapový chodník  východní ze št�rkopísku tl 150 mm s 
udusáním na fólii proti pror�stání

m2 317,000 226,40 71 768,80

D 8 Trubní vedení 17 600,00

40 K 895940000 Betonová vpus� 200/500 - 500 s litinovou m�íží D400 - 
p�íslušenství ke žlabu žl2

kus 2,000 8 800,00 17 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 237,00

41 K 916131213 Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 188,000 253,70 47 695,60

42 M 59217030 obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 375,00 750,00

43 M 59217029 obrubník betonový silni�ní nájezdový 
1000x150x150mm

m 7,000 135,00 945,00

44 M 59217099 obrubník betonový silni�ní obloukový R500, 90° m 6,000 598,00 3 588,00

45 M 59217026 obrubník betonový silni�ní 500x150x250mm m 4,000 199,00 796,00

46 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 171,000 171,00 29 241,00

47 K 919716000 Výztuž cementobetonového krytu p�ed vraty haly ze 
sva�ovaných sítí 8/150/150

t 0,035 32 000,00 1 120,00

48 K 919721101.TCT Geom�íž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m PK GRID PET

m2 595,000 94,40 56 168,00

49 K 935111211 Osazení p�íkopového žlabu do betonu na št�rkové lože 
tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm

m 30,000 127,30 3 819,00

50 M 59227723 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové kus 99 000 88 60 8 771 4050 M 59227723
odvodn�ní betonový 60x330x590/669mm

kus 99,000 88,60 8 771,40

51 K 935114000 Osazení odvod�ovacích žlab� do betonového lože m 15,000 456,20 6 843,00

52 M 59228999 Betonový žlab Žl1 s litinovou m�íží  D400 150/200 - 
1000 + 2 plechová �ela 1x odtok

m 5,000 3 500,00 17 500,00

53 M 59228888 Betonový žlab  Žl2 s litinovou m�íží  D400  200/200 - 
1000 + 2 plechová �ela

m 10,000 4 100,00 41 000,00

D 997 P�esun sut� 36 776,00
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál� do 1 km t 52,380 42,10 2 205,20

55 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 52,380 660,00 34 570,80

D 998 P�esun hmot 30 513,55

56 K 998225111 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene monolitickým betonovým nebo živi�ným

t 944,692 32,30 30 513,55

D PSV Práce a dodávky PSV 186 968,37

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 68 595,60

57 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nát�rem penetra�ním - op�rné zdi

m2 176,000 9,90 1 742,40

58 M 11163150 lak penetra�ní asfaltový - op�rné zdi t 0,053 49 400,00 2 618,20

59 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením 
svislé NAIP - op�rná ze� a soklu kovárny

m2 129,000 115,20 14 860,80

60 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze sklen�né tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 142,000 149,00 21 158,00

61 K 711161232
D+M izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s 
integrovanou m�ížkou svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 
mm op�rné st�ny a soklu kovárny

m2 123,000 229,40 28 216,20

D 767 Konstrukce záme�nické 118 372,77

62 K 767220430 Montáž zábradlí  z díl� z trubek do beton zdí hmotnosti 
nad 40 kg - 523 kg 116ks mechan kotvami M10

m 46,200 446,70 20 637,54

63 M 55342000 zábradlí ocelové pozinkované-523 kg + vrch.nát�r m 46,200 1 650,00 76 230,00

64 K 767880000 Montáž vratových zábran - osazení samostatného 
sloupku do asfalt plochy

kus 4,000 605,90 2 423,60

65 M 40445951 Sloupková bezpe�nostní zábrana v.900mm kus 4,000 4 250,00 17 000,00

66 K 998767202 P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
bj kt h d 12

% 1 162,920 1,79 2 081,63
objektech v do 12 m

, , ,
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro p�ší tl 60 mm 
skupiny A pl p�es 300 m2

m2 154,000 247,50 38 115,00

33 M 59245015 dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm p�írodní m2 160,000 257,00 41 120,00

34 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze št�rkopísku ŠP tl 150-200 mm m2 211,000 94,90 20 023,90

35 K 596212312 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 100 
mm skupiny A pl do 300 m2

m2 57,000 301,30 17 174,10

36 M 59245296 dlažba zámková tl.100mm p�írodní m2 59,800 385,00 23 023,00

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 87 019,67

37 K 622142001 Potažení vn�jších st�n sklovláknitým pletivem 
vtla�eným do tenkovrstvé hmoty - op�rná ze�

m2 28,300 195,60 5 535,48

38 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka soklová tl. 2,0 mm 
v�etn� penetrace vn�jších st�n - op�rná ze�

m2 28,300 343,30 9 715,39

39 K 637111113 Okapový chodník  východní ze št�rkopísku tl 150 mm s 
udusáním na fólii proti pror�stání

m2 317,000 226,40 71 768,80

D 8 Trubní vedení 17 600,00

40 K 895940000 Betonová vpus� 200/500 - 500 s litinovou m�íží D400 - 
p�íslušenství ke žlabu žl2

kus 2,000 8 800,00 17 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 237,00

41 K 916131213 Osazení silni�ního obrubníku betonového stojatého s 
bo�ní op�rou do lože z betonu prostého

m 188,000 253,70 47 695,60

42 M 59217030 obrubník betonový silni�ní p�echodový 1000x150x150-
250mm

m 2,000 375,00 750,00

43 M 59217029 obrubník betonový silni�ní nájezdový 
1000x150x150mm

m 7,000 135,00 945,00

44 M 59217099 obrubník betonový silni�ní obloukový R500, 90° m 6,000 598,00 3 588,00

45 M 59217026 obrubník betonový silni�ní 500x150x250mm m 4,000 199,00 796,00

46 M 59217031 obrubník betonový silni�ní 1000x150x250mm m 171,000 171,00 29 241,00

47 K 919716000 Výztuž cementobetonového krytu p�ed vraty haly ze 
sva�ovaných sítí 8/150/150

t 0,035 32 000,00 1 120,00

48 K 919721101.TCT Geom�íž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru 
podélná pevnost v tahu do 50 kN/m PK GRID PET

m2 595,000 94,40 56 168,00

49 K 935111211 Osazení p�íkopového žlabu do betonu na št�rkové lože 
tl 100 mm z betonových tvárnic š 600 mm

m 30,000 127,30 3 819,00

50 M 59227723 žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové kus 99 000 88 60 8 771 4050 M 59227723
odvodn�ní betonový 60x330x590/669mm

kus 99,000 88,60 8 771,40

51 K 935114000 Osazení odvod�ovacích žlab� do betonového lože m 15,000 456,20 6 843,00

52 M 59228999 Betonový žlab Žl1 s litinovou m�íží  D400 150/200 - 
1000 + 2 plechová �ela 1x odtok

m 5,000 3 500,00 17 500,00

53 M 59228888 Betonový žlab  Žl2 s litinovou m�íží  D400  200/200 - 
1000 + 2 plechová �ela

m 10,000 4 100,00 41 000,00

D 997 P�esun sut� 36 776,00
54 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiál� do 1 km t 52,380 42,10 2 205,20

55 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recykla�ní 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 52,380 660,00 34 570,80

D 998 P�esun hmot 30 513,55

56 K 998225111 P�esun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene monolitickým betonovým nebo živi�ným

t 944,692 32,30 30 513,55

D PSV Práce a dodávky PSV 186 968,37

D 711 Izolace proti vod�, vlhkosti a plyn�m 68 595,60

57 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nát�rem penetra�ním - op�rné zdi

m2 176,000 9,90 1 742,40

58 M 11163150 lak penetra�ní asfaltový - op�rné zdi t 0,053 49 400,00 2 618,20

59 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy p�itavením 
svislé NAIP - op�rná ze� a soklu kovárny

m2 129,000 115,20 14 860,80

60 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze sklen�né tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 142,000 149,00 21 158,00

61 K 711161232
D+M izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s 
integrovanou m�ížkou svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 
mm op�rné st�ny a soklu kovárny

m2 123,000 229,40 28 216,20

D 767 Konstrukce záme�nické 118 372,77

62 K 767220430 Montáž zábradlí  z díl� z trubek do beton zdí hmotnosti 
nad 40 kg - 523 kg 116ks mechan kotvami M10

m 46,200 446,70 20 637,54

63 M 55342000 zábradlí ocelové pozinkované-523 kg + vrch.nát�r m 46,200 1 650,00 76 230,00

64 K 767880000 Montáž vratových zábran - osazení samostatného 
sloupku do asfalt plochy

kus 4,000 605,90 2 423,60

65 M 40445951 Sloupková bezpe�nostní zábrana v.900mm kus 4,000 4 250,00 17 000,00

66 K 998767202 P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
bj kt h d 12

% 1 162,920 1,79 2 081,63
objektech v do 12 m

, , ,
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 596211113 Kladem' zémkové dlaiby komunikaci pro pé§i tl 60 mm m2 154 000 247 50 38 115 00
gknninv A nl ni‘eg ann m9 ’ ’ ’

33 M 59245015 dlaz'ba zémkova’ tvaru l 200x165x60mm pfirodni m2 160,000 257,00 41 120,00

34 K 564231111 Podklad nebo podsyp ze étérkopisku SP tl 150-200 mm m2 211,000 94,90 20 023,90
35 K 596212312 Kladem' zémkové dlaiby pozemm’ch komunikaci tl 100 m2 57 000 301 30 17 174 10

mm gknnim/ A nI (in 300 m9 ’ ’ ’
36 M 59245296 dlaz'ba zémkova’ 1‘]. 100mm pfirodm’ m2 59,800 385,00 23 023,00

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazova’m’ vyplnl' 87 019,67
37 K 622142001 Potaiem’ vnéjél'ch stén sklovléknitYm pletivem m2 28 300 195 60 5 535 48

. ,vtlaéenfim dn tenknvrstvé hmntv - nnérné 7ed’ ' ’ '
38 K 622531021 Tenkovrstvé silikonové zrnité omitka soklové tl. 2,0 mm m2 28 300 343 30 9 715 39

vr‘finfné nnnmrnnn \méiéinh chin — nnérnn’ 79d ' ’ '
39 K 637111113 Okapovy chodm’k vychodni ze §térkopisku tl 150 mm 5 m2 317 000 226 40 71 768 80

”dusém'm n2 fr')|ii nrnti nmrfisténi ' ’ '

D 8 Trubnl' vedenl' 17 600,00
40 K 895940000 Betonové vpust’ 200/500 - 500 s litinovou mriii D400 - kus 2 000 8 800 00 17 600 00

nfigluénngtm’ kn 912m. 919 ’ ’ ’

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bourénl' 218 237,00
41 K 916131213 Osazem’ silniém’ho obrubniku betonového stojatého s m 188 000 253 70 47 695 60

. ,hnr'ml' nnérnu do Irfie 7 hetnnn nrnstéhn , , ’ i
42 M 59217030 obrubnik betonovy silniénl’ pfechodovy 1000x150x150- m 2 000 375 00 750 00

950mm ’ 7 ,
43 M 59217029 obrubnik betonovy silniéni néjezdovy m 7 000 135 00 945 00

, 1000x1EOY150mm ’ , ’ ’
44 M 59217099 obrubnik betonovy silniéni obloukovy R500, 90° m 6,000 598,00 3 588,00
45 M 59217026 obrubnik betonovy silniéni 500x150x250mm m 4,000 199,00 796,00
46 M 59217031 obrubnik betonovy silniéni 1000x150x250mm m 171,000 171,00 29 241,00
47 K 919716000 vyztui cementobetonového krytu pred vraty haly ze t 01035 32 000,00 1 120,00

gvai‘nvqnfinh m’h’ 8/150/150
48 K 919721101 TCT Geomrl'i pro stabilizaci podkladu tkané z polyesteru m2 595 000 94 40 56 168 00

' nndélné nmmngf v tahn dn 5n kN/m PK GRID PFT ’ ’ ’
49 K 935111211 Osazem’ pfikopového ilabu do betonu na étérkové Ioie m 30 000 127 30 3 819 00

H 100 mm 7 hetnnnm’mh tvérnin § 600 mm ' ’ '
50 M 59227723 z“lab dvouvrstvy vibro/isovany pro povrchové kus 99 000 88 60 8 771 40

nrfvnrfném’ hpfnnnm? RDYRROYEQD/RRQmm ’ ’ ‘
51 K 935114000 Osazem’ odvodfiovacich ilabfl do betonového Ioie m 15,000 456,20 6 843,00
52 M 59228999 Betonovy/ z"lab Z71 s litinovou mfl’z'l’ D400 150/200 - 5 000 3 500 00 17 500 00

. 1000 + 9 nlenhnyé 5.9/2 1y nrh‘nk ’ , ’ ’
53 M 59228888 Betonovy z"lab ZI2 s Iitinovou mfiz’i D400 200/200 - 10 000 4 100 00 41 000 00

mm + 9 nlpnhm/é 591;. ’ ’ ‘

D 997 Presun suté 36 776,00
54 K 997221551 Vodorovné doprava suti ze sypkych materiéll‘] do 1 km t 52,380 42,10 2 205,20

Poplatek za uloiem’ stavebniho odpadu na recyklaéni
55 K 997221861 sklédce (sklédkovné) z prostého betonu pod kodem 17 t 52380 660,00 34 57080

n1 n1

D 998 Presun hmot 30 513,55
56 K 998225111 Presun hmot pro pozemm’ komunikace s krytem z t 944 692 32 30 30 513 55

kamene mnnnlitinkfim hetnnmn'lm nehn iiviém'lm ' ’ '

D PSV Préce a dodévky PSV 186 968,37

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 68 595,60
57 K 711111001 Provedenl' izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za m2 176 000 9 90 1 742 40

ghldnna néférnm ntzmmrnr'ml'm — nnérné 7di ' ’ '
58 11163150 lak penetraéni asfaltovy - opérné zdi t 0,053 49 400,00 2 618,20
59 K 711142559 Provedem’ izolace proti zemni vlhkosti pésy pritavenim m2 129 000 115 20 14 860 80

qviqlé NAIP - nnérné 712d 2 alu knvérnv ’ ’ ’
pés asfaltovy natavite/ny modifikovany SBS ti 4, 0mm 3

60 M 62853004 v/ozkou ze sklenéné tkaniny a spa/itelnou PE félii nebo m2 142, 000 1497 00 21 158, 00
inmnn-Irnrn'l minorélnt'm nnol/nnm n9 hnrnl’m nnurnlm.
D+M izolace proti zemm’ vlhkosti nopovou fC'JIiI' s

61 K 711151232 integrovanou mrl'ikou svislé, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 m2 1231000 22940 28 216120
mm nnérné afar“: a cnlzln linuérnu

D 767 Konstrukce za'meénické 118 372,77
62 K 767220430 Montéi zébradll' z dill‘] z trubek do beton zdi hmotnosti m 46 200 446 70 20 637 54

nad 40 kn - 593 kn 11mm menhan kntvami M10 ’ ’ ’
63 M 55342000 zébradli ocelové pozinkované-523 kg + vrch.nétér m 46,200 1 650,00 76 230,00
64 K 767880000 Montéi vratovych zébran - osazem’ samostatného kus 4 000 605 90 2 423 60

glmmkn (in ngfnlf nlnnhv ' ’ '
65 M 40445951 Sloupkové bezpeénostni zébrana v.900mm kus 4, 000 4 250,00 17 000,00
66 K 998767202 Presun hmot procentni pro za’meénické konstrukce v % 1 162 920 1 79 2 081 63

nhinkfnnh v dn 19 m ’ ’ '
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Práce a dodávky M 40 591,95

D 46-M Zemní práce p�i extr.mont.pracích 40 591,95

67 K 460030181 	ezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 
cm podél žlabu kovárny

m 21,000 185,00 3 885,00

68 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 18,900 441,10 8 336,79

69 K 460600071 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km

t 75,600 13,60 1 028,16

70 K 460680701 Bourání podlah a mazanin betonových tlouš�ky do 15 
cm podél kovárny v�etn� žlabu

m2 63,000 434,00 27 342,00
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69 K 460600071 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 
další 1 km

t 75,600 13,60 1 028,16
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D M Préce a dodévky M 40 591,95

D 46-M Zemnl' pra'ce pfi extr.mont.pracich 40 591,95
67 K 460030181 Rezém’ podkladu nebo krytu betonového hloubky do 10 m 21 000 185 00 3 885 00

rtm nndél ilqhn knvérnv ' ’ '
68 K 460600061 Odvoz suti a vybouranych hmot do 1 km t 18,900 441,10 8 336,79
69 K 460600071 Sfilo1a1te: k odvozu suti a vybouranych hmot za kaidy t 75,600 13,60 1 028,16

. , a El m .
70 K 460680701 Bouranl podlah a mazanln betonovych tloust’ky do 15 m2 63,000 434,00 27 342100

rtm nndél knvérnv vr‘fiefné ilahu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: I�:
DI�:

Uchaze�: I�: 43841252
DI�: CZ43841252

Projektant: I�:
DI�:

Zpracovatel: I�:
DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 770 065,83

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 770 065,83 21,00% 161 713,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 931 779,65

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 03 - Venkovní rozvody

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Skladova a instrukta’im’ hala v arealu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 03 - Venkovni rozvody

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: IC:
DIC:

Uchazeé: IC: 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.0. DIC: 0243841252

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 770 065,83

Zéklad dané Sazba dané V9§e dané
DPH zakladnl' 770 065,83 21,00% 161 713,82

snl'iené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 931 779,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razn’tko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razn’tko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 770 065,83

8 - Trubní vedení 381 916,78

1 - Zemní práce 288 397,59

2 - Zakládání 41 896,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 413,75

998 - P�esun hmot 14 910,71

M - Práce a dodávky M 41 531,00

    21-M - Elektromontáže 24 681,00

    46-M - Zemní práce p�i extr.mont.pracích elektro 16 850,00

SO 03 - Venkovní rozvody

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:
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Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dI'Iu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 770 065,83

8 - Trubnl' vedenl' 381 916,78

1 - Zemnl' préce 288 397,59

2 - Zaklédénl' 41 896,00

9 - Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 1 413,75

998 - Pfesun hmot 14 910,71

M - Préce a dodévky M 41 531,00

21-M - Elektromontéie 24 681,00

46-M - Zemnl' préce pFi extr.mont.pracich elektro 16 850,00

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 770 065,83

D 8 Trubní vedení 381 916,78
1 K 721242106 Lapa� st�ešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
kus 8,000 631,00 5 048,00

2 K 721242105 Lapa� st�ešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 5,000 631,00 3 155,00

3 K 721290113 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 110,000 42,70 4 697,00

4 K 871315220 Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC m 272,800 149,00 40 647,20

5 M OSM.221010 KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 kus 45,200 160,00 7 232,00

6 M OSM.222170 KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 kus 96,600 285,00 27 531,00

7 M OSM.223170 KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 kus 46,500 453,00 21 064,50

8 M OSM.224170 KGEM troubaDN250x7,3/1000 SN8 kus 84,500 809,00 68 360,50

9 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otev�ený výkop 
sva�ovaných na tupo D 63 x 5 8 mm

m 71,600 91,30 6 537,08

10 M 28613173 Potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signaliza�ní 
vrstvou 100m 63x5 8mm

m 75,000 147,00 11 025,00

11 K 891267211 Montáž hydrant� nadzemních DN 100 2xB kus 1,000 743,00 743,00

12 M 42273685
Hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzáv�r s 
koulí krycí v 1000mm, zákopová hloubka 1,5m, 
hydrantová drenáž a patkové koleno - 2xB

kus 1,000 43 700,00 43 700,00

P�írubový litinový T- kus s integrovaným šoupátkem

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 03 - Venkovní rozvody

13 K 891320000 P�írubový litinový T- kus s integrovaným šoupátkem 
80/80 s p�íslušenstvím

kus 1,000 14 882,00 14 882,00

14 K 891330000 P�íruby DN 90 s p�echodem na litinu kus 2,000 3 182,00 6 364,00

15 K 891369000 Montáž T- kusu do stávajícího �adu kus 1,000 1 640,00 1 640,00

16 K 891400000 Zemní souprava  pro šoupátko 80 kus 1,000 2 190,00 2 190,00

17 K 891500000 Podkladní deska kus 1,000 1 380,00 1 380,00

18 K 891600000 Klí� pro zemní soupravu kus 1,000 2 776,00 2 776,00

19 K 891700000 Uzav�ení a vypušt�ní �ádu, tlaková zkouška soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

20 K 899721111 Signaliza�ní vodi� DN do 150 mm na potrubí m 75,000 46,60 3 495,00

21 K 899722111 Krytí potrubí z plast� výstražnou fólií z PVC 20 cm m 75,000 10,70 802,50

22 K 894810001 Sestava uli�ní plastové vpusti DN 425 D+M  - VP1 dle 
tabulky

kus 1,000 16 271,00 16 271,00

23 K 894810002 Sestava uli�ní plastové vpusti DN 425 D+M  - VP2 dle 
tabulky

kus 1,000 18 279,00 18 279,00

24 K 894810003 Sestava revizní plastové kanaliza�ní šachty DN 425 
D+M - Š1 dle tabulky

soubor 1,000 11 637,00 11 637,00

25 K 894810004 Sestava revizní plastové kanaliza�ní šachty DN 425 
D+M - Š2 dle tabulky

soubor 1,000 13 346,00 13 346,00

26 K 894810005 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š3 dle tabulky

soubor 1,000 4 632,00 4 632,00

27 K 894810006 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š4 dle tabulky

soubor 1,000 4 632,00 4 632,00

28 K 894810007 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š5 dle tabulky

soubor 1,000 6 381,00 6 381,00

29 K 894810008 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š6 dle tabulky

soubor 1,000 6 381,00 6 381,00

30 K 894810009 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š7 dle tabulky

soubor 1,000 4 632,00 4 632,00

31 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
t� C 20/25 v otev�eném výkopu - 18 5 m

m3 5,600 3 010,00 16 856,00

D 1 Zemní práce 288 397,59
32 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornin� t�ídy t�žitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojn�
m3 11,500 181,40 2 086,10

33 K 132354104

Hloubení rýh  pro kanalizaci a vodovod zapažených š 
do 800 mm v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 
objem p�es 100 m3 strojn� v�et�n rýh v jám� SO-01 a 
SO 02

m3 182,300 572,00 104 275,60

34 K 151101101 Z�ízení p�íložného pažení a rozep�ení st�n rýh hl do 2 m2 105,000 111,80 11 739,00

Od t � í �íl ž éh ž í � í t� ýh hl35 K 151101111 Odstran�ní p�íložného pažení a rozep�ení st�n rýh hl 
do 2 m

m2 105,000 67,30 7 066,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 770 065,83

D 8 Trubní vedení 381 916,78
1 K 721242106 Lapa� st�ešních splavenin z PP se zápachovou 

klapkou a lapacím košem DN 125
kus 8,000 631,00 5 048,00

2 K 721242105 Lapa� st�ešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 5,000 631,00 3 155,00

3 K 721290113 Zkouška t�snosti potrubí kanalizace vodou do DN 300 m 110,000 42,70 4 697,00

4 K 871315220 Kanaliza�ní potrubí z tvrdého PVC m 272,800 149,00 40 647,20

5 M OSM.221010 KGEM trouba DN125x3,2/1000 SN4 kus 45,200 160,00 7 232,00

6 M OSM.222170 KGEM troubaDN160x4,7/1000 SN8 kus 96,600 285,00 27 531,00

7 M OSM.223170 KGEM troubaDN200x5,9/1000 SN8 kus 46,500 453,00 21 064,50

8 M OSM.224170 KGEM troubaDN250x7,3/1000 SN8 kus 84,500 809,00 68 360,50

9 K 871211141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otev�ený výkop 
sva�ovaných na tupo D 63 x 5 8 mm

m 71,600 91,30 6 537,08

10 M 28613173 Potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signaliza�ní 
vrstvou 100m 63x5 8mm

m 75,000 147,00 11 025,00

11 K 891267211 Montáž hydrant� nadzemních DN 100 2xB kus 1,000 743,00 743,00

12 M 42273685
Hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzáv�r s 
koulí krycí v 1000mm, zákopová hloubka 1,5m, 
hydrantová drenáž a patkové koleno - 2xB

kus 1,000 43 700,00 43 700,00

P�írubový litinový T- kus s integrovaným šoupátkem

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 03 - Venkovní rozvody

13 K 891320000 P�írubový litinový T- kus s integrovaným šoupátkem 
80/80 s p�íslušenstvím

kus 1,000 14 882,00 14 882,00

14 K 891330000 P�íruby DN 90 s p�echodem na litinu kus 2,000 3 182,00 6 364,00

15 K 891369000 Montáž T- kusu do stávajícího �adu kus 1,000 1 640,00 1 640,00

16 K 891400000 Zemní souprava  pro šoupátko 80 kus 1,000 2 190,00 2 190,00

17 K 891500000 Podkladní deska kus 1,000 1 380,00 1 380,00

18 K 891600000 Klí� pro zemní soupravu kus 1,000 2 776,00 2 776,00

19 K 891700000 Uzav�ení a vypušt�ní �ádu, tlaková zkouška soubor 1,000 5 600,00 5 600,00

20 K 899721111 Signaliza�ní vodi� DN do 150 mm na potrubí m 75,000 46,60 3 495,00

21 K 899722111 Krytí potrubí z plast� výstražnou fólií z PVC 20 cm m 75,000 10,70 802,50

22 K 894810001 Sestava uli�ní plastové vpusti DN 425 D+M  - VP1 dle 
tabulky

kus 1,000 16 271,00 16 271,00

23 K 894810002 Sestava uli�ní plastové vpusti DN 425 D+M  - VP2 dle 
tabulky

kus 1,000 18 279,00 18 279,00

24 K 894810003 Sestava revizní plastové kanaliza�ní šachty DN 425 
D+M - Š1 dle tabulky

soubor 1,000 11 637,00 11 637,00

25 K 894810004 Sestava revizní plastové kanaliza�ní šachty DN 425 
D+M - Š2 dle tabulky

soubor 1,000 13 346,00 13 346,00

26 K 894810005 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š3 dle tabulky

soubor 1,000 4 632,00 4 632,00

27 K 894810006 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š4 dle tabulky

soubor 1,000 4 632,00 4 632,00

28 K 894810007 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š5 dle tabulky

soubor 1,000 6 381,00 6 381,00

29 K 894810008 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š6 dle tabulky

soubor 1,000 6 381,00 6 381,00

30 K 894810009 Sestava drenážní plastové kanaliza�ní šachty DN 315 
D+M - Š7 dle tabulky

soubor 1,000 4 632,00 4 632,00

31 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 
t� C 20/25 v otev�eném výkopu - 18 5 m

m3 5,600 3 010,00 16 856,00

D 1 Zemní práce 288 397,59
32 K 131251104 Hloubení jam nezapažených v hornin� t�ídy t�žitelnosti 

I skupiny 3 objem do 500 m3 strojn�
m3 11,500 181,40 2 086,10

33 K 132354104

Hloubení rýh  pro kanalizaci a vodovod zapažených š 
do 800 mm v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 
objem p�es 100 m3 strojn� v�et�n rýh v jám� SO-01 a 
SO 02

m3 182,300 572,00 104 275,60

34 K 151101101 Z�ízení p�íložného pažení a rozep�ení st�n rýh hl do 2 m2 105,000 111,80 11 739,00

Od t � í �íl ž éh ž í � í t� ýh hl35 K 151101111 Odstran�ní p�íložného pažení a rozep�ení st�n rýh hl 
do 2 m

m2 105,000 67,30 7 066,50
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SOUPIS PRACi
Stavba:

Skladové a instrukta’im’ hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 03 - Venkovni rozvody

Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 770 065,83

D 8 Trubnl' vedenl' 381 916,78
1 K 721242106 Lapac': stfeénich splavenin 2 PP se zépachovou kus 8,000 631,00 5 048,00

klnnkfm 3 Ian'nm'm knégno DN 175 ,
2 K 721242105 Lapac stresnlch splavenln 2 PP se zapachovou kus 5000 631,00 3 155,00

. ,klanknu 2 Ianam'm knéem DN 110 ,
3 K 721290113 Zkouéka tésnosti potrubl' kanalizace vodou do DN 300 m 110,000 42,70 4 697,00

4 K 871315220 Kanalizaém' potrubl' z tvrdého PVC m 272,800 149,00 40 647,20
5 M OSM.221010 KGEM trouba DN125x3,2/1000 8N4 kus 45,200 160,00 7 232,00
6 M OSM.222170 KGEM troubaDN160x4, 7/1000 8N8 kus 96,600 285,00 27 531,00
7 M OSM.223170 KGEM troubaDN200x5,9/1000 8N8 kus 46,500 453,00 21 064,50
8 M OSM.224170 KGEM troubaDN250x7,3/1000 8N8 kus 84,500 809,00 68 360,50
9 K 871211141 Montéi potrubl' z PE100 SDR 11 otevreny vykop m 71,600 9130 6 537,08

avarmmm'mh n2 hmn n 6.3 y 5 R mm . . . ,
10 M 28613173 Potrub/ vodovodm PE100 SDR11 se Signallzacn/ m 75,000 147700 11 025,00

vrQh/nu 100m PHYS 8mm
11 K 891267211 Montéi hydrantL‘] nadzemnich DN 100 2xB kus 1,000 743,00 743,00

Hydrant nadzemni DN 100 tvérné litina dvojity uza’vér s
12 M 42273685 kouli ”yo; V 1000mm, za’kopova’ h/oubka 1’5m, kus 1,000 43 700,00 43 700,00

I'llvllrlrhnfn:l;x- Inlrnn'r'axl n nnibn-UA I/nInnn , 0v? .

13 K 891320000 Pnrubovy IItInovy T- kus s Integrovanym soupatkem kus 1,000 14 882,00 14 882,00
80/80 9 nFisIuér—mstvim .

14 K 891330000 Pfiruby DN 90 s prechodem na litinu kus 2,000 3 182,00 6 364,00
15 K 891369000 Montéi T- kusu do stévajiciho radu kus 1,000 1 640,00 1 640,00
16 K 891400000 Zemm’ souprava pro éoupétko 80 kus 1,000 2 190,00 2 190,00
17 K 891500000 Podkladm’ deska kus 1,000 1 380,00 1 380,00
18 K 891600000 Klic': pro zemm’ soupravu kus 1,000 2 776,00 2 776,00
19 K 891700000 Uzavrenl’ a vypuétém’ rédu, tlakové zkou§ka soubor 1,000 5 600,00 5 600,00
20 K 899721111 Signalizaém’ vodié DN do 150 mm na potrubi m 75,000 46,60 3 495,00
21 K 899722111 Krytl’ potrubl' z plastfl vystrainou folii 2 PVC 20 cm m 75,000 10,70 802,50
22 K 894810001 fiStliva uliénl' plastové vpusti DN 425 D+M - VP1 dle kus 1,000 16 27100 16 271,00

2 II \I

23 K 894810002 fistlallva uliénl' plastové vpusti DN 425 D+M - VP2 dle kus 1,000 18 27900 18 279,00
, F] I] V ,

24 K 894810003 SestavavreVIa plastove kanallzacnl sachty DN 425 soubor 1,000 11 637,00 11 637,00
D+M — S1 (119 tlnhlllkv , . v . v

25 K 894810004 SestavavreVIa plastove kanallzacnl sachty DN 425 soubor 1,000 13 346,00 13 346,00
. D+M - S? dle’tyaldulkv , . y , y ,

26 K 894810005 Sestavavdrenaznl plastove kanallzacnl sachty DN 315 soubor 1,000 4 632,00 4 632,00
D+M — SR dln'tnl'zlllkv . . v , v

27 K 894810006 Sestavavdrenaznl plastove kanallzacnl sachty DN 315 soubor 1,000 4 632,00 4 632,00
D+M - $4 dle’tyaldulkv , . y , y ,

28 K 894810007 Sestavavdrenaznl plastove kanallzacnl sachty DN 315 soubor 1,000 6 381,00 6 381,00
D+M — SS dln'tnl'zlllkv . . v , v

29 K 894810008 Sestavavdrenaznl plastove kanallzacnl sachty DN 315 soubor 1,000 6 381,00 6 381,00
D+M - QB dlp’tyaldulkv , . y , y

30 K 894810009 Sestavavdrenaznl plastove kanallzacnl sachty DN 315 soubor 1,000 4 632,00 4 632,00
D+M — S7ldIIr-I, Inhlllk'v . ,

31 K 899623161 Obetonovanl potrubl nebo zdlva stok betonem prostym m3 5,600 3 01000 16 856,00
1? C 90/75 V nfnvreném V\’/knnu — 1R 5 m

D 1 Zemnl' préce 288 397,59
32 K 131251104 Hloubem' jam nezapaienych v horniné tridy téiitelnosti m3 11,500 181,40 2 086,10

| skuninv 3 nhiem do 500 m3 strniné .
Hloubem' ryh pro kanalizaci a vodovod zapaienych §

33 K 132354104 do 800 mm V horniné tf'l'dy téiitelnosti II, skupiny 4 m3 182,300 57200 104 275,60
objem pres 100 m3 strojné véetén r§Ih v jémé SO-01 a

34 K 151101101 Zr‘l’zenl' pfl’loiného paiem’ a rozepreni stén ryh hl do 2 m2 105,000 111,80 11 739,00

35 K 151101111 dOditranéni pFiIoiného paienl’ a rozepfem’ stén r§Ih h| m2 105,000 67,30 7 066,50
n m
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 32,300 78,40 2 532,32

37 K 166151111 P�ehození neulehlého výkopku z horniny t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 32,300 134,90 4 357,27

38 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 32,300 179,30 5 791,39

39 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 58,000 330,00 19 140,00

40 K 174151101 Zásyp jam kolem objektu haly sypaninou a št�rkodrtí se 
zhutn�ním po provedení obsypu kanalizace

m3 107,000 129,90 13 899,30

41 K 174151103 Zásyp rýh pro kanalizaci a vodovod vykopanou 
zeminou se zhutn�ním po provedení obsypu

m3 90,000 113,80 10 242,00

73 K 174251101 Zásyp kolem objekt� sypaninou m3 37,000 65,70 2 430,90

74 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/63 t 66,600 354,60 23 616,36

42 K 175151101 Obsypání potrubí strojn� sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 58,200 191,00 11 116,20

43 M 58337331 št�rkopísek frakce 0/22 t 137,000 313,20 42 908,40

44 K 181351103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5 strojn�

m2 116,000 50,10 5 811,60

45 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovin� a ve svahu do 1:5

m2 116,000 18,80 2 180,80

46 M 00572410 osivo sm�s travní parková kg 1,545 91,80 141,83

47 K 451572111 Lože pod potrubí otev�ený výkop z kameniva drobného 
t�ženého

m3 17,800 1 070,90 19 062,02

D 2 Zakládání 41 896,00
48 K 211971110 Z�ízení oplášt�ní trativod� geotextilií m2 160,000 27,30 4 368,00

49 M 69311068 geotextilie netkaná separa�ní, ochranná, filtra�ní, 
drenážní PP 300g/m2

m2 160,000 23,80 3 808,00

50 K 212750103

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
220° v�etn� lože otev�ený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m tuhé v�etn�
št�rkového obsypu a geotextílie 300g/m2

m 100,000 337,20 33 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 413,75
51 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiál� - obj strav za� pro vodovod
m 0,500 2 827,50 1 413,75

D 998 P�esun hmot 14 910,71
52 K 998276101 P�esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otev�ený výkop
t 31,779 469,20 14 910,71

D M Práce a dodávky M 41 531,00

D 21-M Elektromontáže 24 681,00
69 K 4.17 kabelová spojka na AYKY 3x120+70 ks 1,000 2 762,00 2 762,00

70 K 4.6 AYKY 4x35 mm2 m 60,000 145,90 8 754,00

71 K 4.7 AYKY 3x120+70 mm2 m 8,000 285,00 2 280,00

72 K 3.3 SR Kompaktní pilí� 2x poj. spodky vel. 1,  3xpojistka 
80AgG Krytí: IP 44/20 3 PEN ~ 50Hz 400/230V/ TN-C

pcs/ks 1,000 10 885,00 10 885,00

D 46-M Zemní práce p�i extr.mont.pracích elektro 16 850,00

58 K 460010024 Vyty�ení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastav�ném prostoru

km 0,060 1 370,00 82,20

59 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tlouš�ky m2 30,000 52,40 1 572,00

60 K 460070134 Hloubení nezapažených jam pro základy sk�íní 
zabezpe�ovacích za�ízení ru�n� v hornin� t� 4

kus 1,000 2 610,00 2 610,00

61 K 460202144 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojn� š 35 
cm hl 60 cm v hornin� t� 4

m 46,000 73,80 3 394,80

62 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh  v�etn� zhutn�ní v zástavb� m3 1,000 89,80 89,80

63 K 460421001 Lože kabel� z písku nebo št�rkopísku tl 5 cm nad 
kabel bez zakrytí ší�ky lože do 65 cm

m 46,000 96,40 4 434,40

64 K 460490013 Krytí kabel� výstražnou fólií ší�ky 34 cm m 46,000 12,80 588,80

65 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 20,000 36,60 732,00

66 M 34571000 trubka elektroinstala�ní drenážní m 20,000 45,40 908,00

67 K 460560134 Zásyp rýh ru�n� ší�ky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
t�ídy 4

m 46,000 53,00 2 438,00
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 32,300 78,40 2 532,32

37 K 166151111 P�ehození neulehlého výkopku z horniny t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 32,300 134,90 4 357,27

38 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 
4 a 5 do 100 m3

m3 32,300 179,30 5 791,39

39 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 58,000 330,00 19 140,00

40 K 174151101 Zásyp jam kolem objektu haly sypaninou a št�rkodrtí se 
zhutn�ním po provedení obsypu kanalizace

m3 107,000 129,90 13 899,30

41 K 174151103 Zásyp rýh pro kanalizaci a vodovod vykopanou 
zeminou se zhutn�ním po provedení obsypu

m3 90,000 113,80 10 242,00

73 K 174251101 Zásyp kolem objekt� sypaninou m3 37,000 65,70 2 430,90

74 M 58344197 št�rkodr� frakce 0/63 t 66,600 354,60 23 616,36

42 K 175151101 Obsypání potrubí strojn� sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 58,200 191,00 11 116,20

43 M 58337331 št�rkopísek frakce 0/22 t 137,000 313,20 42 908,40

44 K 181351103 Rozprost�ení ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovin� nebo ve svahu do 1:5 strojn�

m2 116,000 50,10 5 811,60

45 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovin� a ve svahu do 1:5

m2 116,000 18,80 2 180,80

46 M 00572410 osivo sm�s travní parková kg 1,545 91,80 141,83

47 K 451572111 Lože pod potrubí otev�ený výkop z kameniva drobného 
t�ženého

m3 17,800 1 070,90 19 062,02

D 2 Zakládání 41 896,00
48 K 211971110 Z�ízení oplášt�ní trativod� geotextilií m2 160,000 27,30 4 368,00

49 M 69311068 geotextilie netkaná separa�ní, ochranná, filtra�ní, 
drenážní PP 300g/m2

m2 160,000 23,80 3 808,00

50 K 212750103

Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 
220° v�etn� lože otev�ený výkop DN 160 pro budovy 
plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m tuhé v�etn�
št�rkového obsypu a geotextílie 300g/m2

m 100,000 337,20 33 720,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 413,75
51 K 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 100 mm do 

stavebních materiál� - obj strav za� pro vodovod
m 0,500 2 827,50 1 413,75

D 998 P�esun hmot 14 910,71
52 K 998276101 P�esun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otev�ený výkop
t 31,779 469,20 14 910,71

D M Práce a dodávky M 41 531,00

D 21-M Elektromontáže 24 681,00
69 K 4.17 kabelová spojka na AYKY 3x120+70 ks 1,000 2 762,00 2 762,00

70 K 4.6 AYKY 4x35 mm2 m 60,000 145,90 8 754,00

71 K 4.7 AYKY 3x120+70 mm2 m 8,000 285,00 2 280,00

72 K 3.3 SR Kompaktní pilí� 2x poj. spodky vel. 1,  3xpojistka 
80AgG Krytí: IP 44/20 3 PEN ~ 50Hz 400/230V/ TN-C

pcs/ks 1,000 10 885,00 10 885,00

D 46-M Zemní práce p�i extr.mont.pracích elektro 16 850,00

58 K 460010024 Vyty�ení trasy vedení kabelového podzemního v 
zastav�ném prostoru

km 0,060 1 370,00 82,20

59 K 460030011 Sejmutí drnu jakékoliv tlouš�ky m2 30,000 52,40 1 572,00

60 K 460070134 Hloubení nezapažených jam pro základy sk�íní 
zabezpe�ovacích za�ízení ru�n� v hornin� t� 4

kus 1,000 2 610,00 2 610,00

61 K 460202144 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojn� š 35 
cm hl 60 cm v hornin� t� 4

m 46,000 73,80 3 394,80

62 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh  v�etn� zhutn�ní v zástavb� m3 1,000 89,80 89,80

63 K 460421001 Lože kabel� z písku nebo št�rkopísku tl 5 cm nad 
kabel bez zakrytí ší�ky lože do 65 cm

m 46,000 96,40 4 434,40

64 K 460490013 Krytí kabel� výstražnou fólií ší�ky 34 cm m 46,000 12,80 588,80

65 K 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50 
mm uložených do rýhy

m 20,000 36,60 732,00

66 M 34571000 trubka elektroinstala�ní drenážní m 20,000 45,40 908,00

67 K 460560134 Zásyp rýh ru�n� ší�ky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny 
t�ídy 4

m 46,000 53,00 2 438,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 K 162651131 Vodorovné pfemistém’ do 4000 m vykopku/sypaniny 2 m3 32,300 78,40 2 532,32
hermm/ fi‘i'dv féilfflnnghlll skumm/ A 2- 5 w

37 K 166151111 Prehozenl neulehleho vykopku z horniny trldy m3 32,300 13490 4 357,27
féiitglnosti ”, skuninv 4 a 5 w ”I . .

38 K 167151102 Takllaagamnglkogku z hornln trldy tezntelnostl II, skuplny m3 32,300 179,30 5 791,39
2 . n m.

39 K 171201221 Poplatek za uloiem’ na sklédce (sklédkovné) zeminy a t 58,000 330,00 19 140,00
,kamem' kéd ndnadu 17 05 ()4 .

40 K 174151101 Zésyp jam kolem objektu haly sypaninou a §térkodrti se m3 107 000 129 90 13 899 30
71'1nfnénll'm nn nv-dnnf nhgvnu knnalinme ' ’ '

41 K 174151103 1333? W“ Pro kana"zac' a V°d°V°d VkPanou m3 90,000 113,80 10 242,00
. ,7emlnnu sr—z 7hutném’m nn nmvedeni nhsvnu .

73 K 174251101 Zésyp kolem objektl‘] sypaninou m3 37,000 65,70 2 430,90

74 M 58344197 étérkodn’frakce 0/63 t 66,600 354,60 23 616,36
42 K 175151101 Olb§ypénidp02ubi strojné sypaninou bez prohozenl', m3 58,200 191,00 11 116,20

||n7nnn|| n. m

43 M 58337331 étérkopisek frakce 0/22 t 137,000 313,20 42 908,40
44 K 181351103 Rozprostfem’ ornice t| vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v m2 116,000 50,10 5 811,60

rnvinvé nc’ahn ve syahn do 1'5 st'miné
45 K 181411131 Zalozenliparkoveho travnlku vysevem plochy do 1000 m2 116,000 18,80 2 180,80

m? V rmnné a v9 gvnhn (1n 1'5
46 M 00572410 osivo smés travni parkové kg 1,545 91,80 141,83
47 K 451572111 110026 Pfid potrubl' otevf'eny vyikop z kameniva drobného m3 17,800 1 070,90 19 062,02

e7ene n

D 2 Zaklédém’ 41 896,00
48 K 211971110 Zfl'zem' opléétém’ trativodfl geotextilii m2 160,000 27,30 4 368,00
49 69311068 geotofti/II':2921:)??? sgparaéni, ochranna’, filtraéni, m2 160,000 23,80 3 808,00

rpnn7m . (‘1 m

Trativod z drenéinich trubek PVC-U SN 4 perforace
50 K 212750103 220° véetné I028 otevfeny vykop DN 160 pro budovy m 100,000 33720 33 720100

plocha pro vtékém’ vody min. 80 cm2/m tuhé véetné
't" I 'L. k l l’l' onn I ’3

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, boura’m’ 1 413,75
51 K 1977151 1 18 Jédrové vrty diamantovymi korunkami do D 100 mm do 1 m 0,500 2 827,50‘ 1 413,751

stavehm’nh materiéll": - nhi strav 7m" nrn vndnvnd

D 998 Pfesun hmot 14 910,71
52 K ‘998276101 :Fesfunfhmot Pro'lt‘rubnl' vedem’ z trub z plastickych 1 t 31 1779 469,20‘ 14 910,71 1

mn n nvmm/ VV rm

D M Préce a dodévky M 41 531,00

D 21-M Elektromontéie 24 681,00
69 K 4.17 kabelové spojka na AYKY 3x120+70 ks 1,000 2 762,00 2 762,00
70 K 4.6 AYKY 4x35 mm2 m 60,000 145,90 8 754,00
71 K 4.7 AYKY 3x120+70 mm2 m 8,000 285,00 2 280,00
72 K 33 SR Kompaktm’ pill’f' 2x poj. spodky vel. 1, 3xpojistka pcs/ks 1 000 10 885 00 10 885 00

anAnG Krvh" IP 44/90 3 PFN ~ 50H7 ADO/230W TN—C ’ ’ ’

D 46-M Zemnl' pra'ce pfi extr.mont.pracich elektro 16 850,00
58 K 460010024 Vytyéem’ trasy vedeni kabelového podzemniho v km 0 060 1 370 00 82 20

7agfnvéném nmgtnrn ' ’ '
59 K 460030011 Sejmutl' drnu jakékoliv tlouét’ky m2 30,000 52,40 1 572,00
60 K 460070134 Hloubem' nezapaienych jam pro zéklad-y skf'l'ni kus 1,000 2 610,00 2 610,00

. ,7ahe7nefinvaninh l7aFi71=mf rm'zné y hnr'mné 11".4v v ,
61 K 460202144 Hloubenl kabelovych nezapazenych ryh strolne s 35 m 46,000 73,80 3 394,80

rtm hl an em V hnrmné h" A
62 K 460300001 Zésyp jam nebo ryh véetné zhutném’ v zéstavbé m3 1,000 89,80 89,80
63 K 460421001 Loie kabeIL‘] z pisku nebo étérkopisku tl 5 cm nad m 46,000 96,40 4 434,40

kahpl hp7 7akrvh' éiFkv loin: do 65 rm
64 K 460490013 Krytl' kabelfl vystraZnou folil' §ifky 34 cm m 46,000 12,80 588,80
65 K 460520172 Montéi trubek ochrannych plastoch ohebnYch do 50 m 20,000 36,60 732,00

mm nlninm’mh (in r\'/h\/
66 M 34571000 trubka elektroinstalaéni drenéz'ni m 20,000 45,40 908,00
67 K 460560134 Eisyg ryh ruéné éifky 35 cm, hloubky 50 cm, 2 horniny m 46,000 53,00 2 438,00
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Poznámka:

Cena bez DPH 512 852,14

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 512 852,14 21,00% 107 698,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 620 551,09

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 04 -  P�emístn�ní mobil. objektu a oprava rampy
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 512 852,14

HSV - Práce a dodávky HSV 500 352,19

    1 - Zemní práce 62 136,05

    2 - Zakládání 81 583,47

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 26 437,35

    4 - Vodorovné konstrukce 124 686,00

    5 - Komunikace pozemní 83 789,12

    6 - Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 10 370,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 239,60

    997 - P�esun sut� 29 884,89

    998 - P�esun hmot 17 225,71

PSV - Práce a dodávky PSV 12 499,95

    767 - Konstrukce záme�nické 8 616,35

783 Dokon�ovací práce nát�ry 3 883 60

SO 04 -  P�emístn�ní mobil. objektu a oprava rampy

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

    783 - Dokon�ovací práce - nát�ry 3 883,60
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Oblekt' SO 04 - Pfemistnéni mobil. objektu a oprava rampy
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Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 512 852,14

HSV - Préce a dodévky HSV 500 352,19

1 - Zemnl' préce 62 136,05

2 - Zaklédém’ 81 583,47

3 - Svislé a kompletnl' konstrukce 26 437,35

4 - Vodorovné konstrukce 124 686,00

5 - Komunikace pozemnl' 83 789,12

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazova’nl' vyplnl' 10 370,00

9 - Ostatm’ konstrukce a préce, bouréni 64 239,60
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 852,14

D HSV Práce a dodávky HSV 500 352,19

D 1 Zemní práce 62 136,05

1 K 112201114 Odstran�ní pa�ez� D do 0,5 m v rovin� a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 3,000 3 884,90 11 654,70

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojn�

m2 60,000 49,60 2 976,00

3 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�

m3 35,000 312,40 10 934,00

4 K 132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojn�

m3 7,100 950,10 6 745,71

5 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 42,100 78,40 3 300,64

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 75,600 330,00 24 948,00

7 K 174251202 Zásyp jam po pa�ezech D pa�ez� do 500 mm kus 3,000 198,50 595,50

8 K 181951113 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 
5 bez zhutn�ní

m2 65,000 15,10 981,50

D 2 Zakládání 81 583,47

9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn�ním z 
net�íd�ného št�rkopísku - pod siln panely

m3 20,000 928,10 18 562,00

Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 04 -  P�emístn�ní mobil. objektu a oprava rampy

10 K 273326121 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na 
prost�edí t� C 25/30 tl 25 cm

m3 3,100 3 361,80 10 421,58

11 K 273366006 Výztuž základových desek z betoná�ské oceli 10 505 t 0,290 31 240,90 9 059,86

12 K 274316121 Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prost�edí t� C 25/30

m3 5,750 3 356,50 19 299,88

13 K 274356021 Bedn�ní základových pas� a desek ploch rovinných 
z�ízení

m2 15,000 359,80 5 397,00

14 K 274356022 Bedn�ní základových pas� a desek ploch rovinných 
odstran�ní

m2 15,000 93,70 1 405,50

15 K 279113154 Základová ze� tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 0,800 1 295,80 1 036,64

16 K 279113156 Základová ze� tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 7,850 2 089,30 16 401,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 437,35

17 K 311321411 Nosná ze� ze ŽB t�. C 25/30 bez výztuže - zhlaví st�ny 
rampy

m3 0,100 3 237,40 323,74

18 K 311361821 Výztuž nosných zdí betoná�skou ocelí 10 505 t 0,282 32 950,40 9 292,01

19 K 381181002 Montáž univerzálních mobilních bun�k v 
jednopodlažních sestavách

kus 3,000 5 607,20 16 821,60

D 4 Vodorovné konstrukce 124 686,00
20 K 444124112 Montáž st�ešních dílc�t budova v do 24 m m2 60,000 2 078,10 124 686,00

D 5 Komunikace pozemní 83 789,12

21 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm + pod podkladní beton 50mm - rampa

m2 7,300 112,80 823,44

22 K 564811111 Podklad ze št�rkodrt� 0-63 ŠD tl 0-100 mm  - nájezd 
rampy

m2 15,200 55,90 849,68

23 K 584121111 Osazení silni�ních dílc� z ŽB do lože z kameniva 
t�ženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 60,000 148,60 8 916,00

24 M 59381009 panel silni�ní 3,00x1,00x0,15m kus 20,000 3 660,00 73 200,00

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 10 370,00

25 K 633100000 Povrchová úprava pr�myslových podlah pro t�žký 
provoz vsypovou sm�sí - rampa

m2 12,200 850,00 10 370,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 239,60

26 K 965042241
Bourání podklad� pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl p�es 100 mm pl p�es 
4 m2 - rampa

m3 8,500 2 248,80 19 114,80

Demolice budov d�ev�ných ostatních oboustrann�
27 K 981011112

Demolice budov d�ev�ných ostatních oboustrann�
obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním - 
kontejner objekt se sedlovou st�echou 6x9 6m

m3 204,000 221,20 45 124,80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 512 852,14

D HSV Práce a dodávky HSV 500 352,19

D 1 Zemní práce 62 136,05

1 K 112201114 Odstran�ní pa�ez� D do 0,5 m v rovin� a svahu 1:5 s 
odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 3,000 3 884,90 11 654,70

2 K 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojn�

m2 60,000 49,60 2 976,00

3 K 122351103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornin� t�ídy 
t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojn�

m3 35,000 312,40 10 934,00

4 K 132351102 Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornin�
t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojn�

m3 7,100 950,10 6 745,71

5 K 162651131 Vodorovné p�emíst�ní do 4000 m výkopku/sypaniny z 
horniny t�ídy t�žitelnosti II skupiny 4 a 5

m3 42,100 78,40 3 300,64

6 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 75,600 330,00 24 948,00

7 K 174251202 Zásyp jam po pa�ezech D pa�ez� do 500 mm kus 3,000 198,50 595,50

8 K 181951113 Úprava plán� v hornin� t�ídy t�žitelnosti II, skupiny 4 a 
5 bez zhutn�ní

m2 65,000 15,10 981,50

D 2 Zakládání 81 583,47

9 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutn�ním z 
net�íd�ného št�rkopísku - pod siln panely

m3 20,000 928,10 18 562,00

Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 04 -  P�emístn�ní mobil. objektu a oprava rampy

10 K 273326121 Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na 
prost�edí t� C 25/30 tl 25 cm

m3 3,100 3 361,80 10 421,58

11 K 273366006 Výztuž základových desek z betoná�ské oceli 10 505 t 0,290 31 240,90 9 059,86

12 K 274316121 Základové pasy z prostého betonu se zvýšenými 
nároky na prost�edí t� C 25/30

m3 5,750 3 356,50 19 299,88

13 K 274356021 Bedn�ní základových pas� a desek ploch rovinných 
z�ízení

m2 15,000 359,80 5 397,00

14 K 274356022 Bedn�ní základových pas� a desek ploch rovinných 
odstran�ní

m2 15,000 93,70 1 405,50

15 K 279113154 Základová ze� tl do 300 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 0,800 1 295,80 1 036,64

16 K 279113156 Základová ze� tl do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bedn�ní v�etn� výpln� z betonu t� C 25/30

m2 7,850 2 089,30 16 401,01

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 437,35

17 K 311321411 Nosná ze� ze ŽB t�. C 25/30 bez výztuže - zhlaví st�ny 
rampy

m3 0,100 3 237,40 323,74

18 K 311361821 Výztuž nosných zdí betoná�skou ocelí 10 505 t 0,282 32 950,40 9 292,01

19 K 381181002 Montáž univerzálních mobilních bun�k v 
jednopodlažních sestavách

kus 3,000 5 607,20 16 821,60

D 4 Vodorovné konstrukce 124 686,00
20 K 444124112 Montáž st�ešních dílc�t budova v do 24 m m2 60,000 2 078,10 124 686,00

D 5 Komunikace pozemní 83 789,12

21 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 100 mm + pod podkladní beton 50mm - rampa

m2 7,300 112,80 823,44

22 K 564811111 Podklad ze št�rkodrt� 0-63 ŠD tl 0-100 mm  - nájezd 
rampy

m2 15,200 55,90 849,68

23 K 584121111 Osazení silni�ních dílc� z ŽB do lože z kameniva 
t�ženého tl 40 mm plochy do 200 m2

m2 60,000 148,60 8 916,00

24 M 59381009 panel silni�ní 3,00x1,00x0,15m kus 20,000 3 660,00 73 200,00

D 6 Úpravy povrch�, podlahy a osazování výplní 10 370,00

25 K 633100000 Povrchová úprava pr�myslových podlah pro t�žký 
provoz vsypovou sm�sí - rampa

m2 12,200 850,00 10 370,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 239,60

26 K 965042241
Bourání podklad� pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl p�es 100 mm pl p�es 
4 m2 - rampa
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Demolice budov d�ev�ných ostatních oboustrann�
27 K 981011112

Demolice budov d�ev�ných ostatních oboustrann�
obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním - 
kontejner objekt se sedlovou st�echou 6x9 6m

m3 204,000 221,20 45 124,80
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SOUPIS PRACi
Stavba:

Skladové a instrukta’im’ hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 04 - Pfemistnéni mobil. objektu a oprava rampy

Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 512 352,14

D HSV Préce a dodévky HSV 500 352,19

D 1 Zemnl' pra'ce 62 136,05
1 K 112201114 Odstranem parezu D do 0,5 m v rovme a svahu 1:5 3 kus 3,000 3 884,90 11 654,70

nrllfli7mm'm {in 90 m a 72mmém’m iémv
2 K 121151103 SteJlTILitl ornlce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 60,000 49,60 2 976,00

. ,s mine ,
3 K 122351103 Odkopévky a prokopévky nezapaiené v horniné tfidy m3 35,000 31240 10 934,00

féiimlnnsfilll gknnim: A (Phi/zen: dn 100 m3 gfrniné- v
4 K 132351102 Hloubenl ryh nezapazenych 5 do 800 mm v hornlne m3 7100 950,10 6 745,71

h‘l’dv féiitellnrzsti I] skl'minv 4 nhiem 'dn 50 m3 stroiné ,
5 K 162651131 Vodorovne premlstenl do 4000 m vykopku/sypanlny 2 m3 42,100 78,40 3 300,64

hnrnim/ fh’dv féivifeltmgfi || lskuniml A 2 5 , .
6 K 171201221 Poplatek za ulozenl na skladce (skladkovne) zemlny a t 75,600 33000 24 948,00

kampm' kéd ndnadu 17 05 04
7 K 174251202 Zésyp jam po pafezech D pafezfl do 500 mm kus 3,000 198,50 595,50
8 K 181951113 Uprava pléné v horniné th’dy téiitelnosti ||, skupiny 4 a m2 65,000 15,10 981,50

5 hp] 7hutném’

D 2 Zakla’da’nl' 81 583,47
9 K 271572211 Podsyp pod zékladové konstrukoe se zhutnénim 2 m3 20,000 928,10 18 562,00

nefF/dénéhn étérknnjgkll — nnlri gilr) nanelv
10 K 273326121 Zakladove desky z ZB se zvysenyml naroky na m3 3,100 3 361,80 10 421,58

nmgh‘edl' 17' C 95/30 tl 95 cm .
11 K 273366006 vyztui zékladovych desek z betonéfské oceli 10 505 t 0,290 31 240,90 9 059,86
12 K 274316121 Zékladové pasy z prostého betonu se zvyéenymi m3 5,750 3 356,50 19 299,88

nérnky r12 prngtfedf fi‘ f". 75/30 _ ,
13 K 274356021 dnonl zakladovych pasu a desek ploch rovmnych m2 15,000 359,80 5 397,00

. ,7l'l7enl .
14 K 274356022 Bjdfnéni z'éIkladovych past] a desek ploch rovinnych m2 15,000 93,70 1 40550

n R rannnl

15 K 279113154 Zékladové zed’ t| do 300 mm 2 tvérnic ztraceného m2 0,800 1 295,80 1 036,64
hedném’ vfietné m’mlné 7 hetnnn h," C 25/30 ,

16 K 279113156 Zakladova zed t| do 500 mm 2 tvarnlc ztraceneho m2 7,850 2 089,30 16 401,01
hedném’ vénfné \n’mlné 7 hnfnnu h" C 95/30

D 3 Svislé a kompletni konstrukce 26 437,35
17 311321411 Nosné zed’ ze ZB tn“: C 25/30 bez vyztuie - zhlavi stény m3 0,100 3 237,40 323,74

. ramnv

18 K 311361821 vyztui nosnych zdl' betonéfskou oceli 10 505 t 0,282 32 950,40 9 292,01
19 381181002 Montéi univerzélm’ch mobilnich bunék v kus 3,000 5 607,20 16 821,60

indnnnndlnininh gegfq'mh

D 4 Vodorovné konstrukce 124 686,00
20 K 444124112 Montéi stfeénich dl'lcflt budova v do 24 m m2 60,000 2 078,10 124 686,00

D 5 Komunikace pozemnl' 83 789,12
21 K 564730111 Podklad z kameniva hrubého droeného vel. 16-32 mm m2 7300 112,80 823,44

fl 100 mm +vn9d nndlfladm' lgptnn 50mm - ramnan
22 K 564811111 Podklad ze sterkodrte 0-63 SD t| 0-100 mm - najezd m2 15,200 5590 849,68

ramm/

23 K 584121111 Osazem’ silniém’ch dl'lcfl 2 2B do Ioie z kameniva m2 60,000 148,60 8 916,00
féinnéhn fl 40 mm nlnnhv dn 900 m?

24 M 59381009 panel silniéni 3, 00x1,00x0, 15m kus 20,000 3 660,00 73 200,00

D 6 Upravy povrchl‘], podlahy a osazovém’ vyplnl' 10 370,00
25 K 633100000 Povrchové Uprava prEmslovych podlah pro téiky m2 12,200 850,00 10 370,00

nmvn7 vsvnnvnu gmem - ramna .

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bourénl' 64 239,60
Bourénl' podkladfl pod dlaiby nebo mazanin

26 K 965042241 betonovych nebo z Iitého asfaltu t| pfes 100 mm pl pfes m3 8,500 2 248,80 19 114180
,/1 m9 _ ramno
Demolice budov dfevénych ostatm’ch oboustranné

27 K 981011112 m3 204,000 221,20 45124,80obitych nebo omitnutych postupnym rozebirénl'm -
Ilnnhainnr nhinlzl en cnrllnunn cfi‘nnhnn RVQ Rm
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P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 P�esun sut� 29 884,89

28 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 32,526 228,80 7 441,95

29 K 997013509 P�íplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km p�es 1 km

t 97,578 10,00 975,78

30 K 997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 32,526 660,00 21 467,16

D 998 P�esun hmot 17 225,71
31 K 998226011 P�esun hmot pro pozemní komunikace t 66,870 257,60 17 225,71

D PSV Práce a dodávky PSV 12 499,95

D 767 Konstrukce záme�nické 8 616,35

32 K 767995116 Montáž atypických záme�nických konstrukcí  -  
lemování hran rampy úhelníky -15 2m

kg 146,376 30,40 4 449,83

33 M 13010434 úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
80x80x8mm- 15 2 m s pracnami po 0 5m pozink

t 0,146 27 500,00 4 015,00

34 K 998767202 P�esun hmot procentní pro záme�nické konstrukce v 
objektech v do 12 m

% 84,650 1,79 151,52

D 783 Dokon�ovací práce - nát�ry 3 883,60

35 K 783009421 Bezpe�nostní šrafování st�nových nebo podlahových 
hran rampy

m 15,200 255,50 3 883,60
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D 997 Pfesun suté 29 884,89
28 K 997013501 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklédku nebo t 32 526 228 80 7 441 95
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29 K 997013509 PFI’platek k odvozu suti a vybouranych hmot na sklédku t 97 578 10 00 975 78
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30 K 997013601 Poplatek za uloiem’ na sklédce (skla’dkovné) t 32 526 660 00 21 467 16
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D 998 Pfesun hmot 17 225,71
31 K ‘998226011 Pfesun hmot pro pozemnl' komunikace t 66,870 257,60‘ 17 225,71‘
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: I�:
DI�:

Uchaze�: I�: 43841252
DI�: CZ43841252

Projektant: I�:
DI�:

Zpracovatel: I�:
DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH 249 000,00

Základ dan� Sazba dan� Výše dan�
DPH základní 249 000,00 21,00% 52 290,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 290,00

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 05 - Vedlejší rozpo�tové náklady

PROTOM Strakonice, s.r.o.

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchaze�

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Skladova a instrukta’im’ hala v arealu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 05 - Vedlejéi rozpoétové néklady

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: IC:
DIC:

Uchazeé: IC: 43841252
PROTOM Strakonice, s.r.0. DIC: 0243841252

Projektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 249 000,00

Zéklad dané Sazba dané V9§e dané
DPH zakladm’ 249 000,00 21,00% 52 290,00

snl'iené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 301 290,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razn’tko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razn’tko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE �LEN�NÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 249 000,00

VRN - Vedlejší rozpo�tové náklady 249 000,00

    VRN1 - Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00

    VRN3 - Za�ízení staveništ� 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská �innost 57 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

SO 05 - Vedlejší rozpo�tové náklady

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

Skladové a instruktéim’ hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 05 - Vedlejéi rozpoétové néklady
Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dI’Iu - Popis

Néklady ze soupisu praci

VRN - Vedlejél' rozpoétové néklady
VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce

VRN3 - Zafizem’ staveniété

VRN4 - Inienyrské éinnost

VRN7 - Provozm’ vlivy

VRN9 - Ostatnl' néklady

Strana 2 z 3

30.07.2020

Cena celkem [CZK]

249 000,00
249 000,00

77 000,00

100 000,00

57 000,00

10 000,00

5 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 249 000,00

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 249 000,00

D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013244000a Dokumentace pro provád�ní stavby - protokoly pilot soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 013244000b Dílenská dokumentace ocelové konstrukca haly a 
oplášt�ní

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 100 000,00
4 K 030001000 Za�ízení staveništ� soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

D VRN4 Inženýrská �innost 57 000,00
5 K 040001000 Inženýrská �innost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 043134000 Zkouška statická paraplán� soubor 4,000 5 500,00 22 000,00

7 K 043134000.1 Zkoušky zat�žovací - statická zkouška plán� soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

8 K 045203000 Kompleta�ní �innost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 05 - Vedlejší rozpo�tové náklady

ovo vy 0 000,00
9 K 071002000 Provoz investora, t�etích osob soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
10 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 30.07.2020

Zadavatel:  Projektant:  
Uchaze�: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:  

P� Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 249 000,00

D VRN Vedlejší rozpo�tové náklady 249 000,00

D VRN1 Pr�zkumné, geodetické a projektové práce 77 000,00
1 K 012103000 Geodetické práce soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013244000a Dokumentace pro provád�ní stavby - protokoly pilot soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 013244000b Dílenská dokumentace ocelové konstrukca haly a 
oplášt�ní

soubor 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K 013254000 Dokumentace skute�ného provedení stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Za�ízení staveništ� 100 000,00
4 K 030001000 Za�ízení staveništ� soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

D VRN4 Inženýrská �innost 57 000,00
5 K 040001000 Inženýrská �innost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 043134000 Zkouška statická paraplán� soubor 4,000 5 500,00 22 000,00

7 K 043134000.1 Zkoušky zat�žovací - statická zkouška plán� soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

8 K 045203000 Kompleta�ní �innost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

Skladová a instruktážní hala v areálu SOS a SOU Vlašim v Tehov�

SO 05 - Vedlejší rozpo�tové náklady

ovo vy 0 000,00
9 K 071002000 Provoz investora, t�etích osob soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00
10 K 090001000 Ostatní náklady soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Strana 3 z 3

SOUPIS PRACi
Stavba:

Skladové a instrukta’im’ hala v areélu SOS a SOU Vlaéim v Tehové
Objekt:

SO 05 - Vedlejéi rozpoétové néklady

Misto: Datum: 30.07.2020

Zadavatel: Projektant:
Uchazeé: PROTOM Strakonice, s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 249 000,00

D VRN Vedlejél' rozpoétové néklady 249 000,00

D VRN1 Prflzkumné, geodetické a projektové préce 77 000,00
1 K 012103000 Geodetické pra’ce soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

2 K 013244000a Dokumentace pro provédém’ stavby - protokoly pilot soubor 1,000 2 000,00 2 000,00

3 K 013244000b Di'firjfl‘é,d°k“menta°e oce'OVé kons’trum ha'y 3‘ soubor 1,000 30 000,00 30 000,00
nn 29 PI“

11 K 013254000 Dokumentace skuteéného provedem’ stavby soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zafi'zenl' staveniété 100 000,00
4 K 030001000 Zafizenl' staveniété soubor 1,000 100 000,00 100 000,00

D VRN4 Inienyrské éinnost 57 000,00
5 K 040001000 Inienyrské éinnost soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

6 K 043134000 Zkouéka statické parapléné soubor 4,000 5 500,00 22 000,00

7 K 0431340001 Zkouéky zatéiovaci - staticka’ zkou§ka pléné soubor 4,000 5 000,00 20 000,00

8 K 045203000 Kompletaém’ éinnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provoznl' vlivy 10 000,00
9 K 1071002000 Provoz investora, tfetich osob 1soubor 1,000 10 000,001 10 000,001

D VRN9 Ostatm’ na’klady 5 000,00
10 K 1090001000 Ostatm’ néklady 1soubor 1,000 5 000,001 5 000,001
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�ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Ú�astník PROTOM Strakonice, s.r.o., 
se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice, 
I�O: 43841252, 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v �eských Bud�jovicích, oddíl C, vložka 
711, 
jakožto dodavatel ve�ejné zakázky na stavební práce: 

Instruktážní nácviková hala

 (dále jen „dodavatel“), 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, níže p�edkládá seznam poddodavatel�, pokud jsou dodavateli známi v�etn�
uvedení, kterou �ást bude každý z poddodavatel� plnit 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a p�íjmení 

poddodavatele 

I�O (pokud bylo p�id�leno) a 
sídlo poddodavatele 

�ást ve�ejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

Ing. Pavel Bláha 

69110166 

Šumavská 414, 387 11 Katovice 
Projektová �innost 

ZNAKON a.s. 
26018055 Likvidace odpad�

Ing. František Lebeda 

11348674 

Náb�ežní 82, 386 01 Strakonice 
Geodetické práce 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, jsou ve výše p�edloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prost�ednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí pln�ní ur�eného k 
pln�ní ve�ejné zakázky nebo k poskytnutí v�cí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávn�n 
disponovat v rámci pln�ní ve�ejné zakázky, a to alespo� v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prost�ednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve ve�ejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat p�i pln�ní dle Smlouvy uzav�ené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vym�nit pouze s p�edchozím písemným souhlasem zadavatele, který m�že být dán 
výlu�n� za p�edpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami spl�ujícími kvalifikaci požadovanou 
ve ve�ejné zakázce nejmén� ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezd�vodn�
neodmítne ud�lení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout sou�innost k tomu, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující pln�ní na jeho stran�. 

Za ú�astníka podepsán Miroslav Procházka, jednatel: 

V Strakonicích dne 30.7.2020  

Podpis: …………………………………………… Miroslav 

Procházka

Digitálně podepsal 

Miroslav Procházka 

Datum: 2020.11.04 

13:26:51 +01'00'
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�

�ESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Ú�astník PROTOM Strakonice, s.r.o., 
se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice, 
I�O: 43841252, 
zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném Krajským soudem v �eských Bud�jovicích, oddíl C, vložka 
711, 
jakožto dodavatel ve�ejné zakázky na stavební práce: 

Instruktážní nácviková hala

 (dále jen „dodavatel“), 

Alternativa 2 

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, níže p�edkládá seznam poddodavatel�, pokud jsou dodavateli známi v�etn�
uvedení, kterou �ást bude každý z poddodavatel� plnit 

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a p�íjmení 

poddodavatele 

I�O (pokud bylo p�id�leno) a 
sídlo poddodavatele 

�ást ve�ejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit 

Ing. Pavel Bláha 

69110166 

Šumavská 414, 387 11 Katovice 
Projektová �innost 

ZNAKON a.s. 
26018055 Likvidace odpad�

Ing. František Lebeda 

11348674 

Náb�ežní 82, 386 01 Strakonice 
Geodetické práce 

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, jsou ve výše p�edloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prost�ednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí pln�ní ur�eného k 
pln�ní ve�ejné zakázky nebo k poskytnutí v�cí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávn�n 
disponovat v rámci pln�ní ve�ejné zakázky, a to alespo� v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala 
kvalifikaci za dodavatele. 

Osoby, jejichž prost�ednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve ve�ejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat p�i pln�ní dle Smlouvy uzav�ené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vym�nit pouze s p�edchozím písemným souhlasem zadavatele, který m�že být dán 
výlu�n� za p�edpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami spl�ujícími kvalifikaci požadovanou 
ve ve�ejné zakázce nejmén� ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezd�vodn�
neodmítne ud�lení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout sou�innost k tomu, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující pln�ní na jeho stran�. 

Za ú�astníka podepsán Miroslav Procházka, jednatel: 

V Strakonicích dne 30.7.2020  

Podpis: …………………………………………… Miroslav 

Procházka

Digitálně podepsal 

Miroslav Procházka 

Datum: 2020.11.04 

13:26:51 +01'00'

St‘r’edoEeskfir krai

CESTNE PROHLAéENi O PODDODAVATELiCH

Uéastnik PROTOM Strakonice, s.r.o.,
se sidlem: Pisecké 290, 386 01 Strakonice,
160: 43841252,
zapsané v obchodm’m rejstl’l'ku vedeném KrajskYm soudem v Ceskych Budéjovicich, oddI'I C, v|02ka
711,
jakoito dodavatel vefejné zakézky na stavebm’ préce:
lnstruktéini nécvikové hala
(déle jen ,,dodavatel“),

Alternativa 2

v souladu s poiadavky § 105 odst. 1 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévém’ vefejny'Ich zakézek, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi, nI'Ze pfedklédé seznam poddodavatelfi, pokud jsou dodavateli znémi véetné
uvedem’, kterou éést bude kaidy z poddodavatelfi plnit

Obchodni firma nebo nézev
nebo jméno a pf'ijmeni ICO (pokud bylo prldeleno) a Cast verejne zakazky, kterou

poddodavatele s1dlo poddodavatele bude poddodavatel plnlt

69110166 . I -.
I v I _ Prejektova cmnost

Ing. Pavel Blaha Sumavska 414, 387 11 Katovuce

26018055 Likvidace odpadfl
ZNAKON a.s.

11348674 ..- I I I I _ Geodetlcké préce
Ing. Frantlsek Lebeda Nabreznl 82, 386 01 Strakonlce

V souladu s poiadavky § 83 odst. 1 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévém’ veFejnych zakézek, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl, jsou ve vyée pfedloieném seznamu vypsény i jiné osoby, jejichZ prostfednictvim
prokazuje kvalifikaci a u nichi doloZiI pisemny zévazek jiné osoby k poskytnutl' plnéni uréeného k
plném’ vefejné zakézky nebo k poskytnuti vécn’ nebo prév, s nimii bude dodavatel oprévnén
disponovat v rémci plném’ vefejné zakézky, a to alespofi v rozsahu, v jakém jiné osoba prokézala
kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichi prostfednictvim dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veFejné zakézce, je dodavatel
povinen vyuZI'vat pFi plném’ dle Smlouvy uzavfené s vybranym dodavatelem, a to p0 celou dobu jejl'ho
trvém’ a Ize je vyménit pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem zadavatele, ktery ml‘JZe byt dén
vyluéné za pFedpokladu, Ze tyto osoby budou nahrazeny osobami splfiujicimi kvalifikaci poiadovanou
ve vefejné zakézce nejméné ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdflvodné
neodml'tne udélem’ souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout souéinnost k tomu, aby byl zadavatel
schopen identifikovat osoby poskytujl'ci plném’ na jeho strané.

Za Uéastnika podepsén Miroslav Prochézka, jednatel:

V Strakonicich dne 30.7.2020

. Digitélné podepsal
Podpis: eOSlaV ...... Miroslav Prochézka

, Datum: 2020.1 1.04
PrOChaZka 13:26:51 +0100


