
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  
 

na zajištění technického dozoru stavebníka (TDS) pro realizaci akce: 

„I. etapa Rekonstrukce autocvičiště na dopravní hřiště a autocvičiště“ zahrnující dopravní hřiště a 
autocvičiště, dešťovou kanalizaci, světelnou signalizaci, veřejné osvětlení, el. napojení rozvaděče R1, 

přípojku NN, VON“ 

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami 

 

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32  

se sídlem: nám. Osvobození 32, 331 41 Kralovice 

zastoupená:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:  00077704 

Nejsme plátci DPH 

jako příkazce na straně jedné (dále jen „Příkazce“) 

 

 

Jaroslav Kodeš 

se sídlem:  Bezděkov 1017, 269 01 Rakovník  

zapsána v  - 

zastoupená:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxx   

číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ:  71694838 

DIČ: CZ 8203041187 

 

jako příkazník na straně druhé (dále jen „Příkazník“) 

 

 

I.  

Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je zajištění souboru výkonů inženýrské činnosti – technického dozoru stavebníka 

pro úplné a kvalitní provedení stavby: „I. etapa Rekonstrukce autocvičiště na dopravní hřiště a 
autocvičiště zahrnující dopravní hřiště a autocvičiště, dešťovou kanalizaci, světelnou signalizaci, 
veřejné osvětlení, el. napojení rozvaděče R1, přípojku NN, VON“ (dále jen „DÍLO“) Příkazníkem ve 

prospěch Příkazce v rozsahu dle čl. II. této smlouvy při její realizaci. 
 

II.  

Rozsah a obsah předmětu smlouvy  

 

1)  Výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby, jejíž rozsah je definován projektovou 

dokumentací, se vymezují následující úkony:  

 

a) Seznámení se s dokumentací akce, obsahem smluv s poskytovateli dotace a smlouvou o dílo 

s vybraným zhotovitelem, 

b) zajištění organizace předání staveniště dodavateli včetně sepsání zápisu o těchto řízeních 

c) průběžné sledování aktuálnosti projektové dokumentace, včetně případných změn a dodatků, 

v průběhu realizace stavby,  

d) ověření prostavěnosti dle rozpočtu stavby, a to na základě fyzického plnění a ve vztahu 



k projektové dokumentaci. Základním podkladem pro fakturaci jsou smluvní a cenové 

podklady mezi investorem a zhotovitelem stavby, popř. další ujednání a dispozice stanovené 

investorem v průběhu výstavby. Sledování a porovnávání nákladů stavby v jejím průběhu 

s dohodnutou smluvní cenou díla nebo jeho částí, 

e) sledování průběhu stavebních prací, dodržování projektované kvality a souladu s projektovou 

dokumentací, 

f) kontrola plnění průběhu realizace ve vztahu na harmonogram výstavby, 

g) kontrola zjišťovacích protokolů a oprávněnosti vystavených faktur zhotovitele 

h) případné změny v projektu stavby a zjištěné při realizaci stavby budou projednány za 

přítomnosti účastníků výstavby (zhotovitel stavby, projektant, investor a TDS) na kontrolních 

dnech stavby. O navrhovaných odchylkách od rozpočtu stavby bude informován investor, 

i) kontrolování a přejímání těch částí dodávek, které budou v dalším postupu výstavby zakryty, 

sledování řádného vykonávání předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací,  

j) sledování a kontrola řádného vedení stavebního a montážního deníku včetně příslušných 

zápisů do nich. Bezodkladné předávání informací o stavbě pověřeným pracovníkům investora, 

k) sledování řádného provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí a 

prací zhotovitelem stavby, kontrolování jejich výsledků a vyžadování dokladů prokazujících 

kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.), 

l) provádění průběžné kontroly plnění podmínek stanovených ve stavebním povolení pro 

realizaci stavby, 

m) upozorňování zhotovitele stavby na zjištěné nedostatky v kvalitě díla, požaduje zjednání 

nápravy, 

n) v případě ohrožení zdraví nebo majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli stavby zastavení prací  

o) provádění hlášení archeologických nálezů, 

p) kontrolování řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí, 

q) kompletace dokladů předkládaných zhotovitelem stavby v průběhu výstavby a dokladů 

potřebných k odevzdání a převzetí dokončené stavby, kontrolování dokladů, které předloží 

zhotovitel stavby k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 

r) kontrolování odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 

s) v případě potřeby zajišťování projednávání změn a doplňků s příslušnými orgány státní 

správy, včetně zajištění platných dokladů nutných pro souhlasná stanoviska potřebných pro 

realizaci díla, 

t) svolávání kontrolních dnů stavby za účasti příkazce (investora), zhotovitele stavby a 

projektanta – minimálně 1x za 14 dní a dále dle stavu rozestavěnosti a aktuálních potřeb pro 

zajištění plánovaného postupu výstavby. Součástí kontrolních dnů bude kontrola případných 

projektových a rozpočtových změn, harmonogramu postupu výstavby a prostavěnosti, 

u) pravidelná účast na stavbě a dále na kontrolních dnech – minimálně 1x za 14 dní v počtu dle 

očekávaného harmonogramu výstavby 

v) provádění zápisů do stavebního deníku a provádění zápisů z kontrolních dnů, 

w) zpracování zpráv o postupu výstavby s hodnocením plnění časového harmonogramu a 

prostavěnosti stavby, případně při zjištění závažných problémů, na výzvu příkazce 

(investora), 

x) průběžné pořizování fotodokumentace rozhodujících částí a detailů stavby (předávání příkazci 

v digitální formě na CD nosiči), 

y) příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a investorem, účast na 

přejímkách a návazné vyhotovení soupisu vad a nedodělků, 

z) provádění kontroly odstranění závad vyplývajících z kolaudačního řízení, kontrolování 

vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, 

aa) spolupráci s příkazcem na závěrečném vyúčtování stavby a celkovém vyhodnocení stavby, 

bb) vypracovat stanoviska k uvažovaným změnám v průběhu realizace stavby a k vícepracím, 

zvyšujícím náklady stavby 

cc) kontrolovat vliv stavby na životní prostředí v okolí stavby a v případě zjištění nedostatků 

navrhnout řešení 

dd) další činnosti vyplývající z průběhu realizace stavby a případných požadavků příkazce 
 



 

2)  Předmět plnění, ujednaný v této smlouvě, je splněný řádným vykonáním činností, ke kterým se 

příkazník zavázal v čl. II odst. 1 této smlouvy. 

3)  Příkazník předmět smlouvy zabezpečuje jménem a na účet příkazce. 

 

III.  

Povinnosti příkazníka 

 

1) Příkazník se zavazuje při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí a chránit zájmy příkazce. 

Odborná péče příkazníka musí být v souladu s příslušnými zákony a platnými právními předpisy. 

2) Inženýrskou činnost, k níž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce 

a v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil 

při zařizování záležitostí, týkajících se této smlouvy a které mohou mít vliv na změnu pokynů 

příkazce. Zjistí-li příkazník při plnění předmětu smlouvy vhodnost jiného řešení, které není touto 

smlouvou upraveno, je povinen informovat příkazce a zároveň mu předložit návrh řešení a 

případně vypracovat návrh dodatku smlouvy. 

3) Příkazník je povinen uchovávat doklady, které nabyl v souvislosti s činností podle této smlouvy, 

a to do doby předání veškeré dokumentace po ukončení činností. 

4) Příkazník se zavazuje předat veškeré doklady příkazci a vrátit zapůjčené podklady ihned po 

ukončení stavby nebo po ukončení činností. 

5) Za škodu způsobenou příkazci porušením povinnosti dle této smlouvy odpovídá příkazník dle 

příslušných ustanovení občanského zákoníku. 

 

IV.  

Práva a povinnosti příkazce 

 

1) Příkazce je oprávněn znát veškeré skutečnosti, týkající se plnění smlouvy. 

2) Příkazce je oprávněn si u příkazníka kdykoli ověřit plnění smlouvy. 

3) Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi účinnou součinnost pro vykonávání činností dle čl. 

II. této smlouvy. 

4) Příkazce zplnomocňuje příkazníka ke všem činnostem, souvisejícím s plněním smlouvy. 

5) Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi podklady nezbytné pro splnění díla dle této smlouvy při 

podpisu smlouvy. 

 

V.  

Doba plnění 

 

1) Termín začátku provádění inženýrské činnosti byl stranami sjednán nejpozději do tří dnů po 

vyzvání příkazcem, předpokládaná doba zahájení činnosti od 10/2020.  

2) Ukončení plnění předmětu smlouvy do 12/2020 se váže k předání díla a odstranění případných  

vad a nedodělků. Posun termínu plnění může mít vliv na celkovou cenu sjednanou v čl. VI této 

smlouvy.  

 

VI.  

Cena a platební podmínky 

 

1) Cena za inženýrskou činnost v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena dohodou na 

základě cenové nabídky příkazníka. Cena činí: 

 

Cena bez DPH                                       114.800,- Kč 

            DPH 21%                                          24.108,- Kč 

            ------------------------------------------------------------- 

            Celková cena včetně DPH                  138.908,- Kč (slovy: stotřicetosmtisícdevětsetosm)                                                                                                  

 

2) Odměna příkazníka bude uhrazena na základě dílčích faktur vystavených příkazníkem.  



3) Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 

 údaje příkazníka, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v 

obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH, 

 číslo smlouvy, 

 číslo a název stavby, číslo a název etapy, 

 předmět díla, 

 číslo faktury, 

 fakturovanou částku, 

 datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 

 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury. 

4) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v odst. 3. 

tohoto článku, je příkazce oprávněn vrátit ji příkazníkovi k odstranění vad nebo k doplnění. V 

takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 

doručením opravené faktury příkazci. 

5) Dílčí faktury je příkazník oprávněn vystavovat za dílčí poskytnuté plnění měsíčně. 

6) Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, které budou uhrazeny 

převodem na výše uvedený účet příkazníka, a to nejpozději 14 dní od doručení příkazci. 

7) Celková cena za provedené inženýrské činnosti (úkony TDS) může být změněna z důvodu 

překročení termínu plnění zakázky. 

 

VII. 

 Výpověď smlouvy 

 

1) Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoli smluvní strany. 

Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 

písemné výpovědi druhé smluvní straně.   

2) Příkazce je oprávněn vypovědět smlouvu v plném rozsahu nebo jen z části. Učiní-li tak, odpovídá 

příkazce za oprávněné a prokázané finanční závazky, ke kterým bude příkazník zavázán na 

základě úkolů, učiněných v souladu s touto smlouvou a vystavenou plnou mocí, do posledního 

dne výpovědní lhůty. 

3) Vypoví-li příkazník smlouvu před obstaráním záležitosti dle čl. II této smlouvy, nahradí škodu 

z toho vzešlou příkazci dle obecných ustanovení.   

4) Při vypovězení smlouvy je příkazník povinen podat příkazci zprávu o rozsahu plnění smlouvy, 

seznámit jej se skutečnostmi, které by mohly příkazci způsobit škodu a předat veškerou 

dokumentaci vážící se k předmětu smlouvy. Příkazník je povinen i během výpovědní lhůty plnit 

své povinnosti a závazky, vyplývající z této smlouvy. 

 

VIII.   

Závěrečná ujednání 

 

1) Příkazník prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 

v částce 2.000.000,-Kč 

2) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. 

3) Vztahy mezi smluvními stranami, jejich práva a povinnosti, jež nejsou touto smlouvou výslovně 

upraveny, se řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy. 

4) Tato smlouva může být změněna či doplněna pouze písemným dodatkem podepsaným 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

5) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, s tím, že po podpisu této 

smlouvy obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení této smlouvy.  



6) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoliv podmínek. 

7) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně, určitě a srozumitelně, nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na 

důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

8) Příkazník bere na vědomí, že příkazce má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn 

a případných dodatků zveřejnit v souladu se zákonem  č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Uveřejnění Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí příkazce. Příkazník souhlasí s tím, 

že tato Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kralovicích dne 6. 11. 2020     V Rakovníku dne 6. 11. 2020 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx 

příkazce 

 

 xxxxxxxxxxxxxxxxx 

příkazník 

  

  

  

 


