

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Knesl0080-1
Stavba: Parkovací dům Havlíčkova 1, Kroměříž - Změny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.09.2020

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 13642464
GEMO a.s. DIČ: CZ13642464

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	70 417 000,00
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	70 417 000,00	14 787 570,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	85 204 570,00
-------------------	--------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: KnesI0080-1

Stavba: Parkovací dům Havlíčkova 1, Kroměříž - Změny

Místo: Datum: 10.09.2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: GEMO a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		70 417 000,00	85 204 570,00	
D.1	Stavební část	59 031 527,72	71 428 148,54	STA
SO101	Hromadná garáž - 101.1, 101.2,101.3.101.4	59 031 527,72	71 428 148,54	Soupis
D.1.1	Architektonicko stavební řešení	50 706 048,72	61 354 318,95	Soupis
SO101.1	Hromadná garáž	37 749 058,34	45 676 360,59	Soupis
SO101.2	Hromadná garáž - Zázemí	3 645 353,45	4 410 877,67	Soupis
SO101.3	Hromadná garáž - informační centrum	8 913 847,84	10 785 755,89	Soupis
SO101.4	Hromadná garáž - Loubí	397 789,09	481 324,80	Soupis
D.1.4.1	ZTI - Vodovod a kanalizace - SO 101.1, 101.2,101.3.101.4	1 658 087,84	2 006 286,29	Soupis
D.1.4.2	Vytápění - SO 101.2	564 882,21	683 507,47	Soupis
D.1.4.3	Vzduchotechnika - SO 101.1, 101.2,101.3	974 990,04	1 179 737,95	Soupis
D.1.4.4	Elektroinstalace silnoproud	2 872 281,41	3 475 460,51	Soupis
01	Připojení - SO 101.1, 101.2,101.3.101.4	127 421,29	154 179,76	Soupis
02	Vnitřní instalace - 101.1, 101.2,101.3.101.4	2 744 860,12	3 321 280,75	Soupis
02_001	Silnoproud	1 833 013,89	2 217 946,81	Soupis
02_002	Bleskosvod	911 846,23	1 103 333,94	Soupis
D.1.4.5	Slaboproud - SO 101.1, 101.2,101.3	1 840 845,00	2 227 422,45	Soupis
D.1.4.6	Měření a regulace - SO 101.1, 101.2,101.3	414 392,50	501 414,93	Soupis
D.2.1	Přípojka NN - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO201.1	Přípojka NN - EON - řešeno samostatným projektem	0,00	0,00	Soupis
D.2.2	Přeložka NN - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO202.1	Přeložka NN - EON - řešeno samostatným projektem	0,00	0,00	Soupis
D.2.3	Přípojka sdělovací sít' - NEOCEŇOVAT	0,00	0,00	STA
SO203.1	Přípojka sdělovací - CETIN - řešeno samostatným projektem	0,00	0,00	Soupis
D.2.4	Přeložka optického vedení	134 409,35	162 635,31	STA
SO204.1	Přeložka optického vedení	134 409,35	162 635,31	Soupis
D.2.5	Přeložka VO	57 640,75	69 745,31	STA
SO205.1	Přeložka VO	57 640,75	69 745,31	Soupis
D.3.1	Komunikace a zpevněné plochy	4 380 976,32	5 300 981,35	STA
SO502.1	Veřejné prostranství	2 541 131,43	3 074 769,03	Soupis
SO502.2	Chodník	444 463,69	537 801,06	Soupis
SO503.1	Účelová komunikace	1 395 381,20	1 688 411,25	Soupis
D.4.1	Vodní hospodářství	3 839 067,40	4 645 271,55	STA
SO401.1	Vodovodní přípojka	216 091,99	261 471,31	Soupis
SO401.2	Vodní prvek - fontána	888 420,48	1 074 988,78	Soupis
001	Stavební část	373 040,48	451 378,98	Soupis
002	Technologie	515 380,00	623 609,80	Soupis
SO402.1	Přípojka splaškové kanalizace	60 789,46	73 555,25	Soupis
SO403.1	Vsak	1 130 387,94	1 367 769,41	Soupis
SO403.2	Areálová dešť'ová kanalizace	1 543 377,53	1 867 486,81	Soupis
D.5.1	Sadové úpravy	698 693,46	845 419,09	STA
SO506.1	Sadové úpravy	698 693,46	845 419,09	Soupis
D.5.2	Oplocení	184 685,00	223 468,85	STA
SO507.1	Oplocení	184 685,00	223 468,85	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 090 000,00	2 528 900,00	STA