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Číslo smlouvy příkazce:  
Číslo smlouvy příkazníka:  

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na  

výkon funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi   
na akci 

 
„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – Rekonstrukce 

komunikačního systému sestra - klient“ 
 

uzavřená dle § 2430 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

1.1. Příkazce : Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Sídlo : Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
Statutární orgán : Ing. Marie Fremlová, ředitelka organizace 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Ing. Marie Fremlová, ředitelka organizace 
b) ve věcech technických : Ing. Romana Kročová, investiční referent 
  Bc. Martina Martináková, vedoucí domova 
   
IČO : 00092096 
DIČ : CZ00092096 
Bankovní ústav : KB Uherské Hradiště, a. s. 
Číslo účtu : 115-909880257/0100 
Tel. : 572 414 512  
E-mail : sekretariat@ssluh.cz 
 
 
 
1.2. Příkazník : INVESTA UH, s.r.o.  
Sídlo : Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Radek Malina    
b) ve věcech technických : Radek Malina 
   
IČO : 26250942 
DIČ : CZ26250942  
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu : 2265067349/0800 
Tel. :  
E-mail :  
 
 
1.3. Příkazce je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či 
omezovaly plnění jeho závazků. 

 
1.4. Příkazník je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil 

závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Příkazník současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se 
záměry příkazce ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této 
smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 



 

Strana  2 

 

1.5. Identifikační údaje stavby 

Název veřejné zakázky/akce : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – 

Rekonstrukce komunikačního systému sestra - klient  

 Stavební povolení/ohlášení : nepodléhá stavebnímu řízení 

 Místo stavby :  Domov pro seniory Buchlovice  

   U Domova 470, 687 08 Buchlovice 

 Investor :  Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

 Subjekt pověřený výkonem  : Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

 funkce investora   Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 

         Projektant a AD  : POLSON SECURITY s.r.o., Křiby 4603 

    760 05 Zlín                                      

 Generální dodavatel stavby  : SECURITY TECHNOLOGIES a.s.  

    Komprdova 433/20, 615 00 Brno - Židenice 

 Osoba oprávněná za příkazce schvalovat  

zjišťovací protokoly a soupisy  
provedených st. prací, dodávek a služeb :    Ing. Romana Kročová 

 tel.: , 
  
 
 
 

2. PŘEDMĚT A MÍSTO PLNĚNÍ 

2.1. Příkazník se tímto zavazuje obstarat záležitost příkazce spočívající ve výkonu funkce technického 
dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi (dále jen „koordinátor“), pokud jsou splněny podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a koordinátor stavby 
musí být určen,  

stavby: 
 

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DS Buchlovice – Rekonstrukce komunikačního 
systému sestra - klient“ 

 

2.2. Příkazník se dále zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce a to v rozsahu, 
způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.3. Účelem činnosti TDS je dozor nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem 
stavby tak, aby dílo bylo v souladu s prováděcí dokumentací a dodavatelskou dokumentací, s obecně 
závaznými právními předpisy, zejména aby bylo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy, zákonem č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcími 
předpisy, touto smlouvou a oprávněnými zájmy příkazce. Činnost TDS, který je dozorem stálým, je 
zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až 
do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak.                  
Příkazník prohlašuje, že technický dozor stavebníka bude provádět osoba mající odbornou způsobilost 
požadovanou stavebním zákonem.  

2.4. Příkazník bude vykonávat činnosti koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb. Koordinátor je povinen 
vykonávat za příkazce všechny povinnosti, které dle platných právních předpisů náleží příkazci jako 
zadavateli stavby. Příkazce je povinen poskytnout koordinátorovi veškeré podklady a informace pro 
jeho činnost a poskytnout mu potřebnou a vyžádanou součinnost dle požadavků koordinátora. 

2.5. Příkazník prohlašuje, že může vykonávat činnost koordinátora, neboť má zabezpečen výkon funkce 
koordinátora odborně způsobilou fyzickou osobou/jako fyzická osoba splňuje stanovené předpoklady 
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Doklad o odborné způsobilosti koordinátora bude 
příkazci předložen ke dni podpisu smlouvy. 



 

Strana  3 

 

2.6. Příkazce se zavazuje za řádně a včas provedené činnosti zaplatit příkazníkovi odměnu dohodnutou 
v této smlouvě, v souladu se zákonem o cenách. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi 
spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy. 

2.7. Příkazník bude provádět činnost podle této smlouvy zásadně jménem a na účet příkazce, přičemž: 

2.7.1. bude obstarávat běžné záležitosti a úkony spojené s přípravou a realizací stavby. Příkazník bude 
postupovat v odborných záležitostech samostatně s tím, že každý rozhodující krok bude předem 
projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, 

2.7.2. právně jednat bude jménem a na účet příkazce jen v případě samotného, zvláštního zmocnění, 
uděleného mu pro ten případ příkazcem, nevyplývá-li z této smlouvy jinak. V ostatních případech 
bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k provedení právních úkonů a 
rozhodovacích aktů. 

2.8. V souladu s ustanovením odstavce 2.7. tohoto článku zmocňuje tímto příkazce příkazníka, aby jeho 
jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou  a realizací stavby 
uvedenou v odstavci 2.1 a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy.  
Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené 
s přípravou a realizací stavby a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací stavby, jakož 
i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. 

2.9. Místem plnění je Domov pro seniory Buchlovice. 

 

3. ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA – TDS A KOORDINÁTORA 

3.1. Před zahájením provádění díla: 

3.1.1. převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci díla, tj. 
zejména: projektovou dokumentací, veřejnoprávními rozhodnutími, jakož i s doklady, na které se 
odkazují (a to nejen s jejich obsahem, ale i podmínkami v nich obsaženými), doklady potřebnými 
pro výkon funkce koordinátora a dále se seznámí se smlouvami týkajícími se provádění díla apod. 
Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné nesrovnalosti v projektové dokumentaci, 

3.1.2. jménem příkazce plní povinnosti dle § 152 odst. 3 písm. a), b), c), d), e), f) zákona 
č. 183/2006 Sb.,  

3.1.3. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu domova, dohlíží na 
maximální dodržování bezpečnostních předpisů a provozního režimu stavby, 

3.1.4. organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště, 

3.1.5. zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu, 

3.1.6. zkontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník (je-li u dané akce jeho zavedení povinností) a 
tento vede po celou dobu realizace stavebních prací v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a 
prováděcími předpisy, zda zhotovitel zapsal do úvodního listu stavebního deníku předepsané 
(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení 
nezbytných pro zahájení prací na díle, 

3.1.7. stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním účastníkům výstavby. Kontrolní dny 
musí být organizovány zpravidla 1x za 1 týden po dobu provádění stavebních a montážních prací. 
Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD 
bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu 
výstavby a fotodokumentaci. Harmonogram výstavby zpracovaný zhotovitelem stavby předloží ke 
schválení příkazci před zahájením stavby.  

3.1.8. jako koordinátor je povinen při přípravě stavby dodržovat povinnosti dle § 18 zákona č. 309/2006 
Sb. a povinnosti uložené prováděcími předpisy a jménem příkazce zaslat oznámení dle § 15 odst. 
1 zákona č. 309/2006 Sb. a zajistit vyhotovení plánu dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a 
s tímto seznámit před zahájením stavby příkazce a zhotovitele stavby. 

3.2. V průběhu provádění díla: 

3.2.1. kontroluje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel 
dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a 
zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek, 

3.2.2. s ohledem na skutečnost, že stavební práce budou prováděny za provozu domova, dohlíží na 
maximální dodržování zásad organizace výstavby dle projektové dokumentace 

3.2.3. jako koordinátor je povinen při realizaci stavby dodržovat povinnosti dle § 18 odst. 2 zákona č. 
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309/2006 Sb.,  

3.2.4. odpovídá za soulad průběhu prací zejména se: 

3.2.4.1. smlouvou o dílo na dodávku stavby 

3.2.4.2. projektovou dokumentací 

3.2.5. kontroluje postup prací zhotovitele, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě zpoždění 
prací písemně informuje příkazce, 

3.2.6. sleduje obsah stavebního deníku a dbá na jeho řádné (a pokud příslušné smlouvy o dílo 
nestanovují jinak) pak i každodenní vedení a úplnost zápisů zhotovitele, k nimž připojuje svá 
stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce, 

3.2.7. průběžně kontroluje dodržování technologického postupu prací stanoveného příslušnými normami 
a předpisy (nejsou-li, pak způsoby v odborné praxi zaužívanými a ověřenými), sleduje, zda jsou 
práce prováděny dle smlouvy o dílo, dle předpisů vztahujících se k příslušným druhům prací a 
v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů, 

3.2.8. upozorňuje zhotovitele zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu provádění 
prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy, 

3.2.9. prověřuje části dodávek, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci 
těchto částí dodávek, 

3.2.10. dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, 
kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení 
předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku, 

3.2.11. spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad 
projektové dokumentace, 

3.2.12. spolupracuje s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při 
ohrožení stavby živelními událostmi, 

3.2.13. uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, 

3.2.14. kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti a 
činí o případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku, 

3.2.15. do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud 
k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování 
prací, 

3.2.16. projednává dodatky a změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují její parametry, 

3.2.17. zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, které předkládá k odsouhlasení 
příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a 
představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové 
dokumentaci z důvodu nedořešení některých detailů stavby v úrovni zpracování projektové 
dokumentace nebo změny oproti projektovému řešení, které byly navrženy v průběhu výstavby. 
Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolních dnech (dále jen „KD“). 

3.2.17.1. pokud změny vedou k úpravě schválených parametrů stavby, zajistí příkazník administraci 
dalšího postupu v souladu s ustanoveními smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a 
související legislativou,  

3.2.17.2. vzor změnového listu bude předán po podpisu této smlouvy, 

3.2.18. předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci,  

3.2.19. kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu 
veškeré změny (tj. doplňování a opravy), k nimž došlo při provádění díla a provádí evidenci 
dokumentace dokončených částí stavby, 

3.2.20. provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, kontrolu soupisů 
provedených prací a jejich soulad s položkami ocenění, kontroluje fakturační podklady a faktury, 
sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a potvrzuje je způsobem 
sjednaným ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby, 

3.2.21. provádí kontrolu věcné správnosti faktur zhotovitele stavby a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich 
soulad s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, 

3.2.22. příkazník provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek 
a zjišťovacího protokolu do 2 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud 
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nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a 
zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené 
zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 3 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování 
zhotoviteli stavby, 

3.2.23. zajistí doručení správného daňového dokladu zhotovitele stavby příkazci nejpozději do 8. dne ode 
dne uskutečnění zdanitelného plnění, 

3.2.24. vyhotovuje a předává podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních 
závazků zhotovitele díla, 

3.2.25. o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci díla, informuje příkazce. 

3.3.    Před předáním a převzetím díla: 

3.3.1. na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla, 

3.3.2. zajistí připravenost stavby pro předání díla příkazci, 

3.3.3. provede podle zápisů ve stavebním deníku výpis odchylek od ověřené projektové dokumentace a 
zajistí doplnění ověřené projektové dokumentace podle skutečného provedení díla, 

3.3.4. zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení, 

3.3.5. vypracuje pro příkazce závěrečné vyhodnocení stavby, ve kterém budou uvedeny zejména 
následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá projektové dokumentaci, smluvním 
podmínkám, právním předpisům a technickým normám; vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny 
a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré 
zápisy z KD, změnové listy a vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a 
platebnímu kalendáři stavby.  

3.4. Při předání a převzetí díla: 

3.4.1. kontroluje, přebírá od zhotovitele a předloží příkazci doklady připravené k přejímce stavby, 
dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a 
převzetí, které připraví sám, 

3.4.2. účastní se přejímacího řízení a zjišťuje soupis vad a nedodělků zjištěných při předání a stanoví 
termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol, pokud dle smlouvy o dílo 
není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby, 

3.4.3. vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě 
porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby, 

3.4.4. v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli přístup do těch částí objektu, kde mají být 
odstraněny případné vady a nedodělky, 

3.4.5. kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, v případě nedodržení dohodnutého 
termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady pro vyúčtování smluvní pokuty, 

3.4.6. kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla.  

3.5. Je oprávněn jménem příkazce: 

3.5.1. činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání 
nápravy a splnění výzvy kontrolovat, 

3.5.2. dát zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo 
zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody nebo zhotovitel nedodržuje 
požadavky na kvalitu díla dle smlouvy o dílo, 

3.5.3. spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, s orgány státního stavebního dohledu a 
památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při 
zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření 
na odstranění případných vad projektu, 

3.5.4. vykonávat jménem příkazce činnosti dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, ke 
kterým je povinen příkazce jako zadavatel stavby. 

 

4. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZNÍ ČINNOSTI 

4.1. Příkazník je povinen plnit příkazy příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Příkazník je 
povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, 
s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat 
pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají 
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z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to 
v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci 
veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil. 

4.2. V případě pochybností o obsahu pokynu příkazce si příkazník vyžádá upřesňující stanovisko příkazce. 
Smluvní strany se zavazují řešit veškeré nejasnosti a doplnit chybějící údaje a doklady ihned po jejich 
zjištění tak, aby nedocházelo k průtahům v obstarání záležitostí. Obdrží-li příkazník od příkazce pokyn 
zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. 

4.3. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se příkazce, o kterých se 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit 
státním orgánům na základě zákona. 

4.4. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace stavby předávané zhotovitelem 
stavby příkazci. 

4.5. Při zajišťování činností v rámci realizace stavebních prací a přejímacího řízení se příkazník soustředí 
na zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele při respektování požadavku příkazce na zvýšený 
důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický 
charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinnosti zhotovitelem, případně 
zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle harmonogramu sjednaného ve smlouvě se 
zhotovitelem, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech 
informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdy jím prováděná opatření 
nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o 
takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního 
deníku. 

4.6. Příkazník odpovídá za to, že veškeré služby a činnosti jím prováděné a zajišťované podle této smlouvy, 
budou bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy 
třetích osob. 

4.7. Příkazník posuzuje změny navržené zhotovitelem, které nezvyšují finanční náklady a nesnižují kvalitu a 
rozhoduje o těchto změnách. O těchto rozhodnutích pořídí zápis do stavebního deníku a informuje o 
nich účastníky KD. Závažné změny předkládá před svým rozhodnutím příkazci k posouzení. 

 

5. SPOLUPŮSOBENÍ PŘÍKAZCE 

5.1. Příkazce uzavře příslušnou smlouvu na dodávku stavby:  Předpoklad: 11/2020     

5.2. Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, 
na které se odkazuje a dále smlouvy týkající se prováděného díla:  Předpoklad:  11/2020 

5.2.1. smlouvu o dílo na dodávku stavby  

5.2.2. projektovou dokumentaci  

5.2.3. doklady a informace vyžádané příkazníkem pro plnění funkce koordinátora. 

 

6. TERMÍNY PLNĚNÍ 

6.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně:       
 od (předpoklad):    09. 11. 2020 
 do                     :    20. 05. 2021 

 

7. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon TDS a koordinátora dle této smlouvy v celkové výši: 

 
 185 000,00  bez DPH 

38 850,00 DPH (21%) 

223 850,00 včetně DPH 

(slovy: dvěstadvacettřitisíceosmesetpadesát korun českých). 
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7.2. Příkazce neposkytuje zálohy. 

7.3. Takto dohodnutá cena představuje úplné a konečné vyrovnání za služby a činnosti prováděné 
příkazníkem podle této smlouvy po stanovenou dobu a bude fakturována dílčími fakturami, které budou 
vystavovány zpravidla měsíčně na základě skutečně provedených činností v daném fakturovaném 
období. 

7.4. Přílohou každé faktury příkazníka bude soupis činností za dané fakturované období odsouhlasený 
zástupcem příkazce, ve kterém budou popsány činnosti za dané fakturované období. Přílohou konečné 
faktury musí být příkazcem podepsaný protokol o řádném ukončení výkonu TDS, který připraví 
příkazník a závěrečné vyhodnocení stavby. Konečnou fakturu je příkazník oprávněn vystavit po úplném 
dokončení stavby. 

7.5. Předpokladem zaplacení sjednané ceny je řádné plnění povinností příkazníka.  

7.6. Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou 
stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (u plátce DPH). Smluvní strany 
se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. 

7.7. V případě prodlení příkazce s úhradou faktury bude příkazník oprávněn požadovat zaplacení úroků 
z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. ODPOVĚDNOST PŘÍKAZNÍKA 

8.1. Příkazník odpovídá za řádné, včasné a kvalitní provádění činnosti v rozsahu stanoveném příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a touto smlouvou.  

8.2. Příkazník zejména odpovídá: 

8.2.1. za včasné a řádné předložení a projednání veškerých dokladů, které přísluší příkazci podle 
obecně závazných předpisů, uzavřených smluv a jiných dohod, 

8.2.2. za včasné a řádné projednání a předložení veškerých dokladů, které příkazce potřebuje na úhradu 
faktur nebo záloh a na splnění jiných závazků, 

8.2.3. za dohled nad koordinací a kompletací prováděných dodávek na stavbě, 

8.2.4. za řádné přejímání dodávek jménem příkazce, 

8.2.5. za včasné a řádné uplatňování práv ze závazků, zejména práv z odpovědnosti za vady dodávek 
pro stavbu, za vymáhání majetkových sankcí a náhrad škod, na které příkazci vznikne z titulu 
obstarávání stavby nárok. 

8.3. Příkazník je spoluodpovědný za kvalitu obstarávaných dodávek, prací a služeb, a to v rozsahu, v jakém 
mohl svou řídící a kontrolní činností (obstaráváním záležitostí) ovlivnit kvalitu těchto dodávek, prací a 
služeb.  

8.4. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků do částky 
…………… Kč. 

8.5. Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši min.                  
1 000 000 Kč.. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.  

8.6. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřenou pojistnou smlouvu dle bodu výše, nebo bude pojistná 
smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena dohodou, je objednatel 
oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy. 

8.7. Příkazník, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že:  

8.7.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále 
jen „daň“), 

8.7.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň 
zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

8.7.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 

8.7.4. úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
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8.7.5. úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na 
účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

8.7.6. nebude nespolehlivým plátcem, 

8.7.7. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost. 

 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

9.1. Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.1.1. vstupu příkazníka do likvidace nebo probíhá-li vůči jeho majetku insolvenční řízení nebo byl podán 
insolvenční návrh, 

9.1.2. postupuje-li příkazník při obstarávání záležitostí příkazce podle této smlouvy takovým způsobem, 
že se lze oprávněně obávat o kvalitu prováděných činností. 

9.2. Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě: 

9.2.1. kdy příkazce je v prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů, 

9.2.2. kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat 
dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn, 

9.3. Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení. Příkazník je však povinen 
uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout 
příkazci škoda. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv 
od počátku. 

9.4. V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně 
provedeným pracím a službám. 

9.5. V případě jakéhokoliv odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto 
doklady předá v uvedené lhůtě příkazci. 

9.6. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud 
již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má 
vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu 
řešení sporů. 

 

10. SMLUVNÍ SANKCE 

10.1. V případě, že příkazník nevykonává některé své povinnosti dle této smlouvy řádně nebo včas, je 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 150 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení povinnosti.  

10.2. V případě, že příkazník nebude vykonávat řádně a včas technický dozor stavebníka dle této smlouvy a 
v příčinné souvislosti s tím se zvýší cena za dílo (stavbu), oproti ceně uvedené ve smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby, je příkazník povinen uhradit vedle smluvní pokuty dle odst. 10.1. smluvní pokutu 
ve výši 200 Kč za každý takový jednotlivý případ navýšení ceny za dílo. 

10.3. V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených 
prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec nebo v odpovídajícím 
množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každou jednotlivou položku prací, která 
nebyla provedena. 

10.4. Příkazce je povinen příkazníka bez zbytečného odkladu písemně upozornit na porušení povinností 
sjednaných touto smlouvou s uvedením, v čem spatřuje toto porušení. 

10.5. Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce 
je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka. 

10.6. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy příkazníkem není dotčen nárok příkazce na 
náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu. 

10.7. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své 
vůle upustit. 
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11. SPORY 

11.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory 
vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci 
statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory projednány a rozhodnuty k tomu věcně a 
místně příslušným soudem dle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. 

 

12. DOLOŽKA SARS-COV-2 

12.1. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 
při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci vydaných 
v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako 
„koronavirus“), zejména pak s ohledem na možná mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem 
zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky 
podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 
v platném znění, platná a účinná během plnění dle této smlouvy. 

12.2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i 
rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují 
se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo 
ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti 
kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé 
straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky: 

12.2.1. k žádosti dotčené strany při zpřísnění opatření bude druhá strana souhlasit s prodloužením 
lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření 
dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání 
zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. 
Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně 
zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však 
druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této 
straně příslušelo; 

12.2.2. k žádosti dotčené strany při zpřísnění opatření bude druhá strana souhlasit s převzetím 
plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním 
opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení 
trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva 
a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. 
Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně 
zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však 
druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této 
straně příslušelo. 

12.3. K žádosti dotčené strany při zpřísnění opatření se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání 
o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení 
jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a 
spravedlivého uspořádání smluvního vztahu. 

12.4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, shodují se smluvní strany na 
tom, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou 
okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit. 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými průběžně 
číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy.           
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

13.2. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její 
obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže. 

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo 
osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
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340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv. 

13.4. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona                  
č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede objednatel. 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy ani její přílohy nenaplňují znaky obchodního tajemství 
ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

13.6. Příkazník bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě příkazce zpracovává jako správce 
za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) 
uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho 
spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů jsou dostupné 
na webových stránkách www.ssluh.cz. 

13.7. Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá 
sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a 
příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude 
včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu 
při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení. 

13.8. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým 
obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

13.9. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu 
založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb. 

13.10. Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem 
stavby propojenou ve smyslu § 318 a n. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

13.11. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních v české verzi, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a 
příkazník 1 stejnopis. 

 
 
 
 
Za Příkazce: Za Příkazníka: 
 
V Uherském Hradišti dne 6. 11. 2020                           V Uherském Hradišti dne 6. 11. 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………… …………………………………….. 
Ing. Marie Fremlová Radek Malina  
ředitelka organizace jednatel společnosti  
 




