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SMLOUVA O DÍLO 
NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A ZAJISTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  

SOUVISEJÍCÍ S PROVEDENÍM DÍLA: „ZVÝŠENÍ AKUMULACE VODNÍHO ZDROJE FEFRY“ 

č. SML/140/2020 

(schválená usnesením RM ze dne 26.10.2020) 

 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) 

 

Objednatel 

Obchodní firma: Město Prachatice  

Se sídlem:   Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice  

IČ:    002 50 627 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupený:  Ing. Martinem Malým, starostou 

 

 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 

Ing. Martin Malý – starosta města Prachatice 

Za objednatele jsou ve věci realizace dále oprávněni vystupovat a jednat: 

Luboš Kvasnička – vedoucí odboru KSD  MěÚ Prachatice 

tel.: 388 607 506 

Zdeněk Rubeš – technik odboru KSD  MěÚ Prachatice 

tel.: 388 607 509 

 

dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel  

Obchodní firma: VAK projekt, s. r. o. 

Se sídlem: Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice 

IČ: 281 59 721 

DIČ: CZ 281 59 721 

Bankovní spojení ČSOB, a. s. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Zápis v rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21098 

 

zastoupený hlavním inženýrem projektu (HIP): Ing. Jiří Pudil 

osvědčení o autorizaci: 0100843 

 

Oprávněná kontaktní osoba: Ing. Jiří Pudil 

tel.: 602 150 148 

e-mail: jiri.pudil@vakprojekt.cz  

 

 

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

mailto:jiri.pudil@vakprojekt.cz
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I. 

Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a Objednateli předá projektovou dokumentaci a zajistí 

inženýrskou činnost -  související s provedením díla: „Zvýšení akumulace vodního zdroje 

Fefry“ a dále že bude během realizace stavby vykonávat autorský dozor.(dále společně také 

jako „Dílo“). Objednatel se zavazuje, že Dílo od Zhotovitele převezme a zaplatí za něj 

Zhotoviteli cenu ve výši sjednané v této Smlouvě. 

2. Účelem zhotovení Díla je získání dokumentace pro sloučené uzemní a stavební řízení a 

dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr. V rámci inženýrské činnosti je i 

zajištění povolení stavby.  

II. 

Předmět Díla 

Předmětem Díla je provedení následujících služeb: 

 

1) Vypracování sloučené projektové dokumentace pro územní a stavební řízení a výkon 

inženýrské činnosti v rámci akce: „Zvýšení akumulace vodního zdroje Fefry 

v Prachaticích“ a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále také jen „DPS“)  

 

Předmětem PD budou objekty: 

- Akumulační nádrže 2x 500 m
3 

(usnesení RM 1427/2020), armaturní komora na pozemkové 

parcele č. KN 943/1, k. ú. Prachatice, propojovací gravitační vodovodní řady, elektro + ASŘ 

včetně elektro přípojky, obslužná komunikace. Dokumentace bude vycházet ze studie 

„Prachatice – VODNÍ ZDROJ FEFRY zpracované v dubnu 2017 společností EKOEKO, s. r. 

o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice. 

Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění a vyhlášky č.169/2016 

Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.   

 

Předmět díla bude zpracován v tomto rozsahu: 

1. Potřebné kontrolní zaměření (objednatel poskytne zhotoviteli aktuální data z digitální 

technické mapy města (též „DTMM“, ale vzhledem k tomu, že aktuálnost DTMM nemusí 

být absolutní, musí si zhotovitel zajistit potřebné doměření) 

2. Inženýrsko – geologický průzkum  - se zajištěním 4 geologických vrtů 

3. Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále též „DUR 

a DSP“), včetně zajištění sloučeného územního a stavebního rozhodnutí s nabytím právní 

moci 

4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech pro zadání 

stavby (dále též „DPS“), 

5. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán 

BOZP"), 

6. Autorský dozor   

7. IČ (inženýrská činnost)  

- doručení výzvy zástupci objednatele k přítomnosti na prováděných průzkumech, 

- zpracování žádosti o vydání sloučeného územního rozhodnutí a žádosti o stavební povolení 

ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a její podání, předání sloučeného 

územního rozhodnutí a stavebních povolení s nabytím právní moci, 
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- zajištění dokladů o výsledcích projednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými 

výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení, včetně souhlasů vlastníků dotčených 

pozemků 

- účast na jednáních a další úkony v rámci sloučeného územního a stavebního řízení, 

- zajištění případného souhlasu s činností a umístěním stavby ve zřízených ochranných 

pásmech, 

- svolání závěrečného projednání projektové dokumentace pro zadání stavby v podrobnostech 

dokumentace pro provádění stavby. 

 
Projekty budou odevzdány v podobě a počtu:  

 
 Sloučená DÚR a DSP – 1x el. podoba na CD nosiči (složky dwg a pdf) a 4x listinné podobě 

(4 paré) 

 

 DPS - 1x el. podoba na CD nosiči (složky dwg a pdf) a 4x listinné podobě 4 paré) 

 

 Položkový soupis prací s výkazem výměr – 1x v elektronické podobě na CD nosiči (složka 

xls, xlsx) 

 

 Položkový rozpočet –1x el. podoba na CD nosiči (složka xls, xlsx) a 2x v tištěné podobě. 

 

 Plán BOZP – 1x el. podoba na CD nosiči (doc. nebo *.docx) a 2x v tištěné podobě. 

Plán BOZP bude zpracován souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, 

zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění 

bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření 

z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.  

 

- položky soupisu prací musí být podrobně popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 

požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou 

cenu. 

- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo, číselné zatřídění a označení cenové 

soustavy a popis položky. U každé položky musí být výkaz výměr k uvedenému množství 

s verbálním a matematickým popisem výpočtu měrných jednotek. 

- nebude-li některá z položek v cenové soustavě obsažena, musí být její popis proveden natolik 

podrobným způsobem, aby vylučoval nejednoznačný výklad. Tato položka musí být zřetelně 

označena, že není součástí cenové soustavy. 

 

Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle příslušných EN ČSN a ČSN v částech 

závazných i směrných. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN ČSN a ČSN 

a případně dalších předpisů vztahujících se k navrženým opatřením. Zhotovitel se dále zavazuje 

vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou 

zejména:  

 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, stavební zákon, 

v platném znění,  
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 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů  

 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,  

 vyhláška číslo 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu 

veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr.  

DPS bude vypracována podle požadavků a v rozsahu přílohy č. 12 a 13, vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů o dokumentaci staveb, přičemž bude vyhotovena v takové 

podrobnosti a rozsahu, aby mohl být vyhotoven soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb. 

Vypracování soupisu prací včetně kontrolního rozpočtu dle DPS 

Na základě dokumentace pro provedení stavby zhotovitel vypracuje slepý soupis prací, který 

bude použit v zadávacím řízení na výběr zhotovitele díla. Zároveň zhotovitel vypracuje na 

jednotlivé etapy kontrolní rozpočet. 

 soupis prací bude vypracován v souladu s požadavky zákona o zadávání veřejných 

zakázek a vyhlášky č. 169/2016 Sb.; 

 soupis prací nesmí obsahovat názvy výrobců nebo výrobků, příp. další obchodní 

názvy. 

Zajištění inženýrských služeb 

V zajištění inženýrských služeb zhotovitel povede jednání se stavebním úřadem v rámci 

vydání společného povolení. Za tímto účelem zhotovitel požádá o stanoviska a vyjádření 

dotčených orgánů státní správy a dalších organizací a osob nutné k vydání společného 

povolení.  

V případě, že v rámci společného povolení budou vzneseny požadavky na úpravu projektové 

dokumentace, je zhotovitel povinen tyto požadavky zapracovat.  

Autorský dozor 

Zhotovitel bude po dobu realizace vykonávat autorský dozor stavby v rozsahu dle 

příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 

 účast na kontrolních dnech; 

 kontrola a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací; 

 povolování změn a odchylek od vlastního řešení projektu; 

 spolupráce s technickým dozorem investora při řešení problémů. 

Očekávaný rozsah výkonu autorského dozoru je 10 hodin bez účasti na stavbě a 10. výjezdů 

a konzultace na stavbě (vč. dopravy) 
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III. 

Podklady k provedení Díla a další součinnost Objednatele 

1. K provedení Díla dle čl. II. této Smlouvy poskytne objednatel „Prachatice – VODNÍ ZDROJ 

FEFRY zpracované v dubnu 2017 společností EKOEKO s.r.o., Senovážné náměstí 1, 370 01 

České Budějovice. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou další součinnost 

nezbytnou k řádnému splnění Díla dle této Smlouvy. Další součinnost Objednatele zahrnuje 

zejména řešení majetkoprávních vztahů, aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci 

sítí a jinými právnickými a fyzickými osobami a informování Zhotovitele o všech jednáních, 

která mají zásadní vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.  

IV. 

Způsob provádění Díla 

1. Projektová dokumentace, která je předmětem Díla dle této Smlouvy, bude vypracována na 

základě požadavků a podkladů předložených Objednatelem dle čl. II. a III. této Smlouvy. 

2. Projektová dokumentace bude vypracována osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování 

projektové dokumentace podle ust. § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou stvrzující 

toto oprávnění (podpis, autorizační razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola 

projektové dokumentace, prokázaná jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, 

která kontrolu provedla. 

3. Projektová dokumentace bude vypracována v českém jazyce. 

4. Při zpracování Projektové dokumentace bude Zhotovitel dodržovat obecně závazné právní 

předpisy, ujednání této Smlouvy a bude se řídit předanými výchozími podklady Objednatele 

a vyjádřeními příslušných správních orgánů a organizací. 

V. 

Cena Díla a platební podmínky 

Cena za provedení Díla je sjednána v celkové výši 891.500,00 Kč bez DPH (slovy: 

osmsetdevadesátjedentisícpětsetkorunčeských). K této ceně bude připočítána DPH dle platných 

právních předpisů. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a 

zákonných poplatků. 

Objednatel je plátcem DPH. 

Objednatel neposkytne zhotoviteli peněžní zálohu. Objednatel se zavazuje dále specifikovaná 

dílčí plnění díla po jejich řádném dokončení převzít a zaplatit za ně dále sjednaným způsobem 

dohodnutou cenu. 

Fakturace díla může být provedena na základě dílčích faktur po řádném dokončení těchto 

jednotlivých etap plnění díla: 

 
1. Kontrolní zaměření – cena v Kč bez DPH 9.500,00 

2.Inženýrsko – geologický průzkum – se zajištěním 4 geologických vrtů – cena v Kč bez DPH 

36.000,00 
3. Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále též „DUR a 

DSP“), včetně zajištění sloučeného územního a stavebního rozhodnutí s nabytím právní moci – cena 

v Kč bez DPH 494.500,00 
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4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech pro zadání stavby 

(dále též „DPS“) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr – cena v Kč bez DPH 299.800,00 

5. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP") - 

cena v Kč bez DPH 18.700,00 

6. Autorský dozor – cena v Kč bez DPH 33.000,00 

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje 

budou uváděny v Kč. Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet poskytovatele 

služeb. Platby proběhnou na základě daňových dokladů vystavených poskytovatelem služeb 

zadavateli. Tyto daňové doklady (faktury) budou splňovat veškeré zákonem stanovené náležitosti 

daňového dokladu. Přílohou každé faktury musí být zjišťovací protokol (výkaz skutečně 

poskytnutých služeb) dokladující oprávněnost fakturované částky, potvrzený objednatelem.  

Faktury vystavené Zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných 

předpisů. Faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení Objednateli. 

Objednatel je oprávněn fakturu Zhotoviteli vrátit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo 

neúplné náležitosti nebo údaje. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o důvodech vrácení 

faktury. V případě oprávněného vrácení faktury musí Zhotovitel podle povahy nedostatků vrácenou 

fakturu opravit nebo nově vystavit; v takovém případě se původní lhůta splatnosti ruší a lhůta 

splatnosti běží znovu ode dne odeslání nové nebo nově vystavené faktury Objednateli. 

VI. 

Termín plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude realizováno v těchto termínech: 

Termín zahájení realizace zakázky: na základě výzvy Objednatele k zahájení plnění). 

Předpoklad zahájení díla je ihned po podpisu této Smlouvy. 

 

1. Kontrolní zaměření – do 180 dnů od účinnosti smlouvy 

2.Inženýrsko – geologický průzkum  - se zajištěním 4 geologických vrtů - do 180 dnů od účinnosti 

smlouvy  

3. Vypracování projektové dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení (dále též „DUR a 

DSP“), včetně zajištění sloučeného územního a stavebního rozhodnutí s nabytím právní moci - do 

180 dnů od účinnosti smlouvy 

4. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby v podrobnostech pro zadání stavby 

(dále též „DPS“) vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr - do 90 dnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení 

5. Vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též "plán BOZP") - 

cena v Kč bez DPH do 90 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

6. Autorský dozor - cena v Kč bez DPH dle realizace stavby 
 

VII. 

Předání Díla 

1. Povinnost Zhotovitele provést Dílo je splněna jeho dokončením a předáním ve sjednaném 

místě, kterým je sídlo Objednatele. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené Dílo od 
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Zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí Dílo, které je bez vad 

a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící užití Díla ke sjednanému 

účelu. Objednatel je povinen Dílo převzít, jestliže obsah jednotlivých výstupů nevykazuje 

zřejmé vady, logické chyby nebo vnitřní rozpory. 

2. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán zápis. 

VIII. 

Závazky Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a odevzdat Objednateli Dílo 

řádně a včas. 

2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by 

mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit 

termíny stanovené touto Smlouvou a o vadách a nevhodnosti podkladů a pokynů předaných mu 

Objednatelem. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových 

Objednatelových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého Objednatele 

poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem. 

3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této Smlouvy pojištěn nejméně do výše 

1.mil.Kč pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou činností v souvislosti s plněním této 

Smlouvy a zavazuje se na požádání Objednatele kdykoli během provádění Díla předložit 

Objednateli potvrzení o trvajícím pojištění. 

IX. 

Závazky Objednatele 

1. Objednatel se zavazuje umožnit Zhotoviteli prohlídku pozemku, na němž má být Stavba 

umístěna, a umožní provedení potřebných doplňujících průzkumů, zkoušek, sond a kontrol. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla dle této Smlouvy. 

X. 

Autorská práva 

1. Pro případ, že by Dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č.  

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, touto Smlouvou poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít (licenci) ke všem způsobům užití 

známým v době uzavření této Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití 

díla a územního rozsahu. 

2. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění Díla i jeho případně změněných verzí, 

úpravám Díla, zpracování Díla, spojení Díla s jiným dílem, zařazení Díla beze změny nebo po 

zpracování do libovolného souborného díla, k užití Díla, a to i upraveného či zpracovaného, při 

užití libovolného souborného díla, ve spojení s jiným dílem, to vše způsobem a v rozsahu 

uvedeným shora v tomto článku, a dále k tomu, aby Objednatel uváděl Dílo na veřejnost pod 

svým jménem s tím, že si za žádných okolností nebude osobovat autorství k Dílu. 

3. Licence dle této Smlouvy se sjednává jako nevýhradní. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci Objednateli poskytnout. 
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5. Objednatel není povinen licenci využít. 

6. Zhotovitel je oprávněn uveřejnit Dílo dle této Smlouvy při zachování zájmů Objednatele a má 

při zveřejnění právo uvést svou firmu a rovněž místo Stavby. 

XI. 

Zajištění závazku ze smlouvy záruky a reklamace 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 

a) Výše sankce za nesplnění dílčích termínů plnění uvedených v čl. VI odst. 1 až 5 tohoto 

článku Smlouvy je stanovena ve výši 0,2 % z ceny části díla se kterou je v prodlení, a to za 

každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že Objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je Objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 

daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

3.  Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody a jiné újmy, 

které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti Zhotovitelem.  

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny služby po dobu delší čtrnácti dnů, je tento 

povinen zaplatit poskytovateli služeb za prodlení s placením účtovaných částek úrok z prodlení 

ve výši dle příslušných právních předpisů. Úhradou smluvní pokuty nezaniká právo objednatele 

požadovat úhradu škody s tím, že zaplacená smluvní pokuta se do úhrady škody nezapočítává. 

4.      Záruční doba je sjednána na 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí konkrétní části 

díla.   Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční 

doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto 

ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými 

předpisy, zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli 

v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu 

prokazatelně v důsledku takových vad, nebo nedodělků vznikne. Za škodu se pak pro potřeby 

této smlouvy považují i jakékoliv vícenáklady, které bude objednatel v důsledku vad díla dle 

této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je předmětem díla, co do úhrady 

cen prací a dodávek nad rámec rozsahu prací a dodávek, předpokládaných projektovou 

dokumentací nebo výkazem výměr dle této smlouvy, avšak nutných k jejímu dokončení tak, 

aby byla funkční a způsobilá k užívání. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy 

náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako 

uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je 

předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla 

tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové 

dokumentace dle této smlouvy určeno 
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XI. 

Odstoupení od Smlouvy, řešení sporů 

1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní 

povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) 

upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s 

dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně 

objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v 

čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve 

stejném rozsahu.  

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy 

nebude moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti 

písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V 

takovém případě vznikne okamžikem odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí 

díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato 

smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly zhotovitelem plněny nebo 

splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla 

uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby 

řádně poskytl.  

3. Jakékoliv rozpory a neshody ohledně vzájemných vztahů, práv, povinností a nároků 

vyplývajících ze zadávací dokumentace a smlouvy se smluvní strany budou snažit řešit smírně 

dvoustrannými jednáními. V případě, že tato jednání nepovedou ke smírnému vyřešení rozporů 

a neshod, budou řešeny soudem, který je místně příslušný sídlu zadavatele. 

4. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních 

termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele. 

5. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, 

kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. čl. XI. odst. 1,2 a 3. smlouvy. 

6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od 

smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů 

mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy 

nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání 

smluvních stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této 

Smlouvy. 

8. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

a souvisejícími právními předpisy, jakými jsou stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, 

autorský zákon atd. 

9. Měnit nebo doplňovat text této Smlouvy lze jen formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. Za písemnou formu dodatků nebude považována výměna e-

mailových zpráv mezi smluvními stranami. 
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10. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, opatřená elektronickým podpisem 

oprávněného zástupce obou smluvních stran. Podepsanou smlouvu obdrží obě smluvní strany. 

11. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12. Obě smluvní strany se s obsahem této Smlouvy seznámily a prohlašují, že tato plně vyjadřuje 

jejich jasnou a svobodnou vůli, což zde potvrzují svými podpisy. 

V Prachaticích dne 3.11.2020 

   

   

Ing. Martin Malý 

starosta 

 Ing. Martina Zamlinská 

jednatelka 
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