

Smlouva

o realizaci projektu

**uzavřená podle § 1746 odst.2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění ve
pozdějších předpisů.**

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu

Zastoupená:

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Se sídlem: Praha 1, Na Františku 32, PSČ 110 15

IČ: 47609109

DIČ: CZ47609109, neplátce DPH

Bankovní spojení: 1525-001/0710

(dále jen “Objednatel”)

a

VISC s.r.o.

se sídlem: Hradištská 817, 687 08 Buchlovice IČ:

052 15 579, DIČ: 052 15 579

zapsaná v rejstříku u KS OR Brno, odd. C, vl. č. 94151 zastoupená

Ing. Karlem Marečkem, jednatelem

(dále jen „Realizátor“)

(Objednatel a Realizátor dále společně jen „Smluvní strany“ a samostatně též jen „Smluvní strana“)

Článek 1

Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je sjednání podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti Smluvní strany řídit při zajišťování komplexní realizace 35 projektových dnů v rámci Tour For The Future s obsahem prezentace průmyslu 4.0 a dílčích témat, které se týkají technického vzdělávání v ČR. Realizací se rozumí kompletní zajištění, organizace a medializace výstupů z projektových dnů určených pro žáky 8.a 9. tříd a jejich pedagogy.

1.2 Předmět Smlouvy dále spočívá v těchto činnostech:

- popularizace technického vzdělávání, nových technologií a průmyslu 4.0 u dnešní mládeže,
- realizace odborné lektorské činnosti a praktických workshopů pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, ukázka moderních technologií, zejména pak 3D technologií, dle Osnovy, která je přílohou číslo 5 této Smlouvy,
- rovněž realizace odborné lektorské činnosti a praktických workshopů pro pedagogy základních škol s cílem poskytnout jim základní uživatelské dovednosti v oblasti nových technologií, dle Osnovy, která je přílohou číslo 5 této Smlouvy,
- zajištění mobility projektu prostřednictvím technologicky upraveného nákladního automobilu včetně řidiče a zajištění 35 navštívených měst a obcí v rámci celé České republiky dle Harmonogramu, který je přílohou číslo 2 této Smlouvy,
- zajištění propagace a publicity Ministerstva průmyslu a obchodu a propagace a publicity Inovační strategie Czech Republic The Country For The Future, propagace a dostatečný estetický vzhled poskytnutého nákladního automobilu, a propagace lektorského týmu, vše v souladu s kulturou Ministerstva průmyslu a obchodu a Inovační strategií Czech Republic The Country For The Future, dle přílohy číslo 6 této Smlouvy,

- poskytování kariérového poradenství zaměřeného na žáky 8. a 9. tříd. Zpřístupnění online sebehodnotících dotazníků zájmů na webových stránkách www.visc.cz pro všechny žáky zapojené do projektu Tour For The Future,
- sběr dat o stavu technického vybavení škol a potřebách žáků a pedagogů v souvislosti s moderními digitálními technologiemi a technickým vzděláváním, vyhodnocení dat, reporting a závěrečná zpráva. Formulář pro sběr dat dodá Objednatel.

Článek 2

Práva a povinnosti Smluvních stran

- 2.1 Realizátor se zavazuje realizovat projekt Tour For The Future, dále jen “Projekt” za podmínek stanovených v této Smlouvě.
- 2.2 Objednatel se zavazuje zaplatit za realizaci Projektu cenu dle čl. 4 a způsobem dle čl. 5.
- 2.3. Smluvní strany jsou povinny se navzájem a bez zbytečného odkladu informovat o všech okolnostech, které by mohly být na překážku plnění dle Smlouvy a při tom jsou oprávněni navrhopvat řešení těchto překážek.
- 2.4. Smluvní strany se zavazují při vykonávání všech aktivit spojených s realizací Projektu a plněním dle této Smlouvy postupovat tak, aby nedocházelo k prodlevám v harmonogramu plnění dle této Smlouvy.
- 2.5 Realizátor se při plnění dle této Smlouvy zavazuje dodržovat veškeré platné právní předpisy.
- 2.6 Realizátor je povinen informovat Objednatele o všech významných změnách svého majetkoprávního postavení (insolvenční řízení, vstup do likvidace, změna právní formy, spojení či rozdělení společnosti atd.)
- 2.7 Realizátor se zavazuje uchovávat po dobu 5 let po ukončení Projektu veškerou dokumentaci týkající se řešení Projektu. Tuto dokumentaci může poskytnout třetí osobě pouze se souhlasem Objednatele, s výjimkou státního orgánu, kterému dokumentaci vydá na jeho pokyn. Dokumentace k Projektu bude vedena v samostatné složce označené registračním číslem a názvem Projektu.
- 2.8 Realizátor se zavazuje umožnit Objednateli provádět kompletní kontrolu probíhajících aktivit, výsledků řešení Projektu a použití finančních prostředků, které byly na řešení

Projektů vynaloženy, a to kdykoli v průběhu realizace Projektů nebo v souvislosti s jeho ukončením. Objednatel má právo přístupu ke všem informacím, dokladům a dokumentům vztahujícím se k realizaci Projektů a do všech míst v rozsahu potřebném k provedení této kontroly.

2.9 Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy budou postupovat a vystupovat ve vzájemné součinnosti a jednat tak, aby bylo zachováno

a šířeno dobré jméno druhé strany a vyvarují se takových jednání, která by mohla ohrozit či poškodit dobré jméno druhé Smluvní strany. Dále se zavazují, že žádná ze Smluvních stran nezamlčí druhé Smluvní straně žádnou okolnost, kterou se dozví během realizace, a která by mohla jakýmkoli způsobem ovlivnit a ohrozit naplnění předmětu této Smlouvy.

2.10 Objednatel se zavazuje spolupracovat s Realizátorem v rozsahu nutném k plnění předmětu Smlouvy. Objednatel poskytne Realizátorovi údaje potřebné k plnění předmětu Smlouvy, pokud je má k dispozici a zákonné důvody nebrání jejich poskytnutí. Realizátor takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu Smlouvy.

2.11 Realizátor se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, s nimiž při výkonu svých práv a povinností podle této Smlouvy přijde do styku, a které jsou Objednatelem písemně označeny jako důvěrné či utajované. Povinnost mlčenlivosti se Realizátor zavazuje zachovat i po ukončení platnosti Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje ve stejném rozsahu i na všechny osoby, které Realizátor při plnění svých povinností dle této Smlouvy použije, zejména na jeho zaměstnance.

2.12 Podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, je Realizátor osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2.13 Realizátor se zavazuje, že pokud v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přijdou jeho pověřené zaměstnanci do styku s osobními/citlivými údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i

jinak neporušil tento zákon. Realizátor je povinen provést likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty a zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle § 49 zákona o zpracování osobních údajů. Realizátor předá Objednateli protokol o jejich likvidaci.

- 2.14 Pokud Realizátor použije k plnění této Smlouvy třetí osobu, odpovídá jako by plnil sám.
- 2.15 Realizátor se zavazuje k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude plně krýt odpovědnost Realizátora za případnou škodu nebo újmu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti třetí osobě. Realizátor je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy.
- 2.16 Smluvní strany se dohodly, že všechny publikované materiály budou označeny logem Ministerstva průmyslu a obchodu. Podklady pro publicitu Projektu dodá Objednatel před zahájením Projektu vč. pravidel pro jejich používání.
- 2.17 Realizátor se zavazuje, že neužije dokumenty a jiné materiály, které obdrží od Objednatele, k jiným účelům, než ke splnění povinností z této Smlouvy a neposkytne dokumenty a jiné materiály žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu Objednatele.
- 2.18 Realizátor prohlašuje, že jeho služby ve prospěch Objednatele nebudou zatíženy právy třetích osob.
- 2.19 Realizátor se zavazuje při ukončení platnosti této Smlouvy vrátit Objednateli veškeré doklady a písemnosti jakož i jiné věci a předměty, poskytnuté mu v přímé souvislosti s výkonem činnosti,

Článek 3

Termín, místo plnění a způsob předávání

- 3.1. Realizátor začne plnit předmět Smlouvy bezprostředně po nabytí účinnosti této Smlouvy. Dojde-li k průtahům v zadávacím řízení nebo k pozdějšímu nabytí účinnosti této Smlouvy, bude začátek plnění předmětu Smlouvy po dohodě Smluvních stran odpovídajícím způsobem posunut.
- 3.2 Plnění předmětu Smlouvy bude probíhat v souladu s harmonogramem realizace Projektu, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 3.3 Předpoklad ukončení realizace Projektu je stanoveno na den 30.6. 2021.

- 3.4 Místem plnění předmětu Smlouvy je mobilní učebna ve speciálně upraveném nákladním vozidle a předem vybrané základní školy v rámci celé České republiky a uvedené v Seznamu vybraných škol, jež tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. Výuka techniky, 3D technologií bude probíhat v mobilní učebně. Odborné a kariérní poradenství bude probíhat ve vhodných prostorách k tomu přizpůsobených a vybraných ve spolupráci s konkrétní školou. Nebude-li možné realizovat Projekt ve zvolené škole například proto, že se vybraná škola odmítne Projektu zúčastnit, nebo svoji účast dodatečně zruší, či z jiných důležitých důvodů, vybere Objednatel včas jinou vhodnou školu. V takových případech Realizátor neodpovídá za nemožnost uskutečnění plánované realizace Projektu v určeném termínu na vybrané škole. Smluvní strany si při úpravách harmonogramu realizace Projektu nicméně poskytují náležitou součinnost tak, aby plánovaná kapacita Projektu byla ke dni předpokládaného okamžiku ukončení realizace Projektu vyčerpána.
- 3.5 Realizátor zajistí mobilní učebnu a její funkčnost pro výuku techniky a 3D technologií. Realizátor také včas zajistí učebny počítačových a informačních technologií, tak aby bylo možné realizovat v nich skupinové kariérové poradenství.
- 3.6 Realizátor je povinen předkládat měsíční monitorovací zprávy. Zprávy musí obsahovat místo plnění a identifikaci školy, počet účastníků, fotodokumentaci a vyhodnocení výkonu. Monitorovací zprávy mohou kromě výše uvedených údajů zahrnovat i jiné informace, které Realizátor považuje za účelné. Monitorovací zprávu dodá Realizátor Objednateli v českém jazyce v elektronické podobě (doc, pdf, ppt).
- 3.7 Akceptovat monitorovací zprávy jako doklad pro vystavení daňového dokladu bude kontaktní osoba Objednatele uvedená v článku 9 odst. 9.9.1 této Smlouvy.
- 3.10 Realizátor je povinen po ukončení plnění dle této Smlouvy předložit Závěrečnou zprávu. Závěrečná zpráva o dokončení realizace bude obsahovat seznam všech zapojených škol s odkazem na záznam o realizaci z každé vzdělávací a poradenské akce, celkový počet zapojených žáků a pedagogů, vč. zpětné vazby. Závěrečná zpráva bude předána nejpozději do 30 dnů od ukončení realizace projektu.

Článek 4

Cena plnění

- 4.1 Celková cena za plnění dle této Smlouvy činí 1 852 000 Kč bez DPH, (slovy jeden milion osm set padesát dva tisíce korun českých) bez DPH. Cena je konečná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady Dodavatele v souvislosti s plněním Smlouvy.
- 4.2 Cena za jednotlivá plnění jsou uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy a jsou pro Realizátora závazná, s výjimkou dle odst. 4.4 tohoto článku.
- 4.3 Celková cena uvedená v odst. 1 tohoto článku včetně všech daní a poplatků, zahrnuje rovněž veškeré náklady na provoz a poskytování mobilní učebny, náklady na realizaci kariérového poradenství, náklady na realizaci praktických workshopů pro žáky a pedagogy, náklady na propagaci a publicitu Ministerstva průmyslu a obchodu, náklady na pravidelnou údržbu pracovních pomůcek, náklady na pořízení spotřebního materiálu a osobní náklady včetně cestovních náhrad. DPH bude účtováno dle právních předpisů České republiky platných v době plnění.
- 4.4 V rámci jednotlivých položek kalkulace nákladů dle přílohy č.1 této Smlouvy lze přesouvat finanční částky max. do 10 %.
- 4.5 Veškeré účetní doklady týkající se realizovaného Projektu budou uloženy u Realizátora. Realizátor se zavazuje vést o čerpání a užití finančních prostředků určených na realizaci Projektu a specifikovaných podle bodu 4.2 odděleně evidenci v účetnictví. Jednotlivé účetní doklady budou označeny názvem Projektu nebo jiným označením, které daný projekt jasně identifikuje.
- 4.6 Na požádání a bez zbytečného odkladu Realizátor předloží Objednateli originály, popř. úředně ověřené kopie nájemních, realizačních a pracovních smluv, objednávek a účetních dokladů.

Článek 5

Platební podmínky a fakturace

- 5.1 Objednatel i Realizátor se dohodli na měsíční dílčí fakturaci odpovídající věcnému, časovému i finančnímu harmonogramu realizace Projektu v dílčích etapách.

- 5.2 Částka fakturace za jeden kalendářní měsíc bude součtem položek uvedených v příloze č. 1 za konkrétně realizované a akceptované Projektové dny v kalendářním měsíci. Tato částka bude bez jakýchkoliv srážek poukázána na základě daňového dokladu – faktury (dále jen : „faktura“) na účet Realizátora za podmínek uvedených v tomto článku .
- 5.3 Podkladem pro vystavení dílčí faktury Realizátorem za plnění dle této Smlouvy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce je Objednatelem akceptovaná měsíční souhrnná monitorovací zpráva z každého Projektu konaného v daném měsíci podle čl. 3.8.
- 5.4 Právo vystavit dílčí fakturu, vzniká Realizátorovi následující den po ukončení každého kalendářního měsíce. Realizátor vystaví fakturu na částku vypočtenou dle odstavce 5.3 tohoto článku. Součet celkových fakturovaných částek za realizaci všech 35 projektových dnů nesmí překročit cenu uvedenou v článku 4 odst. 4.1 této Smlouvy.
- 5.5 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, předá-li Objednatel příkaz k úhradě faktury tři dny před uplynutím její splatnosti.
- 5.6 Poskytovatel se zavazuje zaslat (doručit) fakturu na adresu Objednatele:
- Česká republika, Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32,
110 15 Praha 1
- 5.7 Faktury musí obsahovat náležitosti zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, to vše ve znění pozdějších předpisů. Nebudou-li faktury obsahovat zákonem stanovené nebo Smluvními stranami sjednané náležitosti faktury či přílohy, nebo budou-li obsahovat chybné údaje, nebo nebude-li přiložena souhrnná monitorovací zpráva o průběhu Projektu, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Realizátorovi k přepracování nebo doplnění. V tomto případě neplatí původní doba splatnosti, ale celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
- 5.8 Faktura musí obsahovat, že se jedná o Projekt s názvem Tour For The Future, označení faktury, její číslo, název a sídlo Realizátora, IČ, DIČ, příp. číslo registrace, bankovní spojení, popis fakturované aktivity ve vazbě na předmět Smlouvy a vyfakturovanou částku, podpis statutárního zástupce.

5.9 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5.10 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a Realizátor není oprávněn požadovat jejich vyplacení.

Článek 6

Odpovědnost smluvních stran, neočekávaný zásah vyšší moci

6.1 Realizátor provádí činnost na vlastní riziko a na vlastní odpovědnost. Objednatel nenesе žádnou odpovědnost za újmu vzniklou při řešení Projektu nebo v souvislosti s řešením Projektu Realizátorovi ani žádnému dalšímu subjektu.

6.2 Realizátor není povinen plnit, zmaří-li možnost plnění vyšší moc. V takovém případě je oprávněn plnění odložit, až do okamžiku, kdy vyšší moc pomine.

6.3 Místo a termín realizace se může měnit i v návaznosti na aktuální situaci z důvodů, které Realizátor nemohl nijak ovlivnit (např. vládní či hygienická opatření kvůli koronaviru). V odůvodněných případech může být do Projektu zařazena jiná škola, pokud nebude možné ze závažných důvodů realizovat výuku či skupinové kariérové poradenství na již vybrané základní škole.

6.4 Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze bez písemného souhlasu druhé smluvní strany převádět na třetí stranu.

6.5 Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato Smlouva jinak.

6.6 Realizátor odpovídá za škodu, která Objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která Objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností Realizátora.

Článek 7

Doba trvání Smlouvy

7.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

7.2 Smluvní vztah založený touto smlouvou může být před uplynutím doby uvedené v článku 3. odst. 3.3 této Smlouvy ukončen:

7.2.1 písemnou dohodou Smluvních stran;

7.2.2 výpovědí smlouvy i bez udání důvodů, přičemž výpověď musí být písemná a výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počítá se od prvního dne následujícího měsíce od doručení výpovědi druhé Smluvní straně;

7.2.3 odstoupením od smlouvy, porušuje-li druhá smluvní strana podstatným způsobem ujednání této Smlouvy.

7.3 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, do splnění závazků této Smlouvy.

7.4 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností Realizátorem, a to zejména v případě:

7.4.1 plnění Realizátora neodpovídá kvalitě nebo rozsahu touto Smlouvou sjednaných a Realizátor ani přes písemné upozornění Objednatele neučiní nápravu v Objednatelem jednostranně stanoveném termínu;

7.4.2 jestliže se Realizátor dopustí jednání, které může mít za následek sankci ze strany kontrolních orgánů, či vznik jiné škody nebo újmy;

7.4.3 jestliže se Realizátor dopustí jednání, které může ohrozit či poškodit dobré jméno Objednatele, či jiným způsobem narušit řádný průběh mediální podpory.

7.4.4 prodlení Realizátora s plněním konkrétně dohodnutých termínů plnění dle přílohy č. 2 této Smlouvy o více než 30 kalendářních dnů z důvodů, které neleží na straně Objednatele,

7.5 Realizátor je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Objednatelem, a to zejména v případě:

7.5.1 prodlení s úhradou faktury delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

7.6 Odstoupení od Smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně a Smlouva tak zaniká dnem doručení takového oznámení.

7.7 Při ukončení Smlouvy je Realizátor vždy povinen upozornit Objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením činností souvisejících s realizací plnění dle této Smlouvy.

7.8 Ukončením platnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se mlčenlivosti, nároků odpovědnosti za škodu či jinou újmu a nároků ze smluvních pokut.

Článek 8

Sankce

8.1 Pro případ porušení povinnosti Realizátora zachovávat mlčenlivost dle odstavce 2.11 této Smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

8.2 V případě porušení povinnosti Realizátora mít po celou dobu platnosti této Smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou, uhradí Realizátor Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).

8.3 V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou faktury předložené k úhradě Realizátorem, sjednávají Smluvní strany úrok z prodlení v zákonné výši.

8.4 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Realizátora jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, popř. práva Objednatele na náhradu event. škody, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak.

8.5 Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení je splatný do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné.

8.6 Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady újmy, která jí vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu. Uhrazená výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše újmy, která má být uhrazena.

Článek 9

Závěrečná ustanovení

- 9.1. Tato Smlouva, jakož i právní vztah jí založený, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.2. Smluvní strany přebírají riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.3. Veškeré změny této Smlouvy jsou možné pouze po dohodě obou Smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran na téže listině. Jiná ujednání jsou neplatná.
- 9.4 V případě vzniku sporu při provádění této Smlouvy nebo v přímé souvislosti s ní, zavazují se Smluvní strany snažit takový spor vyřešit nejprve smírně jednáním. Jestliže se spor nepodaří vyřešit smírně jednáním, bude spor předložen stranou dotčenou věcně a místně příslušnému soudu k rozhodnutí.
- 9.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
- 9.6 Smluvní strany se zavazují, že při plnění závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy budou vždy postupovat tak, aby svým jednáním nepoškodily dobré jméno druhé strany.
- 9.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této Smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv podle zákona o registru smluv a rovněž na profilu Objednatele, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel.
- 9.8 Pro účely této Smlouvy v případě uložení písemnosti odeslané Realizátorovi na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy v provozovně provozovatele poštovních služeb z důvodu,

že písemnost Realizátorovi v den doručování nemohla být předána, považuje se tato písemnost za doručenu 15. dnem od uložení, i když se realizátor o uložení písemnosti nedozvěděl.

9.9 Kontaktními osobami oprávněnými jednat jménem Smluvních stran pro plnění předmětu této Smlouvy jsou:

9.9.1 - za Objednatele Mgr. Tomáš Hamberger / email: xxxxxxxxxxxx

9.9.2. - za Realizátora – xxxxxxxxxxxx / email: xxxxxxxxxxxx

9.10 Smluvní strany se zavazují, že změny kontaktních osob oznámí bez zbytečného odkladu písemně druhé Smluvní straně. Při změně kontaktních osob není nutné uzavírat k této Smlouvě dodatek.

9.11 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 (dva) výtisky.

9.12 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

9.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

Příloha číslo 1: Kalkulace nákladů

Příloha číslo 2: Harmonogram Projektu

Příloha číslo 3: Seznam vybraných škol

Příloha číslo 4: Vzdálenosti v km

Příloha číslo 5: Osnova a obsah projektového dne

Příloha číslo 6: Formulář evaluačního dotazníku

V Praze dne:

Česká republika
Ministerstvo průmyslu a obchodu

.....

Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

V Buchlovicích dne:

Visc, s.r.o
Hradišťská 817, Buchlovice

.....

Ing. Karel Mareček

Příloha číslo 1:

			Kč/km		
			35 Kč		
kraj	místo	počet km z Buchlovic a zpět	cena celkem za dopravu	fix PD	celkem za PD
Zlínský	Bílovice	48	1 680 Kč	37 000 Kč	38 680 Kč
	Valašské Klobouky	136	4 760 Kč	37 000 Kč	41 760 Kč
	Kašava	119	4 165 Kč	37 000 Kč	41 165 Kč
Olomoucký	Tovačov	149	5 215 Kč	37 000 Kč	42 215 Kč
	Lipník nad Bečvou	153	5 355 Kč	37 000 Kč	42 355 Kč
Královéhradecký	Teplice nad Metují	541	18 935 Kč	37 000 Kč	55 935 Kč
	Nové Město nad Metují	478	16 730 Kč	37 000 Kč	53 730 Kč
	Deštné v Orlických Horách	474	16 590 Kč	37 000 Kč	53 590 Kč
	Chroustníkovo Hradiště	535	18 725 Kč	37 000 Kč	55 725 Kč
Moravskoslezský	Ostravice	333	11 655 Kč	37 000 Kč	48 655 Kč
	Štamberk	279	9 765 Kč	37 000 Kč	46 765 Kč
	Ostrava	303	10 605 Kč	37 000 Kč	47 605 Kč
Pardubický	Hlinsko	362	12 670 Kč	37 000 Kč	49 670 Kč
	Litomyšl	362	12 670 Kč	37 000 Kč	49 670 Kč
	Králíky	334	11 690 Kč	37 000 Kč	48 690 Kč
Jihomoravský	Bučovice	70	2 450 Kč	37 000 Kč	39 450 Kč
	Hustopeče	193	6 755 Kč	37 000 Kč	43 755 Kč
	Nedvědice	218	7 630 Kč	37 000 Kč	44 630 Kč
Vysočina	Náměšť nad Oslavou	218	7 630 Kč	37 000 Kč	44 630 Kč
	Třebíč	264	9 240 Kč	37 000 Kč	46 240 Kč
	Telč	338	11 830 Kč	37 000 Kč	48 830 Kč
Jihočeský	Lhenice	659	23 065 Kč	37 000 Kč	60 065 Kč
	Prachatice	686	24 010 Kč	37 000 Kč	61 010 Kč
Plzeňský	Blovice	806	28 210 Kč	37 000 Kč	65 210 Kč
	Sušice	734	25 690 Kč	37 000 Kč	62 690 Kč
Karlovarský	Nová Role	884	30 940 Kč	37 000 Kč	67 940 Kč
	Aš	1001	35 035 Kč	37 000 Kč	72 035 Kč
Ústecký	Šluknov	940	32 900 Kč	37 000 Kč	69 900 Kč
	Ostrovní Štětí	706	24 710 Kč	37 000 Kč	61 710 Kč
Liberecký	Rovensko pod Troskami	640	22 400 Kč	37 000 Kč	59 400 Kč
	Turnov	665	23 275 Kč	37 000 Kč	60 275 Kč
Středočeský	Čáslav	438	15 340 Kč	37 000 Kč	52 340 Kč
	Slaný	667	23 345 Kč	37 000 Kč	60 345 Kč
Praha	Lysolaje	604	21 140 Kč	37 000 Kč	58 140 Kč
	MPO	577	20 195 Kč	37 000 Kč	57 195 Kč
		15914	557 000 Kč	1 295 000 Kč	1 852 000 Kč

Mzdy	hodinová sazba	počet hodin	celková částka bez DPH
koordinátor	280,00 Kč	250	70 000,00 Kč
řidič	400,00 Kč	460	249 560,00 Kč
technický manažer	400,00 Kč	394	240 000,00 Kč
lektor technik jun.	180,00 Kč	420	75 600,00 Kč
lektor technik jun.	180,00 Kč	420	75 600,00 Kč
1. lektor KP	250,00 Kč	385	96 250,00 Kč
2. lektor KP	250,00 Kč	385	96 250,00 Kč
administrativa	200,00 Kč	350	70 000,00 Kč
kariérové poradenství			180 000,00 Kč
doprava			557 000,00 Kč
ostatní náklady (cestovní náhrady, propagační záležitosti)			141 740,00 Kč
Celkem			1 852 000,00 Kč

Příloha číslo 2:

Harmonogram Projektu Tour For The Future

měsíc	místo	poznámka
září ¹ / říjen	Praha, Ministerstvo Průmyslu a obchodu	Slavnostní zahájení projektu Tour For The Future a tisková konference.
2.říjen	Bílovice (Zlínský kraj)	
9.říjen	Valašské Klobouky (Zlínský kraj)	
16.říjen	Kašava (Zlínský kraj)	
23.říjen	Tovačov (Olomoucký kraj)	pátek 30.10. podzimní prázdniny
6.listopad	Lipník nad Bečvou (Olomoucký)	
13.listopad	Teplice nad Metují (Hradecký)	
20.listopad	Nové Město nad Metují (HK)	Den otevřených dveří SPŠ
27.listopad	Deštné v Orlických Horách (HK)	
4.prosinec	Choustníkovo Hradiště (HK)	
11.prosinec	Ostravice (Moravskoslezský)	
18.prosinec	Štramberk (Moravskoslezský)	23.12. vánoční prázdniny
8 leden	Ostrava (Moravskoslezský)	
15.leden	Hlinsko (Pardubický)	
22.leden	Litomyšl (Pardubický)	pátek 29.1. pololetní prázdniny
5.únor	Králíky (Pardubický)	
12.únor	Nedvědice (Jihomoravský)	
19.únor	Bučovice (Jihomoravský)	
26.únor	Hustopeče (Jihomoravský)	Vychází na jarní prázdniny

¹ Slavnostní zahájení není Projektovým dnem, avšak jeho realizace se započítá do celkem 35 plánovaných Projektových dní.

5.březen	Náměšť nad Oslavou (Vysočina)	
12.březen	Třebíč (Vysočina)	
19.březen	Telč (Vysočina)	
26.březen	Lhenice (Jihočeský kraj)	

9.duben	Prachatice (Jihočeský kraj)	pátek 2.4. svátek
16.duben	Blovice (Plzeňský kraj)	
23.duben	Sušice (Plzeňský kraj)	
30.duben	Nová Role (Karlovarský kraj)	
7.květen	Aš (Karlovarský kraj)	
14.květen	Šluknov (Ústecký kraj)	
21.květen	Štětí (Ústecký kraj)	
28.květen	Rovensko p. Troskami (Liberecký)	
4.červen	Turnov (Liberecký)	
11.červen	Čáslav (Středočeský)	
18.červen	Slaný (Středočeský)	
25.červen	Lysolaje (hl. město Praha)	

²

² změna místa a termínu realizace Tour For The Future vyhrazena

Příloha číslo 3:

Seznam základních škol v Projektu Tour For The Future, kde se uskuteční Projektový den

- poznámka** - změna Seznamu škol vyhrazena
- ohled na aktuální stav rizika nákazy covid-19 v jednotlivých regionech
 - celkem 35 měst a základních škol
 - do Seznamu 35 základních škol je započítáno Slavnostní zahájení³

Slavnostní zahájení projektu za účasti MPO, MŠMT, MMR, UV a médií se uskuteční dne **1.10. 2020** od 11.00 před budovou Ministerstva průmyslu a obchodu, Na Františku 32, Praha 1. Pokud nebude možné slavnostní zahájení projektu realizovat v plánovaném termínu, zvolí se termín náhradní s ohledem na fakt, že Projekt Tour For The Future bude dle Harmonogramu pokračovat až po slavnostním zahájení.

1. Zlínský kraj

- 1.1. ZŠ a MŠ Bílovice, xxxxxxxxxxx
- 1.2. ZŠ Valašské Kloubouky, xxxxxxxxxxx
- 1.3. ZŠ Kašava, xxxxxxxxxxx

2. Olomoucký kraj

- 2.1. ZŠ Tovačov, xxxxxxxxxxx
- 2.2. ZŠ Lipník nad Bečvou Osecká, xxxxxxxxxxx

3. Královéhradecký kraj

- 3.1. ZŠ Teplice nad Metují, xxxxxxxxxxx
- 3.2. ZŠ Krčín Nové Město nad Metují, xxxxxxxxxxx
- 3.3. ZŠ Deštné v Orlických Horách, xxxxxxxxxxx
- 3.4. ZŠ logopedická Choustníkovo Hradiště, xxxxxxxxxxx

4. Moravskoslezský kraj

- 4.1. ZŠ a MŠ Ostravice, xxxxxxxxxxx
- 4.2. ZŠ a MŠ Štramberk, xxxxxxxxxxx
- 4.3. ZŠ Ostrava

5. Pardubický kraj

³ Slavnostní zahájení není Projektovým dnem, avšak jeho realizace se započítá do celkem 35 plánovaných Projektových dní.

5.1. ZŠ Resslerova Hlinsko, xxxxxxxxxxxx

5.2 ZŠ Litomyšl Zámecká, xxxxxxxxxxxx

5.3 ZŠ Králíky Moravská, xxxxxxxxxxxx

6. Jihomoravský kraj

6.1. ZŠ Bučovice, xxxxxxxxxxxx

6.2. ZŠ Hustopeče, xxxxxxxxxxxx

6.3. ZŠ a MŠ Nedvědice, xxxxxxxxxxxx

7. Kraj Vysočina

7.1. ZŠ Náměšť nad Oslavou, xxxxxxxxxxxx

7.2. ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč, xxxxxxxxxxxx

7.3. ZŠ Hradecká Telč, xxxxxxxxxxxx

8. Jihočeský kraj

8.1. ZŠ Lhenice, xxxxxxxxxxxx

8.2. ZŠ Vodňanská Prachatice, xxxxxxxxxxxx

9. Plzeňský kraj

9.1. ZŠ Blovice, xxxxxxxxxxxx

9.2. ZŠ Masarykova Sušice, xxxxxxxxxxxx

10. Karlovarský kraj

10.1. ZŠ Nová Role, xxxxxxxxxxxx

10.2. ZŠ Hlávková Aš, xxxxxxxxxxxx

11. Ústecký Kraj

11.1. ZŠ Šluknov, xxxxxxxxxxxx

11.2. ZŠ Ostrovní Štětí, xxxxxxxxxxxx

12. Liberecký kraj

12.1. ZŠ Rovensko pod Troskami, xxxxxxxxxxxx

12.2. ZŠ 28.října Turnov, xxxxxxxxxxxx

13. Středočeský kraj

13.1. ZŠ Čáslav náměstí, xxxxxxxxxxxx

13.2. ZŠ Na Hájích Slaný, xxxxxxxxxxxx

14. Hlavní město Praha

14.1. ZŠ Lysolaje, xxxxxxxxxxxx

Příloha číslo 4:

Příloha číslo 4- vzdálenosti v rámci Tour For The Future

poznámka: výsledná hodnota je za cestu tam i zpět

Bílovice	48
Valašské Klobouky	136
Kašava	119
Tovačov	149
Lipník nad Bečvou	153
Teplice nad Metují	541
Nové Město nad Metují	478
Deštné v Orlických Horách	474
Choustníkovo Hradiště	535
Ostravice	333
Štramberk	279
Ostrava	303
Hlinsko	362
Litomyšl	362
Králíky	334
Bučovice	70
Hustopeče	193
Nedvědice	218
Náměšř nad Oslavou	218
Třebíč	264
Telč	338
Lhenice	659
Prachatice	686

Blovice	806
Sušice	734
Nová Role	884
Aš	1001
Šluknov	940
Ostrovní Štětí	706
Rovensko pod Troskami	640
Turnov	665
Čáslav	438
Slaný	667
Lysolaje	604
Praha	577

Příloha číslo 5:

Osnova a obsah Projektového dne v rámci Tour For The Future

Projektový den se bude skládat z dopolední části určené pro žáky a odpolední části určené pro pedagogy. Dopolední program bude začínat zpravidla v 9.00 a bude určen pro žáky 8. nebo 9. tříd základních škol.

Tým lektorů projektu Tour For The Future bude mít připraven vždy pro skupinu maximálně 15 žáků praktický workshop. Běžná školní třída má maximálně 30 žáků, tudíž se předpokládá vytvoření dvou 15členných skupin. Každá skupina absolvuje praktický workshop v délce 2 x 45 minut. Souběžně s praktických workshopem bude probíhat kariérové poradenství pro žáky 8. nebo 9. tříd. V praxi to bude vypadat tak, že jedna skupina je na praktickém workshopu v pojízdné učebně, druhá skupina absolvuje kariérové poradenství. Oba bloky budou mít časovou dotaci 2 x 45 minut, poté se skupiny mění. Mezi výměnou skupin je 15 minut přestávka. Předpokládaný konec dopoledního bloku je 12.15. Poté následuje úklid pracoviště, příprava na odpolední část pro pedagogy a přestávka 60 minut na oběd. Odpolední část pro pedagogy bude zahájena zpravidla ve 13.15. Časová dotace pro odpolední část je 2 x 45 minut. Předpokládaný konec odpolední části je 15.00.

Poté následuje úklid pracoviště a odjezd.

Osnova a obsah praktického workshopu pro žáky: stěžejní technologií, se kterou budou žáci pracovat bude 3Dtiskárna ORIGINAL PRUSA MINI. Celkový počet 3Dtiskáren k dispozici bude 6 kusů. Žáci budou pracovat ve dvojicích, případně ve trojicích. Ke každé 3Dtiskárně bude k dispozici notebook DELL s předinstalovaným programem PRUSA SLICER. Základní vybavení pro 3Dtisk bude tvořit 12 kusů filamentu PLA. Notebooky budou k dispozici zejména pro práci s programem TINCERCAD. Dalšími technologiemi bude gravírovací pero a pyrografická pájka. Tyto dvě technologie budou doplňkem ke 3Dtiskárnám.

Každá praktická aktivita by měla být multidisciplinární, ve smyslu toho, že k výrobě jednoho výrobku lze použít několik technologií. V praxi to bude vypadat tak, že žáci si mohou například vyrobit/navrhnout klíčenku se svým jménem v aplikaci pro 3Dtisk TINCERCAD a vytisknout si ji na 3Dtiskárně. Musí jim být, ale umožněno si stejný výrobek vyrobit také prostřednictvím jiné technologie, to znamená například vytvořit klíčenku s vlastním jménem, ale pomocí pyrografické pájky do dřeva, gravírovacím perem nebo raznicí do plechu. Žáci zkrátka musí mít možnost volby, aby byli schopni vnímat technologický vývoj, pokrok a průmysl 4.0.

Cesta od návrhu k výrobku: žákům lektor představí technologie, které jsou pro ně k dispozici. Lektor se nejvíce věnuje 3Dtiskárně. Seznámí žáky s aplikací TINCERCAD a společně s nimi začíná v této aplikaci tvořit návrh výrobku. Této části věnuje 45 minut. Žáci mají návrh, s lektorem provedou kontrolu kvality výrobku a společně přenesou kód do 3Dtiskárny. Začíná tisk výrobku. Výrobky musejí svými rozměry odpovídat maximální délce tisku 20 minut. Na toto dohlíží lektor, případně návrhy upravuje. Při samotném tisku, žáci dohlížejí na optimální průběh tisku, v případě kolize tisku upozorní lektora. Žáci si mohou čekání na výrobek zkrátit prací s gravírovacím perem, pyrografickou pájkou apod.

Každý žák si s sebou donese svůj vlastní výrobek.

Lektor specialista dohlíží na bezpečnost, zejména by nemělo být dopuštěno, aby se žáci dotýkali topného tělesa a samotné trysky 3Dtiskárny – hrozí nebezpečí popálení. Lektoři také dohlížejí na šetrné zacházení s technologiemi a upozorní žáky při nedodržování. Lektor specialista může v odůvodněných případech žáky z praktického workshopu vyloučit. Musí být neprodleně informován zodpovídající pedagog či pracovník vykonávající dohled nad žáky. V případě úrazu je opět neprodleně informován zodpovídající pedagog či pracovník

vykonávající dohled.

Soupis

potřebného

vybavení a spotřebního materiálu pro praktický workshop:

- 3Dtiskárna
- Notebook
- Filament
- Software Prusa Slicer
- Internet
- Gravírovací pero
- Plech
- Ravnice
- Dřevo
- Pyrografická pájka
- Projektor
- Stůl

Osnova a obsah kariérového poradenství: Cílová skupina: žáci 8. a 9. tříd vybraných ZŠ

(vybrané školy jsou uvedeny v příloze č. 3

Počet žáků: maximální počet 15 žáků v jedné skupině

Délka trvání: pro 1 skupinu (polovinu třídy) v rozsahu 2 x 45

Lektoři / kariéroví poradci – vždy 2 lektori:

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

Místo konání: třída vybavená ICT technikou s přístupem na internet

Program:

- **Úvod:** co je to povolání, zaměstnání, podle čeho se povolání vybírá.
- **Motivační část** – dobrý život, jak ovlivňuje zaměstnání kvalitu života.
- **Sebezpznávací část - práce s dotazníky** na webové aplikaci www.visc.cz .

Obrázkový dotazník zájmů online.

Slovní dotazník zájmů online.

- **Skupinová interpretace výsledků** - součástí besedy byl také podrobný rozbor výsledků dotazníku, aby každý porozuměl svým výsledkům a srozumitelným způsobem získal o sobě více informací.
- **Doporučená povolání** - komentář a vysvětlení obsahu některých pracovních pozic.
- **Dotazy, diskuze.**
- **Závěr, zhodnocení projektového dne** – ústní zpětná vazba od žáků a pomocí evaluačních dotazníků.

Po realizaci projektového dne bude zpracována průběžná zpráva – kvantitativní výstupy (z evaluačního dotazníku) a kvalitativní výstupy (většinou z ústní zpětné vazby).

Výsledky a výstupy budou předány na MPO.

Příloha číslo 6:

Hodnocení projektového dne

Vyjádři se k těmto tvrzením. Zaznač křížkem správnou možnost. Tvé hodnocení je pro organizátory důležitou zpětnou vazbou. Děkujeme za vyplnění.

Realizační tým.

1. S **programem projektového dne** jsem byl(a) spokojen(a).

Málo — — — — velmi

Komentář:

2. S množstvím informací jsem byl(a) spokojen(a).

Málo 1 — 2 — 3 — 4 — 5 velmi

Komentář:

3. S odborným výkladem jsem byl(a) spokojen(a), porozuměl(a) jsem tématu.

Málo 1 — 2 — 3 — 4 — 5 velmi

Komentář:

4. Se schopností lektorů předat informace jsem byl(a) spokojen(a).

Málo 1 — 2 — 3 — 4 — 5 velmi

Komentář:

5. Projektový den byl pro mě zážitkem, užil(a) jsem si to.

Málo 1 — 2 — 3 — 4 — 5 velmi

Komentář:

6. Projektový den byl užitečný a splnil má očekávání.

ano — ne

Připomínka:

