

číslo smlouvy objednatele: 604/2011

číslo smlouvy zhotovitele: 1673

## SMLOUVA

### o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ust. § 269 odst. 2 obchodního zákoníku

#### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  
se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno  
zastoupená : [REDACTED]  
Za objednatele je oprávněn jednat:  
ve věcech smluvních : [REDACTED]  
  
s výjimkou podpisu smlouvy a dodatků  
ve věcech technických : [REDACTED]  
oblasti Blansko SÚS JMK  
IČ : 70932581  
DIČ : CZ70932581  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
číslo účtu : [REDACTED]  
Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, oddíl Pr, vložka 287

(dále jen **objednatel**)

**ZHOTOVITEL:** VIAPONT, s.r.o.  
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno  
zastoupený : [REDACTED]  
Zástupci zhotovitele  
Ve věcech smluvních : [REDACTED]  
ve věcech technických : [REDACTED]  
IČ : 46995447  
DIČ : CZ46995447  
Bankovní spojení : [REDACTED]  
č.ú.čtu : [REDACTED]  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  
v Brně, odd. C, vložka 8917

(dále jen **zhotovitel**)

#### II.

#### PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru na akci:

### „II/374 RÁJEC PRŮTAH, IV.STAVBA“

Předmětem zakázky jsou následující objekty, jejichž objednatelem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno. Jsou to tyto objekty:

- SO 002 Přeložka kapličky sv. Jana
- SO 101 Přeložka silnice II/374 (v dl. 1,896 km)
- SO 131 Provizorní napojení na stávající silnici II/374 (v dl. 0,140 km)
- SO 132 Připojení ul. Komenského v km 1,435 (v dl. 0,160 km)
- SO 133 Připojení silnice III/37435 v km 2,675 (v dl. 65 m – ul. Jurkova)
- SO 134 Připojení ul. Sportovní v km 3,050 (v dl. 100 m)
- SO 135 Připojení silnice II/377 v km 3,050 (v dl. 60 m)
- SO 136 Provizorní napojení během přeložky vodovodu
- SO 151 Úprava v chodníků a sjezdů v Rájci
- SO 181 Sjezd v km 1,435
- SO 182 Sjezd z připojení v km 0,080 ( s propustkem)
- SO 183 Úprava polní cesty (v délce 106 m)
- SO 184 Sjezd v km 1,980 na polní cestu
- SO 185 Sjezd v km 2,607 k řece
- SO 186 Sjezd v km 2,846 k řece
- SO 187 Sjezd v km 2,934 k řece
- SO 201 Most v km 1,480 přes meliorační kanál (plocha mostu 96 m2)
- SO 202 Omezovací most v km 1,534 přes Svitavu (plocha mostu 103 m2)
- SO 203 Most v km 1,835 přes polní cestu (plocha mostu 81 m2)
- SO 204 Most v km 2,550 přes Svitavu (plocha mostu 300 m2)
- SO 205 Most v km 2,869 přes odpadní kanál (plocha mostu 136 m2)
- SO 206 Opěrná zeď (dl. 42,5 m, výška 3,50 m)
- SO 207 Úprava křídla mostu ev. č. 37435-8
- SO 208 Rekonstrukce mostu ev. č. 37435-9 přes náhon ČKD
- SO 209 Rekonstrukce mostu ev.č. 377-009
- SO 251 Protihlukové stěny (dl. 570 m, výška 2,5 m)
- SO 301 Přeložka l.březovského vodovodu v km 1,200 (dl.přeložky 74 m)
- SO 302 Ochrana vodovodu DN 150 v km 1,835
- SO 303 Přeložka vodovodu v ul. Oldřicha Blažka (dl. přeložky 69 m)
- SO 331 Přeložka koryta Hlavničky v km 1,220 (dl. přeložky 130 m)
- SO 332 Přeložka koryta Hlavničky v km 1,500 (dl. přeložky 45 m)
- SO 333 Přeložka koryta melioračního kanálu v km 1,480 (dl. přel. 60 m)
- SO 334 Přeložka odpadního kanálu ČKD Turbo Technics (dl.přel.83 m)
- SO 351 Přeložka splaškové kanalizace v km 2,720 až 2,960
- SO 380 Úprava meliorací
- SO 401 Přeložka vedení VN v km 2,200
- SO 402 Přeložka vedení VN v km 2,500
- SO 403 Přeložka vedení VN v km 2,850
- SO 404 Přeložka vedení VN v km 3,000
- SO 421 Přeložka vedení NN v ul. O. Blažka
- SO 451 Veřejné osvětlení v ul. Komenského
- SO 452 Veřejné osvětlení v ul. O. Blažka
- SO 453 Veřejné osvětlení v ul.Sportovní
- SO 461 Přeložka místních telefonních kabelů v ul.O.Blažka
- SO 481 Přeložka DOK v ul.O.Blažka
- SO 482 Ochrana DOK na začátku úpravy
- SO 501 Ochrana STL plynovodu DN 100 v km 2,420
- SO 502 Přeložka NTL plynovodu DN 200 ul. Oldřicha Blažka
- SO 503 Ochrana STL plynovodu DN 300 ul. Sportovní
- SO 701 Úprava oplocení ČKD TURBO TECHNICS
- SO 801 Rekultivace
- SO 811 Vegetační úpravy
- SO 812 Náhradní výsadba

Výkon činnosti bude v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD – OI č.j.: 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007, Technickými kvalitativními podmínkami pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (vydané MD ČR – OPK, č.j. 475/105-120-RS/1 ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005) a Obchodními podmínkami pro zeměměřičské a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací (schváleno MD ČR – OI č.j. 321/08 – 910 – IPK/1 ze dne 9.4.2008 s účinností od 1.5.2008).

- 2.2 Zhotovitel se pravidelně účastní kontrolních dnů v místě stavby a dalších jednání na výzvu objednatele. Dodatečné projekční práce (např. změny schválené RDS apod.) jsou předmětem díla pouze na základě pokynu objednatele.

### III. ROZSAH ČINNOSTI A ODMĚNA

- 3.1 Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě.  
Maximální rozsah výkonu činnosti autorského dozoru je 500 hodin.
- 3.2 **Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečných výkonů při hodinové sazbě [ ] - Kč/hod. bez DPH,**  
která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD, vč. cestovních apod.  
Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.  
K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.
- 3.3 Faktura je splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Objednatel uhradí fakturu převodním příkazem na účet zhotovitele.
- 3.4 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže neobsahuje náležitosti účetního, resp. účetního a daňového dokladu nebo jestliže ve faktuře vyúčtovaná cena neodpovídá skutečně provedeným pracím. Od doručení faktury začne běžet nová 60-ti denní lhůta splatnosti.
- 3.5 Zhotovitel má právo fakturovat objednateli provedené práce za jednotlivý kalendářní měsíc.

### IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Doba plnění odpovídá výzvam a požadavkům investora podle harmonogramu a potřeby stavby.  
4.2 Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to do ukončení realizace stavby.

### V. SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1 Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:  
Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,05 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení.  
Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.
- 5.2 Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle obchodního zákoníku případně občanského zákoníku.

### VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a sjednané podmínky této smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.
- 6.3 Jestliže objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodu, který není na straně zhotovitele, má zhotovitel právo na náhradu prokazatelné škody, která mu vznikla v souvislosti s plněním smluvních podmínek.

**VII.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1 V případě, že stavba nebude realizována nebude autorský dozor vykonáván.
- 7.2 V případě, že stavba nebude financována z fondu Evropské unie, objednatel může od smlouvy odstoupit.
- 7.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma stranami.
- 7.4 Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy především dohodou.
- 7.5 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 7.6 Tato smlouva může být měněna či doplněna pouze písemnou formou za předpokladu souhlasu obou smluvních stran.
- 7.7 Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.

V Brně dne 09. 11. 2011

V Brně, dne 7.11.2011

