Číslo smlouvy: PPK-16l/65/16 
Dotační titul: A2 
SMLOUVA O DÍLO
UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
I. Smluvní strany
1.1 Objednatel: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov 
Zastoupený: Ing. Hana Heinzelová 
vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy 
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91            DIČ: neplátce DPH
Telefon: 491 549 022
V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Hana Heinzelová
(dále jen „objednatel”)
a
1.2 Zhotovitel: Kryl Miroslav, Ing. 
Sídlo: xxxxxxxx, 549 63 Machov
Zastoupený: Kryl Miroslav, Ing. 
Bankovní spojení: xxxxxxx, Číslo účtu: xxxxxxxxxxx 
Číslo OP: xxxxxxxxxx
e-mail:      xxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel”) 

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2.2 Dílem se rozumí: Údržba vlhkých a svahových luk EL 56 U křížku a EL 153 Na Záduší. Plochy budou posečeny křovinořezem. Pokud se louka seče dvakrát, bude minimální odstup mezi sečemi nejméně 6 týdnů. Hmota bude vyhrabána do 10 dnů po posečení zlikvidována na vyhrazených místech.

EL 56 U křížku , II.zóna CHKO 
vymezení plochy: vlhké louky v mezi bludnými kameny v remízu na částech parcel KN p.č. 278, 296/4, 296/5, 297/1, 280/23 v k.ú. Machovská Lhota
technologie: sečení křovinořezem
výměra: 1,0789 ha termín sečení: 15.7 – 15.8.

EL 153 Na Záduší, III. zóna CHKO, lokalita silně ohrožených druhů
vymezení plochy: mokřiny v údolnici v parcele KN p.č. 677/1 (část) v k.ú. Machov
výměra: 0,1624 ha 2x termín sečení: 1.7. – 15.7. a 20.8.-15.9.
(dále jen „dílo“)
2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.
2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.
III. Cena díla a platební podmínky
3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:
Cena bez DPH: 19 327,-Kč       DPH 21%: 0,-Kč
Cena bez DPH:19 327,- Kč, (slovy devatenáct tisíc třista dvacet sedm korun).
Zhotovitel není plátce DPH.
3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.
3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla. 
3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště Východní Čechy, Ledhujská 59, 5549 54 Police nad Metují.
3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.
3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.
3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby. 
IV. Doba a místo plnění
4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 30.9.2016.
4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
4.3 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli provedení díla obdobně i v dalším roce a prodloužit tak platnost této smlouvy, a to i opakovaně. Prodloužení platnosti smlouvy podle tohoto odstavce lze však maximálně 4 x po sobě, a to doručením oznámení o tom nejpozději 1 měsíc před termínem pro provedení díla v daném roce (dále jen „Oznámení“). Neodmítne-li zhotovitel návrh písemně nejpozději 15 dnů po doručení Oznámení, platí, že návrh přijímá. Strany se dohodly a souhlasně prohlašují, že pro komunikaci a doručování mezi stranami podle tohoto odstavce mohou být využity elektronické prostředky komunikace (tj. e-mail).
4.4 Místem plnění je EL 56 U křížku , II.zóna CHKO EL 153 Na Záduší, III. zóna CHKO.
V. Další ujednání
5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.
VI. Předání a převzetí díla
6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.
VII. Odpovědnost za vady
7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli. 
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 6 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.
7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
VIII. Sankce
8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 
8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
IX. Závěrečná ustanovení
9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny. 
9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel. 
9.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet
Příloha č. 2 – mapový zákres
	V Polici nad Metují
	 
	dne 11.7.2016
	 
	V Machově
	 
	dne 11.7.2016

	Objednatel
	 
	Zhotovitel

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ing. Hana Heinzelová 
vedoucí oddělení SCHKO Broumovsko - RP Východní Čechy
	 
	Kryl Miroslav, Ing.

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Předběžná kontrola před vznikem závazku dle zák. č. 320/01 Sb.

	Příkazce operace: (11.7.16, Mgr. V. Peřina, v.z. Heinzelová) 

	Správce rozpočtu: (11.7.16, Z. Pilná)

	Odvětvové třídění
	Rozpočtová položka
	Tok
	Kč

	3749
	5169
	 
	 19 327,-

	 
	 
	 
	 


Kalkulace nákladů na řešení  projektu -příloha ke smlouvě o dílo 
Číslo smlouvy: PPK-16l/62/16-2020

U křížku , 1,0789 ha 
posečení louky křovinořezem, vyhrabání trávy  a její likvidace 
	výměra a způsob sečení
	výměra (ha)
	sazba Kč/ha bez DPH
	celkem Kč

	1,0789 ha 1 x   křovinořezem
	1,0789
	14 000
	            15 105    



Cena za opatření:                               15 105,- Kč


Na Záduší, 0,1624 ha   2x
posečení mokřiny dvakrát ručně, vyhrabání trávy
	výměra a způsob sečení
	výměra (ha)
	sazba Kč/ha bez DPH
	celkem Kč

	0,1624 ha 2 x   křovinořezem
	0,3248
	13 000
	              4 222  


 
Cena za opatření:                                4 222,- Kč
Celková cena řešení                                                                   19 327,-
Zhotovitel: Ing. Miroslav Kryl, Machov 

V Machově, dne   8.7.2016                                                              .........................
                                                                                      Ing. Miroslav Kryl
1

