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Smlouva o dílo  
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 

Městská část Praha 3  
sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 
zastoupená Jiřím Ptáčkem, starostou 
IČ: 00063517 
DIČ: CZ00063517 
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
IWU s.r.o. 
sídlo: Jana Zajíce 162/21, Bubeneč, 170 00 Praha 7 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300317 
IČ: 07395680 
DIČ: CZ07395680 
zastoupená Ing. Tomášem Kaplanem, jednatel 
Bankovní spojení: FIO banka a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 

I. Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo v tomto rozsahu: 

Jeseniova 511/15, byt č. 9 
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

 

Jeseniova 909/29, byt č. 23 
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla  
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  
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Jeseniova 450/39, byt č. 8 
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla  včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla  
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

 

Jeseniova 449/41, byt č. 23 
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla  včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

 

Roháčova 294/30, byt č. 3  
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla  včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla    a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

 

Roháčova 297/34, byt č. 1      
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

 

Roháčova 297/34, byt č. 6         
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

 
Roháčova 265/38, byt č. 13      

a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
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d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 
suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  
 

 Roháčova 273/40, byt č. 18 
a) celková oprava bytové jednotky dle zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr  
b) zajištění všech potřebných záborů nutných k realizaci této části díla včetně jejich úhrady  
c) zajištění všech dalších vyjádření správců a provozovatelů jednotlivých sítí včetně úhrady 

poplatků, které budou nutné k realizaci této části díla 
d) zajištění denního úklidu staveniště a používaných přístupových prostor do objektu, odvoz 

suti  v průběhu  provádění  této  části  díla  a  po  ukončení  stavebních  prací  zajištění 
závěrečného úklidu  

  
 (dále i jako „dílo“) 
 
2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli sjednanou 

cenu v souladu s touto smlouvou. 
 
 

II. Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech: 

a) zahájení prací: od předání staveniště 
b) ukončení prací: do 90 kalendářních dnů od předání staveniště 

 
2. Zhotovitel  se  zavazuje  převzít  protokolárně  staveniště  od  objednatele  nejpozději  do 

5 pracovních  dnů  od  podpisu  této  smlouvy  o  dílo.  O  předání  staveniště  bude  vyhotoven 
zápis/protokol, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. 

3. Dnem  zahájení  prací  na  díle  dle  této  smlouvy  se  rozumí  první  den  následující  po 
protokolárním převzetí staveniště nebo první den následující po dni, kdy zhotovitel z důvodu 
na své straně staveniště včas nepřevzal. 

  
 

III. Cena díla 
1.  Cena  díla  je  sjednána  jako  pevná  a  nepřekročitelná.  Cena  díla  byla  sjednána  na  základě 

cenové  nabídky  zhotovitele  a  obsahuje  veškeré  náklady  spojené  s realizací  díla,  včetně 
pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu. Cenová nabídka zhotovitele tvoří přílohu č. 1 
této  smlouvy  a je  nedílnou  součástí  této  smlouvy.  Smluvní  strany  výslovně  sjednávají,  že 
zhotovitel  nemůže  požadovat  zvýšení  ceny  za  dílo,  objeví‐li  se  potřeba  dalších  prací  k 
dokončení díla sjednaného v rozsahu této smlouvy. 
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        Jeseniova 511/15, byt č. 9        602.443,‐Kč 

Jeseniova 909/29, byt č. 23        620.382,‐Kč 

Jeseniova 450/39, byt č. 8        611.040,‐Kč 

Jeseniova 449/41, byt č. 23  	 	 	 650.535,‐Kč 

Roháčova 294/30, byt č. 3                        646.108,‐Kč 

Roháčova 297/34, byt č. 1                                 645.899,‐Kč 

Roháčova 297/34, byt č. 6             					     639.950,‐Kč 

Roháčova 265/38, byt č. 13         		      639.634,‐Kč 

Roháčova 273/40, byt č. 18                                                 661.194,‐Kč 

   

               
Celkem bez DPH                    5.717.185,‐Kč 
DPH 15 %                         857.577,‐Kč 
Celkem včetně DPH                              6.574.762,‐Kč 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena se sjednává jako nejvýše přípustná. Úprava ceny může 
být  provedena  písemně  dodatkem  ke  smlouvě  po  vzájemné  dohodě  smluvních  stran 
s ohledem na změnu požadavků objednatele na rozsah prací nebo při zákonné změně DPH. 

3. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  při  dodávce  stavebních  a  montážních  prací  zařazených 
v Klasifikaci produkce CZ‐CPA platné od 1. 1. 2015 pod kódy 41, 42, 43 se bude jednat o tzv. 
přenesení  daňové  povinnosti  v souladu  s  §  92e  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o dani  z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě bude DPH odvádět státu objednatel. 
Zhotovitel vystaví daňový doklad v souladu s čl. VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Podmínky provádění díla 
1. Zhotovitel provede dílo  svědomitě,  řádně a s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará 

vše, co je k provedení díla potřeba. 
2. Zhotovitel  postupuje  při  provádění  díla  samostatně  a  zavazuje  se  dílo  provést  vlastním 

jménem, na vlastní nebezpečí a odpovědnost a v souladu s touto smlouvou. 
3. Zhotovitel  prohlašuje,  že  disponuje  veškerými  potřebnými  schopnostmi,  znalostmi, 

příslušnými oprávněními a povoleními,  jakož  i pracovní kapacitou, k řádnému a včasnému 
provedení díla  v souladu  s touto  smlouvou.  Zhotovitel  je povinen obstarat provedení díla 
pouze  pracovníky,  kteří  pro  daný  předmět  činnosti  mají  všechna  právními  předpisy 
požadovaná oprávnění (vč. veškerých potřebných povolení pro cizince). 

4. Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  práce  podle  technologických  a  pracovních  postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na zajištění 
bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné ČSN a ČSN EN, 
které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se prokazovat shodu u výrobků 
trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně 
závazné právní předpisy. Nedodržení těchto povinností zhotovitele je důvodem k odstoupení 
objednatele od této smlouvy dle čl. VIII. této smlouvy. 

5. Zhotovitel  koordinuje  provádění  opatření  k ochraně  bezpečnosti  a  zdraví  zaměstnanců 
a postupy k jejich zajištění.  

6. Zhotovitel je obeznámen se staveništěm i riziky na něm a nese odpovědnost za škodu, kterou 
způsobí objednateli nebo třetím osobám. 

7. Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník,  pokud  to  dle  charakteru  díla  vyžadují  právní 
předpisy,  v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  stavební  zákon,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  a  jeho  prováděcími  předpisy.  Stavební  deník  bude  přístupný  oprávněnému 
zástupci objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě. Objednatel, popř. 
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oprávněný  zástupce  objednatele,  má  právo  činit  zápisy  do  stavebního  deníku  vedeného 
zhotovitelem. 

8. Zhotovitel  je  povinen  vyzvat  písemně  objednatele  ke  kontrole  provedených  prací,  které 
budou dalším pracovním postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejpozději 
tři  pracovní  dny  před  jejich  provedením.  Neučiní‐li  tak,  je  povinen  na  svůj  náklad  práce 
odkrýt, je‐li o to požádán objednatelem. 

9. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  s maximální  ohleduplností,  a  to  vzhledem  k plnému 
provozu dotčeného objektu, aby co nejméně omezil nájemce jednotek. Hlučné bourací práce 
mohou být prováděny pouze v pracovních dnech od 8:00 hod. do 11:00 hod., dále od 14:00 
hod. do 17:00 hod. 

10. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených stavbou, je 
povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu na své náklady odpady a nečistoty vzniklé při 
provádění  díla  a  dále  označit  staveniště  v  souladu  s  obecně  platnými  právními  předpisy. 
Zhotovitel  provádí  denně  hrubý  úklid  společných  domovních  prostor.  Pokud  si  to  vynutí 
povaha  a  rozsah díla,  je  zhotovitel  povinen  staveniště  střežit  a  řádně  zabezpečovat  proti 
vniknutí nepovolaných osob. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory 
potřebné a vymezené k realizaci díla. 

11. Pověří‐li zhotovitel provedením některých částí díla jiné osoby, odpovídá stejně, jako by tyto 
práce prováděl sám. 

12. V případě,  že  je  součástí  opravovaného  objektu  osobní  nebo  jiný  výtah,  a  zhotovitel  se 
rozhodne jej v průběhu prací používat, je povinen jej udržovat v čistotě a technickém stavu 
odpovídajícím  příslušným  normám  a  předpisům.  V případě  poškození  je  povinen 
bezprostředně  zapsat  závadu  do  stavebního  deníku  a  oznámit  tuto  skutečnost 
odpovědnému  zástupci  objednatele.  Náklady  vynaložené  na  opravu  výtahu  budou  po 
vyčíslení servisní firmou vyúčtovány zhotoviteli a tento je povinen je uhradit. 

13. Zhotovitel  se  zavazuje  předem  projednat  s objednatelem  případné  změny  technického 
řešení oprav. 

14. Zástupce objednatele je oprávněn průběžně kontrolovat postup provádění díla.  
15. Pokud  právní  předpisy  a  normy  stanoví  provedení  zkoušek,  revizí  a  testů,  osvědčujících 

smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. 
Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledky plně odpovídá zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje 
nejpozději tři pracovní dny předem vyzvat zástupce objednatele k těmto zkouškám. Pokud 
tento závazek nesplní,  je povinen provést opakované zkoušky za přítomnosti objednatele 
a sám uhradí náklady s tím spojené.  

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla 3 pracovní dny předem 
a k tomuto předávacímu řízení zajistit všechny potřebné doklady. Jedná se zejména o níže 
uvedené: 

a. příslušné revizní zprávy  
b. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě 
c. montážní list v případě nového spotřebiče 
d. stavební deník 

17. Předání  díla  objednateli  bude  provedeno  písemným  protokolem,  který  bude  obsahovat 
zejména  vyhodnocení  provedení  díla,  soupis případných  vad a nedodělků  včetně dohody 
o lhůtě  jejich  odstranění,  prohlášení  objednatele,  zda  dílo  přejímá  s výhradami  nebo  bez 
výhrad. Dílo je provedeno (tj. dokončeno a předáno) dnem podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  oběma  smluvními  stranami.  Pokud  objednatel  převezme  dílo  s  vadami  či 
nedodělky, popř. ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, není dílo dokončeno, dokud 
nejsou vady a nedodělky řádně odstraněny zhotovitelem. 

18. Zhotovitel  je  v prodlení  tehdy,  nebude‐li  dílo  provedeno  ve  sjednané  lhůtě,  nebo  jestliže 
objednatel oprávněně odmítne dílo převzít z důvodu vady díla, která brání užívání funkčně 
nebo esteticky, nebo která podstatným způsobem omezuje užívání stavby. 
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19. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo odstranit všechny nedodělky, 
které  vyplynou  z předávacího  řízení,  a  to  v termínech  uvedených  v protokolu  o předání 
a převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zajistit jejich odstranění u jiného zhotovitele na náklad zhotovitele díla. 

20. Oprávněný zástupce: 
za objednatele: ve věcech technických a převzetí díla:  
 Milan Kozár, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

        za zhotovitele: ve věcech technických a předání díla: 
        Ing. Tomáš Kaplan, tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
21. Smluvní strany mohou na základě předchozího písemného (resp. elektronického) oznámení 

druhé smluvní straně měnit oprávněné zástupce ve věci plnění smlouvy. 
22. Zhotovitel je povinen umístit u hlavních vchodových dveří objektu minimálně 1 týden před 

započetím  prací  vývěsku  s uvedením  dne,  kdy  bude  realizace  díla  zahájena  a  ukončena. 
Vývěska musí obsahovat i kontaktní telefon na hlavního stavbyvedoucího. Kopii vývěsky je 
povinen zhotovitel ve stejné lhůtě, tj. 1 týden před zahájením prací, předat oprávněnému 
zástupci objednatele.  
 

 
V. Záruka za dílo 

1. Záruka na provedené dílo je sjednána na 36 měsíců. 
2. Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí díla a vztahuje se na 

veškerá plnění zhotovitele dle této smlouvy. Délka záruky je v souladu s nabídkou zhotovitele. 
3. Objednatel je povinen předmět díla prohlédnout při převzetí díla a bez zbytečného odkladu 

oznámit zhotoviteli případné zjevné vady díla. 
4. V případě zjištění vady díla v záruční době  je objednatel povinen bez  zbytečného odkladu 

uplatnit prokazatelně reklamaci u zhotovitele  (v písemné podobě poštou, emailem,  faxem 
nebo osobním předáním oproti podpisu). Zhotovitel je povinen ihned sjednat s objednatelem 
lhůtu k odstranění vady díla s tím, že je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 
dnů po doručení písemné reklamace. Pokud se bude jednat o vadu, která způsobí havarijní 
stav, bude  její odstraňování zahájeno bezodkladně po oznámení objednatelem, nejpozději 
však  do  24  hodin.  V případě  oprávněné  reklamace  přestává  běžet  záruční  doba  pro 
reklamovanou  část  díla  dnem  uplatnění  reklamace  a  začíná  opět  běžet  až  po  úplném 
odstranění reklamovaných vad.  

5. V případě,  že  reklamovaná  vada  není  odstraněna  v požadovaném  nebo  dohodnutém 
termínu, má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetí osobou. Takto 
vzniklé náklady na odstranění vady se zavazuje zhotovitel bezodkladně uhradit. 

6. Objednatel i třetí osoby, kterým vznikla škoda z příčiny vadného plnění zhotovitele, mají nárok 
na náhradu škody.  

 
 

VI. Platební podmínky 
1.  Objednatel uhradí  zhotoviteli dílčí  faktury na  základě věcného a  termínového plnění díla. 

Skutečný  rozsah  provedených  prací  bude  specifikován  ve  stavebním  deníku  a  potvrzen 
oprávněným zástupcem objednatele. Poté zhotovitel vystaví fakturu v předem odsouhlasené 
výši.  Přílohou  faktury  bude  procentuální  specifikace  rozsahu  provedených  prací  (tzv. 
"zjišťovací  protokol"),  potvrzená  oprávněným  zástupcem  objednatele.  Tímto  způsobem 
bude zhotovitel průběžně fakturovat až do výše 90 % celkové ceny díla. 

2.  Zbývajících  10  %  z celkové  ceny  díla  bude  objednatelem  zaplaceno  v konečné  faktuře. 
Konečnou fakturu je oprávněn zhotovitel vystavit až po protokolárním předání dokončeného 
díla  objednateli,  po  odstranění  všech  vad  a  nedodělků  vyplývajících  z předávacího  řízení 
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uvedených  v  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  a  po  splnění  všech  ostatních  závazků 
zhotovitele, které by bránily užívání objektu.  

3.  Každý byt/jednotka bude fakturován vždy samostatně. V případě souběhu oprav dle profesí 
(plyn,  elektroinstalace,  voda  atd.)  nebudou  tyto  profese  fakturovány  samostatně,  ale 
v příloze faktury budou tyto opravy samostatně vyčísleny. 

4.  Pokud před uhrazením některé z  faktur vyjdou najevo vady příslušných částí díla dle  této 
smlouvy,  na  základě  jejichž  provedení  bude  taková  faktura  zhotovitelem  vystavena,  je 
objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli vrátit. Po odstranění příslušné vady nebo 
po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za takovou vadu předloží zhotovitel objednateli 
novou fakturu se splatností uvedenou dle čl. VI., odst. 6 této smlouvy. 

5.  Konečná  faktura  vystavená  zhotovitelem  dle  této  smlouvy  bude  obsahovat  všechny 
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších  předpisů.  Objednatel  je  oprávněn  neproplatit  a  vrátit  fakturu  zhotoviteli 
v případě, že obsahuje nesprávné cenové údaje nebo neobsahuje náležitosti dle zákona č. 
235/2004 Sb.,  o dani  z přidané hodnoty,  ve  znění pozdějších předpisů. Ode dne doručení 
řádné  nové  faktury  se  počítá  nová  lhůta  splatnosti.  Charakter  dodávané  práce  bude  na 
daňovém dokladu označen kódem CZ – CPA dle Klasifikace produkce platné od 1. 1. 2015.  

6.  Splatnost  faktury  je  20  kalendářních  dnů  po  jejím  doručení  objednateli.  Dnem  zaplacení 
faktury se rozumí den připsání fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.  

7.  V případě režimu přenesení daňové povinnosti, v souladu s § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů  zhotovitel  uvede  na  daňovém 
dokladu  sdělení,  že  výši  daně  je  povinen  doplnit  a  přiznat  plátce,  pro  kterého  je  plnění 
uskutečněno. 

8.  Pokud dojde  k souběhu dodávaných  prací,  které  podléhají  přenesené daňové  povinnosti, 
s dodávanými  pracemi,  které  přenesené  daňové  povinnosti  nepodléhají,  je  zadavatel 
povinen vystavit dva samostatné daňové doklady. 

9.  Zhotovitel – plátce DPH je povinen ve smlouvě za účelem provedení úhrady faktury uvést 
číslo  svého  bankovního  účtu,  které  sdělil  registru  plátců  a  identifikovaných  osob 
zveřejněnému správcem daně a označil  jej  jako účet pro ekonomickou  činnost určený ke 
zveřejnění. 

10.  Budou‐li u  zhotovitele  shledány důvody k naplnění  institutu  ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů bude objednatel při zaslání úplaty postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

11.  Zhotovitel není oprávněn postoupit nebo dát do zástavy  jakékoliv pohledávky plynoucí ze 
smlouvy  bez  předchozího  písemného  souhlasu  objednatele,  a  to  ani  pohledávky  před 
splatností.  

12.  Smluvní  strany se dohodly na  tom, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli  jakékoliv 
zálohy. 

13.  Faktura bude zaslána na adresu: MČ Praha 3, Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3. Fakturu 
je možné zaslat i elektronickou poštou ve formátu .PDF na adresu: podatelna@praha3.cz. 

14.  V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury dle této smlouvy má zhotovitel právo 
na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 
 

VII. Pojištění díla a odpovědnost za škody 
1. Zhotovitel  je  povinen být  pojištěn po  celou dobu provádění  díla  z  odpovědnosti  za  škody 

vzniklé třetí osobě v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli 
uzavření pojištění nejpozději v den podpisu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou 
dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení.  
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2. Zhotovitel  odpovídá  za  škody,  které  vzniknou  objednateli  a  třetím  osobám  porušením 
povinností  zhotovitele  uvedených  v této  smlouvě  nebo  porušením  právním  předpisů 
a norem.  V případě  vzniku  škody  objednateli  nebo  třetím  osobám,  je  zhotovitel  povinen 
neprodleně informovat objednatele a dohodnout s ním způsob úhrady vzniklé škody nebo 
způsob jejího odstranění. Pokud se jedná o odstranitelnou škodu, je zhotovitel povinen ji po 
dohodě  s objednatelem  bez  zbytečného  odkladu  odstranit.  Pokud  nedojde  k odstranění 
škody v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škody třetí osobou 
na náklad zhotovitele díla. 

3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel 
je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která 
je v jeho možnostech. 

 
 

VIII. Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od této smlouvy, pokud: 

a. je  zřejmé,  že  zhotovitel  nedodrží,  popř.  nemůže  dodržet  termín  provedení  díla 
sjednaného  dle  čl.  II.  této  smlouvy,  popř.  pokud  zhotovitel  bezdůvodně  přeruší 
provádění díla na dobu delší než 10 kalendářních dnů, 

b. zhotovitel neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou, popř. provádí dílo v rozporu s 
platnými právními předpisy či technickými normami, 

c. zhotovitel neodstraní vady provádění díla zjištěné a vytknuté objednatelem, a to ve 
sjednané lhůtě (popř. v přiměřené lhůtě, není‐li lhůta sjednána), 

d. bude se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení, 
e. bude zhotovitel pravomocně shledán vinným ze spáchání trestného činu.   

2. Obě smluvní strany dále mohou odstoupit od této smlouvy ze zákonných důvodů, zejména 
v případě podstatného porušení této smlouvy dle ustanovení § 2002 občanského zákoníku. 

 
 

IX. Smluvní pokuty 
1. V případě porušení  jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy je zhotovitel 

povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  3.000,‐  Kč  za  každý  jednotlivý  případ 
takového porušení. To neplatí pro případ uvedený v čl. IX. odst. 2 této smlouvy. 

2. Objednatel  je  oprávněn požadovat  po  zhotoviteli  zaplacení  smluvní  pokuty  za  nedodržení 
termínu provedení díla dle čl. II. této smlouvy ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla bez DPH za 
každý den prodlení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě uplatnění smluvní pokuty ze strany objednatele podle 
čl. IX. odst. 1 a odst. 2 této smlouvy je zhotovitel povinen vystavit fakturu podle čl. VI. této 
smlouvy sníženou o tuto smluvní pokutu, tj. započíst smluvní pokutu oproti celkové ceně díla.  

4. Ujednáním  o  smluvní  pokutě  dle  této  smlouvy  není  dotčeno  právo  na  náhradu  škody. 
Objednatel  je  oprávněn  požadovat  náhradu  škody  v  plné  výši  bez  ohledu  na  sjednanou 
smluvní pokutu. 

 
 

X. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. 

2. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže  jako neplatné či neúčinné, nemá 
tato skutečnost vliv na platnost či účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. 

3. Smlouvu lze doplňovat či měnit formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.  
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4. Smlouva  je  vyhotovena  ve  čtyřech  stejnopisech,  z nich  každá  smluvní  strana  obdrží  dvě 
vyhotovení. 

5. Případná  neplatnost  některých  ustanovení  této  smlouvy  nezpůsobuje  neplatnost  celé 
smlouvy.  Pokud  bude  soudem  shledána  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy, 
smluvní strany jej nahradí novým platným ustanovením, které svým obsahem bude nejvíce 
odpovídat účelu ustanovení neplatného. 

6. Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7. Podepsáním  této  smlouvy  smluvní  strany  výslovně  souhlasí  s tím,  aby  byl  celý  text  této 
smlouvy,  případně  její  obsah  a  veškeré  skutečnosti  v ní  uvedené  ze  strany Městské  části 
Praha  3  uveřejněny,  a  to  i  v registru  smluv  dle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o  registru  smluv),  ve  znění pozdějších předpisů.  Smluvní  strany  též prohlašují,  že veškeré 
informace  uvedené  v této  smlouvě  nepovažují  za  obchodní  tajemství  ve  smyslu  §  504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení  jakýchkoliv 
dalších podmínek.    

8. Zhotovitel  bere  na  vědomí  a  výslovně  souhlasí  s tím,  že  jakákoli  platba  uskutečněná  na 
základě  nebo  v souvislosti  s touto  smlouvou,  tj.  vč.  popisu  stran  transakce,  částky, 
variabilního a jiného symbolu, zprávy pro příjemce, data uskutečnění může proběhnout na 
transparentním účtu objednatele, tedy může být zveřejněna prostřednictvím internetu 

 
 

Přílohy:  1) Cenová nabídka  
    2) Harmonogram postupu prací 
    3) Informace o rizicích 

 
 

Doložka  dle  §  43  odst.  1  zákona  č.  131/2000  Sb.,  o  hlavním  městě  Praze,  v platném  znění, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této 
smlouvy bylo schváleno rozhodnutím RMČ Praha 3, a to usnesením ze dne 19.10.2020 č. 739. 
 

V Praze, dne___________ 

 

 

 

_______________________________ 

Za Městskou část Praha 3 

V zastoupení 

RNDr. Jan Materna Ph.D. 

  

V Praze, dne___________ 

 

 

 

_______________________________ 

                        Za IWU s.r.o. 

Ing. Tomáš Kaplan, jednatel 
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Všeobecné podmínky 
ke smlouvám o zhotovení stavebních prací 

 
1. Všeobecná ustanovení 
 
1.1 Tyto všeobecné podmínky ke smlouvám o zhotovení stavebních prací (dále jen „podmínky“) jsou 

nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a uzavřením smlouvy a podpisem 
podmínek jsou smluvní strany (dále jen „strany“) podmínkami vázány.  

 
1.2 Podmínky regulují právní postavení stran; v případě odlišné úpravy postavení stran podle smlouvy 

a podle podmínek platí ustanovení smlouvy. V případě, kdy na daný případ nebude doléhat žádné 
ustanovení podmínek ani smlouvy, je právní vztah mezi stranami regulován příslušnými 
ustanoveními zákona a obchodními zvyklostmi.  

 
1.3 Jakékoli všeobecné obchodní podmínky nebo jiné obchodní podmínky zhotovitele mohou vedle 

těchto podmínek platit pouze v případě, že k takovému následku směřující právní jednání ze strany 
objednatele je učiněno výslovně a v písemné formě. Pokud v takovém případě obsahují odlišnou 
úpravu takové obchodní podmínky zhotovitele a tyto podmínky, mají přednost tyto podmínky. 

 
2. Zhotovení díla 
 
2.1 Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy a podpisem podmínek překontroloval podklady 

a dokumenty uvedené ve smlouvě a obstarané objednatelem a výslovně prohlašuje, že podklady 
a dokumenty jsou úplné a bezvadné a že na jejich základě může být dílo provedeno. K podkladům 
a dokumentům, které budou zhotoviteli předány v průběhu provádění díla, se zhotovitel zavazuje 
vyjádřit do 14 dnů od jejich obdržení` v případě, že se nevyjádří, platí, že tyto podklady 
a dokumenty jsou úplné a bezvadné a že na jejich základě může být dílo provedeno. 

 
2.2 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu uvedeném ve 

smlouvě a podle podkladů podle předchozího odstavce a dle pokynů objednatele. Zhotovitel může 
provést dílo i před sjednaným termínem při zachování všech jeho požadovaných vlastností. 

 
2.3 V případě, že je zhotovitel oprávněn ke zhotovení díla použít poddodavatele, nezbavuje ho 

zhotovení části díla poddodavatelem jakékoliv zodpovědnosti za takto zhotovenou část díla vůči 
objednateli.  

 
2.4 Řádné zhotovení díla zahrnuje především: 

  kompletní dodávku, montáž a dopravu všech věcí a zařízení, včetně jejich uvedení do provozu, 
a provedení všech prací, ze kterých se stavba skládá, včetně obstarání potřebných materiálů pro to, 
aby byla stavba uvedena do provozu s úrovní technického standardu jednotlivých věcí (zařízení) 
a výrobců, to vše dle objednatelem schválených a zhotoviteli předaných pokynů a podkladů a dle 
aplikovatelných českých technických norem (ČSN) či aplikovatelných právních předpisů. Jakákoli 
změna věcí (vč. materiálu a zařízení), oproti specifikaci uvedené v pokynech a podkladech 
objednatele, musí být objednatelem předem písemně schválena, jinak nelze považovat stavbu za 
provedenou a objednatel není povinen ji od zhotovitele převzít; 

 
  obstarání a dopravu potřebných strojů, zařízení a dalších věcí, jakož i pracovních sil určených 

k provádění stavby, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci;  
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  věcnou a časovou koordinaci provádění stavby, provádění všech opatření nezbytných k plnění 
smlouvou sjednaných termínů a dodržení sjednané jakosti (standardu) stavby; 

 
  provedení všech nezbytných geodetických prací, geodetické práce zahrnují zejména podrobné 

vytýčení staveniště včetně zaměření všech vytyčovacích bodů, zaměřování stavby v průběhu 
jejího provádění a zpracování potřebných dokladů o vytýčení základních směrových a výškových 
bodů a jejich stabilizaci pro účel kolaudačního řízení; geodetické práce zahrnují rovněž odbornou 
péči o tyto směrové a výškové body po celou dobu provádění stavby až do předání vyklizeného 
staveniště objednateli; zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, 
úrovní, rozměrů a vzájemného uspořádání všech částí stavby; kontrola jakéhokoliv vyměření nebo 
jakékoli osy nebo úrovně objednatelem nezbavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za jejich přesnost 
a správnost; 

 
  zabezpečení ostrahy stavby a předaného staveniště a jeho zařízení, jakož i skladování a úschova 

všech věcí, které objednatel v souvislosti s prováděním stavby obstaral a zhotoviteli předal, a to až 
do doby předání a převzetí vyklizeného staveniště objednatelem; 

 
  vybudování objektů zařízení staveniště nezbytných pro provedení stavby v souladu s objednatelem 

schváleným projektem zařízení staveniště (bude-li takového projektu zapotřebí) a potřebami 
provádění stavby; ostrahu, provoz a údržbu a následnou likvidaci objektů zařízení staveniště, 
předávání vymezené části staveniště (pracovišť) jednotlivým poddodavatelům a dalším 
oprávněným osobám, dodržování režimu užívání a vyklizení staveniště a jeho zařízení v souladu 
se smlouvou; 

 
  poskytování nezbytně nutných podkladů, konzultací, technické pomoci, přístupu k výkresům 

a výrobním údajům a jiné potřebné součinnosti, které lze na zhotoviteli spravedlivě požadovat v 
souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to jak objednateli tak i třetím osobám, které objednateli 
poskytují plnění v souvislosti s prováděním stavby (zejm. technický dozor investora a autorský 
dozor); 

 
  projednání a zabezpečení objednatelem podle smlouvy neobstarávaných nezbytných rozhodnutí 

(povolení) souvisejících s prováděním stavby, zejm. povolení vjezdů a výjezdů ze staveniště 
a povolení a rozhodnutí souvisejících se změnami realizovanými v průběhu provádění stavby 
(pokud je podle smlouvy neobstarává objednatel), povolení záborů, překopů apod., a to včetně 
úhrady všech poplatků pro účel získání takových povolení a pro účel výkonu práv podle takových 
povolení; povolení obstarávaná objednatelem jsou ve smlouvě výslovně uvedena; 

 
  organizaci a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých částí stavby za účelem prokázání jejich 

kvality a sjednaných parametrů a provádění nebo obstarávání potřebných měření a dalších revizí 
prokazujících kvalitu a funkčnost stavby resp. jejích jednotlivých částí, a to rovněž s ohledem na 
nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, imise a jiné); předmět, obsah, termíny 
a další náležitosti provádění zkoušek musí odpovídat požadavkům právních předpisů a objednatele 
a požadavkům stavebního úřadu pro účel kolaudace stavby;  

 
  ověření parametrů stavby může být dle potřeby provedeno zkušebním provozem, který se 

sjednává v délce jednoho měsíce ode dne, kdy dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou (a u 
stavby zejm. projektem pro provedení stavby), nebude-li mít ke dni zahájení zkušebního provozu 
žádné vady a nedodělky a bude-li staveniště uvedeno do stavu dle projektové dokumentace; 
zkušebním provozem se rozumí provoz za účelem prokázání, že stavba je schopna běžného 
provozu bez jiných než běžných údržbových zásahů. O potřebnosti zkušebního provozu rozhodne 
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objednatel, přičemž takové rozhodnutí sdělí zhotoviteli písemně nejméně 14 dní přede dnem 
očekávaného zahájení zkušebního provozu. V případě, že během jednoměsíčního zkušebního 
provozu nebude prokázáno plnění sjednaných technických ukazatelů a hodnot, je zhotovitel 
povinen na svůj náklad provést takové úpravy zařízení, aby těchto hodnot bylo dosaženo. Po dobu 
zkušebního provozu bude objednatel zajišťovat běžný provoz stavby v souladu se zhotovitelem 
předanými manuály jednotlivých zařízení. O výsledku zkušebního provozu sepíší smluvní strany 
zápis. Tímto ujednáním nejsou dotčena ujednání o odpovědnosti zhotovitele za vady díla a 
ujednání ohledně sjednané záruky za jakost; bude-li pro uvedení stavby do provozu nezbytné 
udělení výjimek, tvoří jejich obstarání rovněž předmět díla; 

 
  zpracování kompletní dokumentace týkající se provozu a údržby stavby (zejm. provozních 

předpisů technologií a provozních souborů režimu údržby a preventivních prohlídek a provozních 
řádů) a dokumentace skutečného provedení stavby. Předmět, obsah, termíny a další náležitosti této 
dokumentace musí odpovídat požadavkům právních předpisů a stavebního úřadu, popř. dotčených 
orgánů veřejné správy a dotčených osob, jsou-li tyto požadavky zavazující; 

 
  potřebnou součinnost při jednáních s orgány státní správy (např. kontrol, odsouhlasení vzorků ze 

strany PÚPP apod.); 
 
  zdokumentování současného technického stavu sousedních objektů a průběžné sledování jejich 

stavu po dobu provádění stavby; 
 
  poskytnutí veškerých věcí dle smlouvy, podkladů, technické a projektové dokumentace 

a souvisejících dokumentů - dodávky dílů prvého vybavení a dodání náhradních dílů pro první 
vybavení strojů a zařízení;  

 
  zaškolení objednatele resp. uživatelů (tj. osob, které objednatel za uživatele označí). Zhotovitel je 

povinen zaškolit zaměstnance objednatele, resp. další osoby určené objednatelem, kteří budou 
provozovat a udržovat zařízení tvořící stavbu. Zaškolení proběhne v plném rozsahu požadovaném 
podle platných právních předpisů, technických či jiných aplikovatelných norem a podle výrobcem 
předepsaných postupů pro obsluhu zařízení. K zaškolení objednatel zajistí kvalifikované osoby; 
nároky na kvalifikační předpoklady budou podrobně popsány v provozních řádech. Podkladem 
pro provádění zaškolení budou manuály, provozní řády, výkresy skutečného provedení a projektu 
pro provedení stavby; zaškolení objednatele resp. uživatelů bude provedeno před předáním do 
zkušebního provozu, provádí-li se, jinak před předáním díla objednateli. Provádí-li se zkušební 
provoz, bude zhotovitel v jeho průběhu objednateli poskytovat veškerou požadovanou součinnost; 

 
  zprostředkování záručního a pozáručního servisu strojů a zařízení, jež jsou součástí díla, návrhy 

servisních smluv na servis, údržbu a provoz technologických součástí stavby, včetně upozornění, 
že pro konkrétní části díla je servis schopen poskytnout pouze jeden dodavatel na území ČR; 

 
 provedení regulace chodu technologických zařízení, a to vždy na předchozí výzvu objednatele 

a po dobu čtyř měsíců ode dne dokončení díla ve smyslu čl. 11.1 podmínek, tj. mimo jiné předání 
a převzetí stavby; 

 
  poskytnout veškerou potřebnou součinnost nutnou pro obstarání pravomocného kolaudačního 

rozhodnutí stavby, a to na základě plné moci, kterou objednatel zhotoviteli případně pro tento 
případ udělí (a to včetně vypracování a podání žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí a všech 
příloh a dokladů požadovaných příslušným stavebním úřadem, jakož i spolupůsobení při 
kolaudačním řízení); objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli pro splnění této povinnost 



 4 

zhotovitele veškerou potřebnou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat (zejm. 
poskytnout zhotoviteli dostupné informace, podklady atp.); 

 
  provedení prací a plnění, které vyplynou z požadavků objednatele, jakož i požadavků orgánů 

a osob uplatněných v rámci kolaudačního řízení podle předchozího bodu podmínek; tento závazek 
zhotovitele zahrnuje rovněž poskytnutí plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla. 
Plnění, která nelze považovat za odstranění vad díla, poskytne zhotovitel objednateli za cenu 
určenou způsobem uvedeným ve smlouvě anebo jedná-li se o plnění, pro které není ve smlouvě 
způsob určení ceny uveden, za cenu sjednanou či obvyklou; 

 
 poskytnutí všech dalších ve smlouvě sjednaných plnění, která jsou nezbytná pro provedení díla 

anebo s jejím provedením souvisí (např. likvidace přebytečného materiálu, a to včetně odvozu 
a likvidace odpadů v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jakož i odvoz 
a likvidace vytěžené nadbytečné zeminy vzniklé při výkopových pracích). 

  
3. Doba plnění 
 
3.1 Zhotovitel zahájí provádění díla v termínu, který je uvedený ve smlouvě. 
 
3.2 V případě rozhodnutí objednatele o potřebnosti zkušebního provozu zhotovitel předá dílo 

objednateli do zkušebního provozu nejpozději do data uvedeného ve smlouvě; není-li uvedeno 
jinak, má se zato, že zkušební provoz trvá jeden měsíc. Zhotovitel se zavazuje stavbu řádně 
dokončit a dílo provést a předat objednateli nejpozději do data uvedeného ve smlouvě.  

 
3.3 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět postupně v termínech a lhůtách uvedených pro jednotlivé 

činnosti ve smlouvě nebo ve zhotovitelem vypracovaném a před podpisem smlouvy upřesněném 
harmonogramu uvedeném ve smlouvě, resp. její příloze (případně dle harmonogramu upraveného 
za trvání smlouvy). 

 
3.4 Zhotovitel je povinen sledovat dodržování harmonogramu. V případě potřeby je povinen 

navrhovat a přijímat opatření pro jeho dodržování, jakož i předkládat objednateli písemně 
zdůvodněné návrhy na jeho úpravu. Objednatel je povinen se k těmto návrhům vyjádřit do 5ti 
pracovních dnů ode dne, kdy je mu takový návrh doručen. Pokud návrh vyžaduje zvláštní odborné 
posouzení, je objednatel povinen vyjádřit se v rozumné delší lhůtě. 

 
3.5 V případě, že bude objednatel v prodlení s předáváním podkladů a dokumentů, které má 

zhotoviteli podle smlouvy předat (ustanovení čl. 2.1 podmínek tím není dotčeno), prodlužuje se 
příslušný termín/lhůta dle harmonogramu, na jehož splnění má prodlení objednatele přímý vliv, 
o příslušný počet dní takového prodlení objednatele.  

 
3.6 I v případě prodloužení termínů/lhůt dle předcházejícího bodu podmínek se však zhotovitel 

zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby byl dle možností dodržen původně sjednaný termín 
dokončení díla. 

 
3.7 Zhotovitel je vždy povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele. Objednatel je 

oprávněn rozhodnout o přerušení prací zejm. v případě, že zhotovitel poskytuje vadné plnění 
anebo jinak porušuje smlouvu či právní předpisy; v takovém případě je zhotovitel oprávněn 
pokračovat v provádění díla na výzvu objednatele poté, kdy důvody pro přerušení prací pominuly. 
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Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit práce v případě, že zjistí při provádění 
díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. V případě, 
že zhotovitel práce přeruší, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně objednateli oznámit, 
a to spolu se zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách. 
 
Při každém přerušení prací je zhotovitel povinen objednateli písemně doporučit způsob 
zabezpečující nejúčelnější a nejefektivnější odstranění překážek provádění díla. Objednatelem 
schválená nebo stanovená opatření je zhotovitel povinen realizovat. Zhotovitel je dále povinen 
vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny. 
 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhům zhotovitele souvisejícím s přerušením prací vždy do 
5ti pracovních dnů. Po odstranění překážek provádění díla je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu pokračovat v jeho provádění. 
 
Přerušení prací, které nastalo z důvodu poskytování vadného plnění anebo porušení povinností 
zhotovitelem, nezpůsobuje prodloužení žádného z termínů/lhůt, k jejichž splnění je zhotovitel 
smlouvou zavázán. 

 
3.8 V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla dle smlouvy z důvodů na jeho straně po dobu 

delší než 30 dnů je objednatel oprávněn odstoupit od kterékoliv části smlouvy tak, že dojde 
k vynětí objednatelem stanovené části díla z předmětu díla, tedy předmět díla bude jednostranně 
objednatelem omezen. Objednatel je dále oprávněn provést vyňatou část díla prostřednictvím jiné 
osoby než zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen poskytovat této osobě veškerou 
potřebnou součinnost při provádění příslušné části díla, zejm. umožnit této osobě vstup a výstup 
ze staveniště, používání společného zařízení staveniště a staveništních médií a poskytnout jí 
potřebnou součinnost pro včlenění části díla prováděné touto osobou do stavby. 

 
4. Cena díla 
 
4.1 Cena díla je uvedena ve smlouvě. V případě pochybností se má za to, že se jedná o cenu bez daně 

z přidané hodnoty. 
 
4.2     V případě, že zhotovitel je plátcem DPH a dílo bude jednak spočívat v poskytnutí stavebních nebo 

montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace 
produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace 
produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008 a jednak bude spadat pod případy, kdy 
objednatel není podle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty od daně 
osvobozen, bude daň z přidané hodnoty placena v režimu přenesené daňové povinnosti. V tomto 
případě bude DPH odvádět státu objednatel. Do faktury (daňového dokladu) je zhotovitel povinen 
uvést toto sdělení: Daň odvede zákazník (§ 29 odst. 2 písm. c) zákona o dani z přidané hodnoty). 

 
4.3.   V případech, kdy u placení daně z přidané hodnoty nebude s ohledem na předmět díla uplatněn 

režim přenesené daňové povinnosti, a zhotovitel bude plátcem DPH, jsou smluvní strany povinny: 
 

 Zhotovitel, je povinen ve smlouvě za účelem provedení úhrady faktur uvést číslo svého 
bankovního účtu, které sdělil registru plátců a identifikovaných osob zveřejněnému správcem 
daně (dále jen registr), a označil jej jako účet pro ekonomickou činnost určený ke zveřejnění. Dále 
se zhotovitel zavazuje toto číslo bankovního účtu udržovat po celou dobu smluvního vztahu v 
registru jako aktuální, resp. nebude k datu úhrady faktury vyžadovat po odběrateli úhradu na jiné 
číslo bankovního účtu. Nahradí-li zhotovitel číslo bankovního účtu uvedené v registru jiným 
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číslem bankovního účtu, uvědomí o tom současně objednatele, a to průkazným způsobem (kopií 
dokladu o oznámení změny účtu v registru). 
 

 V případě, že se číslo bankovního účtu uvedené zhotovitelem na faktuře nebude k datu úhrady 
shodovat s číslem bankovního účtu uvedeným v registru, když bude tuzemský zhotovitel 
požadovat úhradu na číslo bankovního účtu v zahraničí, nebo bude k datu zdanitelného plnění 
uveden v registru jako nespolehlivý plátce, je objednatel oprávněn odvést DPH z uskutečněného 
zdanitelného plnění přímo příslušnému finančnímu úřadu (správci daně), a zhotoviteli uhradit 
pouze základ daně.  

 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje za uhrazenou. Zhotovitel neprodleně písemně oznámí, zda takto 
provedená platba je evidována jeho správcem daně. 

 
4.4 Dohodnutá cena je cenou sjednanou pevnou částkou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 

související s provedením díla. Zejména se jedná o náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, 
dílců, součástí technologického zařízení, dopravu, vybudování, provozování a demontáž zařízení 
staveniště, ostrahu stavby, oplocení stavby, správní a výrobní režii, dodavatelskou inženýrskou 
činnost, geodetické práce, nezbytné skladování či úschovy a veškeré další náklady, které 
zhotovitel v průběhu provádění díla bude povinen pro jeho zdárné provedení a dokončení 
vynaložit. 

 
4.5 Zvýšení dohodnuté ceny díla je možné pouze na základě písemné dohody objednatele 

a zhotovitele. Jestliže zhotovitel provede práce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou 
či práce uložené správními orgány jako důsledek nekvalitního provádění prací, za něž zhotovitel 
odpovídá, nemá zhotovitel právo na zaplacení těchto dodatečně provedených prací. 

 
4.6 Je-li ve smlouvě sjednáno právo požadovat částečné plnění ceny za dílo (dále jen „záloha“), 

vzniká nárok na zaplacení zálohy splněním všech sjednaných podmínek. V případě pochybností 
objednatele o splnění podmínek vzniku nároku na zálohu je zhotovitel povinen dodat objednateli 
potřebná nebo vyžádaná vysvětlení, informace a podklady. Záloha na cenu díla je splatná 
uplynutím doby splatnosti stanovené v zálohové faktuře doručení objednateli, přičemž doba 
splatnosti této faktury nesmí být kratší než 30 dní. V zálohové faktuře musí být vedle náležitostí, 
které jinak obsahuje daňový doklad, dále specifikovány důvod a výše zálohy, jejíhož zaplacení 
se zhotovitel domáhá. Objednatel je zálohovou fakturu, která postrádá některou z uvedených 
náležitostí, oprávněn vrátit zhotoviteli. Objednatel není v prodlení se zaplacení zálohy na cenu za 
dílo, pokud mu zhotovitel řádně nepodal potřebná nebo vyžádaná vysvětlení, informace 
a podklady o splnění podmínek vzniku nároku na zálohu nebo zálohová faktura nemá sjednané 
náležitosti. Pokud objednatel zálohu na cenu díla zaplatil a vyjde najevo, že nárok na zálohu 
zhotoviteli v době vystavení zálohové faktury ještě nevznikl, je zhotovitel povinen objednateli 
vrátit částku odpovídající zaplacené záloze do 3 dnů od výzvy objednatele k navrácení zálohy. 

 
4.7 Cena díla je splatná do 30 dnů od jeho předání a převzetí jako bezvadného objednatelem, a to na 

základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového dokladu. Na cenu díla 
budou zúčtovány zaplacené zálohy. V případě, že objednatel má podle smlouvy nárok na zádržné, 
bude cena díla zaplacena bez části odpovídající zádržnému. 

 
4.8 Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou zálohy, 

dílčí faktury nebo faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek 
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uvedených na těchto dokladech. Za den provedení úhrady se považuje datum odepsání částky 
z účtu objednatele. 

 
5. Kontrola provádění díla 
 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že již v průběhu provádění díla bude činit opatření zamezující vzniku vad 

díla, a to počínaje kontrolou projektové dokumentace, dodávaných materiálů, polotovarů 
a výrobků a jejich atestů, kontrolou technologických postupů včetně všech poddodavatelských 
prací. 

 
5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem zejména prostřednictvím 

technického dozoru investora a autorského dozoru. Jména pracovníků provádějících technický 
dozor investora a autorský dozor budou zapsána ve stavebním deníku. 

 
5.3 Zhotovitel zajistí, že k vykonání kontroly mají zástupci objednatele kdykoliv v pracovní době 

(včetně případných prodloužených, víkendových anebo nočních směn) přístup na staveniště a 
v dohodnuté anebo objednatelem požadované době i do dílen a skladišť; kde se věci určené 
k provedení stavby vyrábějí nebo jsou skladovány či uschovány. 

 
5.4 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

provedl nápravu, a to v objednatelem určené lhůtě. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo s 
použitím věcí, jejichž vlastnosti neodpovídají smlouvě, je zhotovitel povinen (neurčí-li objednatel 
jinak) takové věci v objednatelem požadované lhůtě ze staveniště odstranit. V případě, že tyto 
materiály a jiné věci byly již zabudovány do předmětu díla, je zhotovitel povinen v objednatelem 
požadované přiměřené lhůtě nahradit tyto věci novými věcmi splňujícími požadavky, které na ně 
kladou právní předpisy, příslušné technické normy a smlouva. Neučiní-li tak zhotovitel, provede 
jejich odstranění objednatel resp. jím pověřená osoba s tím, že zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli náklady, které mu tímto postupem vznikly. 

 
5.5 Objednatel je oprávněn průběžně provádět namátkovou kontrolu zhotovitelem prováděných prací, 

kontrolu prováděných zkoušek a kontrolu zakrývaných prací. Prováděním těchto kontrol 
objednatel žádným způsobem nepřebírá odpovědnost za zhotovitelem prováděné dílo. 

 
6. Průběžné kontroly 
 
6.1 Účelem průběžné kontroly prováděných prací je ověření, zda je postup prací zhotovitele v souladu 

se smlouvou. Zhotovitel, jeho pracovníci či poddodavatelé jsou povinni objednateli, resp. jím 
pověřeným osobám, za tímto účelem poskytnout jakoukoliv potřebnou součinnost. 
 

6.2 Kvalita materiálů, zařízení a odborných řemeslných prací musí být souladu s: 

a) kvalitativními požadavky předepsanými ve smlouvě; 
b) příslušnými právními předpisy, technickými normami a jinými předpisy či 

odbornými standardy; 
c) pokyny objednatele (resp. jím pověřených osob, zejména technického dozoru) pro 

stavbu. 
 
6.3 Pracovníci technického dozoru investora mají během pracovní doby zhotovitele právo přístupu na 

staveniště a všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou materiály určené k provádění stavby 
vyráběny, zpracovány nebo jinak připravovány či uschovány a skladovány a zhotovitel se 
zavazuje zajistit, že tento přístup bude objednateli zajištěn. 
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6.4 Technický dozor investora je oprávněn k prohlídce a zkouškám materiálů a zařízení dodávaných 

podle této smlouvy. Technickému dozoru musí být též kdykoli na vyžádání umožněn přístup 
ke stavební či jakékoliv jiné související dokumentaci, včetně stavebního deníku a zhotovitel se 
zavazuje zajistit, že tento přístup bude poskytnut. 
 

6.5 Zhotovitel písemně nejméně sedm pracovních dní předem vyzve technický dozor investora 
k účasti na provádění zkoušek. Pokud se technický dozor investora nebo jeho odpovědný zástupce 
nedostaví ve sjednaném termínu, může zhotovitel, neobdrží-li jiný pokyn od technického dozoru 
investora, zkoušku provést, přičemž tyto zkoušky budou mít platnost, jako kdyby byly provedeny 
za přítomnosti technického dozoru investora. Zhotovitel je povinen předat technickému dozoru 
investora ověřené výsledky zkoušek, jakmile je obdrží. Pokud se technický dozor investora 
zkoušek neúčastní a nedal-li jiný pokyn, je povinen tyto výsledky akceptovat jako přesné. 

 
6.6 Zhotovitel písemně nejméně sedm pracovních dní předem informuje objednatele o uplynutí lhůty 

stanovené ve stavebním deníku nebo jiné stavební či související dokumentaci k vykonání 
jakéhokoli práva objednatele podle těchto podmínek či podle smlouvy, které se takovým 
uplynutím doby prekluduje (zaniká). 

 
6.7 Technický dozor investora je oprávněn, mimo jiné, písemně zápisem do stavebního deníku nařídit:  

a) odstranění jakýchkoliv materiálů a zařízení, které jsou v rozporu s podmínkami smlouvy 
anebo u nichž bylo prokázáno porušení technologické kázně dodavatele ze staveniště, 
a to i v případě, že takováto věc se již stala součástí zhotovovaného díla; 

b) nahrazení těchto materiálů a zařízení bezvadnými nebo vhodnými materiály či zařízeními; 
c) odstranění a nové provedení prací pokud materiály, zařízení nebo odborné řemeslné práce 

nejsou v souladu se smlouvou. 
 

7. Kontroly zakrývaných prací 
 
7.1 Objednatel si vyhrazuje právo provádět kontrolu všech zakrývaných prací, které mají být podle 

popisu ve stavební dokumentaci v dalším postupu zakryty, nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
a to před jejich zakrytím. Stejné právo si objednatel vyhrazuje u prací, které se stanou přístupnými 
jen velmi obtížně (s vynaložením většího než běžného úsilí). 

 
7.2 Ke kontrole zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň sedm pracovních dní 

předem. Ke kontrole zakrývaných prací doloží zhotovitel veškeré výsledky, tj. i negativní, 
o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty 
a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění 
jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty 
i ohledně těchto částí stavby. 

 
7.3 Pro případ, že se objednatel přes řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví ani v náhradním 

termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí a který nebude kratší než 1 den, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt, jako by objednatel s jejich zakrytím souhlasil. 

 
7.4 Souhlas k zakrytí prací vydá objednatel do 1 dne po provedení jejich kontroly, a to písemně, 

formou zápisu do stavebního deníku případně s odkazem na příslušný protokol. 
 

7.5 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývané části stavby v souladu s těmito 
podmínkami, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt a umožnit tak objednateli 
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provedení kontroly, a to na vlastní náklady zhotovitele, nedohodnou-li si strany jiný způsob 
kompenzace pro objednatele, např. v oblasti slev či prodloužení záručních dob. Uplatnění tohoto 
práva nemá jakýkoliv vliv na plnění termínu dokončení díla. 

 
7.6 Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal 

v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce 
odkryje. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži objednatele 
a pokud odkrývání bude mít vliv na plnění termínů/lhůt dle smlouvy, prodlužují se v takovém 
případě příslušné termíny/lhůty o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl 
odkrývání a zakrývání prací. 

 
7.7 V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou podle předcházejícího odstavce podmínek 

zjištěny vady díla, které jdou k tíži zhotovitele, nárok na prodloužení termínů/lhůt nevzniká 
a náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. 

 
8. Záruka za jakost 
 
8.1 Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené 

podklady objednatele, smlouvou či technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, 
jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem stavby, použité 
technologii zpracování, materiálu a pokynům pro stavbu. 

 
8.2 Délka záruky za jakost je stanovena ve smlouvě. 
 
8.3 Pro uplatnění práv objednatele ze záruky za jakost se užijí obdobně ustanovení těchto podmínek 

o uplatnění práv z vadného plnění. 
 
9. Práva z vadného plnění 
 
9.1 Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vady jeho plnění bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění s tím, že má právo: 
 

 půjde-li o vady způsobující nepodstatné porušení smlouvy, na bezplatné a bezodkladné odstranění 
takových vad a nedodělků, a to opravou opravitelných částí předmětu plnění, výměnou 
neopravitelných částí předmětu plnění, dodáním nedodaných částí předmětu plnění anebo na 
poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla; 

 
 půjde-li o vady způsobující podstatné porušení smlouvy má objednatel, vedle nároků shora 

uvedených, právo od smlouvy odstoupit. 
 
9.2 Uplatnění práv z vadného plnění uskuteční objednatel u zhotovitele písemně, přičemž podle svých 

možností vadu popíše a podle svých možností uvede požadovaný způsob a podmínky jejího 
odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit neprodleně odstranění oznámené vady (v průběhu 
záruční doby nejpozději do 10ti dnů od doručení reklamace objednatelem), pokud strany 
nedohodnou jiný termín. 

 
9.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel má právo volby nároku z titulu uplatnění práv 

z vadného plnění. V průběhu záruční doby je zhotovitel povinen do 5ti dnů ode dne obdržení 
oznámení vady zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda vadu uznává, nebo sdělí 
objednateli své námitky spolu s jejich odůvodněním. 
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9.4 Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady díla na vlastní náklad a nebezpečí a v co nejkratší 

možné době od doručení oznámení vady objednatelem (tak, aby neomezoval uživatele objektu), 
pokud objednatel nepožaduje jinak anebo pokud nevyplyne jinak ze stanoviska orgánů státní 
správy, a to i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto nutnost vyvolaly. 
V případě, že odstraňování vad bude vyžadovat spoluúčast objednatele, náleží objednateli úhrada 
vynaložených nákladů. Nejkratší technicky možná lhůta pro odstranění vady se stanoví podle 
povahy a rozsahu vady, času nutného na obstarání materiálu a času nutného na samotné odstranění 
vady, včetně nutných technologických přestávek. 

 
9.5 V případě, že zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se nejednalo o vady díla, za které 

odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných nákladů, které na odstranění takových vad účelně 
vynaložil. 

 
9.6 V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží 

pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění (věci) 
objednatelem. Délka této záruční doby musí odpovídat záruční době poskytované výrobcem, 
nesmí však činit méně než 24 měsíců a zároveň méně než činí obvyklá záruční doba pro tento druh 
zboží (plnění). Zároveň se však sjednává, že tato záruční doba neskončí dříve než záruční doba 
sjednaná pro část díla, na které se vada vyskytla. 

 
9.7 Neodstraní-li zhotovitel oznámené vady či nedodělky ve lhůtě stanovené objednatelem podle 

smlouvy či dohody stran, nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím této lhůty, že vady 
či nedodělky neodstraní, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení 
oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku odpovídající ceně, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatil; právo 
objednatele účtovat zhotoviteli sjednanou smluvní pokutu tím nezaniká. 

 
9.8 Práva a povinnosti z titulu vad díla a ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jeho jakost nezanikají 

ani pro případ odstoupení od smlouvy. 
 
9.9 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které vznikly až po předání díla, pokud tyto vady způsobil 

porušením svých povinností. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla 
neodborným provozováním stavby a nedodržováním provozních předpisů, pokud zhotovitel 
objednatele, resp. jím určené osoby, s takovými provozními předpisy řádně seznámil. 

 
9.10 Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostor nebo místností, ve kterých se 

vyskytují oznámené vady, pokud je to potřebné pro řádné odstranění těchto vad. 
 
10. Stavební deník a některá ustanovení o provádění díla 
 
10.1 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník sloužící jako doklad o průběhu provádění díla. 

Stavební deník zhotovitel povede od písemného převzetí staveniště od objednatele. Do stavebního 
deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové 
dokumentace. 

 
10.2 Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 
 
10.3 Úvodní listy obsahují: 
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 Základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a jména jejich 

pověřených pracovníků na stavbě a veškeré změny takových údajů 
 Identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace a stavebního povolení 
 Přehled veškerých smluv týkajících se díla včetně všech jejich změn a doplňků 
 Seznam dokladů a správních rozhodnutí týkajících se stavby 
 Seznam dokumentace díla, jejích změn a doplňků 
 Přehled zkoušek a komplexních vyzkoušení 
 

10.4 Denní záznamy se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro 
dva oddělitelné průpisy, z nichž jeden je určen pro objednatele; objednatel bude průpisy v průběhu 
provádění díla postupně přebírat na základě předchozí výzvy zhotovitele objednateli. Perforované 
listy se shodně očíslují s listy pevnými. Zhotovitel zajistí, že denní záznamy budou čitelně 
zapisovány a podepsány stavbyvedoucím, popřípadě jeho zástupce zásadně v den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmí být vynechána volná místa. Místo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy 
v deníku technický dozor objednatele. 

 
10.5 V případě, kdy oprávněná osoba nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinna 

připojit k záznamu do sedmi pracovních dnů svoje vyjádření. V opačném případě se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Domněnka souhlasu podle předchozí věty se však netýká 
případů, kdy je zapotřebí smlouvu změnit písemnou formou. 

 
10.6 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byl 

k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit před 
zcizením a poškozením. Stavební deník musí být kdykoliv k dispozici objednateli a orgánu 
veřejné správy pro výkon státního stavebního dohledu a dalších činností, a to v místě provádění 
díla. 

 
10.7 Objednatel je povinen předat zhotoviteli protokolárně staveniště k započetí provádění díla. 

V zápise o předání a převzetí staveniště bude popsán stav staveniště s tím, že staveniště musí být 
prosto veškerých překážek a práv třetích osob; případně je objednatel povinen na takovéto 
skutečnosti zhotovitele upozornit. Současně s předáním staveniště umožní objednatel zhotoviteli, 
aby se vlastním jménem, na vlastní náklady a nebezpečí napojil na inženýrské sítě poskytující 
média (uzavřel se správci sítí – vodovod, kanalizace, elektro atd. – smlouvy o dodávkách). 
V případě, že příslušné smlouvy ohledně využívání inženýrských sítí jsou uzavřeny na účet 
objednatele, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré odběry, které z inženýrských sítí 
v průběhu zhotovování díla zhotovitel odebral. 

 
10.8 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla upozornit objednatele či jím pověřené osoby na 

nevhodnost jejich pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu. 
V takovém případě je objednatel povinen se k tomuto upozornění bez zbytečného odkladu 
písemně vyjádřit. Jestliže nevhodné pokyny nebo vady v projektové dokumentaci budou znamenat 
nemožnost provádět dílo v souladu se smlouvou, je objednatel povinen učinit veškerá opatření, 
aby v provádění díla mohlo být pokračováno řádně. Po dobu odstraňování závadného stavu 
v důsledku upozornění objednatele zhotovitelem není zhotovitel v prodlení; závazek zhotovitele 
ve smyslu bodu 3.6.těchto podmínek trvá. Jestliže objednatel trvá na tom, aby dílo bylo 
zhotovováno ve smyslu původních pokynů či dokumentace a je-li takovýto postup proveditelný, je 
zhotovitel povinen jej provést, přičemž případné vady či škody způsobené tímto postupem jdou 
k tíži objednatele. Není-li objednatelem vyžadovaný postup proveditelný či byl-li by v rozporu 
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s aplikovatelnými právními předpisy, je zhotovitel oprávněn přerušit práce na díle a po tuto dobu 
není v prodlení. Trvá-li přerušení prací déle než tři měsíce, je zhotovitel oprávněn od smlouvy 
odstoupit pro podstatné porušení smluvních povinností ze strany objednatele. 

  
11. Dokončení díla 
 
11.1 Dílo se považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené smlouvou (a u stavby zejm. 

projektem pro provedení stavby), nebude-li mít vady a nedodělky, bude úspěšně ukončen případný 
zkušební provoz, a bude-li ohledně stavby vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí a bude-li 
staveniště uvedeno do stavu dle projektové dokumentace. Závazek zhotovitele provést dílo bude 
splněn jeho řádným ukončením a předáním a převzetím všech jeho částí a předáním a převzetím 
vyklizeného staveniště objednatelem. V případě, že tyto skutečnosti nenastanou současně, 
považuje se dílo za provedené okamžikem, který nastane jako poslední. 
 

12. Předání a převzetí díla 
 
12.1 Zhotovitel předá objednateli dílo najednou jako celek, ne však dříve, než bude objednatelem 

a zhotovitelem konstatováno, že stavba je ve stavu, který nebrání jejímu běžnému užívání. 
 

12.2 K převzetí stavby vyzve zhotovitel objednatele písemně, a to minimálně 10 dnů předem. Přejímací 
řízení bude zahájeno neprodleně a bude o něm pořízen předávací protokol. 

 
12.3 Při přejímacím řízení stavby zhotovitel dále objednateli odevzdá veškeré doklady o provedení 

sjednaných anebo právními předpisy předepsaných zkoušek, resp. komplexního  vyzkoušení 
a případný seznam všech předaných náhradních dílů pro zařízení, průkaz o provedeném zaškolení 
obsluhy objednatele, resp. uživatelů a další povinné doklady k výrobkům a zařízením, doklady 
o prověření zakrývaných prací a dalších částí stavby zakrytých v průběhu prací, osvědčení 
o provedených zkouškách použitých materiálů a výrobků, seznam strojů a zařízení, které jsou 
součástí předávané stavby, objednatelem a orgány státní správy požadované provozní řády 
a manuály všech technických a technologických zařízení, povinnou a obvyklou průvodní 
technickou dokumentaci jednotlivých strojů a zařízení (atesty, certifikáty, revizní zprávy apod.), 
průkazy o splnění technických požadavků podle příslušných právních předpisů, zápisy 
o vyzkoušení smontovaného zařízení, dokumentaci potřebnou pro řádnou obsluhu, provozování 
a údržbu jednotlivých strojů a zařízení a další případné doklady (návody, záruční listy apod.) jakož 
i deníky (stavební, popř.montážní), zprávy o provedení výchozí revize elektrického či jiného 
zařízení, jakož i další objednatelem důvodně požadované listiny. 

 
12.4 Objednatel je oprávněn stavbu převzít i v případě, že při jejím předání budou zjištěny vady 

a nedodělky, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání jejímu užívání. V takovém 
případě se však pro účel smlouvy nepovažuje dílo za dokončené. 

 
12.5 Protokol sepsaný smluvními stranami bude obsahovat zejména: 
 

 přesnou identifikaci předávajícího a přejímacího, a to s uvedením názvu/jména, sídla, IČO, 
 označení osob jednajících za přejímacího a předávajícího uvedením jména a funkce, 
 uvedení dalších účastníků přejímacího řízení, 
 zhodnocení jakosti stavby, 
 soupis zjištěných vad a nedodělků, 
 dohodou o opatřeních a lhůtách k odstranění zjištěných vad a nedodělků, 
 záznam o nutných, dodatečně požadovaných pracích, 
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 stanovisko zhotovitele i objednatele ke všem věcem, ve kterých nedošlo k dohodě, 
 prohlášení objednatele, že stavbu přejímá, 
 soupis předávaných listin, 
 datum a místo ukončení přejímacího řízení, 
 soupis příloh (seznam provedených zkoušek s jejich vyhodnocením a seznam ostatních 

předávaných dokladů), 
 vlastnoruční podpis osob jednajících za přejímacího a předávajícího. 

 
12.6 Jestliže objednatel odmítne část díla resp. stavbu převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou 

svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které odmítl objednatel část díla 
resp. stavbu převzít, se přejímací řízení opakuje. 

 
12.7 Protokol o předání a převzetí části díla resp. stavby podepsaný objednatelem a zhotovitelem je 

považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch 
bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel 
v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné 
odstranění (není-li v protokolu uvedeno jinak). 

 
13. Nebezpečí škody a odpovědnost za věci a dílo 
 
13.1. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do převzetí díla objednatelem nese zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech věcech, které opatřil k provedení díla, jakož i na věcech, které 
k provedení díla opatřil objednatel, zhotoviteli je předal a zhotovitel je objednateli nevrátil. 

 
13.2. Od okamžiku převzetí staveniště zhotovitelem až do převzetí celé stavby a staveniště 

objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na převzatém staveništi a jeho zařízení, dočasně 
zabraných plochách pro účely provádění stavby, stávajících porostech a věcech umístěných na 
těchto plochách nebo pod nimi. 

 
13.3. V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli věci, které mají být objednateli podle smlouvy 

vráceny, nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech až do doby jejich vrácení. 
 
13.4. V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě či zničení části díla po přechodu nebezpečí škody na 

objednatele, strany projednají podmínky odstranění takové škody, avšak i v případě, že se 
nedohodnou, je zhotovitel povinen takovou škodu neprodleně odstranit způsobem požadovaným 
objednatelem, a to na náklad objednatele. 

 
13.5. Zhotovitel odpovídá za jakékoli újmy, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím osobám, 

případně objednateli, pokud za ně nese obecnou nebo přímou odpovědnost. Zhotovitel je povinen 
tyto vzniklé újmy nahradit a je-li to možné, uvést příslušnou věc v původní stav. 

 
13.6. Nestanoví-li smlouva jinak, je zhotovitel povinen uzavřít a po celou dobu platnosti smlouvy 

udržovat v platnosti pojistnou smlouvu kryjící jeho odpovědnost za škodu způsobenou provozní 
činností, popř. další ve smlouvě uvedenou újmu. Uzavření pojistné smlouvy je zhotovitel povinen 
objednateli na jeho žádost prokázat. 

 
14. Závěrečná ustanovení 
 
14.1 Pro případ provedení změny stavby před dokončením projektant nebo objednatel v předstihu 

připraví výčet změn provádění stavby (požadovaných víceprací a odpočet prací, které nebudou 
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provedeny). Zhotovitel tento výčet prací ocení a objednatel jej schválí před zahájením dotčených 
prací. 

 
14.2 Sankce za vadné nebo nevčasné plnění zhotovitele jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
14.3 Strany vylučují, aby při jakémkoliv přijímání nabídky nebo návrhu mezi nimi došlo k přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, byť by tímto nebyly podstatně změněny podmínky nabídky. 
 
14.4 Strany rovněž vylučují, aby jakákoliv dohoda uzavřená mezi stranami v jiné než písemné formě 

měla obsah uvedený v písemném potvrzení této dohody, pokud se písemné potvrzení jakkoliv liší 
od obsahu uzavřené dohody, byť by odchylky písemného potvrzení měnily skutečně ujednaný 
obsah dohody nepodstatným způsobem.  

 
14.5 Je-li v těchto podmínkách stanovena povinnost některé strany „zajistit“ dosažení určitého 

výsledku, zavazuje se tím příslušná strana k tomu, že ona nebo třetí osoba splní, co bylo ujednáno, 
a pokud k tomu nedojde, nahradí taková strana škodu, která tímto porušením povinnosti vznikne 
druhé straně ve smyslu § 1769 věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném 
znění (dále jen „ObčZ“). 

 
14.6 Strany výslovně prohlašují, že (i) vzájemná plnění, která si poskytují na základě smlouvy, včetně 

těchto všeobecných podmínek, nejsou ve vzájemném hrubém nepoměru ve smyslu § 1793 odst. 1 
ObčZ, a pro případ, že by měl být hrubý nepoměr zjištěn, strany se výslovně vzdávají svých práv 
ve smyslu § 1794 odst. 2 ObčZ. Strany dále výslovně prohlašují, že (ii) ustanovení smlouvy, 
včetně těchto všeobecných podmínek, neslouží zájmům jiné osoby než stranám, ve smyslu § 2913 
odst. 1 ObčZ. 

. 
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