
Smlouva o dílo 

č. j. KRPB-100700-145/ČJ-2020-0600VZ 
                                

 
Článek I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel: 

Česká republika –  Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

sídlo:   Kounicova 24, 611 32 Brno 

                                                                                                 

 

(dále jen jako "objednatel") 
 

 

Zhotovitel:  

obchodní firma:  LP Staving s.r.o.  
sídlo: Větrov 160, 664 83 Domašov   

(dále jen jako „zhotovitel“) 
 

(dále společně označováni jako „smluvní strany“) 
 

 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto 

 

s m l o u v u   o   d í l o : 
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Členové realizačního týmu: 

 Hlavní inženýr: 

 Energetický specialista: 

 

Článek II. 
Předmět díla 

 

2.1. Předmětem díla je realizace projektu energetických úspor a renovace objektu Krajského 
ředitelství policie Jihomoravského kraje pro akci vedenou pod názvem „KŘP JmK – Realizace 

úspor energie - ubytovna 

 

Adresa místa realizace projektu:
 

2.2. Obecná technická specifikace: Podkladem pro zpracování předmětu plnění bude 
„Technický list objektu“, který je součástí smlouvy o dílo (viz Příloha č. 2 smlouvy) a nese 
informace o požadovaných opatřeních a o existenci projektové dokumentace objektu v listinné 
nebo elektronické podobě, která bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy.  
 

2.3. Součástí předmětu plnění (díla) je: 
a)  Zpracování kompletních podkladů pro podání projektové žádosti v dotačním 

programu – Energetické úspory, 5.3. – Snížit 
energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách 
ústředních vládních institucí, vyhlášené na https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/. 

Předmět plnění bude zpracován v souladu s pravidly a dokumenty OPŽP  
(zejm. „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 - 2020“  
viz www.opzp.cz a informacemi uveřejněnými v rámci předmětné výzvy) za účelem 
získání maximální možné výše podpory z Operačního programu Životní prostředí, 
„dále jen OPŽP“. 

 

b) Objednatel požaduje zpracování jednostupňové projektové dokumentace  
pro stavební povolení v detailu rozpracovanosti dokumentace pro provádění 
stavby (DPS) včetně položkového rozpočtu a slepého položkového výkazu 
výměr.  

 

c) Součástí projektové dokumentace bude požárně bezpečnostní řešení zpracované  
dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci v souladu s technickými podmínkami  
dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, 
zpracované autorizovanou osobou s oprávněním dle zákona č. 360/1992 Sb.  
a zpracování plánů BOZP koordinátorem s platným oprávněním v souladu  

se zákonem č. 309/2006 Sb.  

 

 

 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
http://www.opzp.cz/
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d) Nedílnou součástí předmětu plnění bude zajištění podkladů pro vydání stavebního 
povolení, kde součástí plnění bude obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, 
stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací a orgánů státní správy  
a účastníků stavebního řízení, dále jen „externí stanoviska“.  Pro zajištění odborných 
dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR, PP ČR, aj., dále jen „interní stanoviska“, poskytne 

Oddělení správy nemovitého majetku součinnost na základě předaných podkladů. 
 

e) Součástí plnění bude zapracování externích i interních stanovisek do projektové 
dokumentace.  

 

f) Pro realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen si vizuálně zjistit veškeré informace 
o objektu, zdrojích vytápění a jejich aktuálním stavu. O těchto skutečnostech je povinen 

pořídit fotodokumentaci. Pokud zhotovitel zjistí rozpor v předaných dokumentech  
se skutečností, je povinen příslušnou věc objednateli emailem písemně oznámit  
a zkonzultovat.  

 

g) V případě zateplování objektu je nedílnou součástí řešení bleskosvodu a ve věci 
stanovení vhodného druhu kotvících prvků zateplovacího systému je povinnost 
zhotovitele provést sondy do obvodového zdiva v rozsahu nezbytném pro stanovení 
vhodného způsobu provedení zateplovacího systému. Objednatel po vyzvání k tomuto 

poskytne součinnost.  
 

h) Součástí předmětu plnění je spolupráce s objednatelem v procesu 

zadávacího/výběrového řízení na zhotovení stavby, zejména zpracování odpovědí  
a vysvětlení na případné dotazy uchazečů o veřejnou zakázku, cena za tuto činnost  
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy. 

 

Plnění je rozděleno do části A., kde se jedná o dodání energetického posouzení 
(energetického posudku) „dále jen EP“ a části B., ve které dojde k dodání kompletní 
projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně všech níže 
vyspecifikovaných příloh a povinných příloh OPŽP „dále jen PD“.  

 

V ČÁSTI A. 

 

 zhotovitel na základě předaných podkladů o stavu a energetice budovy ověří soulad 
s předanou výkresovou dokumentací a reálnou skutečností. Zajistí posudek ve věci 
posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů, a pokud bude třeba, zajistí i předběžná stanoviska správců sítí (o existenci sítí)  
a stanovisko památkové péče (pokud se objekt nachází v zóně ochrany). V souladu  

se zjištěnými skutečnostmi zpracuje energetický posudek včetně návrhu řešení realizace 
úspor energií. Tento dokument předá objednateli k posouzení v elektronické podobě 

a 2x v tištěné podobě. 
 

Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat zhotovitele k osobní konzultaci nad návrhem řešení 
energetických úspor v místě sídla objednatele nebo v místě realizace projektu (viz čl. 2 
odst. 2.1. této smlouvy). K realizaci části B. bude přistoupeno až po písemném 
odsouhlasení návrhu řešení energetických úspor. 
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V ČÁSTI B. 

 

 na základě energetického posouzení a objednatelem ihned odsouhlaseného návrhu 
energetických úspor, zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci, která bude 
respektovat vyjádření, stanoviska či rozhodnutí dotčených organizací, orgánů státní 
správy a účastníků stavebního řízení a bude zpracována tak, aby splňovala podmínky  
pro získání maximální výše podpory z OPŽP. Součástí předmětu plnění bude doložení 
potvrzení energetického specialisty, že projektová dokumentace splňuje schválené závěry 
energetického posudku.  

 

Objednatel si vyhrazuje právo před vydáním dokumentace zkontrolovat rozsah a vyjádřit  
se k její úplnosti. Za tímto účelem předá zhotovitel objednateli kompletní dokumentaci  
v elektronické podobě na nosiči CD/DVD, aby bylo možno dokumentaci posoudit před jejím 
vydáním v listinné podobě a zajistit „interní stanoviska“. V případě zjištění vad  
a nedodělků se zhotovitel zavazuje dokumenty neprodleně doplnit či opravit.  
 

Po předání „interních stanovisek“ se zhotovitel zavazuje je zapracovat do dokumentace  

a dokumentaci vydat v listinné podobě v níže uvedeném počtu paré a dokumentaci 
autorizovat. Předmět plnění se považuje za dokončený v okamžiku zapracování všech 
stanovisek a předání dokumentace v listinné podobě v požadovaném množství. 

 

2.4. Práce proběhnou v rozsahu: 

 

ČÁST A. - Energetické posouzení včetně návrhu realizace úspor 
 

Energetické posouzení (Energetický posudek) „dále jen (EP)“ bude zpracováno 
energetickým specialistou (oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů). Energetické posouzení bude 

zpracováno též v souladu se závazným vzorem zveřejněným SFŽP.  
 

Energetický posudek pro prvotní posouzení bude zpracován ve 2 vyhotoveních v listinné 
podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě ve formátu PDF s autorizací na elektronickém 
nosiči CD/DVD 

 

Fotodokumentace objektu v tištěné podobě bude součástí EP a dále bude dodána  
ve formátu JPEG na elektronickém nosiči CD/DVD. 
 

Odborný posudek, zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu 
obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou, 
posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud  
je pro daný projekt relevantní.  
 

Stanovisko příslušného orgánu památkové péče (u relevantních projektů), že se jedná  
o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, 
jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází  
se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní 
památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny 
nebo, že se jedná o budovu architektonicky cennou. Stanovisko musí obsahovat posouzení 
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navržených opatření projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných 
omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky  
na materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budov apod.) 
 

ČÁST B. – Projektová dokumentace ve stupni rozpracovanosti pro provedení stavby 
(DPS) a podklady k žádosti na OPŽP včetně povinných příloh 

 

Projektová dokumentace „dále jen PD“ bude zpracována v rozsahu pro stavební povolení  
a provedení stavby dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 
znění, a ve znění vyhlášky 405/2017 Sb., v platném znění, a ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. 
Dokumentace bude zpracována v členění pro stavební povolení, v detailu rozpracování 
dokumentace pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s položkovým rozpočtem a slepým položkovým výkazem výměr.  
 

Dokumentace v úrovni DPS musí obsahovat údaje a informace v souladu se zákonem           
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nutné  
ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby (ve výkazu výměr nebudou uvedeny 
obchodní názvy výrobků nebo odkazy na výrobce), vypracování popisu výkonů, obory 
jednotlivých profesí, sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována 
do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby – 

např. textové vysvětlivky a popisy, vše za spolupráce jednotlivých profesí.   
 

Dokumentace bude zpracována v členění a detailu rozpracování dokumentace  
pro provádění stavby, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek  
a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 
 

Plán BOZP bude zpracován koordinátorem s platným oprávněním v souladu se zákonem                    
č. 309/2006 Sb., v platném znění. 
 

Součástí předmětu plnění bude obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně 
rozhodnutí dotčených organizací a orgánů státní správy a účastníků stavebního řízení, 
projednání a zapracování případných připomínek včetně zapracování připomínek odborných 
dozorů KŘP JmK Brno a OSM MV ČR, PP ČR. Pro interní stanoviska KŘP JmK Brno, OSM MV 
ČR, PP ČR poskytne Oddělení správy nemovitého majetku součinnost na základě předaných 
elektronických podkladů. 
 

Projektová dokumentace bude objednateli předána v listinné podobě v 7 vyhotoveních. 
Jedno paré bude obsahovat oceněný položkový rozpočet, ostatní paré budou 
obsahovat slepý položkový výkaz výměr. Výkresová dokumentace ponese přesný 
název akce dle SOD, každé paré PD a každý výkres bude řádně očíslován  
a autorizován. 
 

Digitální podoba PD bude dodána na elektronickém nosiči CD/DVD. Ponese 
dokumentaci DPS pro provádění stavby, energetický posudek, fotodokumentace 
objektu, povinné přílohy ke stavebnímu povolení, všechna vyjádření, položkový 
rozpočet a slepý výkaz výměr. 
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Digitální podoba projektové dokumentace bude zpracována v těchto formátech: 
 

Výkresová část: 
-      může být dodána variantně ve formátech vektorové CAD grafiky, DGN (Bentley Micro 

Station), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk), 

-      veškeré výkresy je nutno dodat také ve formě rastrového formátu PDF (Adobe 
Acrobat), 

-      součástí bude vizualizace vnitřních i venkovních prostor ve 3D, specifikováno výše. 
 

Technická zpráva: 
-      bude dodána v textovém formátu DOC (Microsoft Word) a PDF (Adobe Acrobat). 

 

Položkový rozpočet a slepý výkaz výměr: 
-      bude pouze ve formátu XLS (Microsoft Excel). Tento soubor nesmí být uzamčen  

pro změny.  
 

Fotodokumentace: 

-      bude dodána ve formátu JPEG (v případě, že bude pořizována). 
 

Energetický štítek obálky budovy včetně protokolu (EŠOB) dle normy ČSN 730540-2 

(2011) – samostatně se předkládá, pouze pokud není součástí příloh energetického 
posouzení. EŠOB bude zpracován pro stávající stav i pro stav po realizaci navrženého 
opatření (pokud realizací dochází k jeho změně). Údaje musí být podloženy energetickým 
posouzením nebo předkládanou projektovou dokumentací. Součástí EŠOB musí být 
jednoznačně (po jednotlivých konstrukcích) definována tzv. referenční budova dle ČSN 
730540-2 (2011).  

 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný pro navrhovaný stav  
dle prováděcí vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, v platném znění. 
Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na energetickou náročnost 
budovy definovanou § 6 odst. 2 této vyhlášky. 
 

Protokoly výpočtů k Průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) dle zveřejněného 
seznamu. 

 

Kumulativní rozpočet projektu – rozpočet zpracovaný dle závazného vzoru uveřejněného 
v rámci výzvy k předkládání žádostí o podporu.  
 

Dokument „Indikátory (parametry) pro hodnocení a monitorování projektu“ –  

dle zveřejněného vzoru. 
 

Článek III. 
Místo a doba plnění 

 

3.1. Místo plnění: sídlo zhotovitele. 
 

3.2. Místem dodání předmětu plnění:  je sídlo objednatele – KŘP JmK,  Kounicova 24,  
611 32 Brno.  
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3.3. Doba  plnění:   

Zahájení: dnem nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.  

Celkový termín plnění:  do  105 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo. 
 

Termín plnění dílčí ČÁSTI A.: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  
(pozn. lhůta je součástí celkového termínu plnění) 

 

V celkovém termínu plnění je zhotovitel povinen zajistit „externí stanoviska“, zapracovat jejich 
požadavky do projektové dokumentace a dokumentaci v elektronické podobě předat objednateli 
pro zajištění „interních stanovisek“. Nezíská-li zhotovitel „externí stanoviska“  
ve správních lhůtách, má právo na přiměřené prodloužení termínu. Písemně upozorní 
objednatele o překážce na straně správního či jiného orgánu, sdělí fakta o překážce a doloží 
kopie příslušných dokumentů o podání žádostí. Nový termín plnění bude stanoven  

dle okolností dohodou smluvních stran.  
 

3.4. Pokud pro řádné provádění prací existují překážky, oznámí tyto zhotovitel písemně 
objednateli. 

 

3.5. Termín dodání předmětu plnění může být přiměřeně prodloužen dodatkem ke smlouvě  
o dílo pouze v případě, jestliže překážky v práci byly prokazatelně způsobeny objednatelem 
nebo třetí osobou. 
 

3.6. Termín se prodlužuje o tolik kalendářních dnů, o kolik kalendářních dnů byly práce  
ke zhotovení díla přerušeny v souladu s touto smlouvou. 

 

 

Článek IV. 
Cena za dílo 

 

4.1. Cena za vymezený předmět díla je stanovena dohodou smluvních stran dle § 2 zákona      
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a dle cenové nabídky zhotovitele  
ze dne 10. července 2020 (viz Příloha č. 1 této smlouvy o dílo) a činí: 

Celková cena činí v Kč bez DPH:……………………………………………………..142.000,-- 

Celková cena činí v Kč včetně DPH:………………………………………….……...171.820,-- 

Slovy: stosedmdesátjednatisícosmsetdvacetkorunčeských. 

Celková cena za předmět díla je nejvýše přípustná. 
Za sjednanou cenu se považuje cena vč. DPH. 

 

4.2. Nabídnutá cena uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy o dílo je považována za cenu 
nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a lze ji změnit za podmínek stanovených v této 
smlouvě o dílo a při změně zákonné sazby DPH. V takovém případě bude nabídková cena 
upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platné v době vzniku zdanitelného plnění,  
a to ve výši odpovídající změně sazeb daně z přidané hodnoty.  
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4.3. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv 
vliv na cenu díla mimo okolností, které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy  
o dílo.  
 

4.4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny a doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny  
ve věcném rozsahu díla, musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny zhotovitelem  
a objednatelem, včetně jejich ocenění. Zhotovitel je povinen je ocenit podle cen použitých  
pro návrh ceny díla a předložit toto v cenové nabídce objednateli k odsouhlasení. Teprve  
po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Objednatel se poté zavazuje 
přistoupit na úhradu těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup,  
má se za to, že činnosti, služby a výkony jím realizované byly v předmětu díla a jeho ceně 
zahrnuty. 

 

Článek V. 
Platební podmínky, fakturace  

 

5.1. Podkladem pro platbu je daňový doklad ve 2 výtiscích,  se splatností 30 dnů.  

 

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli daňový doklad po protokolárním předání a převzetí díla 
resp. dokumentace v listinné podobě v požadovaném počtu paré, a to do 30 dnů od jeho 
doručení. V případě výskytu drobných vad a nedodělků, uhradí objednatel zhotoviteli daňový 
doklad za provedené práce max. do výše 90 %  sjednané ceny. Zbývající část 10 %  
ze sjednané ceny činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění případných vad  
a nedodělků resp. po vydání stavebního povolení a uplatnění PD v předmětné výzvě  
na OPŽP.  
 

5.3. Všechny daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje,  
tj. označení daňového dokladu a jeho číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele  
a objednatele, jejich identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné 
evidenci, včetně spisové značky), předmět plnění, číslo jednací této smlouvy  
o dílo, cenu díla k úhradě. 
    

5.4. Zhotovitel je povinen daňové doklady zaslat pouze na níže uvedenou adresu: 
 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

Kounicova 24 

611 32 Brno 

nebo elektronicky ve formátu PDF na e-mail objednatele 

z e-mailu zhotovitele

 

Elektronické faktury vystavené zhotovitelem ve strukturovaném datovém formátu 
(ISDOC/ISDOCX, CII, UBL) dle evropského standardu ve smyslu ustanovení § 221 zákona               
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, lze zasílat pouze  

na e-mailovou adresu centrální podatelny objednatele:
 

5.5. Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z účtu objednatele. 
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5.6. Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů  
od zjištění insolvence, popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je zhotovitel 
nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), oznámit takovou skutečnost prokazatelně 
objednateli, příjemci zdanitelného plnění. Porušení této povinnosti je smluvními stranami 
považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo. 
 

5.7. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
objednatele na základě této smlouvy o dílo bude od data uzavření této smlouvy  
o dílo do ukončení její účinnosti zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu  
§ 98 ZDPH, v opačném případě je zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet 
řádně zveřejněný ve smyslu § 98 ZDPH. Pokud bude zhotovitel označen správcem daně  
za nespolehlivého plátce ve smyslu § 106a ZDPH, zavazuje se zároveň o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele spolu s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. 
 

5.8. Pokud objednateli vznikne podle § 109 ZDPH ručení za nezaplacenou DPH  
z přijatého zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se objednatel důvodně domnívá, že tyto 
skutečnosti nastaly nebo mohly nastat, má objednatel právo bez souhlasu zhotovitele 
uplatnit postup zvláštního zajištění daně, tzn., že je objednatel oprávněn odvést částku DPH 
podle daňového dokladu vystavené zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu  
a to v návaznosti na § 109 a § 109a ZDPH.  
 

5.9. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli  
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy o dílo  
za uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně  
po jejím uskutečnění písemně informovat. 
 

Článek VI. 
Provádění díla 

 

6.1. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil  
s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
 

6.2. Na realizaci díla jsou povinni se osobně podílet členové realizačního týmu uvedení v této 
smlouvě. Další osoby ze strany zhotovitele se na plnění díla mohou podílet výhradně  
pod dohledem a odborným vedením členů realizačního týmu. 
 

6.3. Změna členů realizačního týmu  - hlavní inženýr a energetický specialista, je možná pouze 

za závažných důvodů po předchozím odsouhlasení ze strany objednatele  
a za předpokladu prokázání kvalifikace a zkušeností minimálně v rozsahu, v jakém bylo 
prokázáno původním členem realizačního týmu v nabídce ze dne 10. července 2020. 
  

6.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění mít sjednáno pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu způsobenou vykonáváním jeho činnosti, a to nejméně ve výši 
500 000,-- Kč. Doklady o pojištění a jeho úhradě je povinen na požádání předložit objednateli. 
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Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž zhotovitel řádně a včas uhradil 
pojistné a doklad o uhrazení pojistného. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti 
této smlouvy o dílo do doby protokolárního předání díla bez vad a nedodělků bude pojištěn  
ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění. 
Objednatel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy o dílo zhotovitel předložil platnou 
pojistnou smlouvu, kterou prokázal druh a rozsah pojištění požadovaný objednatelem. 
 

6.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

6.6. Zhotovitel je povinen při realizaci služby dodržovat příslušná ustanovení právních  
a ostatních předpisů a norem, které se týkají nejen jeho odborných činností, ale i zajišťování 
požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění těchto činností. 

6.7. Zhotovitel je povinen při realizaci služeb zároveň dodržet požadavky na rozsah  
a kvalitu definovanou ve výzvě 152., PO 5 – Energetické úspory, 5.3. – Snížit 
energetickou náročnost a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie v budovách 
ústředních vládních institucí, vyhlášené na https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/,  

kde bude zahájen příjem žádostí od 1.7.2020. 

6.8. Dodávka bude provedena ve výborné kvalitě a při splnění všech podmínek souvisejících 
vyjádření.  
 

6.9.  V průběhu provádění díla budou probíhat technické rady v místě sídla objednatele. 
Technické rady budou konány podle potřeby, a to na základě výzvy učiněné 
odpovědným pracovníkem objednatele nebo zhotovitele. Z každého jednání bude 
pořízen zápis a prezenční listina. 
 

6.10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých 
okolnostech, které mohou mít vliv na termín dokončení díla. 

 

Článek VII. 
Předání a převzetí díla 

 

7.1. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat e-mailem k převzetí díla nejpozději 3 dny 
předem. Zhotovitel je povinen po řádném dokončení díla předat předmět díla objednateli  
na základě předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele a zhotovitele.  
 

7.2. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady  
a nedodělky. U drobných vad, které nebrání tomu, aby dílo sloužilo svému účelu, 
objednatel postupuje v souladu s Občanským zákoníkem. 
 

 

 

 

 

https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/
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Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovení věci a nebezpečí škody na ní 

 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má 
rovněž vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které 
zhotovitel za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění. 
 

8.2. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla  
do protokolárního předání a převzetí kompletního díla zhotovitel. 

 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady 

9.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě 
o dílo. 
 

9.2.  Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu 
odstranit neprodleně, nejpozději do 14 pracovních dnů od doručení reklamace, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

9.3. Pokud budou objednateli dodány práce s vadami vzniklými chybami ve výkazu výměr 
nebo jiným zaviněním souvisejícím se zpracovanou PD majícími vliv na cenu díla a které 
budou zjištěny před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu, má objednatel právo 
na bezplatné odstranění vad a na smluvní pokutu ve výší 2 % z ceny víceprací, oceněných 
zhotovitelem stavby vč. DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele  
na náhradu škody, 
 

9.4. V případě skrytých vad objednatel postupuje v souladu s ustanovením § 2629 a násl. 
Občanského zákoníku. 

 

Článek X. 
Sankce - smluvní pokuty, úrok z prodlení 

10.1. Smluvní strany se zavazují z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy 
zaplatit oprávněné straně tyto sankce: 
 

10.1.1. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním předmětu díla nebo jeho části 
ve sjednané době ve výši 2. 000,-- Kč  za každý i započatý den prodlení. 
Za prodlení se považuje i nepředání a neprojednání části A. ve formě energetického 
posouzení do 30 dnů od účinnosti této smlouvy o dílo. 

 

10.1.2. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků  
z přejímacího řízení se sjednává ve výši 2. 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

10.1.3. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovaných 
v záruční době se sjednává ve výši 2. 000,-- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 

10.1.4. V případě nedodržení splatnosti daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn 

požadovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované ceny vč. DPH za každý i započatý 
den prodlení. 
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10.1.5. Smluvní pokuta za odstoupení od smlouvy na základě požadavku zhotovitele  
z důvodu na straně zhotovitele se stanovuje ve výši 20 % ze sjednané ceny díla  
vč. DPH. 

 

Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 
 

10.2. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne obdržení písemné 
výzvy k jejich zaplacení oprávněnou smluvní stranou, a to na účet oprávněné smluvní strany 
uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné 
smluvní strany na náhradu škody v plné výši. 

 

Článek XI. 
Užití projektové dokumentace 

11.1. Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli, dává zhotovitel 
objednateli souhlas s jejím užitím a užíváním pro účely, ke kterým je určena,  
a to v neomezeném územním, časovém a množstevním rozsahu a ke všem způsobům užití. 
 

11.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu  
a předávat její kopie nebo její části dalším osobám včetně práva dílo upravovat  
a měnit, spojovat s jiným dílem, zařazovat do souborného díla, zveřejňovat, zejména  
za účelem zabezpečení zadávacích řízení na další stupně projektové dokumentace včetně 
výkonu autorského dozoru při provádění stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, či za účelem zhotovení stavby nebo její části. Tato práva 
uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a opravňují také jakoukoliv osobu, která bude řádným 
vlastníkem nebo uživatelem příslušné stavby. Cena za výše uvedená oprávnění (licenci)  
je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této smlouvy. 
 

11.3. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k duševnímu 
vlastnictví díla včetně autorských práv a zavazuje se zajistit řádné a nerušené užívání díla 
objednatelem nebo nástupcem objednatele, včetně případného zajištění dalších souhlasů  
od autorů děl (částí PD) v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastníků jiných práv 
duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. 
 

11.4. Zpracovatel projektové dokumentace souhlasí s tím, že pokud nedojde k dohodě, mezi 
objednatelem a zpracovatelem projektové dokumentace, na základě předložené cenové 
nabídky zpracovatelem projektové dokumentace na výkon autorského dozoru, má objednatel 
právo objednat výkon autorského dozoru u jiné autorizované osoby. 
 

 

Článek XII. 
Odstoupení od smlouvy o dílo 

 

12.1. Od smlouvy o dílo lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů 
a pokud tento úmysl oznámí oprávněná smluvní strana druhé smluvní straně do 30 dnů  
od vzniku podstatného porušení povinností. 
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12.2. Podstatným porušením smlouvy o dílo se rozumí, jestliže smluvní strana porušující 
smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá smluvní strana při takovém porušení nebude mít 
zájem na takovém plnění smlouvy o dílo. 
 

Za podstatné porušení smlouvy o dílo se považuje zejména: 
 

a) prodlení zhotovitele s předáním díla déle než 15 dnů a objednatel se přitom na tomto 
prodlení nijak nepodílel, 
b) pokud objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen 
poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu, 
c) pokud objednatel neposkytne potřebnou součinnost a tím způsobí zhotovitelovu 
neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když zhotovitel 
dohodl s objednatelem písemně novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta marně 
uplynula, 

d) nesplnění kvalifikačních a kvantitativních požadavků objednatele, 
e) zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
 

12.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, pokud bude při energetickém posouzení 
předmětný objekt vyhodnocen jako neefektivní pro realizaci úspor energie v rámci 
OPŽP a nebude objednatelem následně odsouhlaseno zpracování dalších částí předmětu 
plnění, považují se veškerá ustanovení dle této smlouvy týkající se povinných příloh  
pro podání žádosti o podporu z OPŽP za zrušená od samého počátku a zhotoviteli přísluší 
dílčí plnění ve výši, jakou zhotovitel vyčíslil ve své kalkulaci za energetický posudek. 
V tomto případě se zhotovitel zavazuje k energetickému posouzení připojit sdělení dle § 7 
odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.  

 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 

13.1. Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami  
a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

13.2. Veškeré změny smlouvy o dílo lze provádět pouze formou písemného dodatku 
uzavřeného oběma smluvními stranami. 
 

13.3. K zániku smlouvy o dílo může dojít: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) odstoupením jednou ze smluvních stran. 

 

13.4. Zhotovitel je dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

 a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při finanční 
kontrole. 

 

13.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá svobodně  
a vážně, že považuje obsah smlouvy o dílo za určitý a srozumitelný a že jsou ji známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření smlouvy o dílo rozhodující. 
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13.6. Smluvní strany vyslovují souhlas se zveřejněním (případně jiným zpřístupněním) této 
smlouvy o dílo, jakož i dalších skutečností souvisejících se smluvním vztahem založeným 
touto smlouvou o dílo, a to jak v režimu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím, tak případně podle jiných předpisů. 
 

13.7. Tato smlouva o dílo podléhá uveřejnění dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). K uveřejnění v registru smluv zašle smlouvu o dílo objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že smlouva o dílo neobsahuje žádné skutečnosti, které by nebylo možno 
poskytnout jako informace podle zák. č. 106/1999 Sb., případně jiných předpisů zejména 
důvěrné údaje, utajované informace nebo obchodní tajemství a v důsledku toho  
by se neuveřejňovaly podle zákona o registru smluv. 

 

13.8. Pokud není v této smlouvě o dílo stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem. 
 

13.9. Tato smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující 
tuto smlouvu o dílo jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsanou smlouvu 
druhé smluvní straně. 
 

13.10. Tato smlouva o dílo obsahuje 14 (slovy: čtrnáct) stran textu a 2 (slovy: dvě) přílohy, 
které obsahují celkem 4 (slovy: čtyři) strany textu. 

 

 

Podepsáno elektronicky                       Podepsáno elektronicky                  
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