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SMLOUVA O dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla, a to

Objednatel:

„MSRA, sanace stupňů východní tribuny“

zastoupené:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č účtu:

Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou - starostou města 
00291471 
CZ00291471
Česká spořitelna a.s.. Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel;
Sídlo:

STAVSPEKTRUM s.r.o.
Sokolovská 758, 686 01 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku: KS Brno. oddíl C, vložka 30584 
zastoupen: Ing Jaroslavem Martinákem, jednatelem společnosti

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

25526863 
CZ25526863 
Komerční banka, a.s. 
5624560287/0100

Uherské Hradiště

ve věcech technických je oprávněn jednat:

 

(dále jen zhotovitel)

Článek I. 
Úvodní ujednání

3.

Tato smlouva je uzavírána na základě výběrového řízení podle interního předpisu objednatele - 
Pravidel pro zadávání veřejných zakázek.
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele předmět plněni 
dle podmínek této smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této 
smlouvy, kdy objednatel se zavazuje předmět plněni od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy.
Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi objednatelem a zhotovitelem 
obsažené v této smlouvě.

Článek II.
Předmět plněni

1. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotoveni stavby „MSRA, sanace stupňů východní 
tribuny" Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a 
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro
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řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např zařízení staveniště, 
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby Dílo je 
dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů 
pro řádný provoz díla, stavbý.

2. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou 
společností G G ARCHICO a.s.. Zelené náměstí 1291, 686 01 Uherské Hradiště, zak. č. 3697, 
datum vyhotovení 09/2020 v následujícím rozsahu:
2.1. SO 06 Sanace stupňů východní tribuny

3. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i 
následující práce a činnosti:
3.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných 

prací a dodržovat ustanovení výhlášký č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 136/2016 Sb., nařízení vlády 
č. 101/2005 Sb. a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.. souvisejících s bezpečností a ochranou 
zdraví při stavebních pracích
současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi, zahrnutě v plánu BOZP 
pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy 
ČSN a EN za závazné
kromě jiných kvalitativních požadavků stanovených v ČSN, EN, projektové dokumentaci 
požaduje objednatel dodrženi mimo jiné těchto zejména uživatelských požadavků a vlastností:
3.4.1. Vzhled povrchů
3.4.2. Specifické vlastnosti provedení
3.4.3. Povinnost povrchů stupňů
zajištění všech nezbytných opatřeni organizačního stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedeni díla
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojeni na inženýrské sítě, včetně 
protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vodý

3.7. úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
3.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů
3.9. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí v souladu s ČSN, EN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla 
nebo které jsou nutné ke splnéni všech legislativních požadavků

3.10. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
3.11. zajištěni průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
3.12. zajištění a předloženi vzorků výrobků a materiálů
3.13. zajištěni atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a jejich předložení nejpozději 

k datu předání dokončeného díla
3.14. respektování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o zrněné některých dalších zákonů. 

Odpadý z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady 
budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem Jejich případná likvidace bude 
prokazatelně dokladována.

3.15. při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizováni prašnosti a hlučnosti na 
staveništi a v jeho blízkém okolí

3.16. práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a 
klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve 
stavebním deníku

3.17. uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň a 
ostatní povrchy, apod.) včetně provedení závěrečných úklidových práci

3.18. zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
3.19. důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a 

převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, 
staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité 
užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i 
úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními 
pracemi dotčených komunikací

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
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1.

2.

3.20. vzhledem k předpokládané vysoké vlhkosti v konstrukcích je zhotovitel povinen použít 
technické zařízení (např. odvlhčovače, ...) ke snížení této vlhkosti na přípustnou mez pro 
realizaci sanačních omítek a obkladů. Před realizaci bude provedeno měření.

Vyhotoveni a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné 
podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude provedena podle následujících zásad:
4.1. do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo 

v průběhu zhotovení díla
4.2. ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn"
4.3. každý výkres dokumentace skutečného provedeni stavby bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
4 4. u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavbý bude přiložen i doklad, ze 

kterého bude vyplývat projednáni zrněný objednatelem a jeho souhlasné stanovisko

Článek III.
Termíny plnění

Předpokládaný termín zahájení díla, předání staveniště, předpoklad: 4.11.2020
Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a dílo předat objednateli v termínu nejpozději do
30.04.2020.
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude nemožně termín předpokládaného zahájení 
stavbý dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je zhotovitel 
oprávněn požadovat změnu termínu předáni díla tak, že jím navržený termín dokončení a předání 
díla bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebýlo možné stavbu zahájit. Celková doba plnění 
musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek a 
nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy se smluvní 
strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně ve výši

Cena bez DPH 
DPH 21%
Cena včetně DPH

1 356 428,- Kč 
284 850,- Kč 

1 641 278,- Kč

2. Výše DPH je uvedena ke dni uzavření těto smlouvy. DPH bude zhotovitelem účtována a 
objednatelem zaplacena ve výši dle platných předpisů k datu vystavení daňového dokladu.

3. Cena je sjednána na základě projektové dokumentace a ostatních podkladů obsažených ve výzvě 
k podání nabídky ze dne 15.10.2020. Pro obsah sjednané ceny díla je rozhodující soupis prací, 
dodávek a služeb včetně výkazu výměr, který je součástí objednatelem projektové dokumentace 
předané.

4. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou 
v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým 
objednatelem. Položkové rozpočtý slouží k prokazování skutečné provedených prací (tj. jako podklad 
pro měsíční fakturaci) a dále pro stanoveni ceny případných vícepraci nebo ménéprací

5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném 
zněni. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané nákladý vzniklé vývojem cen v národním 
hospodářství, a to až do předání a převzetí díla. Nebezpečí zrněný okolností přebírá zhotovitel.

6. Cena uvedena v či. IV odst. 1 této smlouvy je sjednána jako nejvýše přípustná a pevná Tato cena 
může být měněna pouze v těchto případech:
6 1. Pokud v době od podpisu této smlouvý do termínu dokončeni uvedeného v čl. Ill odstavec 2 

dojde ke změně sazby DPH.
6.2. Pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.
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6.3. Pokud bude objednatel požadovat provedeni prací a dodávek nad rámec této smlouvy, nebo 
pokud objednatel vyloučí některé práce a dodávky z předmětu díla. Požadavky na tyto změny 
musí být uplatněny písemně.

7. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkově ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Tuto změnu je 
zhotovitel povinen provést v cenové úrovni odpovídající sjednané smluvní ceně dané položkovým 
rozpočtem. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vícepraci nebo Ménéprací nejvýše podle hodnot 
jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na 
tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.t Zhotoviteli 
vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelem odsouhlasena 
a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny 
změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlaseni této změny.

8 Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly 
skutečně provedeny a dodány.

9. Objednatel prohlašuje, že uvedený předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti a ve 
smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí ČR ze dne 9.11.2011, 
nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92a a 
§92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabyti statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, bude o této skutečnosti 
neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající 
dani z přidané hodnoty přímo na účet správce dané v režimu podle §109a zákona o dani z přidané 
hodnoty.

Článek V.
Platební podmínky

3.

4.

7.
8.

Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 
zhotovitelem 1x měsíčně. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
Splatnost faktur zhotovitele je stanovena lhůtou do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury.
Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozdéji do pátého dne následujícího měsíce soupis 
provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozdéji do 5 pracovních dnů ode dne 
jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozdéji do 15. dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součásti faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a 
zjišťovací protokol. Bez těchto náležitosti je faktura neplatná.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud 
bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu 
objednatele.
Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Částka 
rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno po 
protokolárním předání a převzetí díla a v případě výskytu vad a nedodělků až po odstraněni 
posledního z nich. Splatnost úhrady zádržného je 30 dnů.
Konečnou fakturu vystaví objednatel po protokolárním předání a převzetí stavby bez vad a 
nedodělků. Protokol o předáni a převzetí stavby bude kromě odsouhlaseného soupisu provedených 
prací nedílnou součásti konečné faktury.
Zálohu objednatel zhotoviteli neposkytuje.
Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena 
fakturována samostatné. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly 
fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (soupis prací).

Článek VI.
Smluvní pokuty, zajištěni závazků zhotovitele

1. Sankce za neplnění dohodnutého termínu:
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1.1. Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu předáni a převzeti dila sjednanému podle této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu. Za každý den prodleni zhotovitel 
zaplatí smluvni pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny bez DPH

1.2. Pokud prodleni zhotovitele proti terminu předáni a převzetí dila přesáhne 14 dnů, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli dalši smluvni pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny bez DPH, a 
to za patnáctý a každý další i započatý den prodlení.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předáni a převzetí díla:
2.1. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad či 

nedodělků uvedených v zápise o předáni a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a za každý den prodlení.

2.2. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzeti díla 
v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

Sankce za neodstranění reklamovaných vad:
3.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode 

dne obdrženi reklamace objednatele k odstraňování reklamované vady (případné vad), je 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž 
odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

3.2. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu 500 Kč za každou reklamovanou vadu. u níž je v prodleni a za 
každý den prodlení.

Sankce za nedodržení podmínek BOZP
4.1 Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu 100 Kč za každý takový případ, na který bude objednatelem upozorněn.
Sankce za nevyklizení staveniště
5.1. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném terminu, nejpozději však ve lhůtě do dvou 

dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500 Kč 
za každý i započatý den prodlení.

Sankce z prodlení
6.1. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen 

zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky, která se stala splatnou, za 
každý den prodleni.

Způsob vyúčtování smluvní pokuty
7.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování 

musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvni pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvni pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdrženi příslušného vyúčtování.

7 2. Strana povinná se musí k vyúčtováni smluvni pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozdéji do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

Zaplacením smluvni pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu
porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti
dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

Článek VII.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu stanovené záruční Ihůty (záruka za jakost).
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců U jednotlivých výrobků a technologie, u 
kterých výrobce stanoví kratší záruční dobu než uvedených 60 měsíců, platí tato kratší záruční doba, 
min. však 24 měsíců. Seznam výrobků a technologii u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, 
než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzeti díla, přičemž se má za to, že pro 
výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená. Záruční doba počíná 
běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu 
objednatel neodmítl dílo převzít. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo
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užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá. Pro ty části dila, které byly v důsledku oprávněné 
reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne 
provedeni reklamační opravy.

3. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámeni (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou ve smlouvě. V reklamaci musí 
být vady popsány nebo uvedeno jak se projevuji. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje zjednat nápravu.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla. jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k 
zpracováni objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto 
věcí nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich použiti trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaloženi odborné péče nemohi zjistit.

5. Pro smluvní vztah založený touto smlouvou se nepoužije ust. § 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

6. Podmínky odstranění reklamovaných vad
6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 

zda reklamaci uznává či neuznává Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemné sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad Lhůtu pro 
odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 
reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatněni reklamace objednatelem.

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel

6.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovné uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení 
reklamace Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obé smluvni strany dle 
povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být odstraněna bez 
zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

Článek Vlil.
Prováděni dila

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatné v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného dila, 

kterými upozorňuje na prováděni díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného dila.

3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem.

3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k 
podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud 
zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla 
neprodlužuje.

3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu 
stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.

4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení 
shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to 
v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený 
prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá 
stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, 
výrobek či materiál.

5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit.
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6. Harmonogram provádění prací. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního 
kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět 
plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je 
povinen průběžně Harmonogram aktualizovat nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených 
prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.

7 Kontrolní dny. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem 
řádné kontroly provádění dila. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další 
osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním 
kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být 
doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel pořizuje z kontrolního 
dne zápis z jednáni, který následné předává všem zúčastněným.

8. Staveniště
8.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O 

předání a převzeti staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíši. 
Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou 
část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. Ill 
této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště 
je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnéni termínu předání a převzeti díla. 
Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí 
staveniště.

8.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
8.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případné zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud 

hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
8.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy
8.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
8.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, 

ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

8.7. Provozní, sociální a případné i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se 
svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje 
v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.

8.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním dila. 
Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

8.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo 
jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly dila.

8.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předáni díla, je objednatel 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené 
je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.

8.11.0 vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíši. Za den vyklizení 
staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.12.Zhotovitel bere na vědomí, východní tribuna bude po celou dobu prováděni díla částečné 
mimo provoz. Zhotovitel zabezpečí provádění díla a staveniště v souladu s touto informací. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je 
povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 
nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho 
činnosti nebo stavební materiál nebyl umisťován mimo staveniště. Provoz sportoviště nebude 
stavbou omezen a zhotovitelem bude zajištěn přístup na toto sportoviště po celou dobu 
realizace.

9. Stavební deník
9.1. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám 

oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu prováděni prací.
9.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel 

povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
9.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro prováděni díla. 

Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení 
strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, 
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních
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učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech 
nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

9.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

9.6 Povinnost archivovat stavebni deník po dobu nejměně 10 let ode dne zápisu o předání stavby, 
má objednatel.

10. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a neni-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném 
rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.

10.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnosti těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při provádění díla.
11. Kontrola zakrytých prací a konstrukci

11.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které 
budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je 
povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce 
zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).

11.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečné požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

12. Poddodavatelé
12.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však 

zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
12.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo
12.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na 

staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelné informovat o 
podmínkách provádění díla.

Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo dokončené v souladu s podmínkami této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k zahájení předávacího řízení min 5 dní předem.

2. Předání díla po částech objednatel nepřipouští.
3. O průběhu předávacího a přejímacího řízeni pořídí objednatel zápis (protokol o předáni a převzetí 

díla). V průběhu předávacího řízení prověří objednatel soulad dokončeného dila s podmínkami 
smlouvy.

4. K přejímacímu řízení zhotovitel připraví a následně objednateli předá zejména tyto podklady:
4.1. Dokumentaci skutečného provedeni stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a 1x 

v digitální podobě ve formátu PDF a DWG viz čl. II bod 4.
Veškeré nutné doklady (revize, geometrické podklady, osvědčeni, návody na údržbu a užíváni, 
doklady a protokoly z průběhu realizace díly, zápisy o provedených zkouškách a výsledky 
předepsaných měření, geometrické zaměření apod ) nutné pro řádný provoz díla a splnéni 
všech technických a legislativních požadavků. Tyto doklady budou doloženy v počtu 3 
vyhotovení v tištěné podobě.
Osvědčení o kvalitě jednotlivých částí díla 
Stavební deník

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předáni a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol 
obsahovat dále:
5.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,

4.2.

4.3.
4.4.
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5.2. dohodu o způsobu a terminech odstraněni vad a nedodělků, popřipadě o jiném způsobu 
narovnáni,

5.3. dohodu o zpřistupnéni dila nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstraněni vad nebo 
nedodělků.

6. Objednatel je povinen převzit dilo pokud je provedeno řádně, ve sjednané jakosti, v souladu 
s podmínkami a účelem této smlouvy a jejich přiloh, se soupisem vad a nedodělků, které nebráni 
užíváni stavby funkčně nebo esteticky, ani jeji uživáni podstatným způsobem neomezuji. V připadě, 
že objednatel odmitá dilo převzit, uvede v protokolu o předáni a převzeti dila i důvody, pro které 
odmitá dilo převzit. Drobné vady nebo nedodělky, které nebráni řádnému uživáni dila, nejsou 
důvodem k nepřevzetí dila.

7. Objednatel je oprávněn při přejimacim a předávacím řizeni požadovat provedeni dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodněni proč je požaduje, a to s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést.

Článek X.
Vlastnictví dila a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnoceni věci bez ohledu na to, z jakých 

příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předáni a převzetí díla mezi 

zhotovitelem a objednatelem.

Článek XI.
Pojištění díla, odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel prohlašuje, že je po dobu provádění díla pojištěn proti všem škodám způsobeným jeho 
činnosti, včetně možné škody způsobené třetím osobám a škody způsobené pracovníky zhotovitele, 
a to až do výše cený dila. Dokladý o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Nákladý 
na pojištěni nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

2. Zhotovitel odpovídá rovněž za škody způsobené činnosti těch. kteří pro zhotovitele dílo provádějí 
(poddodavatelů).

3. Pokud v souvislosti s činností zhotovitele nebo jeho poddodavatele dojde ke způsobení škody 
objednateli nebo třetí osobě v důsledku nedbalosti, opomenuti, nesplněním podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických nebo jiných norem nebo této smlouvy, je zhotovitel povinen tuto škodu 
neodkladně odstranit nebo nahradit v plném rozsahu. Veškeré náklady s tímto odstraněním.

Článek XII.
Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dilo, které nejsou závislé na smluvních stranách a 
které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy 
apod.

2. Pokud se provedeni díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, 
strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu 
k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na 
vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

2.

Článek XIII.
Změna smlouvy

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran 
formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat.
K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvni strany 
tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo 
jeji změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např, formou 
přijetí či poskytnutí plnění.
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Článek XIV.
Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící rádnému plnění jejich povinnosti 
vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvni strana povinna bez zbytečného odkladu informovat 
druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvý.

2. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvlášť hrubé poruší 
kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, 
avšak teprve poté, co s pohrůžkou odstoupení od této smlouvy písemné vyzve zhotovitele 
k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, 
přičemž délka této Ihůty nesmi být kratší než 3 pracovní dny.

3. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně 
zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
3.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardý, technickou úrovní, atd,;
3.2. nepřevzetí staveniště nejpozdéji do 10 dnů od vyzvání objednatelem,
3.3. nezahájeni prací na díle do 10 dnů od převzeti staveniště;
3.4. neprovedení prací týkající se odstraněni vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve 

stanovených termínech a v požadované kvalitě;
3.5. hrubé porušení podmínek BOZP.

4. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 3 tohoto článku nařídí zastavení 
prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na 
úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.

5. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy 
vyplývajících, je povinna své odstoupeni od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením 
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitosti je odstoupení neplatné

6. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popirá-li jeho 
existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o 
odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

7. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě 
důvod odstoupení. V opačném připadě je dnem účinnosti odstoupeni od smlouvy den, na kterém se 
strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak 
jsou povinnosti obou stran následující:
8.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla.
8.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých 

záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu".
8.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení".
8.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
8.6. Ujednáni smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. 

Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzeti nedokončeného díla objednatelem.

Článek XV.
Ostatní ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou 
dnem jejího zveřejněni v registru smluv.

2. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel 
přicházet v průběhu prováděni díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány 
nikomu kromě objednatele a podle dohody s ním dalším povolaným osobám, např. poddodavatelům. 
Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy a příslušné 
dokumentace. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
známé v době jejich užiti nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala 
v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo jsou
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poskytnuty smluvni straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo 
s takovou informací voině nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3 V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomi, že je zákonnou povinností 
objednatele uveřejnit celá znění této smlouvy včetně všech jejich případných dodatků v souladu se 
zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti 
informací.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případné i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného 
zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které 
budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány Smluvni strany souhlasí, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a uděluji svolení k jejich užiti a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek. (

5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 
Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplněni zákonné povinnosti 
je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvni straně zasílána 
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy Nebude-li na této adrese zásilka 
úspěšně doručena či převzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi 
právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této 
smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, 
a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzuji, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje 
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran 
obdrží po jejich podpisu dvě vyhotoveni.

9. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady 
města Uherské Hradiště č. 740/51/RM/2020 ze dne 2.11.2020

Článek XVI.
Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí smlouvy jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů

V Uherském Hradišti dne . .. 1.^ .?Q20. V Uherském Hradišti dne

stránka 11 z 11



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba; 39/20 MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

Objekt: SO 06 Sanace stupňů tribuny Cl a část C2

Rozpočet: 01 Stavební práce

Zadavatel Město Uherské Hradiště IČO: 00291471

Masarykovo nám.19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: STAVSPEKTRUM s.r.o. IČO: 25526863

Sokolovská 758 DIČ: CZ25526863
68601 Uherské Hradiště

Vypracoval: Ing.L.Šproch

Rozpis ceny Celkem

HSV 1 177 034,61

PSV 129 293,39

MON 0,00

Vedlejší náklady 50 100,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 356 428,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 ČZK

Základ pro základní DPH 21 % 1 356 428,00 CZK

Základní DPH 21 % 284 850,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 641 278,00 CZK

Uherském Hradišti dne 03.11.2020

X/
-X Za zhotovitete/■

^___
Za objeďnatele

-----------7-------------------------- ^
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládáni HSV 135 355,33 10

4 Vodorovné konstrukce HSV 53 118,72 4

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 863 935,57 64

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 33 064,90 2

96 Bourání konstrukci HSV 69 365,31 5

99 Staveništni přesun hmot HSV 19 378,84 1

713 Izolace tepelné PSV 51 492,42 4

767 Konstrukce zámečnické PSV 65 396,27 5

784 Malby PSV 12 404,70 1

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 2 815,94 0

VN Vedlejší náklady VN 50 100,00 4

Cena celkem 1 356 428,00 100
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Položkový soupis práci a dodávek
39/20 MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 06 Sanace stupňů tribuny Cl a část C2

01 Stavebni práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 135 355,33
1 216903111R00 Otryskání ploch pískem FP stěn a rubů kleneb m2 221,42210 611,30 135 355,33 800-2 RTS 20y II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 53 118,72
2 416026128R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 

z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární impregnovaná, požární odolnost
REI 60, bez izolace

m2 64,00000 829,98 53 118,72 801-1 RTS 20/ II

s úpravou rohu, koutu a hran konstrukci, přebroušení a tmeleni spár

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 863 935,57
3 622474115R00 Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 15 mm m2 122,45250 764,15 93 572,08 801-5 RTS 20/ II

4 959571001ROO Odklizeni písku po tryskání s odvozem do 1000 m t 10,84083 638,23} 6 918,94 801-5 RTS 20/ II

5 777101101 ROO Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 383,60460 6,49 2 489,59 800-773 }RTS20/II

6j03-t\/l jÚprava stupňů - vodorovné i svislé plochy viz výkres D 6 3 m2 221,42210 787,56 174 383,19 }Vlastní

7|04-D Úprava stupňů - vodorovné i svislé plochy dle Papecoat TNS Urban viz výkres D 6.3 m2 221,42210 772,83 171 121,64 Vlastni

8j05-D+M |Nové dilatační spáry objektové, segmentové viz detail a) m 88,43000 1 545,67 136 683,60 }Vlastní

9 07-D+M Kryti dilatačních spár objekt, a segment, nerez plechem tl. 0.5 mm, š. 250 mm vč. připevněni viz, 
detail a)

m 88,43000 942,72 83 364,73 Vlastni

10 09-D+M Nové dilatační spáry podstupnicové viz detaii b) m 154,32000 563,67 86 985,55 } Vlastni

11|11-D+M Nové spáry u betonových dvoustupňů viz detail c) m 50,21000 1 450,41} 72 825,09 }Viastni
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Položkový soupis prací a dodávek
39/20 MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 06 Sanace stupňů tribuny C1 a část C2

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

12 13-D+M Kryti dilatačních spár u betonových stupňů nerez plechem tl 0,5 mm š. 150 mm vč. přikotveni
10 ks, nerez vruty, hmoždiny a chem. malty viz detail c)

ks 24,00000 1 060,56 25 453,44 Vlastni

13 R 631-1 Odstraněni stávajícího kryti segmentové spáry ( Pz plech ) I 59,33000 170,87 10 137,72 Vlastni I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 33 064,90
14 952901411R00 Vyčištění budov a ostatních objektu ostatních objektů (např. kanálu, zásobníků, kůlen apod.) - 

vynesení zbytků stavebního rumu, kropeni a 2 x zametení podlah, oprášeni stěn a výplni otvorů 
jakékoliv výšky podlaží

m2 267,58230 50,47 13 504,88 801-1 RTS 20/ II

15 952902110R00 jčišténí budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě I m2 535,16460 4,961 2 654,42 801-4 |RTS20/II

16 R_3594636 jZakrýváni ploch (i dílčí) proti dešti a klimatickým podmínkám 1 m2 190,00379 54,01 10 262,10 jVlastni

17 R_35946366 jZakrývání dotčených ploch při pískování ( ochrana okolních sedaček ) m2 150,00000| 44,29| 6 643,50 Vlastni

Díl: 96 Bourání konstrukcí 69 365,31
18|R 974081112R01 jDemontáž stávajících spár ( odstranéni tmele, skelného provazce ze spár, PUR ) m 242,75000 61,17 14 849,02 Vlastni

19 R_974081112RT1 Příprava pro spárováni schodišťových stupňů ( odstranéni tmele ) m 50,21000 47,19 2 369,41 jVlastni

20 R_3594637 Úprava vnitřního povrchu spáry - broušení bet.plochy m 292,96000 178,00 52 146,88 jVlastni

Díl: 99 Staveništni přesun hmot 19 378,84
21 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 12 m, nošením

t 15,93196 1 216,35 19 378,84 801-4 RTS 20/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 713 Izolace tepelné 51 492,42
22 713111121RT2 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchyceni drátem, dvouvrstvá m2 64,00000 238,02 15 233,28|800-713 RTS 20/ II
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Položkový soupis práci a dodávek
S: 39/20 MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

0: SO 06 Sanace stupňů tribuny 01 a část 02

R. 01 Stavebni práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

23 713111211RK5 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepenim spojů, včetně 
dodávky fólie

m2 64,00000 115,43 7 387,52 800-713 RTS 20/ II

24 63151374 AR deska izolační minerální vlákno; tl 100,0 mm; součinitel tepelné vodivostí 0,038 W/mK; R =
2,600 m2KA/V, obj hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 65,28000 164,57 10 743,13 SPCM RTS 20/ II

25 63151377.AR deska izolační minerální vlákno, tl 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R =
4,150 m2K/W, ob) hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 65,28000 263,30 17 188,22 SPCM RTS 20/ II

26 998713201 ROO Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 505,52150 1,86 940,27 800-713 RTS 20/ II
50 m vodorovné

Dii: 767 Konstrukce zámečnické 65 396,27
27 R 76791 Demontáž a montáž sedaček včetně uskladnění (plech sklad FCS 300m) ks 299,00000 158,86 47 499,14 Vlastní

28 R_76791a Demontáž a montáž zábradlí dvojschodů včetně uskladnění ( plech sklad FCS 300m) ks 11,00000 800,33 8 803,63 Vlastní

29 R_945 Demontáž a montáž zábradlí podestově včetně uskladnění ks 10,00000 909,35 9 093,50 Vlastni

Díl: 784 Malby 12 404,70
30 784161401R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 149,96000 20,61 3 090,68 800-784 RTS 20/ II

31 784165512R00 Malby z malířských směsi otéruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné m2 149,96000| 62,11 9 314,02 800-784 RTS 20/ II

Dii: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 815,94
32 979017112R00 Svislé přemístěni suti k místu nakládky svislé přemístěni vybouraných hmot nošením nebo 

přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m
t 0,78000 714,48 557,29 800-2 RTS 20/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům.
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Položkový soupis prací a dodávek
39/20 MSRA, východní tribuna - sanace vlhkosti

SO 06 Sanace stupňů tribuny C1 a část C2

01 Stavební práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

33 979017192R00 Svislé přemístěni suti k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky 
vybouraných hmot.

t 1,56000 271,89 424,15 800-2 RTS 20/ II

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

34|979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,78000 214,65 167,43 801-3 RTS 20/ II

35 979081121 ROO Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 7,02000 14,98 105,16 801-3 |RTS 20/11

36 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot t 0,78000 301,46 235,14 800-2 RTS 20/ II
nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.

37 979087392R00 Vodorovné přemístěni suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dálích i započatých t 3,12000 130,70 407,78 800-2 RTS 20/ II
10 m vzdáleností vybouraných hmot.
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

38 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z
Katalogu odpadů

t 0,78000 1 178,19 918,99 801-3 RTS 20/ II

Díl: VN Vedlejší náklady 50 100,00
39 005121 R Zařízeni staveniště Soubor 1,00000 34 500,00 34 500,00 RTS 20/ II

40|005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 15 600,00 15 600,00 |RTS 20/11

Celkem 1 356 428,00
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