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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
NA ZAJIŠTĚNÍ vÝKoNu

TEcHNıcKÉHo DOZORU sTAvEBNíKA
uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve Znění pozdějších

předpisů (dále jen „smlouva") mezi těmito smluvními stranami:

1. statutární město Třinec
adresa: Jabıunkøvská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: RNDr. Věra PALKOVSKÁ, primátorka

anıe eczko, referent oddělení výstavby
IČO; 00297313
DIČ: 0200297313

jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“)

2. Madesta group s. r. o.
sídlem: Dolni Líštná 433, Třinec 739 61
jednaı'ici: _
oprávněn jednat ve věcech smluvních:
oprávněn jednat ve věcech technických:
IČ: 476 79 646
DIČ: CZ47679646
bankovní spojení:
č. účtu:

jako příkazník na straně druhé (dále jen „přikazník“),

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.
Úvodní ustanovení

1. Osoby oprávněné k podpisu této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou oprávněny v souladu
s obecně Závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany bez
dalšího podepsat tuto příkazni smlouvu.



č. Smlouvy příkazce: 2020/02/090/He

č. smlouvy příkaznika:

Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem
činnostem podle této smlouvy. Současně příkazník ubezpečuje příkazce, že je připraven
provést všechny činnosti s odbornou péčí, podle svých nejlepších Znalostí a Schopností.

Tato smlouva se uzavírá Za účelem zajištění technického dozoru stavebníka (dále také
„TDS").

II.
Předmět smlouvy

Příkazník se Zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat
činnosti technického dozoru stavebníka na stavební akci „MK č. 74c kolem Olše čp. 11-192
- zajištění svahu (u Dřevomodelárny)“ (dále jen „stavba“), a to Za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Předmětem plnění této smlouvy je Zajištění TDS před Zahájením provádění stavby,
v průběhu provádění stavby a při předání a převzetí stavby.

ııı.
výkon TDS

Příkazník se při výkonu funkce TDS Zavazuje provádět kontrolu realizované stavby tak, aby
byly dodržovány technické podminky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny
stavby, jakož i platné právní předpisy.

Příkazník se zavazuje, že k zajišťování činnosti dle tohoto článku bude využívat pouze osob,
které disponují autorizaci dle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů.

Příkazník se touto příkazni smlouvou zavazuje vykonávat jménem příkazce a na jeho účet
TDS na stavbě v tomto rozsahu:

a) fáze před zahájením provádění stavby:
- seznámení se S podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména

s projektovou dokumentací, obsahem smluv a S obsahem stavebního povolení,
- předání staveniště zhotoviteli stavby včetně vypracování vlastního protokolu o předání

a převzetí staveniště,
- účast na kontrolním zaměření terénu a vytyčení stavby Zhotovitelem před zahájením

prací,
Zabezpečení spolupráce s odpovědným geodetem,

b) fáze v průběhu provádění stavby:
- provádění průběžné kontroly projektové dokumentace, upozorňování na případné vady

projektové dokumentace a vyvolání jednání k jejich odstranění,
- spolupráce s projektantem na odstranění vad projektové dokumentace, vždy

s pověřeným Zástupcem příkazce,
- přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v potřebném rozsahu (každý den),

organizace kontrolních dnů na stavbě (1x Za týden) a pořizování Zápisů Z nich,
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č. smlouvy příkazce: 2020/02/090/He

č. smlouvy přikaZnika:

evidence a Zabezpečování doplňování realizační projektové dokumentace; sledování a
evidence příkazcem odsouhlasených Změn a víceprací a jejich finanční ocenění a
kontrola jejich realizace,
provádění Zdůvodnění víceprací (resp. ménëprací) oproti projektové dokumentaci a
výkazu výměr, podávání vysvětlení k uznatelným (resp. neuZnatelným) nákladům,
Zabezpečování dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního
stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
odsouhlasování doplňků a nutných Změn projektové dokumentace, které nezvyšují
náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry Stavby a o všech
Závažných okolnostech ihned informuje Zástupce příkazce,
spolupráce s vykonavatelem autorského dozoru při Zajišťování souladu realizovaných
praci s projektovou dokumentací,
sledování stavu ceny stavby vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným
vícenákladüm a měněnákladům,
evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola,
kontrola úplnosti, věcně a cenové správnosti oceňovacích podkladů a daňových
dokladů (faktur), jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě; potvrzování
Zjišt'ovacich protokolů a soupisů provedených prací (v případě jejich nesouladu vrácení
zhotoviteli stavby k opravám a dopracování),
předávání odsouhlasených daňových dokladů (faktur) zástupci příkazce,
evidence daňových dokladů (faktur) a kontrola stavu prostavěnosti,
kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací
s vazbou na skutečně prováděné práce,
Zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě provádění
průběžné kontroly a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací včetně
kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve Stavbě,
průběžná fotodokumentace průběhu stavby,
kontrola dodržování bezpečnosti práce,
písemně převzetí Zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou
v dalším postupu Zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
kontrola Zhotovitelem provedených Zaměření inženýrských síti a to jak na nově
budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě,
kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech,
sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o
dílo a v souladu s příslušnými právními předpisy,
Zabezpečení expertního posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních Znalců
na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to příkazce
vyžádá,
průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění Zápisů, připomínek,
stanovisek a přejímek stavebních prací, přičemž veškeré Změny proti schválené
projektové dokumentaci a stanoveným postupům budou v deníku Zaznamenány spolu
s odsouhlaseným postupem, nebo návrhem řešení, které bude případně součástí
dalších jednání se Zástupcem příkazce,
sledování a kontrola celkově kvality prováděných prací,
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C)

č. smlouvy příkazce: 2020/02/090/He

č. smlouvy příkazníka:

sledování, Zda Zhotovitel provádí předepsané Zkoušky materiálů, konstrukci a prací,
účast na těchto Zkouškách, provádění Zápisů Z předepsaných Zkoušek, kontrola
dokladů o provedení těchto Zkoušek,
spolupráce se Zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení škod při Ohrožení
stavby živelnými pohromami a haváriemi,
kontrola čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích,
kontrola provádění opatření na ochranu Zeleně na plochách přilehlých ke stavbě,
kontrola, Zda zhotovitel provádí řádně převzetí a uskladnění materiálů na staveništi,
sledování atestù materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním,
kontrola postupů prací podle časového plánu stavby, navrhování řešení vzniklých
časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora -
technologie a vybavení) a zabezpečování protokolárního předání a převzetí pracoviště
pro tyto dodávky s popisem stavu stavby pñ předání,
průběžná příprava dokladů, které bude nutno předložit k předání a převzetí stavby a ke
kolaudaci,
vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich
odstranění,
informování příkazce o všech okolnostech, Zjištěných při činnosti příkazníka, jež mohou
mit vliv na Změnu pokynů příkazce,

fáze při předání a převzetí stavby:
účast na předání a převzetí dokončených praci Za účasti příkazce, jejich uvedení do
provozu a předání uživateli,
Zajištění u zhotovitele dokumentace skutečného provedení stavby a její kontroly,
provádění kontroly dokladů předkládaných k předání a převzetí stavby, včetně revizních
zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci,
součinnost při vypracování a podání žádosti O kolaudaci stavby,
Zabezpečení prohlídky dokončeně stavby pracovníky orgánů, které se vyjadřují ke
kolaudaci stavby a Zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení,
organizační Zajištění vydání kolaudačního souhlasu,
Zajištění odstranění kolaudačnich vad zhotovitelem stavby,
kontrola konečného daňového dokladu (faktury) Zhotovitele stavby,
kontrola vyklizení staveniště a uvedeni přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně
dohodnutém terminu,
předání přikazci k archivaci fotodokumentace výstavby a veškerých dokladů o stavbě
pořízených v průběhu provádění stavby, a to na CD nebo DVD nosiči,
účast na reklamacích případných vad dila

_ IV.
Cas a misto plnění

Příkazník se Zavazuje provádět TDS pro příkazce v době od uzavření této smlouvy do doby
převzetí stavby příkazcem (cca 90 dnů) a kolaudace stavby stavebním úřadem, případně do
úplného odstranění vad a nedodělků Z přejímacího nebo kolaudačního řízení stavby
uvedených v předávacím protokolu sepsaným mezi příkazcem a Zhotovitelem stavby, podle
toho, která z uvedených skutečnosti nastane později.
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č. smlouvy příkazce: 2020/02l090/He

č. smlouvy příkazníka:

V případě, že příkazce požádá o pokračování provádění TDS i po uplynutí shora uvedené
lhůty, zavazuje se příkazník pokračovat v této činnosti. O prodloužení doby plnění se uzavře
dodatek ktéto smlouvě v případě, že nově doba plnění bude výrazně delší nebo pokud
současně s prodloužením doby plnění dojde knavýšení ceny stavby a tím i Odměny Za
výkon TDS.

Místem plněníje Třinec. Přikazce nezajišťuje pro přikazníka na staveništi žádnou kancelář.

V.
Odměna a platební podmínky

Odměna Za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou se sjednává dohodou o její
výši a činí:
odměna bez DPH: 56.798.50 Kč bez DPH
K ceně bez DPH bude připočtena daň Z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Sjednaná odměna zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení či Zajištění
sjednaných služeb dle této smlouvy. Přikazce nebude příkazníkovi poskytovat Zálohy před
Zahájením či v průběhu plnění.

Odměna může být Zvýšená v případě navýšení ceny stavby, a to s ohledem na skutečnost,
že odměna příkazníka je tvořena dle sazebníku UNlKA, vtéto souvislosti bude uzavřen
dodatek k této smlouvě.

Podkladem pro úhradu odměny bude daňový doklad - faktura, kterou vyhotoví příkazník až
po předání stavby Zhotovitelem objednateli/příkazci. Daňový doklad -faktura bude obsahovat
náležitosti stanovené Zákonem č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty` ve znění
pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů, jako i ostatní náležitosti podle Zvláštních
právních předpisů (dále jen „faktura“).

Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu
vyfakturované částky se Zavazuje příkazce provést na účet příkazníka uvedený v Záhlaví této
smlouvy. Peněžitý Závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky Z účtu
příkazce.

Nemá-li faktura některou Z náležitostí stanovených Zákonem, popř. nebyly-li přiloženy
sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je příkazce oprávněn fakturu nejpozději ve lhůtě
splatnosti vrátit příkazníkovi k Opravě s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě
běží nová lhůta splatnosti v trvání 30 kalendářních dnů od doručení řádné faktury.

VI.
Povinnosti smluvních stran

Příkazník je povinen TDS vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazceI vsouladu se
Zájmy příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník
se dále Zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla Zajištěna příprava, realizace a
dokončení stavby v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit
ekonomické Zájmy příkazce.
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10.

11

12.

č. smlouvy příkazce: 2020/02/090/He

č. smlouvy příkazníka:

Příkazník je oprávněn Zajistit činnosti specifikované v čl. lll. této smlouvy prostřednictvím třetí
osoby pouze s písemným souhlasem příkazce.

Příkazník se Zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou
Zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se Zavazuje Zachovat mlčenlivost o všech
skutečnostech, které při Zajišťování činností dle této smlouvy Zjisti, pokud mu prolomení této
povinnosti neukládá právní předpis.

Příkazník se Zavazuje Sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či Změnit
pokyny či Zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
Příkazník je povinen Zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnuti o změně hmot,
konstrukcí a prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby
výstavby, apod.

Příkazník neodpovídá Za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo
vadných podkladů převzatých od příkazce nebo na Základě písemných pokynů příkazce.

Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti Zaznamená zápisem
do stavebního deníku.

Příkazník se Zavazuje, že po celou dobu výstavby a Záruční lhůty stavby bude mít sjednáno
pojištění odpovědnosti Za škodu v rozsahu dle čl. VII. této smlouvy.

Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon TDS v případě, že podle smlouvy O dílo
se Zhotovitelem díla dojde na stavbě kpřerušení prací a Zajišťovaných činností nebude
třeba, popřípadě jich bude třeba jen vomezeném rozsahu. Pozastavení plnění dle této
smlouvy je vůči příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi.
O termínu Znovuobnovení praci a opětovnému Zahájení zajišťovaných činností je příkazce
povinen příkazníka písemně upozornit alespoň 3 pracovní dny předem.

Příkazce se Zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou křádnému
plnění povinností příkazníka dle této smlouvy. Za tímto účelem se příkazce zavazuje
poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a konzultace na Základě písemné výzvy
zhotovitele Za předpokladu, že takovýchto dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je
povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou moc pro každé právní jednání, které bude
muset v souladu s článkem lll. této smlouvy jménem příkazce učinit.

Příkazce se Zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci díla:
a) smluvní podmínky na zhotovení díla včetně zadávací dokumentace (smlouva O dílo a

projektová dokumentace),
b) cenovou nabídku vybraného Zhotovitele,
c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas týkající

se marginálních stavebních objektů, rozhodnutí o odstranění Stavby týkající se
odstraňovaných objektů.

Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu smlouvy převzal od příkazce doklady
výše uvedené.

Smluvní strany se Zavazují, že jakékoliv spory vyplývající Z této smlouvy budou řešit nejprve
smírně. Za tím účelem se Zejména Zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv vysvětlení
nejasností a v případě potřeby se setkat za účelem smírného urovnání sporu.
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Č. Smlouvy přikazce: 2020/02/090/He

č. smlouvy příkaznika:

VII.
Pojištění přikazníka

Přikaznik je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištění proti
všem škodám, které by mohl Způsobit svoji činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 Kč na
jednu pojistnou událost. Toto pojištěni je povinen příkaznik udržovat v platnosti po celou dobu
účinnosti této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na požádání je příkaznik povinen
do 10-ti dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy a
potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená pojistná smlouva je vplatnosti a
splatné pojistné je uhrazeno.

VIII.
Odpovědnost za škodu

Přikaznik odpovídá příkazci Za škodu vzniklou porušením Závazkü podle této smlouvy.

2. Přikaznik odpovídá v plném rozsahu Za skutečnosti vyplývající Z provádění předmětu plnění
podle této smlouvy, Zejména Za to, že realizace a postup výstavby je vsouladu
sdokumentaci stavby a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, vsouladu
s legislativou, obecnými technickými požadavky na výstavbu a že jsou dodržovány předpisy
bezpečnosti a ochrany zdravi při práci.

3. Činnosti, knimž se příkaznik Zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů přikazce a
vsouladu sjeho Zájmy. Přikaznik je povinen oznámit přikazci okolnosti, které Zjistil při
výkonu činnosti a jež mohou mít vliv na Změnu pokynů přikazce. Přikaznik neodpovídá Za
případné Škody Způsobené dodržením nevhodných pokynů přikazce, jestliže příkaznik na
nevhodnost těchto pokynů přikazce písemně upozornil a přikazce na jejich dodržení
písemně trval.

IX.
Sankce

1. Přikazce je oprávněn požadovat po přikazníkovi Za každý prokázaný jednotlivý případ
porušení smluvních povinnosti uvedených v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč.

2. Přikaznik je oprávněn požadovat po příkazci, který nezaplatil včas a řádně v souladu s touto
smlouvou vystavenou fakturu, úrok Z prodlení ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení.

3. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazenim není dotčen nárok na náhradu
škody.

X.
Ukončení smlouvy

1. Jakákoliv smluvní Strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní
strana porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla
vyzvána ke Zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna
nápravu Zjednat.

2. Právní účinky odstoupení nastávaji okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotčeny nárok na Zaplaceni Smluvní pokuty
podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupenim.
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ě. smlouvy příkaznlka:

3. Pro případ odstoupení Od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti
příkazníka, který nezjednal nápravu, je příkazník povinen příkazci Zaplatit Za porušení
povinnosti zjednat nápravu Smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to do 30 dnů od doručení
Oznámení o odstoupení příkazníka.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru
smluv. Smluvní strany se dohodlyI že příkazce Zašle správci registru smluv tuto smlouvu
k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatku smlouvy uzavřených
v budoucnosti.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, Z nichž příkazce obdrží dvě a příkazník
jedno vyhotovení.

3. Jakékoliv Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků.

4. Tuto smlouvu Ze strany objednatele schválila níže podepsaná primátorka, a to v souladu s
organizačním řádem příkazce bez předchozího projednání v radě příkazce, což vyplývá Z
bodu 2.1.2 vnitřní směrnice příkazce č. 07l2016 - „Směrnice pro Zadávání veřejných
Zakázek statutárního města Třince a příspěvkových organizací statutárního města Třince".

vTřinci 02- 11- 2020 vTřinci Blum“

primátorka jednatel společnosti
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