



KUJIP0187YYO

Smlouva

o zajištění výkonu koordinátora BOZP na rok 2017 – Jihlava

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

„Výkon činností koordinátora BOZP na rok 2017 – Jihlava“

I. Smluvní strany

Objednatel :	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána pro oblast ekonomiky a majetku
zástupci pro věci technické:	Ing.Eva Pausarová, Ing.Jan Kalina, Ing.Jiří Benda
tel.:	564 602 275, 564 602 419, 564 602 276
IČO:	70890749
bankovní spojení :	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800
(dále jen „zadavatel stavby“)	

Dodavatel:	Radek Hess
se sídlem:	Sázava 15, 393 01, Nový Rychnov
zastoupený:	Radek Hess
zástupce pro věci smluvní:	Radek Hess
zástupce pro věci technické:	Radek Hess
Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) ITI/494/KOO/2016	
tel./fax:	775 662 509
IČO:	76140164
DIČ:	CZ7910050687
bankovní spojení:	Moneta Money Bank a.s.
číslo účtu:	169394421/0600
zápis v obchodním rejstříku:	-
(dále jen „koordinátor“)	

uzavírají podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku tuto smlouvu:

Úvodní ustanovení

Podpisem této smlouvy se koordinátor zavazuje pro zadavatele staveb:

- „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“
- „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava studny a ZTI“
- „Horácké divadlo Jihlava – restaurace, předprodej, zkušebna“
- „ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava“
- „SŠ PTA Jihlava – demolice objektu údržby, Polenská“

- „SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny“
- „SŠ PTA – rekonstrukce kuchyně“
- „Gymnázium Jihlava – oprava technického zázemí“
- „Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín – rekonstrukce dešťové přípojky“
- „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“
- „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

zajistit technické záležitosti specifikované v čl. III. této smlouvy. Současně se zadavatel staveb zavazuje při uskutečnění činnosti dle článku III. této smlouvy koordinátorovi zaplatit úplatu dle čl. IV této smlouvy. Koordinátor prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost.

Specifikace předmětu smlouvy

III.1. Rozsah činnosti a povinnosti zabezpečované koordinátorem

Spočívá v zabezpečení výkonu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

III.1.1. V přípravné fázi stavby zajišťuje koordinátor především tyto činnosti:

- v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby předá zadavateli stavby:
 - přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a
 - informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
 - bez zbytečného odkladu předá, zhotoviteli stavby, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 - dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;
 - poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
 - odhaduje délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
 - zpracovává Plán BOZP, případně provede aktualizaci plánu BOZP, který byl součástí projektové dokumentace. Dále koordinátor zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi,
 - zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému Inspektorátu bezpečnosti práce.

III.1.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP zajišťuje zejména níže uvedené činnosti:

- aktualizuje plán BOZP v souvislosti s příchodem nových dodavatelů (zhotovitelů stavby), se změnami organizace výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací,
- koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na

povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, případně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při provádění daných prací,

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací,

- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví,

- upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata opatření ke zjednání nápravy,

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele stavby, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů,

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem,

- ve spolupráci se zhotovitelem navrhuje termíny kontrolních dnů (min. 1 x za 14 dnů) k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje jejich konání a z každé kontroly provede zápis, který spolu s aktuální fotodokumentací z místa plnění předá (v listinné či elektronické podobě) zadavateli stavby;

- sleduje, zda zhotovitelé stavby dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,

- na základě výzvy objednatele se účastní kontrolních dnů stavby, jejichž termín určí objednatel, a to v rozsahu 1x – 4x měsíčně. Dále se účastní předání staveniště a převzetí stavby.

Úplata za sjednanou činnost, způsob financování

IV.1. Úplata za provedenou činnost specifikovanou v čl. III. byla stanovena dohodou takto:

Akce „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“

Cena celková: **54.264,- Kč**

Slovy: padesát čtyři tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých

Akce „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava studny a ZTI“

Cena celková: **14.729,- Kč**

Slovy: čtrnáct tisíc sedm set dvacet devět korun českých

Akce „Horácké divadlo Jihlava – restaurace, předprodej, zkušebna“

Cena celková: **14.707,- Kč**

Slovy: čtrnáct tisíc sedm set sedm korun českých

Akce „ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava“

Cena celková **10.970,- Kč**

Slovy: deset tisíc devět set sedmdesát korun českých

Akce „SŠ PTA Jihlava – demolice objektu údržby, Polenská“

Cena celková: **10.970,- Kč**

Slovy: deset tisíc devět set sedmdesát korun českých

Akce „SUPŠ Jihlava – Heienín – oprava tělocvičny“

Cena celková: **11.316,- Kč**

Slovy: jedenáct tisíc tři sta šestnáct korun českých

Akce „SŠ PTA – rekonstrukce kuchyně“

Cena celková: **10.970,- Kč**

Slovy: deset tisíc devět set sedmdesát korun českých

Akce „Gymnázium Jihlava – oprava technického zázemí“

Cena celková: **10.970,- Kč**

Slovy: deset tisíc devět set sedmdesát korun českých

Akce „Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Heienín – rekonstrukce dešťové přípojky“

Cena celková: **9.965,- Kč**

Slovy: devět tisíc devět set šedesát pět korun českých

Akce „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“

Cena celková: **13.390,- Kč**

Slovy: třináct tisíc tři sta devadesát korun českých

Akce „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

Cena celková: **56.679,- Kč**

Slovy: padesát šest tisíc šest set sedmdesát devět korun českých

Cena za výkon činností BOZP celkem: **218.930,- Kč**

Slovy: dvě stě osmnáct tisíc devět set třicet korun českých.

Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena celková.

V takto dohodnuté ceně jsou obsaženy veškeré režijní náklady koordinátora spojené se zabezpečením činnosti dle čl. III. této smlouvy.

IV.2. Zadavatel stavby neposkytuje v průběhu plnění zálohy. Úplata za provedení činností koordinátora uvedena v odst. IV.1. Smlouvy bude fakturována po částech, samostatně za každou akci zvlášť po ukončení činnosti koordinátora, tj. po ukončení stavebních prací a předání a převzetí dokončené příslušné stavby.

IV.3. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení zadavateli stavby. Faktura bude vystavena do 15 dnů po ukončení činnosti koordinátora. Zadavatel stavby je povinen provést úhradu fakturované částky výhradně na účet koordinátora uvedený v záhlaví této smlouvy.

IV.4. Kromě povinných náležitostí je koordinátor povinen uvádět v jednotlivých fakturách název konkrétní akce:

- „Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“
- „Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava studny a ZTI“
- „Horácké divadlo Jihlava – restaurace, předprodej, zkušebna“
- „ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava“
- „SŠ PTA Jihlava – demolice objektu údržby, Polenská“
- „SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny“
- „SŠ PTA – rekonstrukce kuchyně“
- „Gymnázium Jihlava – oprava technického zázemí“
- „Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín – rekonstrukce dešťové přípojky“
- „SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“
- „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“

V. Termín plnění

V.1. Zahájení činnosti:

Sjednanou činnost bude koordinátor provádět s účinností od převzetí všech potřebných podkladů od zadavatele stavby, nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.2. Ukončení činnosti:

Po dokončení stavby (podpis předávacího protokolu, případně podpis zápisu o odstranění všech vad a nedodělků) – předpoklad dle jednotlivých akcí (viz V.3 Termíny plnění).

V.3. Termín plnění stavebních prací dle Smlouvy o dílo:

„Hrad Roštejn – zpřístupnění nových expozic“
březen 2017 – listopad 2020

„Muzeum Vysočiny Jihlava – Roštejn – oprava studny a ZTI“
duben 2017 – červenec 2017

„Horácké divadlo Jihlava – restaurace, předprodej, zkušebna“
červen 2017 – listopad 2017

„ZZS Kraje Vysočina – rekonstrukce ZTI garáží, Jihlava“
duben 2017 – červenec 2017

„SŠ PTA Jihlava – demolice objektu údržby, Polenská“
duben 2017 – červenec 2017

„SUPŠ Jihlava – Helenín – oprava tělocvičny“
červenec 2017 – říjen 2017

„SŠ PTA – rekonstrukce kuchyně“
červen 2017 – srpen 2017

„Gymnázium Jihlava – oprava technického zázemí“
červen 2017 – srpen 2017

„Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín – rekonstrukce dešťové
přípojky“
červenec 2017 – srpen 2017

„SŠ PTA Jihlava – napojení areálu Školní na veřejnou kanalizaci“
leden 2017 – květen 2017

„Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“
červen 2017 – září 2018

VI. Majetkové sankce

VI.1. V případě prodloužení zadavatele stavby se zaplacením úplaty za jeho činnost uhradí koordinátorovi úrok z prodloužení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodloužení.

VI.2. V případě zjištění neplnění některé z činností blíže specifikovaných v čl. III. Smlouvy je koordinátor povinen uhradit zadavateli stavby smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny plnění dle této Smlouvy za každé zjištění. Tuto pokutu je možno ukládat opakovaně dokud nedojde ke zjednání nápravy.

VI.3. Splatnost výše uvedených sankcí se stanoví v délce 30 dnů od doručení dokladu povinné smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná koordinátorovi může být započtena vůči úplatě za provedenou činnost, kterou je zadavatel stavby povinen koordinátorovi uhradit.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran

VII.1. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti

z této smlouvy či obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se kterákoliv strana obrátit na soud.

VII.2. Pokud jedna ze smluvních stran poruší závažným způsobem své povinnosti, je druhá

strana oprávněna tuto smlouvu vypovědět. Obě smluvní strany se dohodly na měsíční výpovědní lhůtě s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. Ke dni účinnosti výpovědi zaniká závazek koordinátora uskutečňovat činnosti, ke kterým se zavázal. Jestliže by tímto přerušením činnosti mohla vzniknout zadavateli stavby škoda, je koordinátor povinen na toto nebezpečí upozornit a navrhnout, jaká opatření je třeba učinit.

VII.3. Zadavatel stavby se zavazuje, že zapůjčí koordinátorovi veškerou dokumentaci akce a další dokumenty vztahující se k předmětné stavbě a k činnosti koordinátora. Po skončení činnosti dle této smlouvy je koordinátor povinen zapůjčenou dokumentaci i dokumenty vrátit.

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Právní vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

VIII.2. Tuto smlouvu lze měnit nebo ukončit pouze na základě dohody obou smluvních stran v písemné formě. Zadavatel stavby si vyhrazuje právo ukončit smlouvu bez dalších nároků koordinátora na odměnu, příp. náhradu souvisejících nákladů v případě, že předmětná akce nebyla vůbec zahájena a v daném účetním období nebude realizována. V tomto případě je smlouva ukončena dnem doručení oznámení zadavatele stavby o této skutečnosti koordinátorovi.

VIII.3. Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mrávům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podléjícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

VIII.4. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

VIII.5. Smluvní strany prohlašují, že se s textem smlouvy podrobně seznámily.

VIII.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

VIII.7. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

VIII.8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel.

VIII.9. Smlouva je vyhotovena a podepsána ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží koordinátor a dva zadavatel stavby.

06. 02. 2017


V Sázavě dne


Za koordinátora:

06. 02. 2017

V Jihlavě dne

za zadavatele stavby:


.....
Radek Hess


.....
Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána
pro oblast ekonomiky a majetku


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

47