
Název akce: ZŠ E. Košťála -  úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ/VZZR/2020/020
uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátem, primátorem statutárního města Pardubice 
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI MmP;

tel. 466 859 449; e-mail: ian.dvoracek(5)mmp.cz
Zastoupený ve věcech technických: , tel. 466 859 194, 739 505 860; e-mail:

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: S T A K O společnost s ručením omezeným
Se sídlem: Bieblova 782/7, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Zastoupen: Jednatelem společnosti
Zastoupený ve věcech smluvních: , obchodním ředitelem
Zastoupený ve věcech technických: , výrobně technickým ředitelem
Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 0602043
Tel:
IČO: 42228468 DIČ: CZ42228468
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 724 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 50001511/0100 
(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.
Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA 

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") je zhotovení stavebního díla

ZŠ E. Košťála -  úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori

Jedná se o provedení stavebních úprav části objektu Základní školy Dubina, ul. Erno Košťála č.p. 870 v 
Pardubicích pro potřeby základní školy s výukou Montessori (dále jen DÍLO).
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Název akce: ZŠ E. Košťála -  úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori Smlouva o dílo

Specifikace prací:
V rámci stavebních úprav budou v dotčené části objektu školy odstraněny veškeré vnitřní svislé konstrukce, 
vyjma nosných sloupů, schodišťových zdí a stávající technické místnosti umístěné v 1. NP.
V 1., 2. a 3. NP je navrženo nové dispoziční uspořádání učeben, kabinetů, ředitelny, sborovny, sociálního 
zázemí pro žáky a pedagogy a další provozní místnosti určené pro technické zázemí. Součástí stavebních 
úprav bude vybudování přístavby únikového schodiště a nového výtahu.

Elektroinstalace:
V rámci elektroinstalace budou provedeny demontáže stávající elektroinstalace, napojení na stávající 
elektroměrový rozvaděč RE, umístěny rozvaděče jednotlivých podlaží R1, R2 a R3, napájení rozvaděče výtahu 
RV, světelné a silnoproudé rozvody, hlavní ochranné pospojování včetně hlavní ochranné přípojnice.
Nově jsou navrženy rozvody slaboproudu.

Zdravotní technika:
Kanalizace - likvidace splaškových vod je řešena stávajícím způsobem -  napojení do areálové části kanalizace. 
Stávající rozvody budou demontovány a nahrazeny novým systémem vnitřní kanalizace od nově 
navrhovaných zařizovacích předmětů.
Dešťová kanalizace - dešťové vody ze střechy objektu jsou likvidovány napojením do stávajícího systému 
kanalizace uvnitř areálu a z nových zpevněných ploch volným vsakem na okolní terén.
Vodovod - bude provedeno oddělení požárního vodovodu a pitné vody.
Stávající rozvody pitné vody budou demontovány a nahrazeny novými. Zásobování vnitřní požární vodou 
nově umístěným hydrantem v prostoru kuchyně.
Plyn - v navrhovaném řešení dochází k plynofikaci kuchyně. Navržený plynovod bude napojen na stávající 
domovní plynovod za hlavním uzávěrem plynu v nice obvodové stěny. K jednotlivým odběrům v kuchyni 
bude vedeno potrubí v podlaze.

Ústřední vytápění:
Rekonstruovaná část budovy školy je napojena na soustavu CZT. Pro nově rekonstruovanou část školy -  
novou otopnou soustavu - bude sloužit stávající předávací stanice. Úprava rozvodů ústředního vytápění 
v souvislosti s novou dispozicí. Původní otopná tělesa v rekonstruovaných místnostech budou demontována, 
bude provedena výměna růžic, případná úprava počtu článků nebo nové sestavení, kontrola těsnosti, 
odstranění staré povrchové úpravy a nově kompletně opatřena nátěrem. Zbývající nově osazená otopná 
tělesa budou litinová článková.

Vzduchotechnika:
Úprava řešení vzduchotechniky (vzduch. jednotka, celkový větrací výkon a systém větrání) v rozsahu dle 
projektové dokumentace.

Zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu:
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající - pozemek je přístupný ze severovýchodní strany po 
stávající nákladové rampě a stávající dvoukřídlovou bránou vedle výměníkové stanice, případně z jihozápadu 
areálem školy.
Vedle stávající výměníkové stanice (u dvoukřídlové brány) bude provedena nová zpevněná plocha o velikosti 
2 x 4 m pro uskladnění popelnic. Kryt plochy je navržen ze zámkové dlažby. Pohyb bude rovněž umožněn po 
stávajícím chodníku, který bude rozšířen na šířku 1500 mm a nově předlážděn.

SO 02 Přeložka teplovodních rozvodů není součástí realizace stavby.
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Název akce: ZŠ E. Košťála -  úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori Smlouva o dílo

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru 
pro potřeby ZŠ" (dále jen PD), zpracovanou v 05/2020 projektantem PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem 
Jiráskova 169, 500 02 Pardubice, ve spolupráci s ILBprostav s.r.o., IČO:28810180, se sídlem Na Kopci 316, 530 
02 Mikulovice, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA a která je blíže specifikována níže v tomto 
odstavci tohoto článku.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Veškeré výrobky, materiály a zařízení, na jejichž konkrétní obchodní název nebo značku se případně v 
projektové dokumentaci a výkazu výměr vyskytuje odkaz, jsou uvedeny pouze jako příklad možného použití a 
požadovaného standardu a lze je nahradit výrobky, materiály a zařízeními, jejichž vlastnosti tento standard 
nesnižují.

Součástí DÍLA „ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ" jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro 
komplexní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými 
požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími 
předpisy.

Součástí DÍLA dále je:

a)

b)

c)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství včetně 
úhrady vyměřených poplatků před jejich užíváním (u ÚMO Pardubice 111);

vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním 
projektantem a objednatelem;

dodržení podmínek všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací;

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě a 
úhrady za odběr;

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení 
v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;

dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, 
celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;

zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace 
skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti 
projektové dokumentace pro provedení stavby;

zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě v počtu 3 ks a v datové podobě 
(.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks, pokud dojde ke změnám oproti zadávací dokumentaci;

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;

úklid a čištění dotčených ploch, likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti a 
demontovaného materiálu na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech;

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

provedení přejímky DÍLA;

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo 
technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
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m) dodání zkušebních protokolů, atestů, certifikátů, záručních listů vč. příp. návodů a dokladů dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;

n) zaškolení pro obsluhu vyhrazených a technologických zařízení.

Specifikace materiálové základny
Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené 
Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ- 
CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- v rozsahu projektové dokumentace „ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ" zpracované 

05/2020 společností PRODIN a.s., IČO: 25292161, se sídlem Jiráskova 169, 500 02 Pardubice, ve 
spolupráci s ILBprostav s.r.o., IČO:28810180, se sídlem Na Kopci 316, 530 02 Mikulovice, včetně soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

- zadávacích podmínek veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele ze dne 23.9.2020

2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se 
k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění dle vyhl. č. 20/2012 Sb.; vyhlášky č. 405/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění dle vyhl. č. 62/2013 Sb.; zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
jen stavební zákon); zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších zákonů a vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v pozdějším znění), a dalších 
souvisejících předpisů a norem uvedených v projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost 
v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše 
uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto 
smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a 
kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny 
v odst. 1 tohoto článku.

5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a 
kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související 
montážní pomůcky, prostředky a mechanizmy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA 
předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny, ekologická likvidace vybouraného a 
demontovaného materiálu a odpadu vzniklého v průběhu realizace DÍLA, vyklizení, úklid a uvedení do 
původního stavu dotčených prostor a ploch. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené 
s provozními zkouškami, pořízením atestů, revizí, certifikátů, prohlášení o shodě apod., vypracování výrobní 
dokumentace, dokumentace skutečného provedení DÍLA apod.

6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném 
dodatku smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním 
nebo zúžením rozsahu DÍLA.

7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, 
že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1 tohoto článku.
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8. Realizace případných změn závazku ze smlouvy bude umožněna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného 
podpisem obou smluvních stran. Věcná náplň dodatku bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou 
smluvních stran (tj. zástupce objednatele a zástupce zhotovitele).

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této smlouvy a předání místa plnění, a to na základě 
písemné výzvy objednatele

Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí staveniště a k zahájení prací po nabytí účinnosti této smlouvy 
o dílo a minimálně 5 kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu 
převzít.

Termín provedení kompletního DÍLA (celková doba realizace díla) včetně jeho řádného odevzdání: 
do 7 měsíců ode dne předání místa plnění

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Základní škola Dubina, ul. Erno Košťála č.p. 870, Pardubice.

3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění prací 
s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 2, která je nedělitelnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické 
podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení 
provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do 
stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 13. v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA 
zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve 
věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním 
deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo 
provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA 
bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění 
DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je 
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč a dále je objednatel 
v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu 
neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku (vyšší moc -  válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín 
plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech 
dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není 
oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle 
než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění 
DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů 
poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá 
strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s 
jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a 
koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout 
zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a 
žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a 
obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti, ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, a 
náklady související s realizací DÍLA :

Celková cena za DÍLO bez DPH................................................................29.873.723,98 Kč

DPH 21%........................................................................................................ 6.273.482,04 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH..................................................................... 36.147.206,02 Kč

(slovy: třicetšestmilionůjednostočtyřicetsedmtisícdvěstěšest korun českých dva haléře včetně DPH)

Podrobné rozpisy cen (oceněné položkové výkazy výměr) jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy. Případná 
změna výše ceny je možná jen písemným dodatkem ke smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami v 
souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:
a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO 
pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný výkaz výměr, jenž je přílohou této 
smlouvy; v takových případech je zhotovitel povinen na výzvu objednatele uzavřít s objednatelem dodatek 
ke smlouvě;
b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno ve smyslu ustanovení § 2627 občanského zákoníku. 
Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno se mezi smluvními stranami rozumí 
zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známé ani při vynaložení 
odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno, nebo které vyvstaly až následně v souvislosti 
se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí 
místa, kde má být DÍLO provedeno.

3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

4. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí 
být před započetím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele 
a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 8., 9. této smlouvy). Veškeré práce, 
které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z 
nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V 
případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke 
stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu 
této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění -  méně práce, budou 
odečteny v nabídkových cenách.
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6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v 
termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez 
nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené 
náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením 
prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III. této 

smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) s oddělenou (samostatnou) 
fakturací nákladů za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek 
vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle 
oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA (tj. bez DPH). Zbývajících 10% z celkové ceny 
DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a 
převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění (staveniště).

3. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu provádění DÍLA, 
který je přílohou č. 2 této smlouvy, a to delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu 
daňových dokladů -  faktur pozastavit.

4. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě 
soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude 
nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je 
faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně 
provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.

5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění 
zdanitelného plnění.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 2. do 30-ti 
kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení objednateli.

7. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, 
případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví 
zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný 
protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. 
Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. 
Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem 
na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku 
k této smlouvě o dílo.

8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o 
DPH a občanským zákoníkem, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- jako přílohu soupis skutečných dodávek předmětu plnění odsouhlasený technickým zástupcem 

objednatele,
- údaje pro daňové účely.
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Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a 

nedodělků a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude

obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 8 tohoto čl., je objednatel oprávněn fakturu vrátit do 
termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. 
Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 
prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.

10. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH 
v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace 
GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen 
vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

11. Fakturu lze doručit elektronicky e-mailem na adresu: faktury@mmp.cz nebo do datové schránky MmP na 
adresu: ukzbx4z, případně zaslat poštou nebo prostřednictvím jiné osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), na adresu objednatele či předat osobně na podatelnu v sídle objednatele.

12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.
Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místo plnění (staveniště) bude zhotoviteli předáno po nabytí účinnosti této smlouvy na základě písemné 
výzvy objednatele. Objednatel doručí zhotoviteli výzvu k převzetí místa plnění a k zahájení prací minimálně 5 
kalendářních dnů před požadovaným termínem převzetí místa plnění, nebude-li mezi smluvními stranami 
dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li 
zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se 
splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel 
odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání místa plnění strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel 
prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí místa 
plnění se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít 
místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místa plnění se má za to, že 
zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.

3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout 
opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a 
vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování 
předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. 
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku 
porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany 
životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechen odpad vznikající na
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stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně předá a zajistí likvidaci tohoto odpadu 
oprávněnou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. 
V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření 
nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.

5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místech plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob 
ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA 
vznikly.

7. Objednatel není povinen převzít místo plnění (staveniště) po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu 
v souladu se Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu realizace plnění (k staveništi).

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační 
dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se 
k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být 
provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.

2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat 
příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu 
objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho 
pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu 
zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své 
odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, 
které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, 
že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami 
nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je 
vymezeno touto smlouvou.

5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů -  průkazů o ověření vlastností použitých 
výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a 
dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných 
předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat 
svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy. Při a po 
provádění bouracích prací je zhotovitel povinen ověřit skutečné světlé rozměry stavebních otvorů a ploch, 
vedení skrytých instalací a polohu nosných prvků s poskytnutými údaji v PD a zajistit zaměření výrobků před 
jejich zadáním do výroby.

2. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného 
prostranství u ÚMO III.

3. Zhotovitel si zajistí samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u 
dodavatele energií.
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4. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 2), který předal zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. 
Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. Zhotovitel se zavazuje provádět 
DÍLO v souladu s tímto harmonogramem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny DÍLA vč. DPH za každý započatý den 
prodlení.

5. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do 
svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by 
byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště v místě plnění, 
které bude nezbytné pro provedení DÍLA. Stavební materiál a suť nesmí být ukládány na veřejná 
prostranství. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

5. Hlučné práce budou prováděny v době po předchozí dohodě s vedením školy.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a 

denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, prašnost bude 
omezena kropením - odsáváním a zhotovitel zajistí průběžný úklid ploch dotčených stavbou (kropením, 
zametáním); dále je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. 
Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude 
neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení 
rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude 
dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a 
předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

7. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací, tzn. 
do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí 
osobě.

8. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a 
zeminy. Případné zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč.

9. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby 
nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD. Odkryté sítě 
zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu 
provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené 
plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací 
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli 
uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

11. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se 
souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě 
porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč.

12. Všechen odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, 
evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu oprávněnou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou 
likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace 
odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-
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Kč za každý započatý den prodlení.
13. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, §6 a příloha 16., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi /  realizaci DÍLA;
- nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů vč. uvedení jejich identifikačních údajů 
(obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno 
nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);

- popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
- dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu /  realizaci DÍLA;
- nasazení mechanizačních prostředků /  využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- 
Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

14. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 
zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o 
předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady 
oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a 
vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

15. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do 
stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel 
projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné moci.

16. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor 
objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

17. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon 
autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí objednatel.

18. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný 
zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

19. Termíny konání kontrolních dnů, na kterých budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz školy, budou 
předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu každého kontrolního dne bude učiněn 
zápis do stavebního deníku.

20. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je 
zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná 
část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení 
kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně 
požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce 
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a 
následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto 
dílčích částí alespoň 2 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt 
či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.

21. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do 
stavebního deníku.

24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude 
dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předat objednateli. Po uplynutí této lhůty může 
zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění
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případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.

25. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

26. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá 
v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru 
místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti 
je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý 
zjištěný případ.

27. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. 
Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a 
opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti 
a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými 
orgány.

28. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 
třech výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.

29. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 
je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti 
s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 30 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla 
předána objednateli před podpisem této smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění 
DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění 
pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.
Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případně je dále objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit.

30. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. 
Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč.

31. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za 
dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci 
odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).

32. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí 
zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve 
věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.

33. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných 
výdajů.

- 12 -



Název akce: ZŠ E. Košťála -  úprava prostor pro potřeby ZŠ Montessori Smlouva o dílo

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a 
převzetí místa plnění (staveniště) sepíší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných 
paré.

3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou 

povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky 
bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. 
Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrny z 
předané dokumentace.

5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 
zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a 
jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených 
s realizací DÍLA.

6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku 
vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující 
se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném 
doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto 
smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.

9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou 
prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních 
předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně 
upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba 
s ním propojená.

10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na 
stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup 
bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a 
způsob provedení prací.

12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

14. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.
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V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků v rozsahu sjednaném 
touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi 
doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto smlouvou zavázal. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady 
nebránící užívání, či nedodělky je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě 
v prodlení s plněním předmětu díla.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a 
převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a 
převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : - technik odd. investic a technické správy OMI MmP
Ing. Jan Dvořáček - ved. odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : - odpovědný stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud 
není níže uvedeno jinak):

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA a formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení 
stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 3 výtiscích a lx  v digitální podobě, (ve formátu 
■Pdf)

- doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- prohlášení o shodě,
- záruční listy,
- kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích (s kladným výsledkem),
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění 

řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol 

vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež váznou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve 
kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,

- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato 

nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný 
oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, 
datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně 
nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem 
protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné 
opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky 
platných norem a předpisů.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.
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Oddíl III.
Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, u nichž z povahy věci vyplývá, že k řádnému provedení DÍLA je nezbytné jejich 
zabudování, přechází na objednatele zabudováním a k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu 
předávacího protokolu. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA 
a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem 
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu 
dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či 
v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění vad a nedodělků. Po dobu záruky 
odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel 
odpovídá.

3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se 

zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně 

reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatelem. 
Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu 
záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně 
vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními 
občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději 
do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.

4. Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo 
doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, sdělit, jaký 
nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok 
z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na 
odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková 
lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace.
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6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že 
tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, popřípadě v 10denní lhůtě není-li lhůta 
stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby 
na náklady zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v 
opačném případě tyto hradí zhotovitel.

9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví 
zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum 
uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení 
odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila 
užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.

10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady 
vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a 
to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není 
objednatel povinen předmět odstranění vady převzít. V případě prodlení zhotovitele s dodat objednateli 
veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, 
certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán 
opak.

Oddíl IV.
I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne 
objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či 
jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „Bankovní záruka č. 1"). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli doručena 
do datové schránky objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální 
soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu 
listinného dokladu v elektronické podobě) ve lhůtě do 15-ti kalendářních dní od nabytí účinnosti této 
Smlouvy, pokud Bankovní záruka č. 1 nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 124 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,7% z hodnoty Bankovní záruky č. 1 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 1) za každý započatý den prodlení s 
předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od nabytí 
účinnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 1 byla platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. 
do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků dle odd. II. čl. V. této Smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato 
objednatelem s vadami a nedodělky, zajistí zhotovitel prodloužení platnosti Bankovní záruky č. 1 tak, aby byla 
platná a účinná až do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí 
DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak 
(„Období platnosti Bankovní záruky č. 1"). V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen
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objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním tohoto 
závazku.

3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude Bankovní záruka č. 1 vždy činit 1.957.000,-Kč 
(„Výše zajištění č. 1"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 1, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění 
č. 1, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 1 do Výše zajištění č. 1 
v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v 
autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této 
povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných 
objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době dle odd. III. čl. II. této 
smlouvy poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první 
požádání (dále jen „ Bankovní záruka č. 2"; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen 
jako „Bankovní záruka"). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli doručena do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky: ukzbx4z) v elektronické podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou 
včetně elektronického podpisu nebo v autorizované konverzi originálu listinného dokladu v elektronické 
podobě) nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků dle oddílu č. II. 
čl. V. této smlouvy. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen 
doručit Bankovní záruku č. 2 v den podpisu protokolu o odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v 
protokolu o předání a převzetí DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,7% 
z hodnoty Bankovní záruky č. 2 (tj. z hodnoty Výše zajištění č. 2) za každý započatý den prodlení s 
předložením Bankovní záruky č. 2.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Bankovní záruka č. 2 byla platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 
měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2") dle odd. III. čl. II. této smlouvy. V případě porušení těchto 
povinností je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý započatý den 
prodlení s plněním tohoto závazku.

6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude Bankovní záruka č. 2 vždy činit 1.957.000,-Kč 
(„Výše zajištění č. 2"). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 upravována tak, aby její 
hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Objednatel je 
povinen zhotoviteli písemně oznámit, že u příslušné banky uplatnil nárok na čerpání peněžních prostředků 
z Bankovní záruky č. 2, a to do 5-ti pracovních dní ode dne odeslání, resp. uplatnění nároku u příslušné banky. 
Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, je zhotovitel do 10-ti pracovních dní ode 
dne, kdy taková skutečnost nastala povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 
2, a zároveň objednateli předložit doklad o doplnění Bankovní záruky č. 2 do Výše zajištění č. 2 v elektronické 
podobě (tj. originální soubor poskytnutý bankou včetně elektronického podpisu nebo v autorizované 
konverzi originálu listinného dokladu v elektronické podobě). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel 
povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s plněním 
tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě 
porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad 
škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že 
zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních 
předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti"). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní 
záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost.

8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
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9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 
vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vystavení 
potvrzení o ukončení období platnosti Bankovní záruky, a to způsobem uvedeným bankou v příslušné 
Bankovní záruce, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním 

odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD, má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné 
faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném 
termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.

4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez 
výhrad souhlasí.

5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,02% z dlužné částky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a 
oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 
za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody, a to v plném 
rozsahu.

III. Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy z těchto důvodů:
a) podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto 

smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem pravomocně rozhodnuto o úpadku 
zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek 
majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších 
rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy;

b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být 
kratší než 14 kalendářních dnů.

2. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této 
smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedených v odst. 1. a 2. tohoto 
článku Smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude 
provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

3. Dojde-li k účinnému odstoupení od Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se 
prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým 
posudkem na náklady zhotovitele.
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4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně 
zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu 
dokončení DÍLA.

5. Zánikem Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání Smlouvy 
vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Poddodavatelé Zhotovitele, pomocí nichž Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, se 
prokazatelně musí účastnit na realizaci DÍLA, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém byla jejich kvalifikace 
prokazována. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí nichž v zadávacím řízení prokazoval 
kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně 
ve stejném rozsahu.

2. Seznam zúčastněných osob v realizačním týmu Zhotovitele vyplývající z nabídky Zhotovitele tvoří přílohu č. 3 
této smlouvy. Jakákoli změna osob v realizačním týmu Zhotovitele podléhá předchozímu souhlasu 
Objednatele; k žádosti o udělení tohoto souhlasu je Zhotovitel povinen Objednateli doložit veškeré 
kvalifikační doklady, které předkládal v rámci Zadávacího řízení ohledně členů realizačního týmu Zhotovitele. 
Objednatel souhlas nebude bez závažných důvodů odpírat.

3. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
4. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text 

smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků v elektronické podobě opatřených elektronickým 
podpisem obou smluvních stran. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e
mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a 
to i když již bylo započato s plněním.

5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za 
Objednatelem třetí osobě.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za Objednatelem na 
pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.

7. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních 
stran.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy 
převezme.

9. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva vyhotovena pouze v jednom elektronickém 
vyhotovení s platností originálu.

10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany 
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 
smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

11. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, oznámení a 
žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně či elektronicky a doručena dle jejich 
charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní služby nebo 
doporučenou poštou oproti doručence.

12. Smluvní Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána nebo 
přenesena zástupcům Smluvních Stran (tj. podle okolností Zástupci Objednatele nebo Zástupci Zhotovitele 
uvedeným v úvodních ustanovení Smlouvy, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 
deseti (10) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo (ii) v 
případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení zasláno na adresu, 
z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje vůči druhé Smluvní 
Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.
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13.Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v 
odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních 
zvyklostí či praxe.

14.Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních 
stran elektronické podpisy.

15.Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě" 
v elektronické podobě a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními 
stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.

16.Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

17.Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel 
bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 
registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

18. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění.

19. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, 
je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

20. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 19.10.2020 č. usnesení R/4542/2020.

Příloha č. 1: Cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)
Příloha č. 2: Harmonogram provádění prací
Příloha č. 3: Seznam osob v realizačním týmu zhotovitele

V Pardubicích dne V Hradci Králové dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Martin Charvát
primátor města jednatel společnosti
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REKA PITU LA CE STAVBY
Kód: 3110-18-034
Stavba: ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:
Prodin a.s.

Zpracovatel:
Prodin a.s.

Poznámka

CC-CZ1
Datum: 15.9 2020

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ.

Cena bez DPH 29 873 723,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 29 873 723,98 6 273 482,04

snížená 15,00% 0,ŮÓ U,UU

Cena s DPH V CZK 36 147 206,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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R EKA PITU LA CE O BJEKTŮ  STAV BY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3110-18-034

Stavba: ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s
Uchazeč: Zpracovatel Prodin a.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 29 873 723,98 36 147 206,02

1 1NP 3 964 574,81 4 797 135,52

2 2NP 4 092 692,38 4 952 157,78

3 3NP 4 667 404,75 5 647 559,75

4 Výměna vnějších výplní otvorů 2 925 178,04 3 539 465,43

5 Výtahová šachta a únikové schodiště 3 107 000,81 3 759 470,98

6 Ocelové výměny pro VZT 516 740,96 625 256,56

7 Elektro - silnoproud 1 616 505,90 1 955 972,14

8 Elektro - slaboproud 1 447 516,00 1 751 494,36

9 Ústřední vytápění 1 447 196,13 1 751 107,32

10 Zdravotně technické instalace 2 096 604,35 2 536 891,26

10a ZTI - doplnění pitek 41 008,66 49 620,48

11 Vzduchotechnika 2 362 933,50 2 859 149,54

12 Přeložka teplovodu 0,00 0,00

13 Zpevněné plochy 180 606,05 218 533,32

14 VRN 1 407 761,64 1 703 391,58
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k r y c í l is t  so u p is u  p r a cí
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

1 -1NP

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 964 574,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 3 964 574,81 21,00% 832 560,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v C Z K 4 797 135,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

1 -1NP

Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Prodin a.s. 
Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 964 574,81

HSV - Práce a dodávky HSV 2 030 221,43

3 - Svislé a kompletní konstrukce 440 396,74

5 - Komunikace pozemní 24 116,96

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 589 285,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 719 110,37

997 - Přesun sutě 180 920,39

998 - Přesun hmot 76 391,40

PSV - Práce a dodávky PSV 1 934 353,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 367,28

763 - Konstrukce suché výstavby 393 553,23

766 - Konstrukce truhlářské 395 026,04

767 - Konstrukce zámečnické 154 468,29

771 - Podlahy z dlaždic 219 002,89

776 - Podlahy povlakové 451 184,75

781 - Dokončovací práce - obklady 159 979,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 136 771,69

Strana 2 z 17



SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

Z Š  E m o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to r u  p r o  p o t ř e b y  Z Š  -  P D

O b je k t :

1 - 1NP
M ís t o :  P a r d u b ic e

Z a d a v a t e l :  S ta tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e

U c h a z e č :  V y p lň  ú d a j

D a tu m :

P r o je k ta n t :

Z p r a c o v a te l :

15. 9. 2020

P r o d in  a .s .  

P r o d in  a .s .

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem

d HSV Práce a dodávky HSV 

d 3 Svislé a kom pletní konstrukce

3 964 574,81

2 030 221,43 

440 396,74

1 K 311235481
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdicí 
Děnu tl 380 mm

m2 9,008 1 407,00 12 674,26

PP

w
w
w
w
w
w

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, 
pevnost cihel do P10, tl. zdivá 380 mm 
"dozdéní po vybourání oken"
(0,182+0,6+0,265+0,5)*2,4 
(0,8*1,4)*4 
"u výtahové šachty"
0,25*3,26
Součet

3,713
4,480

0,815
9,008

2 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 
mm

m2 193,792 1 040,00 201 543,68

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdivá 190 mm

w "měřeno grafickým programem"
w 7,95*3,26 25,917
w (5,3+5,6)*3,26 35,534
w (-1*2,02)*2 -4,040
w 6,6*3,26 21,516
w (5,3+2,4)*3,26 25,102
w (-1*2,02) -2,020
w 9,21*3,26 30,025
w (-1*2,02) -2,020
w -(1,35*2,02) -2,727
w 5,73*3,26 18,680
w (5,5+5,5)*3,26 35,860
w 4,29*3,26 13,985
w (-1*2,02) -2,020
w Součet 193,792

3 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 6,000 250,00 1 500,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

w "viz tabulka překladů"
w 6 6,000
w Součet 6,000

4 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 15,000 295,00 4 425,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

w "viz tabulka překladů"
w 15 15,000
w Součet 15,000

5 K 317168016 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 mm kus 1,000 370,00 370,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm

w "viz tabulka překladů"
w 1 1,000
w Součet 1,000

6 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 3,000 315,00 945,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu
71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

w "viz tabulka překladů"
w 3 3,000
w Součet 3,000

7 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 2,000 346,00 692,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm

w "viz tabulka překladů"
w 2 2,000
w Součet 2,000

8 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 9,000 380,00 3 420,00
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PP

w
w
w

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože. šiřky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm 
"viz tabulka překladů"
3+6
Součet

9.000
9.000

9 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 1,000 518,00 518,00

PP

w
w
w

Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm 
"viz tabulka překladů"
1
Součet

o
 

o
 

o
 

o
 

o
 o

10 K 317941121
Osazováni ocelových válcovaných nosniků na zdivu I, 
IE. U. UE nebo L do č 12

t 0,052 9 200,00 478,40

PP
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L do č 12 nebo výšky do 120 mm

' 11 | M 13010714 ocel profilová IP N  120 jakost 11 375 t 0,052 48 000,00 2 496,00
PP
w
w

ocel profilová IPN 120 jakost 11 375

51,615*0,001 "P řepočtené koeficientem m nožství
Součet

0,052
0,052

I I 
12 K 317941123

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE. U UE nebo L do č 22

t 0,223 9 000,00 2 007,00

Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U

PP
W
W

PP

W
W
W
W

ocel profilová IPN 180 jakost 11 375 
223,38*0,001 "Přepočtené koeficientem  m nožství 

Součet
0,223
0,223

cm, tloušťky přes 50 do 70 mm
1,25*3
1,75
1*3
Součet

3.750
1.750 
3,000 
8,500

15 K 319202214
Dodatečná izolace zdivá tl do 600 mm beztlakou 
iniektáží silikonovou mikroemulzí

PP
Dodatečná izolace zdivá injektáží beztlakovou infuzi silikonovou 
mikroemulzí, tloušťka zdivá přes 300 do 600 mm

w "1.1"
w "sanační opatření zdivá"
w 1+3,5
w Součet

4.500
4.500

K 3192022R1 Odebrání vzorků zdivá a určení salinity kpl 1,000

13 M 13010720 ocel profilová IP N  180 jakost 11 375 t 0,223 48 000,00 10 704,00

14 K 317998132
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm XPS tl do 70 m 8,500 85,00 722,50
mm L! —  l1-

m 4,500 4 200,00 18 900,00

4 000,00 4 000,00

PP
w
w
w

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

PP

w
w
w

Odebrání vzorků zdivá a určení salinity 

"1 1"

"sanační opatřen í zdivá"
1 1,000

17 K 342244241
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
115 mm

m2 117,445 712,00 83 620,84

pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm 
(6,6+2,5+3,9)*3,26 
- 1*2,02 
-2*2,02 
5,6*3,26 
- (0,8*2,02)*2 
-(0,9*2,02)
(0,7+1,535)*3,26
-(0,8*2,02)
(0,55+1,465)*3,26
-(0,8*2,02)
(3,29+0,937)*3,26 
-(0,8*2,02)*2 
3,42*3,26 
-(0,8*2,02)
1,99*3,26
-(0,8*2,02)*2
1,37*3,26
0,25*3,26*2
"schodiště"
18,552
1*5,06
1,8*3,26
-(0 ,8*2,02)

42,380
- 2,020
-4,040
18,256
-3,232
-1,818
7,286

-1,616
6,569

-1,616
13,780
-3,232
11,149
-1,616
6,487

-3,232
4,466
1,630

18,552
5,060
5,868

-1,616

pevnost cihel do P15, tl příčky 140 mm 
"m ěřeno grafickým  program em " 
11,6*3,26 
-(1*2,02)*2

18 K 342244251
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky m2 83,556' 780,00 65 173,68
140 mm _______ -Ji--------- : 1—  -  ii
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

W 5,4*3,26 17,604
W (2,225+2,225)*3,26 14,507
W (1,98*3,26) 6,455

W 3,44*3,26 11,214

W Součet 83,556

19 K 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
Dříčkv přes 100 mm

m 126,905 95,00 12 055,98
PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl příčky přes 100 mm
W "měřeno grafickým programem"
w 23,33+(6,8*3)+3,9+2,5 50,130

w 23,95+(5,5‘ 4) 45,950
w 5,4+6,4+5,8+5,8+3,2+0,925+2+1,3 30,825
w Součet 126,905

20 K 342291121 Ukotveni příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 97,800 130.00 12 714,00
PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
w 3,26*30 97,800
w Součet 97,800

21 K 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 1,596 900,00 1 436,40

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

w 1,55*0,12*2 0,372

w 3,4*0,18*2 1,224
w Součet 1,596

D 5 Komunikace pozemní 24 116,96
22 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m2 30,250 102,00 3 085,50

PP
Podklad ze štérkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.
40 mm

w "114"
w 30,25 30,250
w Součet 30,250

23 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skuoinv A Dl do 50 m2

m2 30,250 396,00 11 979,00

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tL do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

w "1.14"
w 30,25 30,250
w Součet 30,250

24 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 31,763 285,00 9 052,46
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní

w 30,25 30,250
w Součet 30,250
w 30,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 31,763
w Součet 31.763

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 589 285,57

25 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropu nanášený 
ručně

m2 502,104 26,00 13 054,70

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

26 K 611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stroDŮ rovných nanášená stroině m2 502,104 180,00 90 378,72
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace

27 K 611341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých 
dalších 5 mm tloušťkv stroině m2 502,104 12,00 6 025,25

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stropů

28 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 1 139,272 26,00 29 621,07

29 K 612142001
________________ _

Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmotv m2 374,677 185,00 69 315,25

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném

30 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 374,677 180.00 67 441,86

PP

31 K

Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace,
včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na

612315413
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
Dlochv do 50%

m2 374,677 45,00 16 860,47

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn,

3? K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 m2 764,595 110,00 84 105,45
mm _____ L 1

PP

W
konstrukcí stěn 
764,595 764,595
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 764,595

i 33 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
iednovrstvá vnitřních stěn nanášená stroině

m2 764,595 180,00 137 627,10

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitrních ploch nanášená strojně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

34 K 612341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky stroině

m2 764,595 15,00 11 468,93

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stěn

35 K 6123R0001 D+M kovových rohů v rámci provádění omítek m2 1 139,272 15,00 17 089,08;

PP D+M kovových rohů v rámci prováděni omítek

36 K 6128210x3
Vnitřní sanační štuková omítka stěn pro vlhké zdivo - 
podhoz + podkladní omítka tl. 20 mm, sanační omítka 
tl 15 mm sanační štuk fcertifikát WTA1

m2 9,270
L ----------------- :—

675,00 6 257,25

PP
Vnitřní sanační štuková omítka stěn pro vlhké zdivo - podhoz + 
podkladní omítka tl. 20 mm, sanační omítka tl, 15 mm, sanační štuk 
(cerufikát WTA)

37 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 8,439 48,00 405,07

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrylát-silíkonová nanášena ručně stěn

38
1

K 622211021
Montáž kontaktního zatéplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 8,439 665,00 5 611,94

PP
Montáž kontaktního zatepleni lepenim a mechanickým kotvením 
z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, 
tlouštky desek přes 80 do 120 mm

39 M 28375939 deska E P S  70 fasádní Á=0,039 tl 120mm m2 8,608 205,00 j 1 764,64 J
PP deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 120mm
W  8,43879*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 8,608
W  Součet 8,608

40 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
teDelněizolačních zátek z Dolvstvrenu

m2 8,439 48,00 405,07

Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

W  8,439 8,439
W  Součet _____ 8,439

41 K 622251106
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použití m2 8,439 40,00 337,56
šroubovacích hmoždinek I
Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použiti šroubovacích 
hmoždinek

VV 8,439 0,409
W  ____ ___Součet __ ____ _____  8.439

42 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně Denetrace vnějších stěn

m2 8,439 340,00 2 869,26

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
PP penetrace podkladu hydrofilní, s regulaci vlhkosti na povrchu a se

zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

W  8,439 8,439
W  Součet 8.439

43 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvvšenvch nároků na prostředí tř C 16/20

m3 2,507 6 200,00 15 543,40

PP

W
w

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
80 do 120 mm tř. C 16/20
35,82*0,07
Součet

2.507
2.507

44 K ,631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
Drostvm

m3 1,415 6 000,00 8 490,00

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
"doplnění podlahové konstrukce v místech vybourání 
stávajících příček"

w '150"

w
(3,3+3,2+11,6+6,6+7,02+5,92+20,98+5,92+5,4+6,55+2,35+2,3 1,309
5+2,05+0,65+3,37)*0,15*0,1

w "50"
w (1,15+1,8)*0,05*0,1 0,015
w "CPP"
w 1*0,1*0,1 0,010
w "plynosilikát 150"
w 5,4*0,15*0,1 0,081
w Součet 1,415

K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
Dovrchu

m3 2,507 500,00 1 253,50

w
w

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazenlm, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm 
35,82*0,07 
Součet

2.507
2.507

46 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,112 30 000,00 3 360,00

PP
W
W

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
111,82195*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

0,112
0,112

Strana 6 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 O s ta tn í  konstrukce a  práce, bourání 719 110,37

47 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou D od lah o u  v d o  1,9 m zatíženi do 150 ka/m2 m2 484,990 85,00 41 224,15

PP

w
w

Lešeni pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
484,99
Součet

484.990
484.990

48 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 484,990 80,00 38 799,20

PP

w
w

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m.
484,99
Součet

484.990
484.990

49 K 952909000R01 Vyklizeni bouraných a upravovaných částí objektu m2 484,990 8,00 3 879,92

PP

w
w
w

Vyklizeni bouraných a upravovaných částí objektu. Bude vyklizeno 
zbytkové zařízeni - 8 stolů, 16 židlí. 3 skříně 400x800x2000mm 
"dle podlahové plochy"
484,99
Součet

484.990
484.990

50 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 260,433 105,00 27 345,47
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných

PP nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 
mm

w "m ěřeno grafickým  program em "
w (3,3*3,2 6)-(1 ,8*1,97) 7,212

w (3,2*3,26)-(1 ,8*1,97) 6,886

w (11,6*3,26)-(1,8*1 ,97)-(0,8*1,97) 32,694

w (6,6*3,26) 21,516

w (7,02*3,26) 22,885

w (5,92*3,26) 19,299

w (20,98*3,26)-(0 ,8*1,97*4)-(0 ,6*1,97) 60,909

w (5,92*3,26) 19,299

w (5,4*3,26) 17,604

w (6,55*3,26)-(0,8*1,97*2) 18,201

w (2,35*3,26) 7,661

w (2,35*3,26)-(0 ,6*1,97) 6,479
w (2,05*3,26) 6,683
w (0,65*3,26) 2,119

w (3,37*3,26) 10,986
w Součet 260,433

51 K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo přičkovek tl do 50 mm m2 22,004 82,00 1 804,33

W
W
W
W
W

PP

W
W

Bouráni příček z dhel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo přičkovek 
pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 50 mm 
"WC kabinky"
(1,15*3,26)*4 
(1,8*3,26)*2 
-(0,6*1,97)*4 
Součet

Bouráni zdivá naďzákladového z cihel nebo tvárnic z dhel pálených 
nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou. 
objemu do 1 m3 
0,4*0,574*2,55 
Součet

14,996
11,736
-4,728
22,004

0,585
0,585

52 K 962032230 Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových 
na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,585 800,00 468,00

53 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,844 110,00 202,84

W
W
W
W
W
W
W

Bourání zdivá přitek nebo vybouráni otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 
100 mm
"luxfery nad dveřmi 24 ks"
(0,196*0,196)*24 
"luxfery nad dveřmi 12ks"
(0,196*0,196)*12 
"luxfery nad dveřmi 12 ks"
(0,196*0,196)*12 
Součet

0,922

0,461

0,461
1,844

54 K 962086111 Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2 10,257 100,00 1 025,70

PP

W
w
w
w

Bouráni zdivá přitek nebo vybourání otvorů z plynosilikátu. siporexu a
ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500
kg/m3, tl. do 150 mm
5,4*3,26
-0,8*1,97
-3,98*1,45
Součet

17,604
-1,576
-5,771
10,257

55 K 965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo t e r a c e m  tl do 100 m m  Dl D řeš 4 m2 m3 3,777 1 800,00 6 798,60

PP

w

Bouráni mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm, 
plochy pres 4 m2
(5,05+10,85+10,64+4,68+1,95+2,66)*0I07 2,508

w "bourání pod nové příčky"
w 126,905*0,2*0,05 1,269

w Součet 3,777

Strana 7 z 17
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56 i K 1965049111

w
w
w

Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni
mazanin se svařovanou síti tl do 100 mm
Bouráni mazanin Připlatek k cenám za bouráni mazanin betonových se
svařovanou sítí, tl. do 100 mm
(5,05+10,85+10,64+4,68+1,95+2,66)*0,07
"bourání pod nové příčky"
126,905*0,2*0,05

Popis

m3 3,777

2,508

1,269
3,777

750,00 2 832,75

57 | K
Bourání kontaktního zatepleni z polystyrénových desek 

ybbUoUlUo .... . niái
tloustkv do 120 mm

1,020 320,00 326,40

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

W  0,4*2,55 1,020 
W  Součet 1,020

58 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubni pí do 2 m2 m2 21,276 150,00 3 191,40
Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubni, plochy do 2 m2

W  (0,6*1,97)*6 7,092 
W  (0,8*1,97)*9 14,184 
W  Součet 21,276

59 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubni pl přes 2 m2 m 2 14,184 280,00 3 971,52
p p  Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubni. vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů dveřních zárubni, plochy přes 2 m2
W  (1,8*1,97)*4 14,184 
W  Součet 14.184

60 K 970R00001
D+M Čistící zóny 3500x2500mm Os1 - výkres 
D.1.1.b.24

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

pp D+M Čisticí zóny Os1 - výkres D.1.1.b,24

61 K 970R00002
D+M Čistící zóny 2000x1500mm Os2 - výkres 
D.1.1.b.24

kus 1,000 17 100,00 17 100,00

p p  D+M Čističi zóny Os1 - výkres D 1 1.b.24

62 K 970R00003
D+M Čistící zóny 2000x1500mm Os3 - výkres 
D.1.1.b.24

kus 1,000 17 100,00 17 100,00

PP D+M Čisticí zóny Osl - výkres D.1.1.b.24

63 K 970R00004
D+M Dveřního vodorovného madla šířky 800mm Os4 - 
výkres D.1.1.b.24

kus 4,000 1 100,00 4 400,00

D+M Dveřního vodorovného madla šířky 800mm Os4 - výkres 
PP D 1 1.b.24
W  4 4,000 

W  Součet 4.000

64 K 970R00005
D+M Dveřního vodorovného madla šířky 700mm Os5 - 
výkres D. 1.1. b.24

kus 3,000 1 040,00 3 120,00

D+M Dveřního vodorovného madla šířky 700mm Os5 - výkres 
PP D.1.1.Ď.24
W  3 3.000 
W  Součet 3,000

65 K 970R00006
D+M Svislé madlo pevné výška 500mm Os6 - výkres 
D.1.1.b.24

kus 3,000 930,00 2 790,00

PP D+M Svislé madlo pevné výška 500mm Os6 - výkres D.1.1.b.24
W  3 3,000 

W  Součet 3,000

66 K 970R00007
D+M Madlo k WC sklopné délka 650mm Os7 - výkres 
D.1.1 b.24

kus 3,000 1 870,00 5 610,00

pp D+M Madlo k WC sklopné délka 650mm Os7 - výkres D.1.1.b 24
W  3 3,000 
W  Součet 3,000

67 K 970R00008
D+M Madlo k WC sklopné délka 750mm Os8 - výkres 
D.1.1. b.24

kus 3,000 2 430,00 7 290,00

pp D+M Madlo k WC sklopné délka 750mm Os8 - výkres D 1 1 ,b.24
W  3 3,000 

W  Součet 3,000

68 K 970R00009
D+M Oboustranná dveřní větrací mřížka hliníková 
Os9 - výkres D. 1.1.b.24

kus 17,000 600,00 10 200,00

D+M Oboustranná dveřní větrací mřížka hliníková Os9 - výkres 
PP D1.1.b,24
W  17 17,000 
W  Součet 17,000

69 K 970R000010 D+M Přechodový profil Os10 - výkres D. 1.1.b.24 m 22,000 238,00 5 236,00
PP D+M Přechodový profil Os10 - výkres D 1.1.b,24
W  22 22,000 
W  Součet 22,000

70 K 970R000012 D+M šatních čtyř-skříněk včetně bezbariérových kus 50,000 7 200,00 360 000,00
pp  D+M šatních čtyř-skřinék včetně bezbariérových - viz D 1 1 b 24 Výpis 

ostatních výrobků - tabulka II
W  50 50,000 

W  Součet 50,000

71 K 975022341
Podchycení nadzákladového zdivá tl do 600 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl oodchvcení do 3 m

m 2,800 1 250,00 3 500,00

w
w

Podchycení nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou v. podchycení 
do 3 m, při tl. zdivá přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m

2,4+0,4 
Součet

2,800
2,800
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72 K 977312111 Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 50 mm m 253,810 90,00 22 842,90

PP Řezáni stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

w "m ěřeno grafickým  program em "
w 23,33+(6,8*3)+3,9+2,5 50,130
w 23,95+(5,5*4) 45,950
w 5,4+6,4+5,8+5,8+3,2+0,925+2+1,3 30,825
w Součet 126,905
w 126,905*2 "Přepočtené koeficientem  m nožství 253,810
w Součet 253,810

73 K 978011191 Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
váDenocementové omitkv stropů v rozsahu do 100  %

m2 487,480 j 88,00 42 898,24

pp

w
w
w

pp

w
w
w

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropu, v rozsahu přes 50 do 100 %
"viz tabulka místností"
487,48 
Součet

487.480
487.480

K 978013191 Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo ^  
váDenocementové omitkv stěn v rozsahu do 100 % 594,480

PP Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

w "bourané příčky"
w (260,443+22,04+10,257)*2 585,480
w "sanační opatření zdivá"
w (1+3,5)*2 9,000
w Součet 594.480

42,00 24 968,16

75 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami ti 10 mm m2 96,998

I
105,00 10 184,79

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm 
"předpoklad do 20% "
484,99*0,2 
Součet

96.998
96.998

D 997 Přesun sutě 180 920,39

76 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 6 m ručně t 142,457 2 2 0 ,0 0 31 340,54

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

77 ! K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
wbouraných hmot za zvětšenou dopravu sutiZKD 10 t 142,457 50,00 7 122,85

pp

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 a ž -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

78 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 142,457 280,00 39 887,96

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

79 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 2 849,140 1 2 ,0 0 34 189,68

PP

W
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
142,457*20 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

2 849,140 
2 849,140

80 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 * 142,457 480,00 68 379,36

pp
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 76 391,40
81 K 998017001 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 

do 6 m t 127,319 480,00 61 113,12

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky do 6 m

82 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m t 127,319 1 2 0 ,0 0 15 278,28

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 934 353,38

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 367,28

COco K 711413111
Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnící 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m 2 65,680 350,00 22 988,00

PP

W
w

zolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou 
Ditumenovou 
8,28+162,63
'odečet viz dodatečná inform ace"

170,910
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "1.02a"
w -36 -36,000

w "1 02b"
w -40,87 -40,870
w "1.05"
w -20,08 -20,080

w "podesta"
w -4,6*1,8 -8,280

w Součet 65,680

84 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a olvnům v obiektech v do 6 m

% 229,880 4,00 919,52

Přesun hmot pra Izolace proti vodě,, vlhkosti a plynům stanovaný
pp procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

obiektech výšky do 6 m

85 K 998711292
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 229,880 2,00 459,76

Přesun hmot pro izotaca proti vodě. vlhkosti a plynům stanovený
pp procentní sazbou {%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 9 3  5 5 3 ,2 3

8fi K 763111813
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukci opláštění dvollté

m? 6,886 275 nn 1 8 9 3 ,6 5

pp
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

w (3,2*3,26)-(1 ,8*1,97) 6,886

w Součet 6,886

87 K 7631317R01
Příplatek k akustickému podhledu za provedení dvou 
vvškovvch úrovní

m2 108,100 132,00 14 269,20

pp Příplatek k akustickému podhledu za provedení dvou výškových úrovní

w 108,1 108,100

w Součet 108,100

88 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 282,130 308,00 86 896,04

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového tfemontovatelného,
pp velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce 

viditelné
w "tabulka místností"
w 6,02+36+40,8 /+ 1 2 2 ,81+14,44+4,b1+1B,U3+23,95+17,5 282,130

w Součet 282,130

89 M 59030571
podhled kazetový bez děrováni polozapuštěná hrana tl m2 296,237 418,00 123 827,07
10mm 600x600mm

pp
podhled kazetový bez děrováni polozapuštěná hrana tl 10mm 
600x600mm

w 282,13*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 296,237

w Součet 296,237

90 K 76313510R1
Montáž SDK AKUSTICKÉHO kazetového podhledu z 
kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci

m2 108,100 330,00 35 673,00

pp
Montáž SDK AKUSTICKÉHO kazetového podhledu z kazet 600x600
mm na zavěšenou nosnou konstrukci

w "tabulka místností"
w "1.11"
w 47,01 47.010

w "1 13"
w 61,09 61.090
w Součet 108,100

Dodávka rastrového akustického minerálního podhledu
91 M 5903053R1 600/600 mm, tl. 15 mm v m. 111 a 113, dle PD  a 

akustické studie
m2 113,505 704,00 79 907,52

Tato položka obsahuje zkalkulované řešeni obsažené v akustické studii 
analogicky dle typu místnosti, akustická studie určuje poměry

pp kalkulovaných referenčních materiálů i jejich referenční parametry. 
Obsahem položky je i posouzení doby dozvuku pro konkrétní vybrané 
výrobky uvažované zhotovitelem

w 108,1*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 113,505

w Součet 113,505

92 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 32,600 500,00 16 300,00
Obkfad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných

pp úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm

w "obklad instalací apod"
w 3,26*10 32,600

w Součet 32,600

93 K 76316471R1 SDK obklad kcí š do 0,8 m desky 1xA 12,5 (kastlíky) m 45,870 572,00 26 237,64
pp SDK obklad kcí š do 0,8 m desky 1xA 12,5 (kastlíky)

w "SDK kastlíky"
w "1.02a"
w 5,23+4,25+0,55+6,43 16,460

w "1.02b"
w 6,96 6,960

w "1.10"
w 4,29+5,5 9,790

w "1.11"
w 5,73 5,730

w "1.13"

Strana 10 z 17



| PČ T y p  K ó d

w
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6,93
Součet

6,930
45,870

94 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v obiektech v do 6 m % 4 274,550 1,50 6 411,83

PP
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

95 K 998763491 Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce za zvětšený Dřesun do 100 m % 4 274,550 0,50 2 137,28

PP

D 766

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

Konstrukce truhlářské 395 026,04
96 K 766621R001 D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 

výrobků -T1/P (1800x1970mm1 (včetně D+M zárubně! kus 1,000 10 710,00 10 710,00
PP D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T1/P
w "1NP"
w 1 1,000
w Součet 1,000

D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských
97 K 766621R002 výrobků - T2/P (1800x1970mm) - EW 30 DP3- C kus 1,000 68 186,00 68 186,00

ivčetně D+M zárubněl
_p  D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T2/P 

(1800x1970mm) - EW 30 DP3- C 
W  "1 NP"
W  1 

W  Součet
1,000
1,000

98 K 766621R003 D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T3/P (1250x1970mm) Ivčetně D+M 2árubně! kus 1,000 10 710,00 10 710,00

pp D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T3/P 
(1250x1970mm)

W  "1NP"
W  1 1,000 
w  Součet 1,000

99 K 766621R004 D+M interiérových dveří víz tabulka truhlářských 
výrobků - T4/P a T4/L (900x1970mml Ivčetně D+M kus 7,000 8 477,00 59 339,00

pp D+M Interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T4/P a T4/L 
(900x1970mm)

W  "1N P”
W  7 

W  Součet
7.000
7.000

100 K 766621R006 D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských
výrobků - T6/L a T6/P (800x1970mm) Ivčetně D+M kus 2,000 8 477,00 16 954,00:

PP

W
W
W

D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T6/L a T6/P 
(800x1970mm)
"1NP"
2 2,000 
Součet 2,000

101 K 766621R007 D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků -  T7/L a T7/P (700x1970mm1 Ivčetně D+M kus 9,000 8 477,00 76 293,00

pp D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - 17/L a T7/P 
(700x1970mm)

W  "1NP"
W  9 9,000 
w  Součet 9.000

102 K 766621R008 D+M zakrytí otopného tělesa -  viz DETAIL E m 31,945 4 060,00 129 696,70
PP D+M zakrytí otopného tělesa - viz DETAIL E 
W  "1NP"
W  2,5+8,82+5,835+2,4+8,1+4,29 31,945 
W  Součet 31,945

103 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křidel dveří pl do 2 
lm.2 kus 15,000 40,00 600,00
Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křidel s případným uložením a 

PP opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2

W  "dveře v zárubních"
W  15 15,000 
W  Součet 15,000

3T— K 766691915 Vyvěšeni nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2m2 kus 4,000 50,00 200,00'
Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšení křídel s případným uložením a 

PP opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy přes 2 m2

W  4 4,000 
W  Součet 4,000

105 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 6 m % 3 722,890 5,00 18 614,45
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 
m

106 K 998766292 Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
Dřesun do 100 m % 3 722,890 1,00 3 722,89
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 

PP z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D
K

767 Konstrukce zám ečnické 154 468,29

107 767122811 Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubovaných rri2 47,603 308,00 14 661,72
PP Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě šroubovaných 

W  “včetně sloupků a dveří"
W  10,18*3,62 36,852 
W  2,97*3,62 10.751 
W  Součet 47,603

108 K 767161821
Demontáž zábradlí schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 ka do suti

11,100 225,00 2 497,50

pp  Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg

W  11,1 11,100 

W  Součet 11.100

109 K 7671621R01 D+M vnitřního nerezového zábradlí viz prvek Z1 m 11,100 7 500,00 83 250,00

PP
w
w

D+M vnitřního nerezového zábradlí viz prvek Z1
11,1 11,100 

Součet 11,100

110 K 7671621R02 D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z2 m 4,000 7 500.00 30 000,00

PP
w
w

D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z2
4  4,000 

Součet 4,000

111 K 7671621R03 D+M vnitřního nerezového zábradlí viz prvek Z4 m 1,000 7 500,00 7 500,00
PP D+M vnitřního nerezového zábradlí viz prvek Z4
W  1 ' 1,000 
W  Součet 1,000

112 K 7671621R04 D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z5 m 8,000 1 500,00 12 000,00
PP D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z5
W  8 8,000 
W  Součet 8,000

113 K 767691813
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 
m2 US

2,000 30,00 60,00

114

PP

W
W

K 998767201

Ostatní práce - vyvěšeni nebo zavěšeni kovových křídel s případným
uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, 
plochy přes 1,50 m2 
2

-Sniiret
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

;',uuu 
Z. 000

% 1 499,690 2,00 2 999,38

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
PP (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

115 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
ořesun do 100 m

% 1 499,690 1,00 1 499,69

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
PP (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 771 Podlahy z dlaždic 219 002,89

116 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 162,630 8,00 1 301,04
PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
W  162,630 162,630 

W  Součet 162,630

117 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 162,630 17,00 2 764,71

pp Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetračni na podlahu

W  162,63 162,630 
W  Součet 162,630

118 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 162,630 71,00 11 546,73
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesave 
podklady na podlahu

W  162,63 162,630 
W  Součet 162,630

119 K 771151021 Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 162,630 130,00 21 141,90
pp Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelačni stěrka

min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm
W  162,63 162,630 
W  Součet 162,630

120 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
maltv rovných

m 8,700 50,00 435,00

pp Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných 

w  "podesta"
W  1,8+5,1+1,8 8,700 
W  Součet 8,700

121 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v do 90 mm

m 81,550 187,00 15 249,85

Monfaž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

W  "1.01- obvod měřen grafickým  program em "
W  8,961-2,24-1,8 4,921
W  "1 ,02a- obvod měřen grafickým  program em "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 29,469-0,9-0,9-1,8 25,869
w "1.02b- obvod měřen grafickým programem"
w 25,55-0,9-0,9 23,750
w "1.05- obvod měřen grafickým programem"
w 4,6+1,8+1.8 8,200
w "1 09- obvod měřen grafickým programem"
w 20,06-1,25 18,810
w Součet 81,550

122 M 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 269,115 33.00 8 880,80

pp sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

w 81,55*3,3 "Přepočtené koeficientem množství 269,115
w Součet 269,115

123 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 45,010 150,00 6 751,50
pp Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
w ” 1 1 3 -1 .1 8 ”
w 5,05+10,85+10,64+4,68+1,95+2,66 35,830
w "podesta"
w 1,8*5,1 9,180
w Součet 45,010

124 K 771574118 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 m2 ■ 162,630 560,00 91 072,80

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2

w "viz tabulka místností"
w 6,02+40,87+36+20,08+14,48+4,51 +16,03+24,64 162,630
w Součet 162,630

125 M 5976143R1 dlažba keramická slinutá 300x300mm (R10) m2 178,893 220,00 39 356,46
pp dlažba keramická slinutá 300x300mm {R10)
w 162,63*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 178,893
w Součet 178,893

126 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za olochu do 5 m2 m2 4,510 10,00 45,10

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

w "viz tabulka místností"
w 4,51 4,510
w Součet 4.510

127 K 771577155 Příplatek k montáži podlah keramických do malty za 
lepení dvousložkovým leDidlem m2 162,630 5,00 813,15

pp
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za dvousložkové lepidlo

w "viz tabulka místností"
w 6,02+40,87+36+20,08+14,48+4,51+16,03+24,64 162,630
w Součet 162,630

128 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 81,550 36,00 2 935,80
pp Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem
w "1.01- obvod měřen grafickým programem"
w 8,961-2,24-1,8 4,921
w "1,02a- obvod měřen grafickým programem"
w 29,469-0,9-0,9-1,8 25,869
w "1,02b- obvod měřen grafickým programem"
w 25,55-0,9-0,9 23,750
w "1.05- obvod měřen grafickým programem"
w 4,6+1,8+1,8 8,200
w "1.09- obvod měřen grafickým programem"
w 20,06-1,25 18,810
w Součet 81,550

129 K 771591121 Podlahy separační provazec do pružných spař průměru 
4 mm m 81,550 22,00 1 794,10

pp Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spař, 
průměru 4 mm

w "1.01- obvod měřen grafickým programem"
w 8,961-2,24-1,8 4,921
w "1.02a- obvod měřen grafickým programem"
w 29,469-0,9-0,9-1,8 25,869
w "1,02b- obvod měřen grafickým programem"
w 25,55-0,9-0,9 23,750
w "1.05- obvod měřen grafickým programem"
w 4,6+1,8+1,8 8,200
w "1.09- obvod měřen grafickým programem"
w 20,06-1,25 18,810
w Součet 81,550

130 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 81,550 55,00 4 485,25
pp

Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy mezi podlahou a
stěnu

w 81,55 81,550
w Součet 81,550

131 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
obiektech. v do 6 m % 2 085,740 4,00 8 342,96

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 2 085,740 1,00 2 085,74

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 776 Podlahy povlakové 451 184,75

133 K 77611111R1 Broušeni podkladu před montáží povlakových podlah m2 270,810 39,00 10 561,59
PP
w
w
w

Broušeni podkladu před montáží povlakových podlah 

"viz tabulka místnosti"
122,81 +23,95+45,46+17,5+61,09 
Součet

270.810
270.810

134 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

m 2 471,770 10.00 4 717,70

PP

w
w
w
w
w

Příprava podkladu broušení podlah glávajiciho podkladu pro odstranění 
nerovností (diamantovým kotoučem)
"dlažby"
45,01
„PVC"

426,76
Součet

45,010

426.760
471,770

135 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 270,810 11,00 2 978,91
PP
w
w
w

Příprava podkladu vysátí podlah 

"viz tabulka m ístností" 
122,81+23,95+45,46+17,5+61,09 
Součet

270.810
270.810

136 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových oodlah neředěná

m2 270,810 17,00 4 603,77

PP
w
w
w

Příprava podkladu penetrace neředěná podlah 

"v iz  tabulka místností" 
122,81+23,95+45,46+17,5+61,09 

Součet

270.810
270.810

137 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 30 MPa tl 5 mm

m2 270,810 165,00 44 683,65

PP

w
w
w

Příprava podkladu vyrovnáni samonivelainl stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm C30/F7 - CA20 
"v iz  tabulka mistností"
122,81+23,95+45,46+17,5+61,09 
Součet

270.810
270.810

138 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 426,760 120,00 51 211,20

PP
w
w
w
w
w
w

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky 

"PVC a koberce"
"1.01"
9,05
"1.02"
59,03
"1.04-1.12"

9,050

59,030

w 16,85+32,5+43,45+21,06+145,04+18,04+14,88+51,22+15,64 358,680

w Součet 426.760

139 776251311
Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) 2- 
složkovým leoidlem

m2 270,810 165,00 44 683,65

PP

w
w
w

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2-
složkovým lepidlem z pásů
"viz tabulka místností"
122,81+23,95+45,46+17,5+61,09
Součet

270.810
270.810

140 M 2841106R1
linoleum přírodni (marmoleum) tl 2 ,5mm, homtonost 
3000g/m2, hořlavost Cfl S1, kročejový útlum 6dB, 
orotiskluznost DS:>0.30 R9

m2 297,891 655,00 195 118,61

PP

w
w

linoleum pftrodnf (marmateum) ti 2.5mm. homtonost 3000g/m2, 
hořlavost Cfl S1, kročejový útlum 6dB, protiskluznost DS:>0.30 R9 
270,81*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

297.891
297.891

141 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za teola

m 203,108 88,00 17 873,50

PP

w
w
w

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah
svařováním za tepla
"dle realizovaných akcí 0,75 m/m2"
270,81*0,75
Součet

203.108
203.108

142 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 245,970 30,00 7 379,10
PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových 

"1.01"
(3,3+2,55+3,3+2,55)
-1,45
-1,8
"1,02"
(3,3+4,47+4+5,1+4+2+4,47)
-(1,8)*3
-0,8
"1.03"
0

11,700
-1,450
-1,800

27,340
-5,400
-0,800

0,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "1.04"
w (2,4+7,02+2,4+7,02) 18,840

w -0,8 -0,800
w "1 05"
w (3,2+10,01+3,2+10,01) 26,420
w -(1,8)*3 -5,400
w -(0,8)*4 -3,200
w -0,6 -0,600
w "ros"
w (6,2+7,02+6,2+7,02) 26,440
w (0,3+0,3)*4 2,400
w -1,8 -1,800

w „i 07„

w (3+7,02+3+7,02) 20,040
w -0,8 -0,800
w "1.08"

w (14,2+7,02+0,3++0,3+2,2+0,4+0,4+0,4+2,665+3,2+13,965+10, 
32)

55,370

w 0,4*4 1,600
w -1,8 -1,800
w -0,8 -0,800
w "1 09"
w (2,97+5,92+2,97+5,92) 17,780
w -0,8 -0,800
w "1 10"
w (2,53+5,82+2,53+5,82) 16,700
w -0,8 -0,800
w "1.11"
w (8,82+5,82+8,82+5,82) 29,280
w 0,43*3 1,290
w (0,3+0,4+0,8+0,3+0,22) 2,020
w 0,12+0,3+0,12 0,540
w -(0,8)*2 -1,600
w "1.12"
w (2,61+5,82+2,61+5,82) 16,860
w -0,8 -0,800
w Součet 245.970

143 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 161,623 110,00 17 778,53
PP Montáž soklikú lepením obvodových, výšky do 80 mm
w "1.04 - obvody měřeny grafickým programem"
w 80,841-1,45-1,8-0,8-(0,8*3)-(0,9*6)-1,25-(0,7*2) 66,341
w "1 10 - obvody měřeny grafickým programem"
w 19,58-0,9 18,680
w "1.11 - obvody měřeny grafickým programem"
w 28,317-0,9 27,417
w "1.12 - obvody měřeny grafickým programem"
w 18,86-0,9 17,960

w "1.13 - obvody měřeny grafickým programem"
w 32,125-0,9 31,225
w Součet 161,623

144 M 2841100R1 Hliníkový profil stříbrný 70x12mm m 164,855 143,00 23 574,27
PP Hliníkový profil stříbrný 70x12mm
w 161,623*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 164,855
w Součet 164.855

145 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým mopem m2 270,810 22,00 5 957,82

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

w 270,81 270,810
w Součet 270,810

146 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
obiektech v do 6 m % 4 012,490 4,00 16 049,96

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

147 K 998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
Dřesun do 100 m % 4 012,490 1,00 4 012,49
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z

PP ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 781 Dokončovací práce -  obklady 159 979,21

148 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 126,106 140,00 17 654,84
PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
w "výška obkladu 2.0m"
w "1.13"
w (1,95+2,35+1,55+0,3+0,8)*2 13,900
w -(0,8*1,97)*2 -3,152
w "1.14"
w (2,05+1,8+1,2+1,57+3,25+3,37)*2 26,480

w -(0,8*1,97) -1,576
w "kabinky 2ks"
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w (1,15+0,85+1,15+0,85)*2*2 16,000
w -(0,6*1,97)*2 -2,364

w "1 15"
w (2,0+3,37+3,2+1,57+1,2+1,8)*2 26,280

w -(0,8*1,97) -1,576
w "kabinky 2ks"
w (1,15+0,85+1,15+0,85)*2*2 16,000

w -(0,6*1,97)*2 -2,364

w "1 16"
w (1,4+0,3+0,65+2,05+2,05+2,35)*2 17,600
w -(0,8*1,97)-2 -3,576

w -(0,6*1,97) -1.182
w „1 17„
w (2,05+0,95+2,05+0,95)*2 12,000
w -(0,6*1,97) -1,182
w "1 18"
w (1,05+0,65+0,1+0,65+0,9+1,3+2,05+1,3)*2 16,000
w -(0,6*1,97) -1.182
w Součet 126.106

149 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 m2 134,060 605,00 81 106,30
ks/m2 leDenvch flexibilním lepidlem

pp
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

w "plocha viz č. výkresu D1.1.P.25"
w 134,06 134,060

w Součet 134,060

150 M 597610280 obkládačky keramické - dle PD m2 147,466 275,00 40 553,15
pp obkládačky keramické - dle PD
w 134,06 134,060
w Součet 134,060
w 134,06*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 147,466
w Součet 147,466

151 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 134,060 5,00 670,30

pp
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu
do 10 m2

w "plocha viz č výkresu D1.1.b.25"
w 134,06 134,060
w Součet 134,060

152 K 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických m2 67,030 55,00 3 686,65
hladkých za nerovný Dovrch

pp
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 
povrch

w "předpoklad 50%"
w 134,06*0,5 67,030
w Součet 67,030

153 K 781479196
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za soárování tmelem dvousložkovým

m2 134,060 10,00 1 340,60

pp
Příplatek k montáži obkladů vnitrních keramických hladkých za
spárování tmelem dvousložkovým

w "plocha viz č. výkresu D1.1.b.25"
w 134,06 134,060

w Součet 134,060

154 K 781479197
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za leDením leDidlem dvousložkovým

m2 134,060 5,00 670,30

pp Připlatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením 
lepidlem dvousložkovým

w "plocha viz č výkresu D1 1.b.25"
w 134,06 134,060
w Součet 134,060

155 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 134,060 17,00 2 279,02
pp Penetrace podkladu vnitřních obkladů
w "plocha viz č. výkresu D1.1.b.25"
w 134,06 134,060
w Součet 134,060

156 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 80,000 40,00 3 200,00

pp Spárování vnitrních obkladů silikonem

w 2*40 80,000

w Součet 80,000

157 K 78149514R1
Příplatek za zvýšený počet průniku obkladem (zásuvky 
vvpinače aood)

kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

pp Příplatek za zvýšený počet průniku obkladem (zásuvky vypínače apod)

158 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m

% 1 523,610 4,00 6 094,44

pp
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

159 K 998781292
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený

% 1 523,610 1,00 1 523,61
ořesun do 100 m
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z

pp ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 136 771,69
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PČ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

160 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m 2 1 489,096 14,00 20 847.34

PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

161 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m 2 499,540 18,00 8 991,72

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkryti podlah

762 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m m2 524,517 7,00 3 671,62
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m
w 499,5397*1,05 "Přepočtené koeficientem m nožství 524,517

w Součet 524,517

163 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech vvškv do 3.80 m

m 2 1 541,209 15,00 23 118,14

PP
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3.80 m

164 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné 
otěruvzdornvch v místnostech vvškv do 3.80 m

m 2 1 541,209 52,00 80 142,87

Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra výborné otéruvzdomých v 
místnostech výšky do 3,80 m
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k r y c í l is t  s o u p is u  p r a c í

S ta v b a :

Z Š  E m o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to r u  p ro  p o t ř e b y  Z Š  -  P D  

O b je k t :

2-2NP

K S O : C C - C Z :

M ís t o :  P a r d u b ic e D a tu m : 1 5 . 9 .  2 0 2 0

Z a d a v a te l : IC :

S ta tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e D IČ :

U c h a z e č : IC : V y p lň  ú d a j

V y p lň  ú d a j D IČ : V y p lň  ú d a j

P r o je k ta n t : IČ :

P r o d in  a .s . D IČ :

Z p r a c o v a t e l : IČ :

P r o d in  a .s . D IČ

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 4 092 692,38

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

dph  základní 4 0 9 2  6 9 2 ,3 8 2 1 ,0 0 % 8 5 9  4 6 5 ,4 0

s n íž e n á 0 ,0 0 1 5 ,0 0 % 0 ,0 0

Cena s DPH v C Z K 4 952 157,78

Projektant Zpracovatel

D a tu m  a  p o d p is : R a z í tk o D a tu m  a  p o d p is : R a z í tk o

Objednavatel Uchazeč

D a tu m  a  p o d p is R a z í tk o D a tu m  a  p o d p is : R a z í tk o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

Objekt:
2-2NP

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soup isu  prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 9. 2020

Prodin a.s.
Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

4 092 692,38
1 754 990,54

3 - Svislé a kompletní konstrukce 411 457,60

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 589 852,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 435 979,74

997 - Přesun sutě 241 487,04

998 - Přesun hmot 76 213,80

PSV - Práce a dodávky PSV 2 337 701,84

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 156,12

713 - Izolace tepelné 5 082,05

763 - Konstrukce suché výstavby 595 403,03

766 - Konstrukce truhlářské 423 218,58

767 - Konstrukce zámečnické 114 584,94

771 - Podlahy z dlaždic 88 806,40

776 - Podlahy povlakové 710 647,57

781 - Dokončovací práce - obklady 227 715,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150 087,51
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Stavba:

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZS - PD

2 -2NP

M ísto: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 092 692,38

d HSV Práce a dodávky HSV 1 754 990,54

D 3 Svislé a kom pletní konstrukce 411 457,60

1 K 311235481
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdici 
D ěnu tl 380 mm

m2 11,187 1 407,00 15 740,11

w
w
w
w
w

pp

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

pp

w
w
w

Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu. 
pevnost cihel do P10, tl. zdivá 380 mm 
"dozdění po vybourání oken"
(0,8+0,2+0,6+0,1+0,265+0,49)*2,4 
(0 ,8*1,4)*4 
"u výtahové šachty"
0,25*3,26

5,892
4,480

0,815

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených 
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdivá 190 mm

"měřeno grafickým programem"
(5,51+6,6)*3,26
- 1* 2,02
(14,62+6,93)*3,26
- 1* 2,02
(8,79+6,6)*3,26
- 1* 2,02
(1 ,865+3,735)*3,26 
- 1* 2,02
(14,1 +5,72)*3,26 
- 1* 2,02 
-0,4*3,26*7 
Součet

39,479
- 2,020
70,253
- 2,020
50,171
- 2,020
18,256
- 2,020
64,613
- 2,020
-9,128

223,544

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm 
"viz tabulka překladů"
5
Součet

5.000
5.000

2 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 m2 223,544 1 040,00 232 485,76
mm ---- _ —---------- -

3 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 5,000 250,00 1 250,00

4 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 15,000 295,00 4 425,00

PP

W
W
w

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm 
"v iz  tabulka překladů"
15
Součet

15.000
15.000

5 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 12,000 315,00 3 780,00

PP

w

w

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm 
"v iz  tabulka překladů"
12 12,000

6 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 4,000 346,00 1 384,00

p p

w

w

W

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výsky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm 
"v iz  tabulka překladů"
2+2 
Součet

4.000
4.000

7 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 5,000 380,00 1 900,00
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm 

w  "v iz  tabulka překladů" 
w  5 
w  Součet

5 .0 0 0

5.000

8 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
1E. U. UE nebo L do č  22

0,223 9 000,00 2 007,00

Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

9 M 13010720 ocel profilová IP N  180 jakost 11 375 t 0,223 48 000,00 10 704,00
PP ocel profilová IPN 180 jakost 11 375

w 223,38*0,001 "P řepočtené koeficientem m nožství 0,223
w Součet 0,223

10 K 317998132
Tepelná Izolace mezi překlady v 24 cm XPS tl do 70 m 20,750 85,00 1 763,75
mm

PP
Izolace tepelná mezí překlady z extrudováného polystyrenu výšky 24 
cm, tloušťky přes 50 do 70 mm

w "viz tabulka překladů"
w 1,25*5 6,250

w 1*12 12,000
w 1,25*2 2,500

w Součet 20,750

11 K 342244241
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
115 mm

m2 91,545 712,00 65 180,04

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdící PUR pěnu, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm

w "m ěřno grafickým  program em "
w (6,25+0,248)*3,26 21,183

w -(0,9*2,02) -1,818
w -(0,8*2,02)*2 -3,232
w (1,975+2,015)*3,26 13,007
w -(0,8*2,02)*2 -3,232
w (1,615+1,465)*3 ,26 10,041

w -(0,8*2,02)*3 -4,848

w 1,302*2*3,26 8,489

w 3,269*3,26 10,657

w -(0,8*2,02)*2 -3,232

w 0,95*3,26 3,097

w 2,977*3,26 9,705

w -(0,8*2,02)*2 -3,232
w 0,95*3,26 3,097
w 2,977*3,26 9,705
w -(0,8*2,02) -1,616
w 2,992*3,26 9,754
w 3,2*3,26 10,432
w -(1*2,02) -2,020
w 2,34*3,26 7,628
w -(1*2,02) -2,020
w Součet 91,545

12 K 342244251
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
140 mm

m2 56,763 780,00 44 275,14

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, 
pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm

w "měřno grafickým programem"
w 3,01*3,26 9,813

w -(1*2,02) -2,020
w -(0,8*2,02) -1,616

w (1,94+0,26+3,46)*3 ,26 18,452

w (2,225+2,225+1,98)*3,26 20,962

w 3,427*3,26 11,172

w Součet 56,763

13 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl

m 134,181 95,00 12 747,20
oříčkv ořeš 100 mm

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

w

w

35,3+(7,95*3)+3,2+2,34
23,95+5,75+3,05+1,915+2,225+2,225+1,285+1,285+0,965+0, 
95+3,247+3,46+3,06+6,6+6,469+3,055

64,690

69,491

w Součet 134.181

14 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 97,800 130,00 12 714,00

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné

w 3,26*30 97,800

w Součet 97,800

15 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 1,224 900,00 1 101.60

PP Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

w 3,4*0,18*2 1,224

w Součet 1,224

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 589 852,36
16 K 611131121

Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 543,470 26,00 14 130,22

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

w "viz tabulka místností ”
w 543,47 543,470

w Součet 543,470

17 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká m2 543,470 180,00 97 824,60
jednovrstvá vnitřních strooů rovnvch nanášená stroiné
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vminiích ploch nanášená strojně 

PP jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů

W
rovných
"viz tabulka m ístností
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PČ Typ

w
w

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

543,47
Součet

543.470
543.470

18 K 611341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých 
dalších 5 mm tloušťky stroiné

m2 543,470 12,00 6 521,64

PP

w
w
w

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stropů 
"viz tabulka m ís tn o s tí"
543,47
Součet

543.470
543.470

19 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 1 133,802 26,00 29 478,85

PP

w
w

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
362,778+771,024
Součet

1 133,802 
1 133,802

20 K 612142001
otažení vnitřních stěn sklovláknltým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmotv
m2 362,778 185,00 67 113,93

PP

w
w

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
362,778
Součet

362.778
362.778

21 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 362,778 180,00 65 300,04
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloustky do 3 mm bez penetrace,

PP včetně následného přebroušení svislých konstrukcí stěn v podlaží i na
schodišti

w 362,778 362,778

w Součet 362,778

22 K 612315413
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
olochv do 50%

m2 362,778 45,00 16 325,01

Oprava vápenné omílky vnilfnich ptoch hladké, lloušťky do 20 mm stěn, 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

W
W
W
W
W
W

"stávajíc í stěny a sloupy" 
" 2 . 01"

3,2*3,26 
-1,05*2,3 
-1,18*2,23 
"2  02"

10,432
-2,415
-2,631

w (6,93+5,3+0,12+0,2)*3,26
w -(1,2*2,4)*2
w "2 03"
w 14,62*3,26
w -(2,4*2,4)*5
w (0,4+0,4+0,4)*3,26*4
w "2.04"

40,913
-5,760

47,661
-28,800
15,648

w 8,7*3,26
w -(2,4*2,4)*3
w (0,4+0,4+0,4)*3 ,26
w (0,2+0,4)*3,26
w "2.05"
w 9,11*3,26
w -(2,4*2,4)*3
w (0,4+0,4+0,4)*3 ,26*2
w (6,91+2,912)*3,26
w "2.06"
w (3 ,2+2,645+3,2)*3,26
w "2.07"
w (5 ,82+0,555+5,82+3,05)*3,26
w -0,8*2,02
w -1,75*(2,05+1,2)
w "2.08"

28,362
-17,280

3,912
1,956

29.699 
-17,280

7,824
32,020

29,487

49.699 
-1,616 
-5,688

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

(1,965+1,98+1,32+0,637)*3,26 
"2.09"
0
" 2 . 10"

(0,25+0,63)*3,26
" 2. 11"

0
" 2 . 12"

(0,26+0,26)*3 ,26 
"2.13"
0,6*3,26 
"2 14"
(14,1+5,72)*3,26 
-(1 ,2*2,4)*2 
-(2,4*2,4)*3 
"2.15"
0
"2.16"
(0,25+5,52+4,6+5,92+0,9)*5,06 
-3,2*2,4

19,241

0,000

2,869

0,000

1,695

1,956

64,613
-5,760

-17,280

0,000

86,981
-7,680

23 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 771,024 110,00 84 812,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

PP
Potažení vnitřních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

w 771,024 771,024
w Součet 771.024

24 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
iednovrstvá vnitřních stěn nanášená stromě

m2 771,024 180

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitrních ploch nanášená strojně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

W "měřeno grafickým programem"
W "2.01"
w (32,25+3,2+1,75+23,95)*3,26 199,349
w -(1*2,02)*8 -16,160
w -(0,9*2,02) -1,818
w -(0,8*2,02) -1,616
w "2.02"
w (5,51+6,6)*3,26 39,479
w -(1*2,02) -2,020
w "2.03"
w (6,6+14,62+6,92)*3,26 91,736
w -(1*2,02) -2,020
w "2 04"
w (6,92+8,79+6,6)*3,26 72,731
w -(1*2,02) -2,020
w "2.05"
w (6,6+5,6)*3,26 39,772
w -(1*2,02) -2,020
w "2.06"
w (3,2+0,475)*3,26 11,981
w -(1*2,02) -2,020
w "2.07"
w 2,34*3,26 7,628
w -(1*2,02) -2,020
w "2.08"
w (2,015+2,015+2,225)*3,26 20,391
w -(0,8*2,02)*2 -3,232

w (3,06+3,06+1,98)*3,26 26,406
w -(0,8*2,02)*4 -6,464
w 3,06*3,26 9,976
w (1,307*5)*3,26 21,304
w -(0,8*2,02)*3 -4,848
w "2.09"
w 8,41*3,26 27,417
w -(0,9*2,02) -1,818
w "2.10"
w 8,45*3,26 27,547
w -(0,8‘ 2,02)*2 -3,232
w 11,33*3,26 36,936
w -(0,8*2,02)*3 -4,848
w 5,041*3,26 16,434
w -(0,8*2,02) -1,616
w -0,8*1 -0,800

w 5,041*3,26 16,434
w -(0,8*2,02) -1,616
w -0,8*1 -0,800
w "2.11"
w 8,71*3,26 28,395

w -(0,8*2,02)*2 -3,232

w "2 12"
w 9,62*3,26 31,361
w -(1*2,02)*2 -4,040

w "2.13"
w 9,26*3,26 30,188

w -(0,8*2,02)*3 -4,848
w 4,745*3,26 15,469

w -(0,8*2,02) -1,616
w -0,8*1 -0,800

w 4,745*3,26 15,469

w -(0,8*2,02) -1,616

w -0,8*1 -0,800
w "2.14"
w (14,08+5,73)*3,26 64,581
w -(1*2,02) -2,020

w "2.15"
w 0 0,000

w "2.16"
w 0 0,000
w Součet 771,024

25 K 612341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých m2 771,024 15
dalších 5 mm tloušťky stroině
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně

PP Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stěn

w 771,024 771.024

Cena celkem [CZK]

138 784,32

11 565,36
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w Součet 771,024

26 K 6123R0001 D+M kovových rohů v rámci provádění omítek m2 1 158,042 15,00 i 17 370,63
PP
w
w

D+M kovových rohů v rámci provádění omítek

362,778+795,264
Součet

1 158,042 
1 158,042

27 K 622131121
Penetračni disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 
ručně

m2 10,372 48,00 497,86

PP

w
w
w
w

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
akrytát-sitíkonová nanášená ručně stěn 
"dozdění po vybourán í oken"
(0,8+0,2+0,6+0,1+0,265+0,49)*2,4

(0,8*1,4)*4
Součet

5,892
4,480

10,372

28 K
l l

622211021
Montáž kontaktního zatepleni vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 
120 mm

m2 10,372 665,00 6 897,38

Montáž kontaktního zatepleni lepením a mechanickým kotvením
PP z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,

tloušťky desek přes 80 do 120 mm 
W  "dozdění po vybourání oken"
W  (0,8+0I2+0 l6+0l1+0,265+0p49)*2 l4 5,892
W  (0,8*1,4)*4 4,480
W  Součet 10,372

29 M 28375939 deska E P S  70 fasádní A=0,039 tl 120mm m2 10,891 205,00 2 232,66
PP deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 120mm
w  10,372*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,891 
W  Součet 10,891

30 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti 
teDelnéizolačnich zátek z Dolvstvrenu

m2 10,372 48,00 497,86

PP

w
w

Příplatek k cenám kontaktního zatepleni stěn za použití
tepelnéízolačních zátek z polystyrenu
10,372
Součet

10.372
10.372

31 K 622251106
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti 
šroubovacích hmoždinek

m2 10,372 40,00 414,88

Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti šroubovacích 
hmoždinek

W  10,372 10,372
W  3 uu če l 10,372

32 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilni zrnitá omítka tl. 2,0 m2 10,372 340,00 3 526,48
mm včetně penetrace vnéiších stěn ______ L_____
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 

PP penetrace podkladu hydrofilni, s regulací vlhkosti na povrchu a se
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zmítá, tloušťky 2,0 mm stěn

W  10,372 10,372
W  Součet ______ _ _  10,372

33 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvvšenvch nároků na Drostředí tř. C 16/20

m3 1,580 6 200,00 9 796,00

PP
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes
80 do 120 mm tř. C 16/20

w (1,74+5,09+10,79+9,55+4,42)*0,05 1,580

w Součet 1,580

34 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 2,182 6 000,00 13 092,00

PP
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

35 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazenl 
Dovrchu

m3 1,580 500,00 790,00

PP
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaní ny prehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm

w (1 ,74+5,09+10,79+9,55+4,42)*0,05 1,580

w Součet 1,580

36 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,096 30 000,00 2 880,00
PP Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

w "Kari sítě 6m m  15x15 - hom otnos 3,03kg/m 2"
w (1 ,74+5,09+10,79+9,55+4,42)*3,03 95,718

w Součet 95,718

w 95,718*0,001 "Přepočtené koeficientem  m nožství 0,096

w Součet 0,096

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 435 979,74

37 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou oodlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2

m2 544,150 85,00 46 252,75

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

w 544,15 544,150

w Součet 544,150

38 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
oodlaží do 4 m

m2 544,150 80,00 43 532,00

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m.

w 544,15 544,150

w Součet 544,150

39 K 952909000R01 Vyklizení bouraných a upravovaných částí objektu m2 544,150 8,00 4 353,20
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w
w
w

40 K 1962031133

Vyklizeni bouraných a upravovaných částí objektu. Jedná se o likvidaci 
zbytkového zařízeni - 6 stolů, 18 židli, 4 skříně 400x800x2000mm

"dle podlahové plochy"
544,15
Součet

Bouráni příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo přlčkovek z cihel pálených, plných

m2

544.150
544.150

411,322

PP nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, t), do 150
mm

w "m ěřeno grafickým  program em "
w (5,6+7,02)*3,26 41,141
w -(0,8*1,97) -1,576
w 17,6*3,26 57,376
w -(0,8*1,97)*4 -6,304
w 6,65*3,26 21,679
w 7,02*3,26 22,885
w 6,6*3,26 21,516
w 7,02*3,26 22,885
w 6,6*3,26 21,516
w 4,03*3,26 13,138

w -(0 ,8*1,97)*2 -3,152

w (3,6+3,1 )*3,26 21,842
w 6,6*3,26 21,516

w (1,58+3,02+5,42)*3,26 32,665
w (3,2+3,2)*3,26 20,864
w -(0,8*1,97)*2 -3,152
w 3,05*3,26 9,943
w (3,2*3,26)-(1,45*1,97) 7,576
w (1,88+1,98+2,19)*3,26 19,723
w -(0,8*1,97)*2 -3,152
w 6,25*3,26 20,375

w -(0,8*1,97) -1,576

w -(0,6*1,97) -1,182
w (2,28+2,28)*3,26 14,866

w -(0,6*1,97) -1,182

w (3,37+1,18+1,18+1,9)*3,26 24,874

w -(0 ,6*1,97)*2 -2,364
w 5,7*3,26 18,582
w Součet 411,322

K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm m2 11,002,
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z tvárnic nebo přičkovek

pp pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo
vápenocementovou, tl do 50 mm

w (1,15+1,15)*3,26 7,498

w 1,8*3,26 5,868

105,00 43 188,81

41

w
w

w
w

-0,6*1,97*2 
Součet

Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených 
nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
obiemu do 1 m3 
0,4*0,574*2,55 
Součet

-2,364
11,002

0,585
0,585

82,00 902,16

42 K 962032230
Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,585 800,00 468,00

43 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,440 110,00 158,40

PP

w
w
w

Bouráni zdivá příček nebo vybouráni otvorů ze  skleněných tvárnic, tl do 
100 mm
"luxfery 12 ks"
(0,2*0,2)*12*3
Součet

1.440
1.440

44 K 962086111 Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2 28,852 100,00 2 885,20

p p

w
w
w

Bouráni zdivá příček nebo vybouráni otvorů z plynosilikátu, síporexu a 
ostatních nepálených zdících materiálů o objemové hmotnosti do 500 
kg/m3, tl do 150 mm 
(3,55+2,74+3,45)*3,26 
-2*1,45 
Součet

31,752
-2,900

W
W
W
W

plochy přes 4 m2
(1,74+5,09+10,79+9,55+4,42)*0,1 
''bourání pod nové příčky" 
134,181*0,2*0,05 
Součet

46

3,159

1,342
4.501

K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání m3 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

4,501

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl do 100 mm

w (1,74+5,09+10,79+9,55+4,42)*0,1 3,159

w "bourání pod nové příčky"
w 134,181*0,2*0,05 1,342

w Součet 4,501

45 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm d I D ře š  4 m2

m3 4,501 1 800,00 8 101,80

750,00 3 375,75
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47 K
I

966080103
Bourání kontaktního zatepleni z polystyrénových desek 
tloušťkv do 120 mm

m 2 1,020 320.00 326,40

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

w 0,4*2,55 1,020
w Součet 1,020

48 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pí do 2 m2 m2 30,732 150,00 4 609,80

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn. 
ostěni nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

w (0,6*1,97)*6 7,092
w (0,8*1,97)*15 23,640
w Součet 30,732

49 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,720 280,00 2 441,60

PP
Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostěni nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

w 1,45*1,97 2,857
w 1,75*(2,15+1,2) 5,863
w Součet 8.720

| 50 K 975022341
Podchycení nadzákladového zdivá tl do 600 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl oodchvcení do 3 m

m 2,800 1 250,00 3 500,00

PP
Podchycení nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou v. podchycení 
do 3 m, při tl. zdivá přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m

w 2,4+0,4 2,800
w Součet 2,800

51 K 977312111
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 50 mm

m 268,362 90,00 24 152,58

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

w

w

35,3+(7,95*3)+3,2+2,34
23,95+5,75+3,05+1,915+2,225+2,225+1,285+1,285+0,965+0, 
95+3,247+3,46+3,06+6,6+6,469+3,055

64,690

69,491

w Součet 134,181
w 134,181*2 "Přepočtené koeficientem  m nožství 268,362
w Součet 268,362

52 K 978011191
Otlučeni (osekání) vnitřní vápenně nebo 
váoenocementové omitkvstroDŮ v rozsahu do 100 %

m2 543,470 88,00 47 825,36

PP
Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %

w "viz tabulka m ís tn o s tí"
w 543,47 543,470
w Součet 543,470

53 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
váoenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 902,352 42,00 37 898,78

w
w

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100

"Bourané příčky"
(411,322+11,002+28,852)*2 902.352

902.352

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

54 K 97801R0001 D+M vybavení místnosti 2.02 Oborová učebna kpl 1,000 150 580,00 150 580,00

PP

w
w
w

D+M vybavení místnosti 2.02 Oborová učebna - Kuchyňská linka 5,6m 
levá str včetně spotřebičů a Kuchyňská linka 5,6m pravá str včetně 
spotřebičů, vše dle D.1.1 _b24 Výpis ost v.
"2 02 
1
Součet

1,000
1.000

55 K 985311311
Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm

m2 108,830 105,00 11 427,15

PP

w
w
w

Reprofilace betonu sanačními rrtallami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm 
"předpoklad do 20% "
544,150*0,2
Součet

108.830
108.830

D 997 Přesun sutě 241 487,04

56 K
ocm m sM , Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovv v do 6 m ručně
t 204,492 220,00 44 988,24

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

57 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou doDravu suti ZKD 10

t 204,492 50,00 10 224,60

58 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 3,600 460,00 1 656,00
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m

w 3,6 3,600
w Součet 3.600

59 K 997013321
Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den
DOUŽití

m 216,000 50,00 10 800,00

PP
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za 
první a každý další den použití shozu k ceně -3311

w 3,6*60 216,000
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w Součet 216,000

i 60 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 204,492 280.00 57 257,76

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

61 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km

t 4 089,840 12,00 49 078,08

PP

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
204,492*20 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

4 089,840 
4 089,840

62 K 997013631
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odDadu 17 09 04

t 204,492 330,00 67 482,36

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 76 213,80

63 K 998017001
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 6 m

t 127,023 480,00 60 971,04

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

64 998018011
Připiatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený přesun ZKD 100 m

t 127,023 1 2 0 ,0 0 15 242,76

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 337 701,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 22 156,12

es K 711413111
Izolace proti vodě žá studená vodorovná těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 59,720 350,00 20 902,00

PP

w
w

Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za
studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou
bitumenovou
7,91+51,81

Součet
59.720
53.720

66 K 998711201
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a Dlvnům v obiektech v do 6 m

% 209,020 4,00 836,08

pp
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky do 6 m

67 K 998711292
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
Dřesun do 100 m

% 209,020 2 ,0 0 418,04

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 713 Izolace tepelné 5 082,05

68 K 713121111
Montáž Izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi. Dásv. dílci, deskami 1 vrstva

m2 59,990 33,00 1 979,67

PP

w
w
w

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 
"skladba P6"
59,99
Součet

59.990
59.990

69 M 28375889
deska E P S  150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 
20mm

m2 61,190 46,00 2 814,74

pp
w
w

deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 20mm 

59,99*1,02 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

61.190
61.190

70 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m

% 47,940 4,00 191,76

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

71 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
Dřesun do 100 m

% 47,940 2,00 95,88

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 595 403,03

72 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí ODláštění dvoiité

m2 38,668 275,00 10 633,70

PP

W
W
W
W
W

ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité
(5,96+3,015)*3,26
-0,8*1,97
3,47*3,62
-0,8*1,97
Součet

29,259
-1,576
12,561
-1,576
38,668
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 K 7631317R01
Příplatek k akustickému podhledu za provedení dvou 
výškových úrovní

m2 344,140 132,00 45 426,48

PP Příplatek k akustickému podhledu za provedení dvou výškových úrovní

w 344,14 344,140

w Součet 344,140

74 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci

m2 178,370 308,00 54 937,96

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovalelného.
PP velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce 

viditelné
w "viz tabulka prvků"
w "2.01"
w 105,56 105,560

w "2.06-2.11"
w 8,57+17,72+14,61+4,51+15,52+4,06 64,990

w "2.13"
w 7,82 7,820

w Součet 178,370

75 1/1 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm

m2 187,289 418,00 78 286,80

PP
podhled kazetový bez děrováni polozapuštěná hrana tl 10mm
600x600mm

w 178,37*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 187,289

w Součet 187,289

76 K 76313510R1
Montáž SDK AKUSTICKÉHO kazetového podhledu z
kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci

m2 344,140 330,00 113 566,20

77

PP
Montáž SDK AKUSTICKÉHO kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou nosnou konstrukci

w "viz tabulka prvků"
w "2 02-2.05"
w 38,29+101,22+60,67+63,26 263,440

w ”2.14"
w 80,7 80,700

w Součet 344,140

M 5903053R1
[iDodávka rastrového akustického minerálního podhledu 
600/600 mm, ti 15 mm v m. 2.03-2.05 a m. 2.14, dle 
PD  a akustické studie_

w
w

Tálo položka obsahuje zkafkulované řešeni obsažené v akustické studii 
analogicky dle typu místnosti, akustická studie určuje poměry 
kalkulovaných referenčních materiálů i jejich referenční parametry, 
Obsahem položky je i posouzení doby dozvuku pro konkrétní vybrané 
výrobky uvažované zhotovitelem.
344,14*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

m2 361,347

361,347

704,00 254 388,29

78 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 29,340 500,00 14 670,00

PP
Obklad konstrukcí sádrokartonovými deskami včetně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm

w "obklad insta lací apod"
w 3,26*9 29,340

w Součet 29,340

79 K 76316471R1 SDK obklad kcí š do 0,8 m desky 1xA 12,5 (kastlíky) m 16,030 572,00 9 169,16

PP SDK obklad kcí š do 0,8 m desky 1xA 12,5 (kastlíky)
w „2 0 2 "

w 6,93 6,930

w "2.05"
w 9,1 9,100

w Součet 16,030

80 K 998763401
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v obiektech v do 6 m

% 7 162,220 1,50 10 743,33

Přesun hmot pro konstrukce montované z  desek stanovený procentní
PP sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

81 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce za zvětšený ořesun do 100 m

% 7 162,220 0,50 3 581,11

PP
Přesun hmol pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

D 7 6 6 K o n s t r u k c e  t r u h lá ř s k é 4 2 3  2 1 8 ,5 8

82 K 766621R004
D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T4/P a T4/L Í900x1970mm) Ivčetně D+M

kus 7,000 8 477,00 59 339,00

PP

w
w
w

D+M Interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T4/P a T4/L 
(900x1970mm)
"2NP"
7
Součet

7.000
7.000

83 K 766621R005
D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T5/L (900x1970mm) E W  30 DP3 - C Ivčetně 
D+M zárubněi

kus 1,000 14 000,00 14 000,00

PP

w
w
w

D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T5/L
(900x1970mm) EW 30 DP3 - C
“2NP"
1
Součet

1,000
1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

co 7 c c c u c n n c  D+M interiérových dveři viz tabulka truhlářských . , . . .  
766621R006 Wrobků . T6/L a T6/p í800x1970mm1 !včetně D+M kUS 1'° ° ° 8 477,00 8 477,00

pp D+M Interiérových dveři viz tabulka truhlářských výrobků - T6/L a T6/P 
(800x1970mm)

W  "2NP"
W  1 1,000 
W  Součet 1,000

65 K 1766621R007
D+M interiérových dveři viz tabulka truhlářských 
vvrobků - T7/L a T7řP (700x1970mm) !včetně D+M

kus 13,000 8477,00: 110201,00

D+M Interiérových dveři viz tabulka truhlářských výrobků -  T7/L a T7/P 
(700x1970mm)

W  "2NP '1

W  13 13,000 
W  Součet 13,000

86 * 766621R008 D+M zakrytí otopného tělesa - viz DETAIL E m 50,930 4 060,00) 206 775,80
PP D+M zakrytí otopného tělesa - viz DETAIL E 
W  "2NP"
W  4,31+14,62+8,79+9,11+14,1 50,930 
W  Součet 50,930

87 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří pi do 2 
m2

kus 21,000 20,00 420,00

PP

w
w

Ostatní prače vyvěšeni nebo zavěšeni křidel s případným uložením a 
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy do 2 m2
21 21,000 
Součet 21,000

88 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných Křídel dveři pl přes 
2m 2

kus 2,000 25,00 50,00

PP

w
w

Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křidel s případným uložením a
opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 
dveřních, plochy přes 2 m2
2 2,000 
Součet 2,000

89 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 6 m

% 3 992,630 5,00 19 963,15

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 

m

90 K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
Dřesun do 100 m

% 3 992,630' 1,00 3 992,63

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%)
PP z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 7 6 7  K o n s t r u k c e  z á m e č n ic k é  1 1 4  5 8 4 ,9 4

91 K 767161821
Demontáž zábradli schodišťového rozebíratelného 
hmotnosti 1m zábradlí do 20 ka do suti

m 11,100 225,00 2 497,50'

p p  Demontáž zábradlí do suti schodišťového rozebíratelný spoj hmotnosti 1 
m zábradlí do 20 kg 

W  11,1 
W  Součet

11,100
11.100

92 K 7671621R01 D+M vnitřního nerezového zábradlí viz prvek Z1 m 12,100 7 500,00 90 750,00
PP D+M vnitřního nerezového zábradlí viz prvek Z1
W  1 1 ,1+1 12 ,100  

W  Součet 12,100

93 K 7671621R02 D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z2 m 4,000 1 500,00 6 000,00
PP D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z2
W  4 4,000 
w  Součet 4,000

94 K 7671621R04 D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z5 m 8,000 1 500,00 12 000,00
PP D+M vnitřního nerezového madla viz prvek Z5
W  8 8,000 

W  Součet 8.000

95 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 6 m

% 1 112,480 2,00 2 224,96

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
PP (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 

do 6 m

96 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
Dřesun do 100 m

% 1 112,480 1,00 1 112,48
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 

PP (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 7 7 1  P o d la h y  z  d la ž d ic  8 8  8 0 6 ,4 0

97 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m 2 59,720 8,00 477,76
PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
W  7,91+51,81 59,720 
W  Součet 59,720

98 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m 2 59,720 17,00 1 015,24

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

W  7,91+51,81 59,720
W  Součet 59,720
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

99 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 59,720 71,00 4 240,12

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé 
podklady na podlahu

w 7,91+51,81 59,720
w Součet 59,720

100 K 771151021 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm m2 59,720 130,00 7 763,60

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka 
min pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm

w 7,91+51,81 59,720
w Součet 59,720

101 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
maltv rovných

m 12,860 50,00 643,00

PP Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných

w ”2.25"
w (2,34+4,315+3,05+3,015+0,55+1,34)-1,75 12,860
w Součet 12,860

102 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
leoidlo v do 90 mm

m 16,671 187,00 3 117,48

PP
Montái soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm

w "2 12- obvod měřen grafickým programem"
w 9,571-0,9 8,671
w "216- obvod měřen grafickým programem"
w 4,6+1,7+1,7 8,000
w Součet 16,671

103 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm kus 55,014 33,00 1 815,46

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

w 16,671*3,3 "Přepočtené koeficientem množství 55,014
w Součet 55,014

104 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 53,972 150,00 8 095,80
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených
w "2.05-2.09"
w 1,74+5,09+10,79+9,55+4,42 31,590
w ”2 2 5 "
w 14,47 14,470
w "podesta"
w 4,6*1,72 7,912
w Součet 53,972

105 K 771574117
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním leDidlem do 45 ks/m2

m2 7,910 660,00 5 220,60

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

w "2.16"
w 7,91 7,910
w Součet 7,910

106 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 
12ks/m2

m2 8,701 500,00 4 350,50

PP dlažba keramická slinutá 600x600mm (R10)
W  7,91*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 8,701
W  Součet   ____  _______ 6.701

107 K 771574118
Montáž podlah keramických hladkých lepených m2 g1 81Q 
flexibilním lepidlem do 50 ks/m2

560,00 29 013,60

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 45 do 5 0  ks/m2

W  "2.08-2.13"
W  14,61+4,51+15,52+4,06+5,29+7,82 51,810
W ______________________ Součet_____________________________________________ _______________________51,810

108 M 5976143R1 dlažba keramická slinutá 300x300mm (R10) m2 56,991 220,00 12 538,02
PP dlažba keramická slinutá 300x300mm (R10)
w 51,81*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 56,991

w Součet 56,991

109 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním le D id le m  za plochu do 5 m2

m2 8,570 10,00 85,70

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

w "2.08-2.13"
w 4,51+4,06 8,570
w Součet 8,570

110 K 771577155
Příplatek k montáži podlah keramických do malty za 
lepení dvousložkovým lepidlem

m2 59,720 5,00 298.60

Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za dvousložkové lepidlo

W  7,91+51,81 59,720
W  Součet ______________  _______________________________ 59,720

111 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 12,860 40,00 514,40
PP Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem

W  "2.25"
W  (2,34+4,315+3,05+3,015+0,55+1,34)-1,75 12,860
W  Součet    12,860

112 K ,771591121
Podlahy separační provazec do pružných spař průměru m 69,969 22,00 1 539,32
4 mm
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

PP Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spař 
průměru 4 mm

w "2 08-2 13"
w 8,477-0,7-0,7 7.077
w 8,35-0,8 7,550
w "2 10"
w 8,45 8,450
w -0,8*2 -1,600

w 11,33 11,330
w 0,8*3 2,400
w 5,041 5,041

w -0,8 -0,800
w -0,8 -0,800
w 5,041 5,041
w -0,8 -0,800
w -0,8*1 -0,800
w "2.11"
w 8,71 8,710
w -0,8*2 -1,600
w "2.12"
w 9,62 9,620

w (1)*-2 -2,000
w "2.13"
w 9,26 9,260
w O co co -2,400
w 4,745 4,745
w -0,8 -0,800
w -0,8*1 -0,800
w 4,745 4,745
w -0,8 -0,800
w -0,8 -0,800
w Součet 69.969

113 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 69,969 55,00 3 848,30

PP l7nlarp pnrilahy pnri rllažhii těsnicím i izolačními pásy mp7i pnrflahnii a 
stěnu

w 69,969 69,969
w Součet 69,969

114 K 998771201
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m

% 845,780 4,00 3 383,12

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

115 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
Dřesun do 100 m

% 845,780 1,00 845,78

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z
PP ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 776 Podlahy povlakové 710 647,57

116 K 776111117
Broušeni stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

m2 478,530 39,00 18 662,67

PP
Příprava podkladu broušeni podlah stávajícího podkladu pro odstraněni
nerovností (diamantovým kotoučem)

w 478,53 478,530
w Součet 478.530

117 K 77611111R1 Broušení podkladu před montáží povlakových podlah m 2 475,990 10,00 4 759,90
PP Broušení podkladu před montáží povlakových podlah
w 475,99 475,990
w Součet 475,990

118 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 475,990 11,00 5 235,89
PP Příprava podkladu vysátí podlah
w "viz tabulka místností"
w 105,56+38,29+101,22+60,67+63,26+8,57+17,72+80,7 475,990
w Součet 475.990

119 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m 2 475,990 17,00 8 091,83

PP Příprava podkladu penetrace neředěná podlah

w "viz tabulka místností"
w 105,56+38,29+101,22+60,67+63,26+8,57+17,72+80,7 475,990
w Součet 475,990

120 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
Devnosti 30 MPa tl 5 mm

m 2 475,990 165,00 78 538,35

PP
Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 
30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm C30/F7 - CA20

w "viz tabulka místností"
w 105,56+38,29+101,22+60,67+63,26+8,57+17,72+80,7 475,990

w Součet 475,990

121 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky

m 2 478,530 50,00 23 926,50
ručně

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky
w "PVC a koberce"
w "2.01"
w 18,98 18,980

w „2 03..
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 30,32 30,320
w ■■2 04"
w 2,66 2,660
w "2,10-2.24"

w 19+139,79+28,41+20,62+8,85+30,56+19,54+19,59+20,30+29, 
72+10,52+36,84+26,08+6,03+10,72

426,570

w Součet 478,530

122 K 776251311 

pp
složkovým lepidlem
Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením 2- 
složkovým lepidlem z pásů

m2 475,990 165,00 78 538,35

w  "viz tabulka místností"
W  105,56+38,29+101,22+60,67+63,26+8,57+17,72+80,7 475,990
W  Součet 475,990

123
'

2841106R1
linoleum přirodni (marmoleum) tl 2,5mm, homtonost 
3000g/m2, hořlavost Cfl S1, kročejový útlum 6dB, 
nrotiskluznost DS:>0 30 R9

m2 523,589 650,00 340 332,85

PP

w
w

linoleum přírodní (marmoleum) tl 2,5mm, homtonost 3000g/m2. 
hořlavost Cfl S1, kročejový útlum 6dB, protiskluznost DS:žO,30 R9 
475,99*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

523.589
523.589

124 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) 
svařováním za tepla

m 356,993 8 8 ,0 0 31 415,38

Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) spoj podlah 
svařováním za tepla

w  "dle realizovaných akcí 0,75 m/m2"
W  475,99*0,75 356,993
W  Součet 356,993

125 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 338,635 30,00 10 159,05
PP Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
w "2.01"
w (5+3,8+5+3,8) 17,600
w -0,8*3 -2,400
w -1,45 -1,450VV "2.03"
w (9,45+3,2+9,45) 22,100
w -0,8*6 -4,800
w -1,45 -1,450
w "2.04"
w (1,98+1,4+1,4) 4,780
w "2.10"
w (2,915+1,02+0,31 +4,72+0,3+0,3+2,995+5,86)-0,8 17,620
w "2.11 - obvod měřen grafickým programem"
w 51,125 51,125
w -0,8*3 -2,400
w "2.12"
w (5,6+5,08+5,6+5,08)-0,8 20,560
w "2.13"
w (2,96+7,02+2,96+7,02) 19,960
w -0,8*2 -1,600
w "2.14"
w (2,55+3,47+2,55+3,47)-0,8 11,240
w "2.15 - obvod měřen grafickým programem"
w 26,2-0,8 25,400
w "2.16"
w (2,78+7,02+2,78+7,02)-0,8 18,800
w "2.17"
w (2,79+7,02+2,79+7,02)-0,8 18,820
w "2 18"
w (2,88+7,02+2,88+7,02)-0,8 19,000
w "2.19 - obvod měřen grafickým programem"
w 25,84 -0,8 25,040
w "2,20 - obvod měřen grafickým programem"
w 13-0,8 12,200
w "2,21 - obvod měřen grafickým programem"
w 25,94-0,8 25,140
w "2.22 - obvod měřen grafickým programem"
w 26,88-0,9 25,980
w "2.23"
w (1,86+3,2+1,86+3,2)-0,9-0,8 8,420
w "2.24"
w (3,35+3,2+3,35+3,2) 13,100
w -0,8*3 -2,400
w -1,75 -1,750
w Součet 338,635

126 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 256,293 110,00 28 192,23
PP Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
w "2 01 - obvody měřeny grafickým programem"
w 70,49-1,18-(0,9*9)-(0,7*3) 59,110
w "2.02 - obvody měřeny grafickým programem"
w 24,805-0,9 23,905
w "2 03 - obvody měřeny grafickým programem"
w 44,52-0,9 43,620
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "2 04 - obvody měřeny grafickým  program em "
w 32,180-0,9 31,280
w "2 05 - obvody měřeny grafickým  program em "
w 32,910-0,9 32,010
w "2 06 - obvody m ěřeny grafickým  program em "
w 11,69-0,9 10,790

w "2 07 - obvody m ěřeny grafickým  program em "
w 18,581-0,9-0,8-1,75 15,131

w "2.14 - obvody m ěřeny grafickým  program em "
w 41,347-0,9 40,447
w Součet 256,293

127 M 2841100R1 lišta soklová P V C  9,7x58mm m 269,108 143,00 38 482,44
pp Hliníkový profil stříbrný 70x12mm
w 256,293*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 269,108
w Součet 269,108

128 K 776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým moDem m2 475,990 2 2 ,0 0 10 471,78

pp Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištěni základní

w "viz tabulka m ístností"
w 105,56+38,29+101,22+60,67+63,26+8,57+17,72+80,7 475,990
w Součet 475,990

129 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
obiektech v do 6 m % 6 768,070 4,00 27 072,28

pp
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

130
*

998776292 Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
Dřesun do 100 m % 6 768,070 1 ,00 6 768,07
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z

pp ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 781 Dokončovací práce -  obklady 227 715,64
131 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m 2 110,114 140,00 15 415,96

pp Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
w "výška obkladu 2,0m"
w "2.05"
w (0,8+1,98+0,95+1,03+0,15+0,95)*2 11,720
w -0,6*1,97 -1,182
w "2.06 - obvod měřen grafickým  program em "
w 9,08*2 18,160
w -0,8*1,97 -1,576
w -(0,6*1,97)*2 -2,364
w "2.07- obvod měřen grafickým  program em "
w 13,24*2 26,480
w -(0 ,6*1,97)*3 -3,546
w "w c kabinky 2 ks"
w (1,15+0,85+1,15+0,85)*2*2 16,000
w -0,6*1,97*2 -2,364
w "2.08- obvod měřen grafickým  program em "
w 12,541*2 25,082
w -0,6*1,97*2 -2,364
w -0,8*1,97 -1,576
w "wc kabinky 2 ks"
w (1,18+0,85+1,18+0,85)*2*2 16,240
w -0,6*1,97*2 -2,364
w "2.09"
w (1,88+2,35+1,88+2,35)*2 16,920
w -0,8*1,97*2 -3,152
w Součet 110,114

132 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním leDÍdlem m 2 201,140 605,00 121 689,70

pp Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

w "plocha v izč . výkresu D1.1.b.25"
w 201,14 201,140
w Součet 201.140

133 M 597610280 obkládačky keramické - dle PD m2 221,254 275,00 60 844,85
pp obkládačky keramické - dle PD
w 201,14 201,140
w Součet 201,140
w 201,14*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 221,254
w Součet 2 2 1 ,2 5 4

134 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za Dlochu do 10 m2 m2 190,740 5,00 953,70

pp Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu 
do 10 m2

w 'plocha viz č. výkresu D1.1.b.25"
w 201,14 201,140
w -10,4 -10,400
w Součet 190,740

Strana 16 z 17



Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PC Typ Kód

1351 K 781479194

PP

w  
w  
w

136

pp

w
w
w

w
w
w

138
pp
w
w
w

pp
w
w

pp

pp

pp

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
' hladkých za neroynv_Dovrch________ _______________
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 
povrch
"předpoklad 50%"
201,14*0,5 
Součet

m 2 100,570

100.570
100.570

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárování tmelem dvousložkovým 
"plocha viz č výkresu D1.1 b.25"
201,14 
Součet

201.140
201.140

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením 
lepidlem dvousložkovým 
"plocha viz č výkresu D1,1.b.25"
201,14 
Součet

201.140
201.140

Penetrace podkladu vnitřních obkladů 

"plocha viz č výkresu D 1.1 b.25" 
201,14 
Součet

201.140
201.140

Spárování vnitřních obkladů silikonem 
2*60 120,000

120,000

Příplatek za zvýšený počet průniku obkladem (zásuvky vypínače apod)

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

55,00 5 531.35

K 781479196
Příplatek k montáží obkladů vnitřních keramických  ̂
hladkých za SDárováni tmelem dvousložkovým

201,140 10,00: 2 011,40

K 781479197
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za leDenim leoidlem dvousložkovým

m2 201,140 5,00 i__________ ____ 1 005,70

K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 201,140 17,00 3 419,38

139 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 120,000 40,00 4 800,00

140 K 78149514R1
Příplatek za zvýšený počet průniku obkladem (zásuvky 
WDÍnače apod)

kpl 1,000 1 200,00 1 200,00

141 K 998781201
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v

% 2 168,720 4,00 8 674,88
objektech v do 6 m I

142 K 998781292
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený % I 2 168,720 1,00 2 168,72
ořesun do 100 m ---------- 1------------------

D 784 Dokončovací práce - m alby a tapety 150 087,51
143 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 1 808,600 14,00 25 320,40

PP
w
w

Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

543,47+902,352+362,778
Součet

1 808,600 
1 808,600

144 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 544,150 18,00 9 794,70
Zakryti nematovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí podlah

W  544,15 544,150
W  Součet ____________________________________________________544,150

145 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m m2 571,358 7,00 3 999,51
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m
W  544,15*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 571,358
W  Součet 571,358

146' K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v m2 1 656,312 15,00 24 844,68

Imístnostech vvškv do 3.80 m
PP

Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

w 362,778+771,024+178,37+344,14 1 656,312
w Součet 1 656,312

147 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze sm ěsí za mokra výborně 
otěruvzdornvch v místnostech vvškv do 3,80 m

m 2 1 656,312 52,00 86 128,22

PP
Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra výborně otěmvzdomých v 
místnostech výšky do 3,80 m

w 362,778+771,024+178,37+344,14 1 656,312
w Součet 1 656,312
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k r y c í l is t  so u p isu  p r a cí
Stavba

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

3 -3NP

KS O: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Plodin a.s. DIC.

Poznámka:

Cena bez DPH 4 667 404,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 4 667 404,75 21,00% 980 155,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C ZK 5 647 559,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

Objekt:
3 -3NP

M ís to :  P a r d u b ic e

Z a d a v a te l :  S ta tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e  

U c h a z e č :  V y p lň  ú d a j

K ó d  d ílu  - P o p is

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

D a tu m :

P r o je k ta n t :

Z p r a c o v a te l :

1 5 . 9 . 2 0 2 0

P r o d in  a .s .

P r o d in  a .s .

C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

4 667 404,75
1 992 485,49

3  -  S v is lé  a  k o m p le tn í  k o n s t r u k c e 5 7 3  6 1 6 ,4 9

6  -  Ú p r a v y  p o v r c h ů ,  p o d la h y  a  o s a z o v á n í v ý p ln í 7 1 1  5 8 2 ,9 7

9  -  O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u r á n í 3 7 2  0 5 5 ,2 3

9 9 7  -  P ř e s u n  s u tě 2 4 3  4 3 6 ,8 0

9 9 8  -  P ř e s u n  h m o t 91  7 9 4 ,0 0

PSV - Práce a dodávky PSV 2 674 919,26

7 1 1  -  I z o la c e  p r o t i  v o d ě ,  v lh k o s t i  a  p ly n ů m 1 8  2 6 8 ,3 9

7 1 3  -  I z o la c e  te p e ln é 3  9 1 0 ,3 9

7 6 3  -  K o n s t r u k c e  s u c h é  v ý s ta v b y 6 6 2  4 4 0 ,6 5

7 6 6  -  K o n s t r u k c e  t r u h lá ř s k é 5 2 0  6 4 2 ,9 2

7 6 7  -  K o n s t r u k c e  z á m e č n ic k é 1 0  1 3 1 ,6 1

7 7 1  -  P o d la h y  z  d la ž d ic 6 8  8 2 0 ,4 4

7 7 6  -  P o d la h y  p o v la k o v é 1 0 4 5  4 0 7 ,6 7

7 8 1  -  D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  o b k la d y 1 6 5  9 7 6 ,9 7

7 8 4  -  D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  m a lb y  a  ta p e ty 1 7 9  3 2 0 ,2 2
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

Z Š  E m o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to ru  p ro  p o t ř e b y  Z Š  -  P D

O b je k t :

3 -3NP
M ís to : P a r d u b ic e D a tu m : 15. 9. 2020

Z a d a v a te l : S ta tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e P r o je k ta n t : P r o d in  a .s .

Uchazeč: V y p lň  ú d a j Z p r a c o v a t e l P r o d in  a .s .

< PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 667 404,75

D HSV Práce a dodávky HSV 1 992 485,49

D 3 S v is lé  a  k o m p le tn í  k o n s t r u k c e 573 616,49

1 K 311235481
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na zdící m2 11,232 1 407,00 15 803,42
Děnu ti 380 mm
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdid pěnu,
pevnost cihel do P10, II. zdivá 380 mm

w "dozdění po vybourání oken"
w (0,2+0,6+0,45+0,265+0,49)*2,4 4,812

w (0 ,8*1,4)*4 4,480

w 0,9*1,25 1,125
w "u výtahové šachty"
w 0,25*3,26 0,815

w Součet 11,232
Zdivo jednovrstvé zvukové izolační na tenkovrstvou

2 K 311236301 maltu z cihel děrovaných broušených P15 tloušťky 190 m2 387,412 1 040,00 402 908,48
mm
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených
cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdivá 190 mm

w "měřeno grafickým programem"
w (14,1 +6,92)*3,26 68,525

w -(1*2,02) -2,020

w (3,22+5,6+6,6+6,6)*3,26 71,785
w -(1*2,02)*2 -4,040

w 14.99*3,26 48,867

w -(1*2,02) -2,020

w 16,24*3,26*2 105,885

w -(1,9‘ 2,02)*2 -7,676

w (9,43+5,73)*3,26 49,422
w -(1*2,02)*2 -4,040
w (14,1 +5,76)*3,26 64,744
w -(1*2,02) -2,020

w Součet 387.412

3 K 317168011 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm kus 4,000 250,00 1 000,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm

w "viz tabulka překladů”
w 4 4,000

w Součet 4,000

4 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 12,000 295,00 3 540,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu
71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm

w "viz tabulka překladů"
w 12 12,000

w Součet 12,000

5 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 18,000 315,00 5 670,00
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu
71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm

w "viz tabulka překladů"
w 17 17,000

w "označní14"
w 1 1,000

w Součet 18,000

6 K 317168023 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm kus 1,000 392,00 392,00

w
w
w

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm 
"viz tabulka překladů"
1
Součet

1,000
1,000

7 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 1,000 550,00 550,00

PP

w
w
w

Překlady keramické ploché osazené do maltového lože. výšky překladu 
71 mm šířky 145 mm, délky 2250 mm 
"viz tabulka překladů"
1
Součet

1.000
1.000

Strana 3 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 317168052 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm kus 7,000 380,00 2 660,00

PP Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 
70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm

w "viz tabulka překladů"
w 7 7,000
w Součet 7.000

9 K 317941123
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, 
IE. U. UE nebo L do č 22

0,231 9 000,00 2 079,00

PP
Osazováni ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U 
nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm

10 M 13010720 ocel profilová IP N  180 jakost 11 375 t 0.231 48 000.00 11 088.00
PP ocel profilová IPN 180 jakost 11 375
w 231,264*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,231
w Součet 0,231

11 K 317998132
Tepelná izolace mezí překlady v 24 cm XPS tl do 70 m 25,750 85,00 2 188,75
m m

PP
Izolace tepelná mezi překlady z extrudovaného polystyrenu výšky 24 
cm, tloušťky přes 50 do 70 mm

w 1,25*7 8,750

w 1*17 17,000
w Součet 25,750

12 K 342244241
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky 
115 mm

m 2 80,511 712,00 57 323,83

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu. 
pevnost cihel do P15, tl, příčky 115 mm

w "měřeno grafickým programem"
w (9,635+0,25)*3,26 32,225
w -(1*2,02) -2,020
w -(0,9*2,02)*2 -3,636
w 2,002*3,26 6,527
w -(0,8*2,02) -1,616
w 2,002*3,26 6,527
w -(0,8*2,02)*2 -3,232
w 3,426*3,26 11,169
w -(0,8*2,02) -1,616
w 1,295*3,26 4,222
w 1,962*3,26 6,396
w -(0,8*2,02) -1,616
w 3,277*3,26 10,683

w -(0,8*2,02)*2 -3,232

w 0,937*3,26 3,055
w (3,305+1,81)*3,26 16,675
w Součet 80,511

13 K 342244251
Příčka z cihel broušených na zdicí PUR pěnu tloušťky m2 50,628 780,00 39 489,84
140 mm

PP
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, 
pevnost cihel do P15, tl, příčky 140 mm

w "měřeno grafickým programem"
w (1,94+0,26+3,46)*3,26 18,452
w (2,225+1,98+2,225+3,44)*3,26 32,176
w Součet 50,628

14 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
Dříčkv Dřeš 100 mm

m 159,027 95,00 15 107,57

PP Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm

w
38,48+(6,93*3)+16,24+9,43+5,71 +23,3+5,72+3,305+1,81+2,5 
+5,4+6,124+2,25+2,25+6,457+3,427+3,427+0,95+1,457

159,027

w Součet 159,027

15 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 97,800 130,00 12 714,00

PP Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné
w 3,26*30 97,800
w Součet 97,800

16 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 1,224 900,00 1 101,60

PP
Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na 
maltu, výška stojiny do 200 mm

w 3,4*0,18*2 1,224

w Součet 1,224

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 7 1 1  5 8 2 ,9 7

17 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně

m2 740,838 26,00 19 261,79

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stropů

18 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stroDŮ rovnvch nanášená stroině

m2 740,838 180,00 133 350,84

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně
PP jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká vodorovných konstrukcí stropů 

rovných

19 K 611341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých m2 740,838 12,00 8 890,06
dalších 5 mm tlouštkv stroině

PP
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky 
omítky přes 10 mm stropů

20 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený

m2 1 390,490 26,00 36 152,74
ručně
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PP
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn

21 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačenvm do tenkovrstvé hmotv

m2 414,445 185,00 76 672,33

PP
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

22 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 414,445 180,00 74 600,10
Sádrová stěrka vnitřních povrchů tloušťky do 3 mm bez penetrace,

PP včetně následného přebroušení svislých konstrukci stěn v podlaží i na 
schodišti

23 K 612315413
Oprava vnitrní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 
DÍochv do 50%

m2 414,445 45,00 18 650,03

PP
Oprava vápenné omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm stěn. 
v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

24 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm

m2 976,044 110,00 107 364,84,

PP
Potaženi vnitrních ploch sádrovým štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukcí stěn

w 976,044 976,044
w Součet 976,044

25 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená stroiné

m2 976,044 180,00 175 687,92

pp

p p

pp

pp

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně 
jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitrních ploch nanášená strojně 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením 
z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny,

26 K
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých m2 976,044 15.00 14 640,66
dalších 5 mm tloušfkv stroině

27
i/ Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený m2 10,730 48,00 515,04

ručně

|
28 K 622211021

Montáž kontaktního zateplení vnějšícn stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do m2 10,730 665,00 7 135,45
120 mra

29 M 28375939 deska E P S  70 fasádní 4=0,039 tl 120mm m2 11,266 205,00 2 309,53
PP deska EPS 70 fasádní A-0,039 tl 120mm
W  10,72951*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 11,266 
W  Součet 11,266

30 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti  ̂
teoelněizolačních zátek z Dolvstvrenu

10,730 48,00 515,04

p p  Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
tepelněizolačních zátek z polystyrenu

W  10,73 10,730 
W  Součet 10,730

31 K 622251106
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 
šroubovacích hmoždinek

m2 10,730 40,00 429,20

pp Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použiti šroubovacích 
hmoždinek

W  10,73 10,730 
W  Součet 10,730

■
32 K 622532021

Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně oenetrace vnějších stěn

m2 10,730 340,00 3 648,20

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

W  10,73 10,730
W  S o u č e t_________________________________________________________ 10,730

33 K 631311124
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 2,616 6 200,00 16 219,20

Mazanlna z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. pres 
PP 80 do 120 mm tř C 16/20
W  (14,48+4,51+15,52+11,78+6,03)*0,05 2,616 
w  Součet 2,616

34 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 1,877 6 000,00 11 262,00

PP

w

Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách
"150"

w
(6.6+5,6+5,6+6,92+2,6+0,1 +5,6+6,37+2,6+5,82+3,1 +9,15+5,8 
2+0,9+0,34+0,23+0,34+0,81+0,34+3,2+9,1+5,92+3+4,79+0,61 1,616

w
+0,3+2,35+6,25+3,37)*0,15*0,1 
"zděný kastlík"

w (1,1+0,4+1,1+0,4)*0 ,15*0,1 0,045

w "50"
w (1,235+2,7)*0,05*0,1 0,020

w (1,15*3,2)*2*0,05*0,1 0,037

w (1,235+1,8)*0,05*0,1 0,015

w (1,15*3,2)*0,05*0,1 0,018

w "plynosilikát 150"
w (0,52+0,33)*2*0,15*0,1 0,026

w 6,67*0,15*0,1 0,100
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Součet 1,877

35 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 
oovrchu

m3 2,616 500,00 1 308,00

PP

w
w

Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, 
mazanina tl. přes 80 do 120 mm 
(14,48+4,51+15,52+11,78+6,03)*0,05 
Součet

2,616
2.616

36 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,099 30 000,00 2 970,00
PP
w
w

D 9

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
98,71417*0,001 "Přepočtené koeficientem m nožství 
Součet

O statn í konstrukce a práce, bourání

0,099
0,099

3 7 2  0 5 5 ,2 3

37 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou Dodlahou v do 1.9 m zatížení do 150 ka/m2

m 2 729,080 85,00 61 971,80

PP

W
W

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
729,08
Součet

729.080
729.080

38 K 952901111
V y č iš tě n í b u d o v  b y to vé  a o b č a n s k é  v ý s ta v b y  pří v ý š c e

m2 729,080 80,00 58 326,40
I I Dodlaží do 4 m

Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m.

w 729,08 729,080
w Součet 729,080

39 K 952909000R01 Vyklizení bouraných a upravovaných částí objektu m2 729,080 8,00 5 832,64

Vyklizení bouraných a upravovaných částí objektu Jedná se o likvidaci
zbytkového zařízení -10  stolů, 12 židlí, 6 skříni 400x800x2000mm

w "dle  podlahové plochy"
w 729,080 729,080
w Součet 729,080

40 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 342,346 105,00 35 946,33
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z cihel pálených, plných

PP nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl do 150
mm

w 'm ěřeno grafickým  programem"
w (6 ,6*3,26)-(3 ,9*1,45) 15,861
w (5 ,6*3,26)-(0 ,8*1,97) 16,680
w (5,6*3,26) 18,256
w (6,92*3,26) 22,559
w (2,6+0,1+5,6)*3,26 27,058
w -(0,9*1,97) -1,773
w (6,37*3,26) 20,766
w -(0,9*1,97) -1,773
w (2,6*3,26) 8,476
w 5,82*3,26 18,973
w (3,1 *3,26)-(1 ,8*1,97) 6,560
w (9,15*3,26)-((0,8*1,97)*2) 26,677
w (5,82*3,26) 18,973
w (0,9+0,34+0,23+0,34+0,81+0,34)*3,26 9,650
w (3,2*3,26)*2 20,864
w -(1 ,45*1 ,97)*2 -5,713
w (9,1*3,26) 29,666
w -(0 ,8*1 ,97)*3 -4,728
w (5,92*3,26) 19,299
w -(0,8*1,97) -1,576
w -(2*1,45) -2,900
w (3*3,26) 9,780
w (4,79*3,26) 15,615
w (0,61+0,3)*3,26 2,967
w (2 ,35*3,26)*2 15,322
w -(0,6*1,97) -1,182
w (6,25*3,26) 20,375
w -(0 ,8*1 ,97)*2 -3,152
w (3,37*3,26) 10,986
w 'zděný kastlík"
w (1 ,1+0,4+1,1+0,4)*3,26 9,780
w Součet 342,346

41 K 962031135 3ourání příček z tvárnic nebo přičkovek tl do 50 mm m2 27,852 82,00 2 283,86

PP
Bouráni příček z cihel, tvárnic nebo přičkovek z tvárnic nebo přičkovek 
pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo

w
vápenocementovou, tl. do 50 mm 
"W C  kabinky 3.06"

w (1,235+2,7)*3,26 12,828
w -(0 ,6*1 ,97)*3 -3,546
w (1,15*3,2)*2 7,360
w "W C  kabinky 3.07"
w (1 ,235+1,8)*3,26 9,894
w -(0 ,6 *1 ,97)*2 -2,364
w (1,15*3,2) 3,680
w Součet 27,852
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42 K 962032230
Bouráni zdivá z cihel pálených nebo vápenopiskových 
na MV nebo MVC do 1 m3

m3 0,763 800,00 610,40

Bouráni zdivá nadzakládového z cihel nebo Ivámic z cihel pálených
PP nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 

objemu do 1 m3
w 0,4*0,575*2,55 0,587
w 0,12*0,575*2,55 0,176

w Součet 0,763

43 K 962032314
Bouráni pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel 
oálenvch i neDáienvch na iakoukoli maltu

m3 2,082 800,00 1 665,60

PP
Bourání zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic pilířů cihelných 
průřezu do 0,36 m2

w (0,52*0,7)*3,26 1,187

w (0,98*0,28)*3,26 0,895
w Součet 2.082

44 i K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 1,440 110,00 158,40

PP
Bourání zdivá příček nebo vybouráni otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 
100 mm

w "luxfery nad dveřmi 12ks“
w (0,2*0,2)*12*3 1,440

w Součet 1.440

46 K
I_____!____ _

962086111 Bourání příček z plynosiíikátu tl do 150 mm m2 21,231 100.00 2  123,10

w
w
w
w
w
w

Bouráni zdivá příček nebo vybouráni otvorů z plynosiíikátu, stporexu a 
ostatních nepálených zdících materiálu o objemové hmotnosti do 500 
kg/m3, tl do 150 mm 
"kastlík"
(0 ,52+0,33)*2*3,26
"příčka"
6,67*3,2
-(3,9*1,45)
Součet

5,542

21,344
-5,655

21,231

4 6 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 100 mm dI Dřeš 4 m2

m3 4,753 1 800,00 8 555,40

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

w (1,95+4,65+10,57+9,88+4,58)*0,1 3,163

w "bourání pod nové příčky"
w 159,027*0,2*0,05 1,590

w Součet 4,753

47 K 965049111
ťnpiaték k bouraní bctonovycn ttiuzunm zu buuiuul 
mazanin se svařovanou síti tl do 100 mm

m3 4,753 760,00 3 564,75

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou síti, tl. do 100 mm

w (1,95+4,65+10,57+9,88+4,58)*0,1 3,163

w "bourání pod nové příčky"
w 159,027*0,2*0,05 1,590

w Součet 4,753

48 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení z polystyrénových desek 
tloušťkv do 120 mm

m2 1,326 320,00 424,32

PP
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo 
nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 60 do 120 mm

w 0,4*2,55 1,020

w 0,12*2,55 0,306
w Součet 1,326

4 9 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 26,595 150,00 3 989,25

PP
Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2

w (0 ,6*1,97)*6 7,092

w (0,8*1,97)*9 14,184
w (0,9*1,97)*3 5.319

w Součet 26,595

50 X 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 9,259 280,00 2 592,52

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní. vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

w (1 ,45*1,97)*2 5,713

w (1,8*1,97) 3,546

w Součet 9,259

51 K 975022341
Podchycení nadzákladového zdivá tl do 600 mm 
dřevěnou výztuhou v do 3 m dl Dodchvcení do 3 m

m 2,920 1 250,00 3 650,00

PP
Podchycení nadzákladového zdivá dřevěnou výztuhou v. podchycení 
do 3 m, při tl. zdivá přes 450 do 600 mm a délce podchycení do 3 m

w 2,4+0,4+0,12 2,920

w Součet 2,920

52 K 977312111
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 50 mm

m 318,054 90,00 28 624,86

PP Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky do 50 mm

w
38,48+(6,93*3)+16,24+9,43+5,71+23,3+5,72+3,305+1,81+2,5 
+5,4+6,124+2,25+2,25+6,457+3,427+3,427+0,95+1,457

159,027

w Součet 159,027

w 159,027*2 "Přepočtené koeficientem množství 318,054

w Součet 318,054
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53 K 978011191 Otlučeni (osekáni) vnitrní vápenné nebo 
váDenocementové omitkv strooů v rozsahu do 100 % m2 719,260 88,00 63 294,88

PP

W
W
W

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %
"viz tabulka místnosti"
719,26
Součet

719.260
719.260

54 K 978013191 Otlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo 
vácenocementové omitkv stěn v rozsahu do 100 % m2 782,858 42,00 32 880,04

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spař, s očištěním zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 %

w
w

(342,346+27,852+21,231)’ 2 
Součet

782.858
782.858

55 K 97801R0002 D+M vybavení mistnosti 3.03 Ředitelna a 3.04 
Sborovna kpl 1,000 40 250,00 40 250,00

PP
D+M vybaveni mistnosti 3.03 Ředitelna a 3.04 Sborovna - Kuchyňská 
linka 3m a 1,71 m, obě včetně spotřebičů - viz, D.1 1 b.24 Výpis 
ostatních výrobků - tabulka III

56 K 985311311 Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm m2 145,816 105,00 15 310,68

PP

w
w
w

Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu 
kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm 
"předpoklad do 20%"
729,08*0,2
Součet

145.816
145.816

0 997 Přesun sutě 243 436,80
I

57 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 9 m ručně t 192,640 220,00 42 380,80

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

58 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a 
vvbouranvch hmot za zvětšenou doDravu suti ZKD 10 t 192,640 50,00 9 632,00

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10m

59 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 8,000 460,00 3 680,00
PP Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m
W  8 8,00U
W  ___________Součet_______________ 8,000

60 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den
DOUŽití m 480,000 50,00 24 000,00

PP

W
w

Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za
první a každý další den použití shozu k ceně -3311 
8*60 
Součet

480.000
480.000

61 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením 1 192,640 280,00 53 939,20

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

62 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km ořeš 1 km t 3 852,800 12,00 46 233,60

PP

W
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
192,64*20 "Přepočtené koeficientem m nožství 
Součet

3 852,800 
3 852,800

63 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 192,640 330,00 63 571,20

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hmot 91 794,00

64 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m t 152,990 480,00 73 435,20

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

65 K 998018011 Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšenv Dřesun ZKD 100 m t 152,990 120,00 18 358,80

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m

D PSV Práce a dodávky PSV 2 674 919,26

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 18 268,39

66 K 711413111
Izolace proti vodě za studená vodorovná těsnicí 
hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované 
živičné emulze

m2 49,241 350,00 17 234,35

PP
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za 
studená na ploše vodorovné V těsnicí hmotou dvousložkovou
bitumenovou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w

8,701+40,54
Součet

49.241
49.241

i 67 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a olvnům v obiektech v do 12 m

% 172,340 4,00 689,36

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky přes 6 do 12 m

I  68 K 998711292
Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 172,340 2,00 344,68

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě. vlhkosti a plynům stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m

D 713 Izolace tepelné 3 910,39
69 K 713121111

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi oásv dílci, deskami 1 vrstva

m2 48,450 30,00 1 453,50

PP

w
w
w

Montáž tepelně izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá 
"tabulka skladeb P6"
48,45
Součet

48.450
48.450

70 M 28375889
deska E P S  150 do plochých střech a podlah Á=0,035 tl 
20mm

m2 49,419 46,00 2 273,27

PP deska EPS 150 do plochých střech a podlah A=0,035 tl 20mm

W  48,45*1,02 "Přepočtené koeficientem m nožství 49,419
W  Součet ___  49,419

71 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 0/ 27,270 4,00 109,08

I v do 12 m I -------------------------------- 1
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou {% ) z ceny 

PP vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12
__________________________m________ _________________________________________________

72 K 998713292
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 0/ 37,270 2,00 74,54
D ře s u n  do 100 m I
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny 

PP Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší
dopravní vzdálenost do 100 m

D 763 Konstrukce suché výstavby__________ _____ _ _ ______ _________  662 440,65
73 K 763111812

Demontáž S D K  p ř íč k y  s  jednoduchou ocelovou nosnou 
konstrukcí opláštění dvojité

rn2 6,703 275,00 1 843,33

PP

w
w
w

Demuiiláž priCbk ze sáJivkailunuvýdi Ueaek á nudnou konstrukci c
ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité
2,6*3,26
-(0,9*1,97)
Součet

8,476
-1.773
6.703

74 K 7631317R01
Příplatek k akustickému podhledu za provedení dvou
vvškovvch úrovní

m2 414,190 132,00 54 673,08

PP Příplatek k akustickému podhledu za provedení dvou výškových úrovní

w
w

414,19
Součet

414.190
414.190

W
W
W
W
W

Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demonlovatelného. 
velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce 
viditelné
"viz tabulka m ístností"
"3.03 a 3.04"
22,44+39 
"3.07-3 12"
32,01 +21,03+14,48+4,51+15,52+11,49

61,440

99,040
160,480

PP
Montáž SDK AKUSTICKÉHO kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou nosnou konstrukci

w "víz tabulka m ístností"
w "3.02"
w 97,62 97,620

w "3 05"
w 103,6 103,600

w "3.06"
w 132,25 132,250

w "3.14"
w 80,72 80,720

w Součet 414,190

78

75 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 0

, , . m l 160,480 308,00 49 427,84
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci 1

76 M 59030571
podhled kazetový bez děrováni polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm m2 168,504 418,00 70 434,67

PP

w
w

podhled kazetový bez děrováni polozapuštěná hrana tl 10mm 
600x600mm
160,48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

168.504
168.504

L77 K 76313510R1
Montáž SDK AKUSTICKÉHO kazetového podhledu z 
kazet 600x600 mm na zavěšenou nosnou konstrukci

m2 414,190 330,00 136 682,70

I I

M 5903053R1
Dodávka rastrového akustického minerálního podhledu 
600/600 mm, tl. 15 mm v m 3.02, 3.05, 3.06 a m .3.14, m2 434,900 704,00 306 169,60
dle PD  a akustické studie
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P Č  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

w
w

Tato položka obsahuje zkalkulované řešení obsažené v akustické studii 
analogicky dle typu místnosti, akustická studie určuje poměry 
kalkulovaných referenčních materiálů i jejich referenční parametry, 
Obsahem položky je i posouzení doby dozvuku pro konkrétní vybrané 
výrobky uvažované zhotovitelem.
414,19*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

434.900
434.900

79 K 763164511 SDK obklad kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5 m 26,080 500,00 13 040,00

PP

W
W
W

Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včelně ochranných 
úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou 
standardní A, tl. 12,5 mm 
"obklad instalací apod"
3,26*8
Součet

26,080
26,080

Oco 76316471R1 SDK obklad kcí š do 0,8 m desky 1xA 12,5 (kastlíky) m 24,460 572.00 13 991,12
PP
w
w
w
w
w
w
w
w
w

SDK obklad kcí š do 0,8 m desky 1xA 12,5 (kastlíky)

"3.01"
3,2 3,200 

"3 03”
3,22 3,220 
"3.04"
5,6 5,600 

”3 06"
12,44 12,440 
Součet 24,460

81 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 12 m

% 8 089,150 1,50 12 133,73

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentni 
PP sazbou <%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky přes 6 do 12 m

82 K 998763491
Příplatek k přesunu hmot procentní pro sádrokartonové 
konstrukce za zvětšený Dřesun do 100 m

% 8 089,150 0,50 4 044,58

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentni 
PP sazbou {%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 

vymezenou dopravní vzdálenost do 100 m

d 766 Konstrukce truhlářské 520 642,92

83 K 766621R001
D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T1/P (1800x1970mm) ívčetně D+M zárubně!

kus 1.000 10 710,00 10 710,00

PP D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských výrobků - T1/P 

W  "3NP"
W  1 1,000 
w  Součet 1,000

84 K 766621R004
D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T4/P a T4/L (900x1970mm) ívčetně D+M

kus 8,000 8 477,00 67 816,00

D+M interiérových dveři viz tabulka truhlářských výrobků - T4/P a T4/L 
PP (900x1970mm)
W  "3NP"
W  8 8,000 
W  Součet 8,000

85 K 766621R006
D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T6/L a T6/P (800x1970mm) ívčetně D+M

kus 2,000 8 477,00 16 954,00

D+M interiérových dveři viz tabulka truhlářských výrobků - T6(L a T6/P 
PP (800x1970mm)
W  "3NP"
W  2 2,000 
W  Součet 2,000

86 K 766621R007
D+M interiérových dveří viz tabulka truhlářských 
výrobků - T7/L a T7/P (700x1970mm1 ívčetně D+M

kus 9,000 8 477,00 76 293,00

PP

W
W
w

D+M interiérových dveři viz tabulka truhlářských výrobků • T7/L a T IIP  
(700x1970mm)
"3NP"
9 9,000 

Součet 9,000

87 K 766621R008 D+M zakrytí otopného tělesa -  viz DETAIL E m 77,450 4 060,00 314 447,00
PP D+M zakrytí otopného tělesa - viz DETAIL E 

W  "3NP"
W  14,1+3,22+5,6+14,99+8,1+14,1+3,66+5,58+8,1 77,450 
W  Součet 77,450

88 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 18,000 40,00 720,00

Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křidel s případným uložením a 
PP opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy do 2 m2
W  18 18,000 
w  Součet 18,000

89 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 
2 m2

kus 3,000 50,00 150,00

Ostatní práce vyvěšeni nebo zavěšeni křidel s případným uložením a 
PP opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných 

dveřních, plochy přes 2 m2
W  3 3,000 
W  Součet 3,000

90 K 76669191R1
Demontáž dřevěného stupínu včetně rektifikačních 
stoiek

m2 13,840 80,00 1 107,20

PP Demontáž dřevěného stupínu včetně rektifikačních stojek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 6,92*2 13,840

w Součet 13,840

91 K 76669191R2 Demontáž dřevěného schodiště kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Demontáž dřevěného schodiště
w 1 1,000

w Součet 1,000

92 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 12 m

% 4 907,620 5,00 24 538,10

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%)
PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

93 ! K 998766292
Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 4 907,620 1,00 4 907,62

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%)
PP z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 7 6 7 Konstrukce zám ečnické 1 0  1 3 1 ,6 1

94 K 767161811
Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 
1m zábradlí do 20 ka do suti

m 5,940 225,00 1 336.50

PP
Demontáž zábradlí do suli rovného rozebíratelný spoj hmotnosti 1 m
zábradlí do 20 kg

w "3,16"
w (0,13+1,32+0,13)*2 3,160

w (0,13+2,52+0,13) 2,780

w Součet 5,940

95 K 767161R01
Ruční výsuvný hliníkový žebřík - 2x9 příček (Pracovní 
výčka max 5.15m) - viz prvek Z3

kpl 1,000 8 500,00 8 500,00

96 K 998767202

PP
Ruční výsuvný hliníkový žebřík - 2x9 příček (Pracovní výčka max 
5,15m) - viz prvek Z3

w "Z3"
w 1 1,000

w Součet 1,000
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 12 m

98,370

pp

pp

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 100 m

2,00 196,74

97 K 998767292
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 0/0 98,370 1,001 98,37
přesun do 100 m __L ------------------------------- 1-----------

98 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 49.241 8,00 393,93
PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
W  8,701+40,54 49,241 
W  Součet 49,241

99 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 49,241 17,00 837,10

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu

W  8,701+40,54 49,241
W  Součet 49,241

100 K 771121015 Nátěr kontaktní pro nesavé podklady na podlahu m2 49,241 71,00 3 496,11

PP

w
w

Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr kontaktní pro nesavé
podklady na podlahu
8,701+40,54
Součet

49.241
49.241

p p

w

Příprava podkladu před provedením dlažby samontveíačni stěrka
min pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm
8,701+40,54 49,241

PP

W
W
W
W
W

rovných, výšky přes 65 do 90 mm
"3,13 - obvod m ěřen grafickým  program em "
10,265-0,9
"3 16- obvod m ěřen grafickým  programem" 
4,6+1,7+1,7 
Součet

9,365

8,000
17,385

102 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní m 17,365 50,00 868,25l
le D id lo  v do 90 mm — ----------------------------------- i

103 M 59761416
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

kus 57,305 33,00 1 891,07

PP

w
w

sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm

17,365*3,3 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

57,305 
57 305

104 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 31,630 150,00 4 744,50
PP Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených

w "3 04-.3.08"
w 1,95+4,65+10,57+9,88+4,58 31,630

w Součet 31,630
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105 K 1771574117
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 45 ks/m2

m2 7,910 660,00 5 220.60

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
mafoformátových hladkých přes 35 do 45 ks/m2

w "3.16"
w 7,91 7,910
w Součet 7,910

106 M 59761003 dlažba keramická slinutá 600x600mm (R10) m2 8,701 500,00 4 350,50 I
PP dlažba keramická slinutá 600x6Q0mm (R10)
W 7,91*1,1 "Přepočtené koeficientem  množství 8,701
w Součet 8.701

107 K i 771574118
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním leDidlem do 50 ks/m2

m2 40,540 560,00 22 702,40 [

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
maloformátových hladkých přes 45 do 50 ks/m2

w "3.09-11"
w 14,48+4,51+15,52 34,510
w "3 13"
w 6,03 6,030
w Součet 40,540

108 M 5976143R1 dlažba keramická slinutá 300x300mm (R10) m? 44,594 220,00 9 810,68
pp
w
w

w
w

dlažba keramická slinutá 300x300mm (R10) 
40,54*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

44.594
44.594

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě 
4,51 
Součet

4.510
4.510

109 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním leDidlem za olochu do 5 m2

m2 4,510 10,00 45,10

110 K 771577155
Příplatek k montáži podlah keramických do malty za 
lepení dvousložkovým leDidlem

m2 49,241 5,00 246,21

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty Příplatek 
k cenám za dvousložkové lepidlo

w 8,701+40,54 49,241
W Součet 49,241

111 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 17,365 40,00 694,60
PP
W
w
w
w
w

Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem 

"3.13 - obvod m ěřen grafickým  programem" 
10,265-0,9
"3.16- obvod měřen grafickým  programem"
4,6+1,7+1,7
Součet

9,365

8,000
17,365

112 K 771591121
Podlahy separační provazec do pružných spař průměru 
4 mm

m 49,882 22,00 1 097,40

PP
Podlahy - dokončovací práce separačni provazec do pružných spař, 
průměru 4 mm

w "3.09"
w 2,237+1,365+0,25+2,002 5,854
w -0,8*2 -1,600
w 1,98+2,02+2,02 6,020
w -0,8*4 -3,200
w 2,02+1,307+1,307+1,307 5,941
w 1,34 1,340
w -0,8*1 -0,800
w -0,8*2 -1,600
w 3,44+0,95+3,44+0,95 8,780
w -0,8 -0,800
w "3.10"
w 8,41 8,410
w -1 -1,000
w "3.11"
w 8,425 8,425
w -0,8*2 -1,600
w 11,267 11,267
w -0,8*3 -2,400
w 5,02 5,020
w -0,8 -0,800
w -0,8 -0,800
w 5,025 5,025
w -0,8 -0,800
w -0,8 -0,800
w Součet 49,882

113 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 49,882 55,00 2 743,51

PP

W
W

Izolace podlahy pod dlažbu tésnicimi izolačními pásy mezi podlahou a
stěnu
49,882
Součet

49.882
49.882

114 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z diaždic v 
objektech v do 12 m

% 655,430 4,00 2 621,72

PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

115 K 998771292
Příplatek k přesunu hmot procentní 771 za zvětšený 
ořesun do 100 m

% 655,430 1,00 655,43

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 100 m

D 776 Podlahy povlakové 1 045 407,67

116 K 776111117
Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah 
diamantovým kotoučem

m2 687,620 39,00 26 817,18

PP

w
w

Příprava podkladu broušeni podlah stávajícího podkladu pro odstraněni 
nerovnosti (diamantovým kotoučem)
687,62
Součet

687.620
687.620

117' K 77611111R1 Broušení podkladu před montáží povlakových podlah m2 | 672,860 10,00 6 728,60
pp
w
w

Broušení podkladu před montáží povlakových podlah

672,86
Součet

118 K 776111311
PP
w
w

Vysátí podkladu povlakových podlah
Příprava podkladu vysáti podlah

672,860

672,860 
_  __ 672,860

m2 672,860

672,860

PP
W

Příprava podkladu penetrace neředěná podlah 

672,86 672.860
672.860

PP

w
w

30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm C30/F7 - CA20 
672,86 
Součet

672.860
672.860

PP
W
W
W
W

Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

''PVc a Koberce"
"3.01-3.03"
20,68+12,66+2,73 
"3 09-3,19"
271,86+8,63+8,3+42,3+133,39+8,11+55,55+60,16+9,13+36,5
6+17,56

36,070

651,550

PP

W

W

W

Montáž podlahovin z přirodniho linolea (marmolea) lepením 2- 
složkovým lepidlem z pásů 
"viz tabulka místností"
80,72+11,78+21,32+32,01+136,26+103,6+39+22,44+97,62+1 

28,11
672.860

672.860

PP

W
hořlavost Cfl S1, kročejový útlum 6dB, protiskluznost DS:>0,30 R9 
672,86*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 740,146

W
W
W

svařováním za tepla 
"dle realizovaných akcí 0,75 m/m2" 
672,86*0,75 
Součet

504.645
504.645

11,00 7 401,46

119 K 776121321
V odou ředite lná penetrace  savého podkladu 
Dovlakovvch Dodlah neředěná

m2 672,860 17,00 11 438 ,62

120 K 776141122
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou m2 672,860 165,00 111 021,90

I____I___ J_____________ _ D e v n o s t i 30 MPa tl 5 mm

121 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky

m2 687,620 120,00 82 514,40
ručně

122 K 776251311
Lepeni pásů z přírodního linolea (marmolea) 2- m2 672,860 165,00 111 021,90
složkovým leDidlem ------------------- J------

I I
123 M

linoleum přírodní (marmoleum) tl 2,5mm, homtonost 
2841106R1 3000g/m2, hořlavost Cfl S1, kročejový útlum 6dB, m2 740,146 650,00 481 094,90

nmtiskluznost DS:>0.30 R9

124 K 776251411
Spoj podlah z přírodního linolea (marmolea) m 504,645 88,00 44 408,76
svařováním za tebla

125 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 324,084 30,00 9 722,52

pp
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Demontáž soklíkú nebo lišt pryžových nebo plastových 

"3.01"
(5,6+3,2+5,6)-(1,45*2)
"3 02"
(3,885+3,2+1,835+3,2)-0,8-1,45 
"3.03"
1,45+2,05+1,4
"3 09 - obvod měřen grafickým programem" 
72,83-(0,8*3)
(0,4*4)*3
"3.10"
(3+2,89+3+2,89)-0,8 
"3.11"
(3+2,83+0,3+3+2,83)-0,8
„3 12"

(6,04+7,02+6,04+7,02)-0,8
"3,13 - obvod měřen grafickým programem"
54,44
- 0 ,8*2

11,500

9,870

4,900

70,430
4,800

10,980

11,160

25,320

54,440
-1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w -1,45 -1,450
w -1,8 -1.800
w "3 14"
w (2,6+2,97+2,6+2,97) 11,140
w -0,9*3 -2,700
w -1,8 -1.800
w "3.15"
w (8,3+6,67+8,3+6,67)-0,9 29,040
w "3 16- obvod měřen grafickým programem"
w 37,89-0,9 36,990
w "3 17"
w (2,6+3,475+2,6+3,475)-0,9 11,250
w "3 18- obvod měřen grafickým programem"
w 25,18-0,8 24,380
w "3.19- obvod měřen grafickým programem"
w 18,034-0,8 17,234
w Součet 324,084

K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 349,588

pp Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm
w "3.01 - obvody měřeny grafickým programem"
w 84,56-1,59-1,8-(0,9*9)-(0,8*2)-(0,7*2) 70,070
w "3 02 - obvody měřeny grafickým programem"
w 43,34-0,9 42,440
w "3 03 - obvody měřeny grafickým programem"
w 20,29-0,9 19,390
w "3.04 - obvody měřeny grafickým programem"
w 25,03-0,9 24,130
w "3.05 - obvody měřeny grafickým programem"
w 45,15-0,9 44,250
w "3.06 - obvody měřeny grafickým programem"
w 49,72-1,8 47,920
w 0,4*4*2 3,200
w "3.07- obvody měřeny grafickým programem"
'■V 00,00G 0,0 nn,ans
w "3.08- obvody měřeny grafickým programem"
w 19,35-0,9 18,450
w "3.12- obvody měřeny grafickým programem"
w 17,73-0,8 16,930
w "3 14- obvody měřeny grafickým programem"
w 41,383-0,9 40,483
w Součet 349,588

110,00 38 454,68

127 M 2841100R1 Hliníkový profil stříbrný 70x12mm m 367,067 143,00 52 490,58
PP Hliníkový profil stříbrný 70x12mm
w 349,588*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 367,067
w Součet 367,067

128 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 
setřením vlhkým moDem

m2 672,860 22,00 14 802,92

PP Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní

w 672,860 672,860
w Součet 672,860

129 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
obiektech v do 12 m

% 9 497,850 4,00 37 991,40 ll
pp

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procenlnf sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

130 K 998776292
Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 9 497,850 1,00 9 497,85

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z
PP ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 165 976,97
131 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 101,044 140,00 14 146,16

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených
w "výška obkladu 2.0m"
w "3.04"
w (2,05+0,95+2,05+0,95)*2 12,000
w -0,6*1,97 -1.182
w "3.05 - obvod měřen grafickým programem"
w 8,88*2 17,760
w -(0,8*1,97)*2 -3,152
w -(0,6*1,97) -1,182
w ”3.06- obvod měřen grafickým programem"
w 13,14*2 26,280
w -(0,8*1,97) -1,576
w -(0,6*1,97)*3 -3,546
w "wc kabiny"
w 4*2*3 24,000
w -(0,6*1,97)*3 -3,546
w "3 07- obvod měřen grafickým programem"
w 12,64*2 25,280
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PČ Typ Kód Popis MJ

w
w
w
w
w
w

-(0,8*1,97)

-(0,6*1,97)*2 
"3.08"
(1,95+2,3+1,95+2,3)*2 
-(0,8*1,97)*2 
Součet

-1,576
-2,364

17,000 
-3,152 

101,044

Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

132 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 m2 
1 , 1 .........  ks/m2 leoených flexibilním leoidlem

144,780 605,00 87 591,90

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených 
flexibilním lepidlem

w  "plocha v iz  č  výkresu D1,1 .b.25"
W  144,78 144,780 
W  Součet 144,780

133 M 597610280 obkládačky keramické - dle P D  m2 159,258 275,00 43 795,95
PP obkládačky keramické - dle PD
W  144,78 144,780 
W  Součet 144,780 
w  144,78*1,1 "Přepočtené koeficientem  m nožství 159,258 
W  Součet 159,258

134 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za olochu do 10 m2

m2 144,780 5,00 723,90

Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu 
do 10 m2

w  "plocha viz č. výkresu D1,1.b.25"
W  144,78 144,780 
W  Součet 144,780

135 K 781479194
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za nerovný Dovrch

m2 72,390 55,00 3 981,45

pp Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný 
povrch

w  "předpoklad 50% "
W  144,78/2 72,390 
W  Součet 72,390

136 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za spárování tmelem dvousložkovým

m2 144,780 10,00 1 447,80

pp  Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za 
spárováni tmelem dvousložkovým

W  *144.78 144,700 

W  Součet 144,780

137 K 781479197
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za leDením leoidlem dvousložkovým

m2 144,780 5,00 723,90

p p Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením 
lepidlem dvousložkovým

W  144,78 144,780 
W  Součet 144,780

138 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 144,780 17,00 2 461,26
PP Penetrace podkladu vnitrních obkladů
W  144,78 144,780 
W  Součet 144,780

139 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 80,000 40,00 3 200,00
PP Spárování vnitřních obkladů silikonem
W  2*40 80,000 
W  Součet 80,000

140 K 78149514R1
Příplatek za zvýšený počet průniku obkladem (zásuvky 
WDínače aood)

kpl 1,000 1,00 1,00

PP Příplatek za zvýšený počet průniku obkladem (zásuvky vypínače apod)

141 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v
objektech v do 12 m

% 1 580,730 4,00 6 322,92

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

142 K 998781292
Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený 
přesun do 100 m

% 1 580,730 1,00 1 580,73

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z 
PP ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 

dopravní vzdálenost do 100 m

d 784 Dokončovací práce - m alby a tapety 179 320,22

143 K 784121001 Oškrabání malby v mlsnostech výšky do 3,80 m m2 1 961,627 14,00 27 462,78
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

144 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 750,952 18,00 • 13517,14
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkryli podlah

145 M 58124842 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m m2 788,500 7,00 5 519,50
PP fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7p 4x5m
W  750,9524*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 788,500 
W  Součet 788,500

146 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3.80 m

m2 1 982,400 15,00 29 736,00

PP
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3.80 m

147 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výškv do 3.80 m

m2 1 982,400 52,00 103 084,80
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Dvojnásobné bilé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdomých v 
místnostech výšky do 3,80 m

Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

4 - Výměna vnějších výplní otvorů

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ

Uchazeč: IČ: Vyplň údai
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 925178,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 925 178,04 21,00% 614 287,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 3 539 465,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datuma podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košfála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

4 - Výměna vnějších výplní otvorů

Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze soup isu  prací 2 925 178,04

HSV - Práce a dodávky HSV 784 892,36

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 467 406,08

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 274 827,12

997 - Přesun sutě 39 770,76

998 - Přesun hmot 2 888,40

PSV - Práce a dodávky PSV 2 140 285,68

764 - Konstrukce klempířské 86 985,90

766 - Konstrukce truhlářské 2 041 585,82

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 10 901,64

787 - Dokončovací práce - zasklivání 812,32
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

O bjekt:
4 - Výměna vnějších výplní otvorů

M ísto: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 1 5 . 9 . 2 0 2 0

Projektant: Prodin a.s.

Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 925 178,04

D HSV Práce a dodávky HSV 784 892,36

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 467 406,08

1 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 209,647 55,00 11 530,59

pp

w
w

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omílaných ploch penetrace
akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
209,647
Součet

209.647
209.647

2 K 612345301 Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 209,647 700,00 146 752,90

pp
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Sádrová nebo vápenosádrová omítka ostění nebo nadpraží hladká 

"viz výkres D1 1 b.20"
"PL1"
(2,4+2,4+2,4)*41
"PL2"
(2,4+1,2+2,4)*17
"PL3"
(2,4+1,11+2,4)*1
"PL4"
(1+0,8+1)*14
"PL5"
(0,6+3,2+0,6)*2 
"PL6"
(2,2+3,2+2,2)*1
"PL7"
(3,16+3,2+3,16)*1 
"PL8/P"
(3,15+2,4+3,15)
"PL9/P"
(2,215+1,45+2,215)
"PL10/L"
(1,97+0,8+1,97)
Součet
487,55*0,43 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

295,200

102,000

5,910

39,200

8,800

7,600

9,520

8,700

5,880

4,740
487,550
209.647
209.647

3 K 622131121 Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 146,265 48,00 7 020,72

pp
w
w

Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně 

"zapravení oken exteriér”
146,265 146,265

4 K 622142001
Potaženi vnějších stěn sklovláknitým pletivem m2 146,265 300,00 43 879,50
vtlačeným do tenkovrstvé hmotv

W
W
W

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn 
"zapravení oken exteriér"
146,265 
Součet

146.265
146.265

5 K 622143003
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 487,550 24.00 11 701,20

PP
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilu s 
tkaninou

w "in teriér'
w "viz výkres D1.1.b.20"
w "PL1"
w (2,4+2,4+2,4)*41 295,200

w "PL2"
w (2,4+1,2+2,4)*17 102,000

w "PL3"
w (2,4+1,11+2,4)*1 5,910

w "PL4"
w (1+0,8+1)*14 39,200

w "PL5"
w (0,6+3,2+0,6)*2 8,800

w "PL6"
w (2,2+3,2+2,2)*1 7,600

w "PL7"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w (3,16+3,2+3,16)*1 9,520
w "PL8/P"
w (3,15+2,4+3,15) 8,700
w "PL9/P"
w (2,215+1,45+2,215) 5,880
w "PL10/L"
w (1,97+0,8+1,97) 4,740
w Součet 487.550

6 M 59051478 \lišta profil ochranný rohový P V C m 511,928 25,00 12 798,20
PP fišta profil ochranný rohový PVC
w 487,55 487,550
w Součet 487,550
w 487,55*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 511,928
w Součet 511,928

7 K 622143004
M o n tá ž  o m ítk o v ý c h  s a m o le p íc íc h  z a č iš ťo v a c íc h  p ro filů  

Dro SDOiení s o k e n n ím  rá m e m
m 975,100 24,00 23 402,40

PP Montáž omítkových samolepících začišťovacích prafifú pro spojení s
okenním rámem

w "interiér1'
w 487,55 487,550
w "exteriér1'
w 487,55 487.550
w Součet 975,100

8 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 
tkaninou 9 mm/2.4 m

m 1 023,855 46,00 47 097,33

PP profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

W
W
W
W

PP
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w
w
w

975,1
Součet
975,1*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

975.100
975.100 

1 023,855 
1 023,855

9 K 62214300R1 D+M PVC úhelníku viz D 1.1.b,20 m 487,550 85.00 41 441,75
D+M PVC úhelníku viz D.1.1 b 20 

"interiér"
"viz výkres D1.1.b.20"
"PL1"
(2,4+2,4+2,4)*41
"PL2"
(2,4+1,2+2,4)*17 
"PL3"
(2,4+1,11+2,4)*1 
"PL4"
(1+0,8+1)*14
"PL5"
(0,6+3,2+0,6)*2 
"PL6"
(2,2+3,2+2,2)*1
"PL7"
(3,16+3,2+3,16)*1 
"PL8/P"
(3,15+2,4+3,15)
"PL9/P"
(2,215+1,45+2,215)
"PL10/L"
(1,97+0,8+1,97)

295,200

102,000

5,910

39,200

8,800

7,600

9,520

8,700

5,880

4,740

PP
W
W

Zateplení pod parapety polystyren XPS tl.30mm 

142,67 
Součet

142.670
142.670

Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně 
penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se 
zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

10 K 62222120R1
Zatepleni pod parapety polystyren XPS tl.30mm m 142,670 287,00 40 946,29
(včetně dodám izolantu)

11 K 622532021
Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 m2 146,265 330,00
mm včetně Denetrace vněiších stěn

48 267,45

w "zapravení oken exteriér"
w "viz výkres D1.1.b.20"
w "PL1"
w (2,4+2,4+2,4)*41
w "PL2"
w (2,4+1,2+2,4)*17
w "PL3"
w (2,4+1,11 +2,4)*1
w "PL4"
w (1 +0,8+1 )*14
w "PL5"
w (0,6+3,2+0,6)*2
w "PL6"
w (2,2+3,2+2,2)*1
w "PL7"
w (3,16+3,2+3,16)*1

295,200

102,000

5,910

39,200

8,800

7,600

9,520
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "PL8/P"
w (3,15+2,4+3,15) 8,700
w "PL9/P"
w (2,215+1,45+2,215) 5,880

w "PL10/L"
w (1,97+0,8+1,97) 4,740

w Součet 487,550
w 487,55*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 146,265
w Součet 146,265

12
[

K 629991011
Zakryti výplni otvorů a svislých ploch fólii přilepenou 
leDÍci Dáskou

m2 332,324 48,00 15 951,55

PP Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou
w "exteriér"
w 11,2+5,416+51,624+264,084 332,324
w Součet 332,324

13 K 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišfovací lišty m2 332,324 50,00 16 616,20
PP Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty
w "interiér"
w 332,324 332,324
w Součet 332,324

D 9 O s ta tn í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e - b o u r á n í 274 827,12

14 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.2 m v do 25 m

m2 1 122,640 55,00 61 745,20

PP
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

w "lešení pro zapravení vnějších špalet oken a provedení KZS 
na nově vyzděné zdivo"

w "SV - měřeno graficky"
w 561,32 561,320
w "SV - měřeno graficky"
w 561,32 561,320
w Součet 1 122,640

15 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za orvní a ZKD den použití

m2 33 679,200 1,10 37 047,12

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 

den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
w 1122,64*30 33 679,200
w Součet 33 679,200

16 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
oodlahami zatížení do 200 ka/m2 š do 1.2 m v do 25 m

m2 1 122,640 38,00 42 660,32

PP
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženi do 
200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m

w "lešení pro zapravení vnějších špalet oken a provedení KZS 
na nové vyzděné zdivo"

w "SV - měřeno graficky"
w 561,32 561,320
w "SV - měřeno graficky"
w 561,32 561,320
w Součet 1 122,640

17 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 122,640 12,00 13 471,68
PP

w

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
"lešení pro zapravení vnějších špalet oken a provedení KZS
na nově vyzděné zdivo"

w "SV - měřeno grafický'
w 561,32 561,320
w "SV - měřeno graficky"
w 561,32 561,320
w Součet 1 122,640

18 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 33 679,200 0,20 6 735,84
PP Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
w 1122,64*30 33 679,200
w Součet 33 679,200

19 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 122,640 8,00 8 981,12
PP Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

W

W
W
W
W
W

"lešení pro zapravení vnějších špalet oken a provedení KZS 
na nově vyzděné zdivo"
"SV - měřeno graficky"
561.32
"SV - měřeno graficky"
561.32 
Součet

561,320

561,320 
1 122,640

20 K 94451181R1 Doprava lešení
PP

w

Doprava lešení
"lešení pro zapravení vnějších špalet oken a provedení KZS 
na nově vyzděné zdivo"

w "SV - měřeno graficky"
w 561,32
w "SV - měřeno graficky"
w 561,32
w Součet

m2 1 122,640 20,00 22 452,80

561,320

561,320 
1 122,640
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, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

21 K 952901108
Čištěni budov omyti dvojitých nebo zdvojených oken 
nebo balkónových dveři Dlochv Dřeš 2.5m2

m2 332,324 10,00 3 323,24

PP

w
w

Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací oken dvojitých 
nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2.5 m2 
11.2+5,416+51.624+264,084 
Součet

332.324
332.324

22 K 968082015
Vybouráni plastových rámů oken včetně křídel píochy 
do 1 m2

m 2 11,200 290,00 3 248,00

PP

w
w
w
w

Vybouráni plastových rámů oken s křidly, dveřních zárubní. vrat rámu 
oken s křídly, plochy do 1 m2 
"viz výkres D1 1 b 20"
"PL4“

(0,8*1)*14
Součet

11,200 
11,200

23 968082016
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
Dřeš 1 do 2 m2

m 2 5,416 280,00 1 516,48

PP

w
w
w
w
w

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu
oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
"PL5"
(3,2*0,6)*2
"PL10/L"
0,8*1,97
Součet

3,840

1,576
5,416

24 K 968082017
Vybouráni plastových rámů oken včetně křidel plochy 
Dres 2 do 4 m2

m 2 51,624 250,00 12 906,00

PP

w
w
w
w
w

Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu
oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2
"PL2"
(1,2*2,4)*17
"PL3"
(1,11*2,4)*1
Součet

48,960

2,664 
51,624

25 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
Dřeš 4 m2

m 2 264,084 230,00 60 739,32

PP

w
w

Vybourání plastových rámů oken s křidly, dveřních zárubní. vrat rámu
oken s křídly, plochy přes 4 m2
239,372+24,712
Součet

264.084
264.084

D 997 Přesun sutě 39 770,76

26 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 9 m ručně

t 21,272 260,00 5 530,72

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
ovlolo nJĎnč pro budovy u tiuly výuky přou 6 do 0 rn

27 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vvbouranvch hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

t 21,272 50,00 1 063,60

PP

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 21,272 280,00 5 956,16

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

» K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km

t 425,440 12,00 5 105,28

PP

w
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
21,272*20 "Přepočtené koeficientem m nožství 
Součet

425.440
425.440

30 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu směsného kód odoadu 17 09 04 1 15,800 880,00 13 904,00

PP

w
w

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 09 04
21,274-5,474
Součet

15.800
15.800

31 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odoadu ze skla kód odoadu 17 02 02

t 5,474 1 500,00 8 211,00

PP

w
w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02
"sklo"
5,474
Součet

5.474
5.474

D 998 Přesun hmot 2 888,40

32 K 998017002
Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
do 12 m

t 4,814 480,00 2 310,72

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

33 K 998018011
Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za 
zvětšený Dřesun ZKD 100 m

t 4,814 120,00 577,68

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby
ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých 
dalších i započatých 100 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D PSV Práce a dodávky PSV 2 140 285,68

D 764 Konstrukce klem pířské 86 985,90

34 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 142.670 35,00 4 993,45
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
w "Viz výkres D1 1,b,22"
w "K1"
w 2,41*42 101,220
w "K2"
w 1,21*16 19,360
w "K3"
w 3,21*3 9,630
w "K4"
w 0,81*14 11,340
w "K5"
w 1,12*1 1,120
w Součet 142,670

Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z
35 K 76422644R1 eloxovaného AI plechu tl.0,8mm rš 410 mm - včetně 

všech doolňků viz tabulka klemoiřskvch prvků
m 142,670 563,00 80 323,21

PP
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z eloxovaného AI 
plechu tl 0,8mm rš 410 mm - VČETNĚ ALU POPŘ, PVC KONCOVKY

w "Viz výkres D1 1 b.22"
w "K1"
w 2,41*42 101,220
w "K2"
w 1,21*16 19,360
w "K3"
w 3,21*3 9,630
w "K4"
w 0,81*14 11,340
w "K5"
w 1,12*1 1,120
w Součet 142,670

3 6 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v do 12 m

% 834,620 2,00 1 669,24

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou {%)
PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 

6 do 12 m

D 766 K o n s t r u k c e  t r u h lá ř s k é 2 041 585,82

37 K 766441812
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
Dlastovvch šířkv Dřeš 30 cm délkv do 1.0 m

kus 14,000 50,00 700,00

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 
mm délky do 1 m

w "PL4"
w 14 14,000
w Součet 14,000

38 K 766441822
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
Dlastovvch šířkv ořeš 30 cm délkv Dřeš 1 0 m

kus 63,000 80,00 5 040,00

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky pres 300 
mm délky přes 1 m

w "PL1+PL2+PL3"
w 41+17+1 59,000
w "PL5+PL6+PL7"
w 2+1+1 4,000
w Součet 63,000

D+M plastových oken - viz. PL1- PL7 vč, parotěsnicí a
39 K 766621R001 expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků dle 

vvdísu Drvků
m2 319,976 5 372,00 1 718 911,07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Okna -  plastová: -min 6-ti komorové -stavební hloubka min 80 mm - 
Urámu < 0,90 W/m2K doložit certifikátem autorizované zkušebny - 
Uokna < 0,90 W/m2K doložit výpočtem pro nejmenší prvek výpočet 
musí být ověřený autorizovanou zkušebnou -Uskla á 0,64 W/m2K 
doložit certifikátem autorizované zkušebny -vodotěsnost dle ČSN EN 
12208, třída 9A doložit certifikátem autorizované zkušebny - 
prúvzdušnost dle ČSN EN 12207, třída 4 doložit certifikátem 
autorizované zkušebny-zatížení větrem dle ČSN EN 12210 třída C5/B5 
doložit certifikátem autorizované zkušebny -Rw > 32dB -provedení oken 
musí splňovat požadavky ČSN 730540-2-2012, z hlediska kritických 
povrchových teplot na styku rám okna a ostění. Doložit výpočtem a 
vyobrazením průběhu izotherm pro rám okna a ostění ve stavu po 
provedení prací -nepřerušené těsnění spár-celoobvodové kování, dva 
bezpečnostní body proti vypáčení hřibovitého tvaru, pojistka chybné 
manipulace (pojistka proti současnému otevření a sklopení křidla), 
přizvedávač křidla -kotvení oken, dveří a jejich sestav musí být 
provedeno ocelo-hliníkovými pozinkovanými rámovými kotvami, 
případně turbošrouby Kotvy budou osazeny krytkami, Montáž podle 
ČSN 746077 doložit certifikátem autorizované zkušebny -podkladní 
profil U < 1,0 W/m2K doložit certifikátem autorizované zkušebny - 
výrobky budou dodány v kompletním provedení, tj. včetně všech 
osazovacích a nastavovacích profilů, těsnícího a kotevního materiálu, 
výztužných profilů, lištování, tmelení, lemovacích a napojovacích profilů, 
prahových spojek a prahů, vnitřních a vnějších parapetů, opravy 
souvisejícího pásu podlahoviny ap., ztužení rámů uzavřenou výztuhou tl 
min 1,5 mm, křídel výztuhou odpovídající rozměrům oken a předpisům 
dodavatele profilového systému, Doložit výpočtem pro největší prvek - 
jednotlivé rozměry a druh skla viz výpis oken Vnitřní parapet: -desky z 
PVC nebo voděodolných DTD desek tl. 18 mm. (technologie 
postforming) -spodní strana desky bude opatřena protitažnou 
impregnovanou fólii, zabraňující zkroucení výrobku vlivem rozdílné 
teplotní roztažnosti -barva bílá Expanzní páska -  exteriérová strana: - 
vodotěsná páska -vhodná do exteriéru, paropropustná, pří pohybu spár 
elastická, UV stabilní Parotěsná páska -  interiérová strana: -pro 
vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové straně -butylová 
parotěsnící páska, přilnavost k podkladům -Vnitřní žaluzie

w "viz výkres D1.1 b.20"
w "PL1"
w (2,4*2,4)*41 236,160
w "PL2"
w (1,2*2,4)*17 48,960
w "PL3"
w (1,11*2,4)*1 2,664
w "PL4"
w (0,8*1)*14 11,200
w "PL5"
w (3,2*0,6)*2 3,840
w "PL6- okno s táhly !"
w (3,2*2,2)*1 7,040
w "PL7- okno s táhly !"
w (3,2*3,16)*1 10,112
w Součet 319.976

40 K 766621R002
D+M plastových dveří - viz PL.8- PL9 vč. parotěsnící a 
expanzní pásky, vč. všech příslušenství a doplňků dle m2 10,772 12 027,00 129 554,84
vvoisu orvků

mm -Urámu < 0,90 W/m2K doložit certifikátem autorizované zkušebny - 
Udveří £1,2 W/m2K doložit výpočtem -Uskla < 1,0 W/m2K doložit 
certifikátem autorizované zkušebny -vodotěsnost dle EN 14351-1+A1, 
třída 9A doložit certifikátem autorizované zkušebny -prúvzdušnost dle 
ČSN EN 12207, třída 4 doložit certifikátem autorizované zkušebny - 
zatížení větrem -  průhyb rámu dle EN 14351-1+A1, třída C4/B4 doložit 
certifikátem autorizované zkušebny -vstupní dveře v únikových 
chodbách budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN EN 179, ČSN 
EN 1125, kování dveří minimálně 5 bodový uzávěr BT2 doložit 
certifikátem autorizované zkušebny Expanzní páska -  exteriérová 
strana: -vodotěsná páska -vhodná do exteriéru, paropropustná, při 
pohybu spár elastická, UV stabilní Parotěsná páska -  interiérová 
strana: -pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové straně - 
butylová parotěsnící páska, přilnavost k podkladům - bezečnostní sklo
rn n n p v

w "viz výkres D1.1 b.20"
w "PL8/P"
w (2,4*2,4)+(2,4*0,75) 7,560
w "PL9/P"
w (1,45*2,215) 3,212
w Součet 10,772

D+M hliníkových dveří - viz. Z1/L - (EW 30 DP3 - C )
41 K 766621R003 vč. parotěsnící a expanzní pásky, vč. všech m2 7,245 20 338,00 147 348,81

o řís lu še n s tv í a doolňků d le  vvo isu Drvků
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Dveře vstupní -  hliníkové: -š přerušeným tepel moštem Stavební 
hloubka min. 78 mm -Uskla < 1,0 W/m2K doložit certifikátem 
autorizované zkušebny -vodotěsnost dle EN 14351-1+A1, třída 9A 
doložit certifikátem autorizované zkušebny -prúvzdušnost dle ČSN EN 
12207, třída 4 doložit certifikátem autorizované zkušebny -vstupní dveře 
v únikových chodbách budou vybaveny panikovým kováním dle ČSN

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP EN 179, ČSN EN 1125, kování dveří minimálně 5 bodový uzávěr BT2 
doložit certifikátem autorizované zkušebny Expanzní páska -  
exteriérová strana: -vodotěsná páska -vhodná do exteriéru, 
paropropustná, při pohybu spár elastická, UV stabilní Parotěsná páska 
-  interiérová strana; -pro vytvoření vzduchotěsné vrstvy na interiérové 
straně -butylová parotěsnící páska, přilnavost k podkladům -
he7fir.nnstni skin r.nnnp.x

w "viz výkres D1.1 b 20"
w "Z1/L"
w 3*1,05*2,3 7,245
w Součet 7.245

K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
obiektech v do 12 m

% 20 015,550 2,00 40 031,10

Přesun hmol pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
PP z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes

6 do 12 m

43 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech vvškv do 3.80 m

m2 209,647 12,00 2 515,76

PP
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

w 209,647 209,647
w Součet 209.647

44 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné 
otéruvzdomých v místnostech vvškv do 3.80 m

m 2 209,647 40,00 8 385,88

PP

W
W

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otéruvzdomých v
místnostech výšky do 3,80 m 
209,647 
Součet

209.647
209.647

D 787 Dokončovací práce - zasklivání
45 K 787600801 Vyskliváni oken a dveří plochy do 1 m2 skla plochého m2 11,200 5,00

PP Vyskííváni oken a dveří skla plochého, plochy do 1 m2
W  "v iz  výkres D1 1 .b,20"
W  "PL4"
W  (0,8*1)*14 11,200
W  Součet 11.200

812,32
56,00

46 K 787600802 Vyskliváni oken a dveří plochy do 3 m2 skla plochého m2 57,040 4,00 228,16
PP
w
w
w
w
w
w
w
w

Vyskliváni oken a dveří skla plochého, plochy přes 1 do 3 m2 

"PL2"
(1,2*2,4)*17
"PL3"
(1,11 *2,4)*1 
"PL5"
(3,2*0,6)*2
"PL10/L"
0,8*1,97

48,960

2,664

3,840

1,576

47 K 787700803 Vyskliváni výkladců plochy do 6 m2 skla plochého m2 239,372 2,00 478,74
PP
W
W
W
W
W
W

Vyskliváni výkladců skla plochého, plochy přes 3 do 6 m2 

"v iz  výkres D1.1.b.20"
"PL1"
(2,4*2,4)*41
"PL9/P"
(1,45*2,215)
Součet

236,160

3,212
239,372

48 K 787700804 Vyskliváni výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 24,712 2,00 49,42
PP Vyskliváni výkladců skla plochého, plochy přes 6 m2
w "v iz  výkres D1.1.b.20"
w "PL6"
w (3,2*2,2)*1 7,040

w "PL7"
w (3,2*3,16)*1 10,112
w "PL8/P"
w (2,4*2,4)+(2,4*0,75) 7,560

w Součet 24,712
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k r y c í l is t  so u p isu  pra cí
S ta v b a :

Z Š  E r n o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to r u  p ro  p o t ř e b y  Z Š  -  P D  

O b je k t :

5 - Výtahová šachta a únikové schodiště

K S O : C C - C Z :

M ís t o :  P a r d u b ic e D a tu m : 1 5 . 9 .  2 0 2 0

Z a d a v a t e l : IČ :

S ta tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e D IČ :

U c h a z e č : IČ : V y p lň  ú d a j

V y p lň  ú d a j D IČ : V y p lň  ú d a j

P r o je k ta n t : IČ :

P r o d in  a .s . D IČ :

Z p r a c o v a t e l : IČ :

P r o d in  a .s . D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 3 107 000,81

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

d p h  z á k la d n í 3 107 000,81 21,00% 652 470,17

s n íž e n á 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K  3 759 470,98

P ro je k ta n t Zpracovatel

D a t u m a  p o d p is : R a z í tk o D a tu m  a  p o d p js : R a z í tk o

O bjednavatel Uchazeč

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a tu m  a  p o d p js : R a z í tk o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
S ta v b a :

Z Š  E r n o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to r u  p ro  p o t ř e b y  Z Š  -  P D

O b je k t :

5 - Výtahová šachta a únikové schodiště

M ís t o :  P a r d u b ic e  D a tu m : 1 5 . 9 . 2 0 2 0

Z a d a v a t e l :  S t a tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e

U c h a z e č :  V y p lň  ú d a j

P r o je k ta n t :  P r o d in  a .s .

Z p r a c o v a te l :  P r o d in  a .s .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

3 107 000,81
1 574 727,06

1 - Zemní práce 169 379,25

2 - Zakládání 203 242,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 315 077,40

4 - Vodorovné konstrukce 20 716,16

5 - Komunikace pozemní 31 611,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 184,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 771 900,00

998 - Přesun hmot 59 616,60

PSV - Práce a dodávky PSV 1 532 273,75

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 56 968,77

712 - Povlakové krytiny 23 479,79

713 - Izolace tepelné 3 996,79

762 - Konstrukce tesařské 83 994,03

764 - Konstrukce klempířské 34 078,50

766 - Konstrukce truhlářské 4 579,12

767 - Konstrukce zámečnické 1 319 505,88

783 - Dokončovací práce - nátěry 5 670,87
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SOUPIS PRACÍ
S t a v b a :

Z Š  E rn o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to r u  p r o  p o t ř e b y  Z Š  -  P D

O b je k t :

5 - V ý ta h o v á  š a c h ta  a ú n ik o v é  s c h o d iš tě

M ís t o :  P a r d u b ic e  D a tu m :  1 5 . 9 . 2 0 2 0

Z a d a v a t e l :  S t a tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e

U c h a z e č :  V y p lň  ú d a j

P r o je k ta n t :  P r o d in  a .s .

Z p r a c o v a te l :  P r o d in  a .s .

P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ]

N áklady soup isu  celkem 3 107 000,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 574 727,06

D 1 Z e m n í  p r á c e 1 6 9  3 7 9 , 2 5

1 K 1 1 5 1 0 1 2 0 2
Č e rp á n í v o d y  n a  d o p ra v n í v ý š k u  d o  10 m  p rů m ě rn ý  

o ř íto k  d o  1 0 0 0  l/m in
hod 1 6 8 ,0 0 0  5 0 .0 0 8 4 0 0 ,0 0

Čerpáni vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

w  "předpoklad bude upřesněno při výstavbě"
W  24*7 168,000
W  Součet 168,000

2 K 121151103
Sejmutí ormce plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 194,902 36,00 7 016,47

PP
Sejmutí omice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl, vrstvy do 200
mm

W "viz výkres situace"
W 11,24*17,34 194,902
w Součet 194,902

3 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

m3 44,430 580,00 25 769,40
těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 100 m3 stroině

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti
I skupiny 3 přes 50 dn 100 m3

w "odkop na úroveň -0,7"
w (10,767+1 )*(4,28+1 )*0,5 31,065
w "deska pod výtahovou šachtu tl,300mm"
w (4,05*3,3)*1 13,365
w Součet 44.430

4 K 122702119
Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
vvsvDek rozDoiitelnvch bez Dředchozího rozrušení

m3 57,540 100,00 5 754,00

PP Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin

w 44,43+7,81+5,3 57,540
w Součet 57,540

5 K 132251102
Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídv těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 50 m3 stroině

m3 7,810 700,00 5 467,00
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna

PP do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3

w "základové pasy"
w (8,3*0,6*0,4) 1,992
w (2,6*0,6*0,4) 0,624
w (2,6*0,3*0,4) 0,312
w (2,6*0,3*1,5) 1,170
w (2,77*0,8*0,9) 1,994
w (2,77*0,286*0,2) 0,158
w (1,3*0,8*1,5) 1,560
w Součet 7,810

6 K 139751101
Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti l, skuoinv 1 až 3 ručně

m3 5,300 1 600,00 8 480,00

PP
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3

w "podbetonování základů š=1,0m"
w (1+1+1,15+1,15+1)*1*1 5,300
w Součet 5,300

7 K 151101101
zřízeni prnoznenu paženi a rozepřeni sien ryn ni aerz
rr> m2 14,297 180,00 2 573,46

PP
Zřízeni paženi a rozepřeni stěn rýh pro podzemní vedeni priložné pro
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

w "základové pasy"
w (8,3*0,4) 3,320
w (2,6*0,4) 1,040
w (2,6*0,4) 1,040
w (2,6*1,5) 3,900
w (2,77*0,9) 2,493
w (2,77*0,2) 0,554
w (1,3*1,5) 1,950

w Součet 14,297

8 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepřeni stěn rýh hl 
do 2 m

m2 14,297 90,00 1 286,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Odstraněni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2

W
w

14,297
Součet

14.297
14.297

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3

m3 57,540 280,00 16 111,20

PP

w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
44,43+7,81+5,3
Součet

57.540
57.540

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemistěni výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m ofes TOOOOjn____________________________

m3 575,400 12,00 6 904,80

11

pp

w
w
w
w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnuti z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

44,43+7,81+5,3
Součet
57,54*10 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

12

K 167151101
Nakládáni výkopku z hornin třídy těžitelnosti l, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

pp
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

w
skupiny 1 až 3 
44,43+7,81+5,3

w Součet

K 171201221
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a

pp

w

m3

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

44,43*1,8

57.540
57.540

575.400
575.400

57,540

57.540
57.540

79,974

550,00 31 647,00

424,00 33 908,98

79,974

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 | 57,5401 16,00 920,64

W
W

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutněni s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru 
44,43+7,81+5,3 
Součet

57.540
57.540

PP Zásypy po provedení základových kcí včetně přesunu zeminy z

14 K 17125120R01
Zásypy po provedení základových kci včetně přesunu ^ |  ̂ qqq 13 880,00 13 880,00
zeminy z mezideDonie ----  =---= ---------- ------1

15 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 8,763 80,00 701,04

p p  Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

W  (3,975+7,725+1,505+1,85+2,3+0,17)*0,5 8,763 
W  Součet 8,763

16 K 181411131
Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 8,763 60,00 525,78

PP

w
w

Založeni trávníku na pudě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
(3,975+7,725+1,505+1,85+2,3+0,17)*0,5 8,763 
Součet 8,763

17 M 00572410 osivo sm ěs travní parková kg 0,131 250,00 32,75
PP
W
W

osivo směs travní parková
8,763*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

0,131
0,131

D 2 Zakládání 203 242,40

18 K 273323611
Základové desky ze ZB pro konstrukce bilých van tř. C 
30/37

m3 4,010 6 000,00 24 060,00

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu pro
konstrukce bílých van tř, C 30/37

W "deska pod výtahovou šachtu tl.300mm"
w (4,05*3,3)*0,3 4,010
w Součet 4,010

19 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 4,410 600,00 2 646,00
PP Bednění základů desek zřízení
w (3,3+4,05+3,3+4,05)*0,3 4,410
w Součet 4,410

20 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 4,410 120,00 529,20
pp Bednění základů desek odstranění
w (3,3+4,05+3,3+4,05)*0,3 4,410

w Součet 4,410

21 K 273361821
vyztuz zaKiaaovycn aesetv oetonarsKou ocen iu ouo 
rD\ t 0,601 40 000,00 24 040,00

pp Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
w "viz výkres D1.2.2.2. - "
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "pol 19"
w 234,26 234,260
w "pol21"
w 238,49 238,490
w "pol22"
w 127,87 127,870
w Součet 600,620
w 600,62*0,001 "Přepočtené koeficientem  množství 0,601
w Součet 0,601

22
I
i K 274322511

Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 20/25

m3 7,810 5 400,00 42 174,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

w "základové pasy"
w (8,3*0,6*0,4) 1,992
w (2,6*0,6*0,4) 0,624
w (2,6*0,3*0,4) 0,312
w (2,6*0,3*1,5) 1,170
w (2,77*0,8*0,9) 1,994
w (2,77*0,286*0,2) 0,158
w (1,3*0,8*1,5) 1.560
w Součet 7.810

23 K 27432251R

Podbetonováni stávající kce dle tecfinologickebo 
postupu viz výkres D 1.2.2.1 beton C20/25 včetně 
dozdění a doklínkování a výplní cement maltou k 
nnvémil základu - KOMPI FTNÍ PROVFDFNÍ I

m3 5,300 9 000,00 47 700,00

i .  VYKOP SEKCI I. S 1 M 2. PODBETONOVÁNI STÁVAJÍCÍHO
(ZÁKLADU) ZDIVÁ 3. PO ZATUHNUTÍ ZÁKLADU (TECHNOLOG 
PŘESTÁVKA MIN 5 DNÍ) 4, DOZDÍT A DOKLÍNOVAT ZDIVO S

PP VÝPLNÍ JEMNOU CEMENTOVOU MALTOU K NOVÉMU ZÁKLADU 
5 6.-7. DEN PRÁCE NA DALŠÍ SEKCI II - OPAKOVÁNÍ VÝŠE 
UVEDENÝCH BODŮ 1-4. 6. PRÁCE PO TECHNOLOGICKÝCH 
PŘESTÁVKÁCH NA DALŠÍCH SEKCÍCH

w "podbetonováni základů š=1,0m"
w (1+1+1,15+1,15+1)*1*1 5,300
w Součet 5 300

24 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 27,486 600,00 16 491,60
PP Bednění základů pasů rovné zřízeni
w "základové pasy"
w (8,3*0,4)*2 6,640
w (2,6*0,4)*2 2,080

w (2,6*0,4)*2 2,080

w (2,6*1,5)*2 7,800
w (2,77*0,9)*2 4,986
w (1,3’ 1,5)*2 3,900
w Součet 27.486

25 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 27,486 120,00 3 298,32
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
w 27,486 27,486
w Součet 27.486

26 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,400 40 000,00 16 000,00
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

w "viz výkres D1.2.2 2. "
w 1058,94-601-58 399,940

w Součet 399,940

w 399,94*0,001 "P řepočtené koeficientem  množství 0,400

w Součet 0,400

27 K 275322511
Základové patky ze ZB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C C 20/25

m3 0,403 4 400,00 1 773,20

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30

w "patka nad deskou"
w 0,43*0,43*1,2 0,222
w "patka na pasu"
w 0,5*0,725*0,5 0,181
w Součet 0,403

28 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 3,289 600,00 1 973,40
PP Bednění základů patek zřízení
w "patka nad deskou"
w 0,43*4*1,2 2,064

w "patka na pasu"
w (0,5+0,725)*2*0,5 1,225

w Součet 3,289

29 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 3,289 1 2 0 ,0 0 394,68
PP Bednění základů patek odstranění

w 3,289 3,289

w Součet 3,289

30 K 275361821
vyziuz zaKiaaovycn pate* oeionarsKou ocen iu důo

t 0,058 40 000,00 2 320,00
PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

W  "viz výkres D 1.2 .2 .2 ,"
W  "p o li"
W  14,99 14,990
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w "pol2"
w 40,66 40,660
w "pol3"
w 2,68 2,680
w Součet 58,330
w 58,33*0,001 "Přepočtené koeficientem  m nožství 0,058

w Součet 0,058

31 K 279113146
Základová zeď ti do 500 mm z tvárnic ztraceného 
bedněni včetně výplně z betonu tř C 20/25

m2 1,500 3 000,00 4 500,00

Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu bez
pp zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdivá přes 400 

do 500 mm
w "ztracené bednění nad patkou"
w (0,5*0,5)*6 1,500

w Součet 1,500

32 K 279323112
Základová zeď ze ZB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37

m3 2,557 6 000.00 15 342,00

pp
Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) pro konstrukce bitých
van tř C 30/37

w "zdivo - bílá vana"
w (2,1*0,2)*1,39 0,584

w (2,1*0,2)*1,39 0,584

w (1,9*0,2)*1,39 0,528

w (1,9*0,25)*1,39 0,660

w 2,05*0,49*0,2 0,201
w Součet 2,557

D 3 Svislé a kom pletn í konstrukce 315 077,40

33 K 311321815 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 30/37 bez výztuže m3 15,659 4 800,00 75 163,20

pp
Nadzákládové zdí z betonu železového (bez výztuže) nosné 
pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř C 30/37

w "žb stěna"
w (2,05+1,9+2,05+1,9)’ 0 ,2*(12,3-1,39) 17,238

w "odečet otvorů"
w -(1,18*2,23)*0,2*3 -1,579

w Součet 15,659

34 K 341351111 Zřízení oboustranného bednění nosných stěn m2 111,930 900,00 100 737,00

pp
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu 
zřízeni

w (2,1 +2,45+2,1 +2,45)*12,3 111,930

w Součet 111,930

35 K 341351112 Odstranění oboustranného bednění nosných stěn m 2 111,930 240,00 26 863,20

pp
Bednění stěn a příček nosných rovné oboustranné za každou stranu 
odstranění

w (2,1+2,45+2,1 +2,45)*12,3 111.930

w Součet 111,930

36 K 34135191R1
Příplatek k cenám bednění nosných stěn za pohledový

m2 85,485 400,00 34 194,00
beton

pp
Bedněni stěn a příček nosných Příplatek k cenám bedněni za pohledový
beton PB2

w "požadavek pohledovosti PB2"
w (2,45+2,05+2,45)*12,3 85,485

w Součet 85,485

37 K 341361821 Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505 ‘ 0,685 40 000,00 27 400,00

pp
Výztuž stén a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo
oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

w "viz výkres D1.2.2.6"
w 931,68-247 684,680

w Součet 684,680

w 684,68*0,001 "P řepočtené koeficientem  m nožství 0,685

w Součet 0,685

38 K 341362021 Výztuž stěn a stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,568 40 000,00 22 720,00

pp
Výztuž stén a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo
oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

w "viz výkres D1 2.2.6"
w 567,89 567,890

w Součet 567,890

w 567,89*0,001 "P řepočtené koeficientem  m nožství 0,568

w Součet 0,568

39 K 34136202R1 D+M distančníků mezi horní a spodní výztuž desky kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

pp
Výztuž stén a příček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo 
oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

w 1 1,000

w Součet 1,000

40 K 34136202R2 D+M Prostupů dle DP kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

pp
Výztuž stén a přiček nosných svislých nebo šikmých, rovných nebo
oblých ze svařovaných síti z drátů typu KARI

w 1 1,000
w Součet 1,000

D 4 Vodorovné konstrukce 20 716,16

41 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,243 5 000,00 6 215,00
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

pp

w
w

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic
hřibových sloupů tř. C 30/37
2,45*2,05*0,2
(2 t05*0,29*0,2)*2

1,005
0,238

W
W

44 K 41135433R1

stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění
2,45*2,05
Součet
Zřízeni podpěrné konstrukce stropů výšky do 12 m tl

5.023
5.023

m 2 5,023

w
w
w
w
w
w

trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, 
konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 
"viz výkres D1.2 2.6"
"pol38-41"
176,17+18,66+45,81+6,32
Součet
246,96*0,001 "P řepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

246.960
246.960 

0,247 
0,247

42 K 411351021
Zřízeni bedněni stropů deskových tl do 50 cm bez m2 
oodpěrné kce

5,023 750,00 3 767,25

PP

w

w

Bedněni stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky
stropní desky přes 25 do 50 cm zřízeni
2,45*2,05
S o u č e t

5.023
5.023

■ 43 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez m2 
Dodpěrné kce

5,023 100,00 502,30

50,00 251,15

PP
ao ou  cm
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 12 m tl do 50 cm

w 2,45*2,05 5,023

w Součet 5,023

i 4 5  K
O d s tra n ě n í p o d p ě rn é  k o n s tru k c e  s tro p ů  v ý š k y  d o  12 m 

4 1 1 3 o 4 o o K Z  ,
tl do  50  cm

m 2 5,023 20,00 100,46

pp Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 12 m tl do 50 cm

w 2,45*2,05 5,023

w Součet 5,023

K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,247 40 000,00 9 880,00

D 5__________  Komunikace pozemní 31611,25
47 K 564750111

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 
tl 150 mm

m 2 30,250 290,00 8 772,50

PP

w
w
w

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
"P3"
30,25 30,250 
Součet 30,250

48 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 I 30,250 285,00 8 621,25
Podklad ze štérkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.

PP 150 mm 
W  "P3"
W  30,25 30,250 
w  Součet 30.250

49 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m 2 30,250 470,00 14 217,50
podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl.

PP 300 mm 
W  "P3"
W  30,25 30,250 
W  Součet 30,250

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 3 184,00

50 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na Drostředí tř. C 20/25

m3 0,470 6 000,00 2 820,00

PP

w
w
w

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
120 do 240 mm tř. C 20/25 
"betonová desky dno šachty"
1,9*1,65*0,15
Součet

0,470
0,470

51 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
soodní vrstvv ořed vložením výztuže

m3 0,470 200,00 94,00

pp

w
w
w

Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny 
latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 
přes 120 do 240 mm 
"betonová desky dno šachty"
1,9*1,65*0,15
Součet O

 
o

 
V

 4
=w ~n
I 

O
 

O

52 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,009 30 000,00 270,00
pp Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARÍ

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 771 900,00

53 K 953334413
Těsnící plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým Dovrchem jednostranným š 150 mm

m 8,800 4 000,00 35 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Těsnicí plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
PP vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5

m s nožičkou s bitumenovým povrchem jednostranným, šířky 150 mm

W  "viz D1.2.2 1"
W  (2,3+2,1+2,3+2,1) 8 800
W  Součet 8 800

54 K 9533344R01 D+ M Výtahu dle specifikace PD - včetně revize a zk kpl 1,000 656 700,00 656 700,00
PP D+ M Výtahu dle specifikace PD - včetně revize a zk
W  1 1,000 

w  Součet 1,000

55 K 97731211R2 Plošina popř pomocné lešení kpl 1,000 80 000,00 80 000,00
p p  Plošina popř pomocné lešení - včetně pronájmu na dobu 

bezdpodmínečně nutnou
W  1 1,000 
W  Součet 1,000

D 998 Přesun hm ot 59 616,60

56 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m ‘ 99,361 480,00 47 693,28

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
pp  nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 

s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

57 K 998012114
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické s 
vvzdívaným pláštěm za zvětšený přesun do 500 m

t 99,361 120,00 11 923,32

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s 
__ nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovouPP , _

s vyzdívaným obvodovým pláštěm Příplatek k cenám za zvetseny 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

d PSV Práce a dodávky PSV 

d 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 532 273,75 

56 968,77

58 K 711411053
Provedení izolace proti vodě za studená na vodorovné 
ploše krystalickou hydroizolaci

m 2 13,365 60,00 801,90

Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
pp natěradly a tmely za studená na ploše vodorovné V trojnásobným 

nátěrem krystalickou hydroizolaci
w  "deska pod výtahovou šachtu tl.300mm"
W  (4,05*3,3) 13,365 
W  Součet 13,365

59 M 24551050
stěrka hydroizolační cem entová kapilárně aktivní s  
dodatečnou krvstalizací do so o d n í stavbv kg 26,730 330,00 8 820,90

PP

w
w

stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivni s dodatečnou 
krystalizací do spodní stavby
13,365*2 "Přepočtené koeficientem  m nožství 26,730 
Součet 26,730

60 K 711412053
Provedení izolace proti vodě za studená na svislé ploše 
krystalickou hvdroizolací

m2 49,686 80,00 3 974,88

Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě 
PP natěradly a tmely za studená na ploše svislé S trojnásobným nátěrem 

krystalickou hydroizolaci
W  (3,3+4,05+3,3+4,05)*1,69*2 49,686 
W  Součet 49,686

61 M 24551050 stěrka hydroizolační cem entové kapilárně akiivní s  
dodatečnou krvstalizací do so o d n í stavby kg 111,794 330,00 36 892,02

p p  stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s dodatečnou 
krystalizací do spodní stavby

W  49,686*2,25 "Přepočtené koeficientem  m nožství 111,794 
W  Součet 111,794

62 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 24,843 55,00 1 366,37

Provedeni izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní
na ploše svislé S z nopové fólie

W  (3,3+4,05+3,3+4,05)*1 ,69 24,843 
W  Součet 24,843

63 M 28323006
fólie profilovaná (nopová) drenážní H D P E  s  
nakašírovanou filtrační textilií s  výškou n o D Ů  8mm

m 2 29,812 98,00 2 921,58

pp  fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakašírovanou filtrační 
textilií s výškou nopů 8mm

W  24,843*1,2 "P řepočtené koeficientem  m nožství 29,812 
W  Součet 29,812

64 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 
a olvnúm v obiektech v do 12 m

% 547,780 4,00 2 191,12

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený
PP procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

d  712 Povlakové krytiny 23 479,79
65 K 71236300R1

Provedení povlakové krytiny střech do 10° - folie 
mechanicky kotvena do bednění + svařenv sooie

m 2 35,420 348,00 12 326,16

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií 
pp termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování

(na tzv. fóliový plech) horkovzdušným navařením v plné ploše
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w
w

66 : M í 28322000

"skladba S1“
35,42
Součet _________________
fólie hydroizolační střešní m PV Č  mechanicky kotvená

m 2

35.420
35.420

40,733 216,00 8 798,33

PP

I u ^.umm seua
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 2.0mm šedá

w 35,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,733
w Součet 40,733

67 K 712391171
Provedeni povlakové krytiny střech do 10” podkladní 
textilní vrstvv

m2 35,420 18,00 637,56

PP
Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce 
provedení vrstvy textilní podkladní

w "skladba S1"
w 35,42 35,420
w Součet 35,420

68 M 69311010
geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP  
pevnost v tahu 80kN/m

m2 40,733 20,00 814,66

PP
geotextilie tkaná separační. filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 
80kN/m

w 35,42*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 40,733
w Součet 40,733

69 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
obiektech v do 12 m

% 225,770 4,00 903,08

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z
PP ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

D 713 Izolace tepelné 3 996,79

70 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží. Dásů. dílců, desek

m2 22,241 92,00 2 046,17

PP
Montáž tepelné izolace stén rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně

w "dilatace šachta vs stávající objekt"
w 2,45*12,3 30,135
w -(1,18*2,23)*3 -7,894
w Součet 22,241

71 M 28375930 deska E P S  70 fasádní Á=0,039 tl 20mm m2 23,353 55,00 1 284,42
PP deska EPS 70 fasádní A=0,039 tl 20mm

w 22,241*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 23,353
w Součel 23,353

« K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

% 33,310 20,00 666,20

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny
PP vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 

m

D 762 Konstrukce tesařské 83 994,03

73 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva Drůřezové olochv do 120 cm2

m 17,100 180,00 3 078,00

Montáž vázaných konstrukci krovů střech pultových, sedlových,
PP valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy do 120 cm2
w "výkres D 1 1 b.15"
w "D3"
w 9,5 9,500
w "D4"
w 7,6 7,600
w Součet 17,100

74 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,098 6 800,00 666,40
PP hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m

w 17,1*0,08*0,06 0,082
w Součet 0,082
w 0,082*1,2 “Přepočtené koeficientem množství 0,098

w Součet 0,098

75 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného
řeziva průřezové Dlochv do 224 cm2

m 40,230 200,00 8 046,00

Montáž vázaných konstrukci krovů střech pultových, sedlových,
PP valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 

z řeziva hraněného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
w "výkres D.1 1.b.15"
w "D1"
w 2,43*2 4,860

w "D2"
w 3,93*9 35,370
w Součet 40,230

76 M 60512130 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,926 6 800,00 6 296,80
PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m

w 40,23*0,12*0,16 0,772
w Součet 0,772

w 0,772*1,2 “Přepočtené koeficientem množství 0,926
w Součet 0,926

77 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 
řeziva Drůřezové olochv do 288 cm2

m 2,010 240,00 482,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

W
W
W
W

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, 
valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, 
z řeziva hraněného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 
"výkres D 1 1 b 15"
"D5"
2,01
Součet

2,010
2,010

78 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm 2 do dl 6m m3 0,061 6 800,00 414,80
PP hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m

79 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero 
a drážku šroubovaných na krokve

m2 35,420 500,00 17 710,00

PP

w
w
w

Bedněni a laťováni bedněni střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním 
otvorů z dřevoštěpkových desek OSB šroubovaných na krokve na pero 
a drážku, tloušťky desky 25 mm 
"skladba S1"
35,42
Součet

35.420
35.420

' 80 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 1,264 1 200,00 1 516,80

pp

w
w
w

Spojovací prostředky krovů, bedněni a laťováni, nadstřešních konstrukci 
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty 
"přesné kotvení viz statika"
0,09+0,849+0,056+0,185+0,084
Součet

1.264
1.264

81 K 76242001R1
Obložení podhledu z cementotřískových desek ti 10 
mm na sraz šroubovaných

m2 35,420 800,00 28 336,00

pp

w
w
w

Obloženi stropů nebo střešních podhledů z cementotřískových desek 
šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm 
"skladba S1"
35,42
Součet

35.420
35.420

82 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 74,241 110,00 8 166,51
pp
w
w
w
w

Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového 

"Skladba S1 nosný rošt"
7,727*8
2,485*5
Součet

61,816
12,425

83 M 60514106
řezivo jehličnaté la ť pevnostn í třída S10-13  průřez 
40x60mm

m3 0,214 6 400,00 1 369,60

PP
W
W
W
W

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm
74,241*0,04*0,06
Součet
0,178*1,2 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

0,178
0,178
0,214
0,214

' 84 K 762430011
Obložení stěn z cementotřískových desek tl 10 mm na

m2 6,150 800,00 4 920,00
! sraz šroubovaných

PP

W
w
w

Obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, 
tloušťky desky 10 mm 
"v iz  detail B"
{3,975+9,62+1,49+2,485)*0,35 
Součet

6.150
6.150

85 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 12 m

% 747,680 4,00 2 990,72

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou {%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

D 764 Konstrukce klem pířské 34 078,50

86 K 764212633
Oplechování štítu závětmou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 250 mm

m 8,000 370,00 2 960,00

p p  Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětmou lištou rš 250 mm 

W  "K8"
W  8 8,000 
w  Součet 8,000

87 K 76452140R1
Žlab podokápní půlkruhový z AI plechu rš 150 mm - 
kompletní provedení dle PD - Drvek K6

11,500 876,00 10 074,00

Žlab podokápní půlkruhový z AI plechu rš 150 mm -  kompletní provedeni 
dle PD - prvek K6

W  "K6"
W  11,5 11,500 
w  Součet 11,500

88 K 76421263R2
Okapnice z Pz s povrchovou úpravou rš 265 mm - 
kompletní brovedení dle PD - prvek K9

m 10,000 347,00 3 470,00

PP

W
W
W

Okapnice z Pz s povrchovou úpravou rš 265 mm - kompletní provedeni 
dle PD - prvek K9 
"K 10"
10
Součet

10,000
10,000

PP
Okapnice z Pz s povrchovou úpravou rš 265 mm - kompletní provedeni 
dle PD - prvek K9

w "K9"
w 10 10,000
w Součet 10,000

89 K 76421263R3
Oplechování z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm - 
kompletní provedení dle PD - prvek K10

m 10,0001 347,00 3 470,00
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Popis MJ MnožstvíPČ Typ Kód J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 76421263R4
Oplechování z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - 10.000 347,00 3 470,00
komoietni provedeni dle PD - prvek K11

PP
Okapníce z Pz s povrchovou úpravou rš 265 mm kompletní provedeni
dle PD - prvek K9

w "K11”
w 10 10,000
w Součet 10,000

91 K 764528423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI 
olechu průměru 120 mm

11,500 757,00 8 705,50

w
w
w

Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 120 mm 
"K7"
11,5 11.500

11.500

766

z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Konstrukce truhlářské
93 K 766417211

pp
w
w

Montáž obložení stěn podkladového roštu
Montáž obložení stěn rošt podkladový 

"viz detail D"
(3,975+9,62+1,49+2,485)*2

m 35,140

35,140

PP
W
W

řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm 
35,14*0,04*0,06 
Součet

0,084
0,084

PP

D 767

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Konstrukce zámečnické

pp

w
w
w
w

D+M žárově zinkované ocelové kce schodiště včetně zábradlí - viz 
výkres D1.2.2.9
"kce schodiště -viz tabulka výp is n r o l i "
6106,55
"zábradlí -viz tabulka výpis oceli ”
853,26

6 106,550 

853,260

W
W
W

D+M Ocelových pozinkovaných pororoštů U,30x3mm - viz výkres 
D1 2.2.9
"viz výkres D1.2 2.9"
32
Součet

32.000
32.000

PP

W
W

D+M SCHODIŠŤOVĚ STUPNĚ 1600x305-TL.40x3mm S 
PROTISKLUZEM VELIKOST OKA 33x11 - viz výkres D1.2.2.9 
"viz výkres D 1.2.2,9"SCHODIŠŤO VÉ STUPNĚ 1600x305- 
TL 40x3m m  S PR O TISKLU ZEM VELIKO ST OKA 33x11 
42
Součet

42.000
42.000

PP

W
W
W

D+M Lemovacích profilů včetně připojovacích plechů, kčnich materiálů a 
svárů - viz výkres D. 1.2.2.12 
"viz výkres D 1.2.2.12"
1649,50 
Součet

1 649.500 
1 649.500

110,00

92 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
obiektech v do 12 m

% 321,500 6,00 1 929,00

4 579,12
3 865,40

94 M 60514106
| řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez m3 0,084 6 400,00 ' 537,60
40x60mm I

95 K
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v

% 44,030 4,00 176,12
obiektech v do 12 m

1 319 505,88

96 K 76799R001
D+M žárově zinkované ocelové kce schodiště včetně 
zábradlí - viz vvkres D1.2.2.9 kg 6 959,810 112,00 779 498,72

97 K 76799R002
[D+M Ocelových pozinkovaných pororoštů tl 30x3mm - m2 32,000 2 075,00 66 400,00
viz vvkres D1 2 2 9

98 K 76799R003
D+M SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ 1600x305-TL.40x3mm 
S PROTISKLUZEM VELIKOST OKA 33x11 - viz kus 42,000 3 150,00 132 300,00
vvkres D 1,2,2,9

99 K 76799R004
D+M Lemovacích profilů 70x34x55/2 a L20x20/2 včetně 
připojovacích plechů, kčnich materiálů a svárů - viz kg 1 649,500 135,00 222 682,50
vvkres D.1.2 2,12

100 K 76799R005 D+M Opláštění z tahokovu - viz výkres D1.2.2.12 m2 136,000 682,00 92 752,00
pp
w
w
w

D+M Opláštění z tahokovu - viz výkres D1.2.2.12 

"viz výkres D1 2.2 12"
136 
Součet

136.000
136.000

101 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
obiektech v do 12 m

% 12 936,330 2,00 25 872,66

PP

D

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

783 Dokončovací práce - nátěry 5 670,87

102 K 783213021
Napouštěcí dvojnásobný syntetický biodní nátěr 
tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce___

m2 43,451 115,00 4 996,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

PP
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti drevokazným houbám, hmyzu a 
plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický

w 17,1 *(0,08+0,06+0,08+0,06) 4,788
w 40,23*(0,12+0,16+0,12+0,16) 22,529
w 2,01 *(0,16+0,16+0,16+0.16) 1,286
w 74,241 *(0,04+0,06+0,04+0,06) 14,848
w Součet 43,451

103 K 783947151
Kryci jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný 
nátěr betonové oodlahv

m2 3,370 200,00

PP
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný polyuretanový 
vodou ředitelný

w "1,15"
w 3,37 3,370
w Součet 3,370

Cena celkem [CZK]

674,00
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k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

Objekt:
6 - Ocelové výměny pro VZT

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 516 740,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 516 740,96 21,00% 108 515,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 625 256,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
S ta v b a :

Z Š  E r n o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to ru  p ro  p o t ř e b y  Z Š  -  P D

O b je k t :

6 - Ocelové výměny pro VZT

M ís t o :  P a r d u b ic e  D a tu m :  1 5 . 9 . 2 0 2 0

Z a d a v a t e l :  S ta tu tá r n í  m ě s to  P a r d u b ic e  P r o je k ta n t :  P r o d in  a .s .

U c h a z e č :  V y p lň  ú d a j Z p r a c o v a t e l :  P r o d in  a .s .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 516 740,96
HSV - Práce a dodávky HSV 362 401,81

1 -  Z e m n í  p r á c e  2  1 8 8 ,1 9

2  -  Z a k lá d á n í 8  2 8 8 ,8 0

4  -  V o d o r o v n é  k o n s t r u k c e 2 0  6 0 4 ,6 4

6  -  Ú p r a v y  p o v r c h ů ,  p o d la h y  a  o s a z o v á n í v ý p ln í 2 2  2 4 1 ,3 6

9  -  O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p rá c e ,  b o u r á n í 2 4 7  6 9 0 ,8 0

9 9 7  -  P ř e s u n  s u tě 5 7  0 4 6 ,0 2

9 9 8  -  P ř e s u n  h m o t 4  3 4 2 ,0 0

PSV - Práce a dodávky PSV 154 339,15

7 6 7  -  K o n s t r u k c e  z á m e č n ic k é 1 3 5  1 2 2 ,8 1

7 8 3  -  D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  n á tě r y 1 9  2 1 6 ,3 4

Strana 2 z 7



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
O b je k t :

6 - Ocelové výměny pro VZT
Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Prodin a.s.
Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Mnolství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 516 740,96

D HSV Práce a dodávky HSV 362 401,81

D 1 Zem ní práce 2 188,19

« K 122702119
Příplatek, za lepivost k oriknpňvkám a prokopávkám 
výsvDek rozDoiitelnvch bez Dředchozího rozrušení

m3 0.872 50,00 43,60

PP

w
w

Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin

0,392+0,480
Součet

0,872
0,872

2 K 131251100
Hloubení jam nezapálených v hornině třídy těžitelnosti 
I. skuDinv 3 obiem do 20 m3 stroině

m3 0,392 1 200,00 470,40

PP

w
w
w

Hloubení nezapálených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 
20 m3
"výkres D .1.2.2.3 - 2ks patek"
(0,7*0,7*0,4)*2 
Součet

0,392
0,392

3 K 132251102
Hloubeni rýh nezapálených š do 800 mm v hornině 
třídv tělitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 50 m3 stroině

m3 0,480 1 200,00 576,00

PP

w
w
w

Hloubení nezapálených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 20 do 50 m3 
"výkres D,1.2,2.3"
0,4*0,4*3 
Součet

0,480
0,480

4 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horninv třídv tělitelnosti I. skuDinv 1 a l 3

m3 0,872 170,00 148,24

PP

w
w

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m
0,872
Součet

0,872
0,872

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny 
z horniny třídy tělitelnosti I, skupiny 1 a l  3 ZKD 1000 
m D řeš 10000 m

m3 8,720 6,00 52,32

PP

w
w
w
w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

0,872
Součet
0,872*10 "Přepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

0,872
0,872
8.720
8.720

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy tělitelnosti I, skupiny 
1 a l 3 do 100 m3

m3 0,872 250,00 218,00

PP

w
w

Nakládáni, skládáni á překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3
0,392+0,480
Součet

0,872
0,872

7 K 171201221
Poplatek za ulolení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odDadu 17 05 04

t 1.570 424,00 665,68

PP

w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

0,872*1,8
Součet

1.570
1.570

8 K 171251201 Ulolení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,872 16,00 13,95

PP

w
w

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru
0,872

Součet

0,872
0,872

D 2 Zakládání 8 288,80

9 K 274322511
Základové pasy ze ZB se zvýšenými nároky na 
Drostředí tř. C 20/25

m3 0,480 2 900,00 1 392,00

Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w
w
w

10 K 274351121

"výkres D 1 2 2 3" 
0,4*0,4*3 
Součet

Zřízení bednění základových pasů rovného m2

0,480
0,480

2,400

PP

w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých 
střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic 
hřibových sloupů tř. C 20/25 
"výkres D.1.2.2.3 - Dobetonávky"
"1N P”
"D1"
2,451*0,9*0,25 
"D2"
4,8*0,37*0,25 
"2NP"
"D3"
2,8*0,364*0,25 
"D4"
2,281*0,277*0,25 
Součet

0,551

0,444

0,255

0,158

PP
Bedněni stropních konstrukci - bez podpěrné konstrukce desek tloušflty 
stropní desky pres 25 do 50 cm zřízení

w "výkres D 1 2.2 3 - Dobetonávky"
w "1NP"
w „D1"
w 2,451*0,9 2,206

w "D2"
w 4,8*0,37 1,776

w "2NP"
w "D3"
w 2,8*0,364 1,019
w "D4"
w 2,281*0,277 0,632

w Součet 5,633

17 K 411351022
Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez m2 5,633 120,00 675,96
Dod Děrné kce 1----------------------------- 1

W
W

stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění
5,633
Součet

5.633
5.633

PP

W
W
w
w
w
w

Bedněni stropů ztracené z hraněných trapézových vln v T80/280 mm 
plech lesklý tl 1,25 mm 
"výkres D.1.2.2.3"
"1NP"
3*2,485 
"2NP"
1,657*2,444 
Součet

7,455

4,050
11,505

600,00 1 440,00
pp
w
w

Bednění základů pasů rovné zřízení

0,4*3*2
Součet

2.400
2.400

11 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m 2 2,400 120,00 288,00
PP Bednění základů pasů rovné odstranění

12 K 2 75 3 2 2 5 1 1
i___

Základové patky ze ZB se zvýšenými nároky na 
Drostředí tř. C C 20/25

m3 0,392 2 900,00 1 136,80

PP

w
w
w

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými 
nároky na prostředí tř. C 25/30 
"výkres D 1 2  2.3 - 2ks patek"
(0,7*0,7*0,4)*2 
Součet

0,392
0,392

13 K 275351121 Zřízeni bednění základových patek m2 5,600 600,00 3 360,00
pp Bednění základů patek zřízení
w (0,7*4)*2 5,600

w Součet 5,600

14 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 5,600 120,00 672,00
pp Bednění základů patek odstranění

D 4 Vodorovné konstrukce 20 604,64

15
i

K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,408 2 900,00 4 083,20

411351021
Zřízení bedněni stropů deskových tl do 50 cm bez 
podpěrné kce

m2 5.633 600,00 3 379,80

18 K 41135422R1
Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 
T80/28Q mm Diech lesklý tl 1,25 mm

m2 11,505 565,00 6 500,33

19 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 
25 cm

m2 11,505 50,00 575,25

PP
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni 
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení

w "výkres D.1.2 2.3"
w "1NP"
w 3*2,485 7,455

w "2NP"
w 1,657*2,444 4,050
w Součet 11,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 411354314
Odstraněni podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
do 25 cm

m2 11,505 20,00 230,10

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepřeni
do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstraněni

W "výkres D 1 2 2 3"
W "1 NP"
W 3*2,485 7,455

w "2NP"
w 1,657*2,444 4,050

w Součet 11,505

21 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,099 30 000,00 2 970,00
Výztuž stropů prosté uložených, vetknutých, spojitých, deskových, 
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

pp konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

w "výkres D 1.2 2.4 - dobetonávky"
w 99,4 99,400

w Součet 99,400

w 99,4*0,001 "Přepočtené koeficientem  m nožství 0,099

w Součet 0,099

22 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,073 30 000,00 2 190,00
Výztuž stropů prosté uložených, vetknutých, spojitých, deskových.
trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami,

pp konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových 
sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

w "výkres D.1.2.2 4 - dobetonávky"
w 72,72 72,720

w Součet 72,720

w 72,72*0,001 "Přepočtené koeficientem  m nožství 0,073

w Součet 0,073

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 22 241,36

23 K 61113132R1 Penetrační nátěr ocelových profilů před aplikací omtky m2 17,518 70,00 1 226,26

PP Penetrační nátěr ocelových profilů před aplikací omtky

w "1NP"
w (0,85+0,22+0,22)*4,05*2 10,449

w "2NP"
w (0,85+0,22+0,22)*2,74*2 7,069

w Součet 17,518

24 K 611331352
Cementová omítka štuková dvouvrstvá ocelí hlazená 
vnitřních stroDŮ žebrových nanášená stroině

m2 17,518 550,00 9 634,90

pp

w
w
w
w

Omítka cementová vnitřních ploch nanášená strojné dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
ocelí hlazená vodorovných konstrukci stropů žebrových nebo osamělých 
trámů 
"1 NP"
(0,85+0,22+0,22)*4,05*2 
"2NP"
(0,85+0,22+0,22)*2,74*2

10,449

7,069

25 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 
zvvšenvch nároků na Drostředí tř. C 20/25

m3 0,057 6 000,00 342,00

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
80 do 120 mm tř, C 20/25 

W  "podbetonávka"
W  0,19*0,1*3 0,057 
W  Součet 0,057

26 K 631311135
Mazanina ti do 240 mm z betonu prostého bez 
zvvšenvch nároků na Drostředí tř. C 20/25

m3 1,611 6 000,00 9 666,00

Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 
PP 120 do 240 mm tř. C 20/25
W  11,505*0,14 1,611 

W  Součet 1,611

27 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 
soodní vrstvv Dřed vložením výztuže

m3 1,611 200,00 322,20

Příplatek k cenám mazanin za strženi povrchu spodní vrstvy mazaniny 
PP latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny 

přes 120 do 240 mm

28 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,035 30 000,00 1 050,00

PP
W
W
W
W
W

Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI 
"výkres D.1.2.2.3 - kari s íť  3,03Kg/m 2" 
11,505*3,03 

Součet
34,86*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

34.860
34.860 

0,035 
0,035

29 K 95396111R1
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu,

kus 16.000 180,00 2 880,00
ŽB nebo kamene s vwrtáním  otvoru

W
W

Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 150 mm do betonu, ŽB nebo kamene 
s vyvrtáním otvoru 
"4 stoupy"
4*4
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 16,000

30 ! K 963012520
Bourání stropů z ZB desek š přes 300 mm tl přes 140

m3 21,965 1 500,00 32 947,50
mm

PP Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových 
prefabrikovaných s dutinami z panelů, š přes 300 mm tl přes 140 mm

w "D.1 2 2 3"
w "1NP"
w 4,8*2,85 13,680
w "2NP"
w 2,907*2,85 8,285
w Součet 21,965

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin
31 K 965042121 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2
m3 0,147 1 800,00 264,60

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy 
do 1 m2

W  "výkres D 1.2.2.3 - 2ks patek"
W  (0,7*0,7*0,15)*2 0,147
W ______  ___________ Součet  0,147

Bouraní podkladu pod dlažby nebo mazanin
32 K 965042131 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4

m?........ ..................  ...................  _...
m3 0,180 1 800,00 324,00

PP Bouráni mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
do 4 m2

W "výkres D 1.2 2.3"
W 0,4*3*0,15 0,180
W Součet 0,180

33
*

965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bouráni 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 0,327 750,00 245,25

PP Bouráni mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

w 0,147+0,18 0,327
w Součet 0,327

34 K 975043111 Jeďnořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v 
do 3.5 m oro zatížení do 750 ka/m

m 22,305 480,00 10 706,40

PP
Jednoradové podchyceni stropů pro osazení nosníků dřevěnou 
výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností do 750 kg/m

w
w

"bourání panelů" 
"1NP"

w 2,85*5 14,250
w "2NP"
w 2,685*3 8,055
w Součet 22,305

35 K 97731211R1 Řezání železobetonových panelů tl. 250mm m 148,107 1 150,00 170 323,05
PP Řezáni železobetonových panelů tl. 250mm
w "D1.2.2 3"
w "1NP"
w 4,3+0,19+1,11 5,600
w "2NP"
w 2,4+0,4 2,800
w 2,907 2,907
w 'řezání panelů na únosné kvádry"
w (17,1/0,25)*(0,5*4) 136,800
w Součet 148,107

36 K 97731211R2 Plošina popř pomocné lešení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00
Plošina pop? pomocné lešení - včetně pronájmu na dobu 
bezdpodmínečně nutnou

W
W
w

"D1 2,2,3" 
1
Součet

1,000
1,000

D__997____________ Přesun sutě __________  .____________________________________ ___  57 046,02

37 K 997013212
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budow v do 9 m ručně

t 35,878 470,00 16 862,66

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

38 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vvbouranvch hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10

t 35,878 100,00 3 587,80

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m
Příplatek k cenám -3111 až -3 2 1 7  za zvětšenou vodorovnou dopravu 
přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

39 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 35,878 280,00 10 045,84

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

40 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km Dřeš 1 km

t 717,560 12,00 8 610,72

PP

W
w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
3 5 ,8 7 8 * 2 0  " P ř e p o č te n é  k o e f ic ie n te m  m n o ž s tv í  

S o u č e t

717.560
717.560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

■
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

; 41 K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 35,878 500,00 17 939,00
01 01
Poplatek za  uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z

PP armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 
01

D 998 Přesun hmot 4 342,00

42 K 998012022 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m t 10,855 300,00 3 256,50

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

43 K 998012034
Příplatek k přesunu hmot pro budovy monolitické za 
zvětšený Dřesun do 500 m

t 10,855 100,00 1 085,50

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou

PP s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

D PSV Práce a dodávky PSV 154 339,15

D 767 Konstrukce zám ečnické 135 122,81

44 K 76799R001 D+M ocelové výměny pro VZT - viz výkres D1.2 2.3 kg 1 558.510 85,00 132 473,35

PP D+M ocelové výměny pro VZT - viz výkres D1.2.2.3

w "výkres D 1.2.2.3"
w 1558,51 1 558,510

w Součet 1 558,510

45 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v

% 1 324,730 2,00 2 649,46
objektech v do 12 m
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou

PP (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 216,34

46 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí

m2 134,380 66,00 8 869,08

PP
zakiaam antikorozní nátér zameCnlckých KunsliukU Jednuuákulniý
syntetický standardní

w "výkres D. 1.2.2.3"
w 67,19 67,190

w Součet 67,190

w 67,19*2 "Přepočtené koeficientem  m nožství 134,380

w Součet 134.380

47 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukci

m2 134,380 77,00 10 347,26

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konslrukci jednonásobný syntetický
standardní

w "výkres D 1.2 2.3"
w 67,19 67,190

w Součet 67,190

w 67,19*2 "Přepočtené koeficientem  m nožství 134,380

w Součet 134,380
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k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba
ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 

Objekt:
7 - Elektro - silnoproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph  zák ladn í 
snížená

Cena s  DPH

Základ daně 
1 616 505,90 

0,00

1 616 505,90

Sazba daně Výše daně
21,00% 339 466,24
15,00% 0,00

v C Z K 1 955 972,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

7 - Elektro - silnoproud
Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soup isu  prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

1 616 505,90

1 616 505,90 

1 616 505,90
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

O bjekt:
7 - E le k tro  - s iln o p ro u d

M ísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pardubice

S tatutárn í město Pardubice 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

15. 9. 2020

Prodin a.s. 

Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 616 505,90

D PSV Práce a dodávky PSV 1 616 505,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 616 505,90

1 K 7411100R1 D+M silnoproudu viz samostatný výkaz výměr kpl 1,000 1 616 505,90 1 616 505,90
PP D+M silnoproudu viz samostatný výkaz výměr
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Název

Základní náklady
Dodávka

Doprava 3,60%, Přesun 1,00%

Montáž - materiál 

Montáž - práce 

M ezisou če t 1

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

Hodnota A

112 344,00 

4 044,38

116 388,38

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

M ezisouče t 2

Dodav, dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2

116 388,38

Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 5,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 3,20% z pravé strany mezisoučtu 2

V e d le jš í náklady celkem
Kompletační činnost

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21% 1 616 505,90

Základ a hodnota DPH 15% 0,00

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00%

Součty odstavců Materiál
Rozvaděč R1 55 129,00

Rozvaděč R2 29 648,00

Rozvaděč R3 27 567,00

Dodávky 112 344,00

Elektromontáže 887 288,85

SVÍTIDLA 445 256,00

Zemní a stavební práce 0,00

Hodnota B

1123,44 

887 288,85 

329 507,00 

1 217 919,29 

73 007,75 

0,00 

28 360,00 

283,60 

1 319 570,64 

14 359,59 

14 359,59 

66 715,38 

1 531 393,59

42 886,05 

42 226,26 

85 112,31 

0,00

1616 505,90
339 466,24

0,00

1 955 972,13

0,00

0,00

Montáž
7 551,00 

6 532,00 

6 102,00 

20 185,00 

309 322,00 

92 250,00 

28 360,00



Název
i Rozvaděč R1
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP30/20 

Ránudveče zapuštěný, |GQOxlZOOx247mmj -168 mod.
Zámek dveří s klíčem 
Ostatní montážní materiál

PHOPOlOVACllíSTY 
Propojovací llita 3m, 3-pól, InnfiEA, lOmmZ 

Koncový kryt k propoj llité G3A, 3-pól 

HLAVNÍ VYPÍNAČ
1G0/3 Hlavní vypínač ■ odpínač. 3-pól, In-IGOA
OCHRANA NAPÁJECÍHO VEDENÍ 230 V/SO Hz ■ KOMBINOVANĚ SVODIČE P Ř E říT l  rýpu 1 a 2 (S*CI pro J ; f  TN-C.TN-S, TT. IT

l_*2-5t.- kombinovaný svod Ič bleskových proudů a p/epitf, vhodná pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 25 kA (10/350), 30 kA 18/201
JISTIČE (na DIN Hitu)

min zkratová odolnost lOkA

B4/1 Jistič, char 0 ,1-pólový, lcn«iakA, ln=4A
B6/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=6A
B10/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A
B16/1 Jistič, char B, 1-pólový, lcn=10kA, ln=16A
B16/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A

B25/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10kA, ln=25A
B40/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10!tA, ln=40A
B50/3 Jistič, char B, 3-pólový, lcn=10VA, ln=50A
C10/1 Jistič, char C, 1-pólový, lcn=10kA, ln=10A
C16/3 Jistič, char C, 3-pólový, lcn=10kA, ln=16A
PROUDOVÝ CHRÁNIČE NADPROUDOVOU OCHRANOU

10/1N/B/003-A Chráničs nadpr.ochr, lr=250A+puls,SS, A, 1*N, char.B. Jdn*Q.03A, fn=10A 
10/1N/C/003-A Chránič i  nadpr.ochr, lr=250A+pukS$, A. l*W, char.C. ldn=D.Q3A, lrr=10A 
16/1N/B/0O3-A Chrániči nBdpr.ochr, Ir^ZSOA+puls.SS, A, I*N , char.B, ldn=0,03A, lrr=16A 
PROUDOVÝ CHRÁNIČ

40/4/003-A Chránič lr»250A, typ A, 4-pól, ldn=D.Q3A, ln=40A 
STYKAČE A RELÉ (na DIN l/žtu)

Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 16A, liap. kont.
Instalační stykač - ISA, 230V AC, 1 rap. kont.
OVLADAČE (no DIN Hitu)

Otočný přepínač, komplet, četný, 3 polohový s aretací, 27, IR-C-A). 6A 
SPÍNACÍ HODINY S ASTRO PROGRAMEM

5pln*cf hodiny digitální, ASTRO program, týdenní, lkaná!, 16A, Z30V, Izap.kont
ŘADOVÉ SVORKY

Řadová svorka do Z,5mm2
Řadová svorka do Gmm2
Radová svorka do 10mm2
Radová svorka do 16rnm2
SVORKY SILOVĚ NA LIĚTU DIN

Silová svorka do 120mm2
PŘfSLUĚENSTVf ROZVODNIC

Nulová svorkovnice na lištu (7 vod»čú)

Rozvaděč R1 - celkem 

Rozvaděč R2
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ VESTAVNÝ (pod omítku) IP30/20

M] Počet Materiál Materiál celkem Montážní položka Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

ks 1,00 500,00 500,00 50,00 50,00 550,00 550,00:
ks 1,00 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00
ks 1,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00

ks 2,00 33.00 66,00 8,00 15,00 41,00 82,00
ks 4,00 5,00 20,00 2,00 8,00 7,00 28,00

H 1.00 335,00 335,00 110,00 110,00 445,00 445,00

ks 1,00 720,00 720,00 150,00; 150,00; 870,00 870,00

ks 8,00 135,00 1080,00 50,00 400,00: 185,00 1 480,00
ks 3,00 140,00 420,00 50,00 150,00: 190,00 570,00
ks 4,00 162,00 648,00 50.00 200,00 212,00 848,00
kp 18.00 285,00 5 130,00 75,00^ 1 350,00 360,00 6 480,00
ks 3.0Q 337,00 1011,00: 75,00 225,00 412,00 1 236,00
ks 1.00 400,00 400,00 100,00 100,00 500,00 500,00
ks 1,00 687,GO 687,00 100,00 100,00 787,00 787,00
ks 1,00 712,00 712,00 100,00 100,00 812,00 812,00

: ks 14,00 150,00: 2 100,00 50,00 i 700,00- 200,00 2 800,00
i ks 1.00 202.00 202,00 75,00 75,00: 277,00 277,00

ks 1.00 2850,00 2 850,00 200,00 200,00 3 050,00 3 050,00
ks 1,00: 2 850,00 2 850,00: 200,00 200,00 3 050,00 3 050,00
ks 7,00 3 710,00 25 970,00 250,00 1 750,00 3960,00 27 720,00

ks 4,00 418,00 1 672,00 75,00 300,00: 493,00 1972,00

ks 2.00 770,00 1 540,00 50,00 100,00 820,00 1 640,00
ks 1,00 390,00 390,00 50,00 50,00 440,00 440,00

ks 1,00 220,00 220,00 50.00 50,00 270.00 270,00

ks 1.00 t 820,00 1 880,00 350,00 350,00 2 230,00 2 230,00

ks 96,00 8,00 768,00 3,00 288,00! 11,00 1 056,00
k* 3,00 12,00 36.00 3,00 9,00 15,00 45,00
ks 3,00 18,00 54,00 5,00 15,00 23,00 69,00
ks 3,00 20,00 60,00 5.00 15,00. 25,00 75,00

ks 3,00 376,00 1128,00 30,00 90,00 406,00 1218,00

ks 4,00 380.00 1 520,00 100,00 400,00 480,00 1 920,00

55 129,00 7 551,00 62 680,00
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omítka ryh ve stěnách maltou
Sire do 150 mm
Zemní a stavební práce - celkem

0,00 200,00 1 200,00 200,00 1 200,000,00 28 360,00 28 360,000,00 0,000,00 0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

8 - Elektro - slaboproud

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 447 516,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
d p h  z á k la d n í 1 447 516,00 21,00% 303 978,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 1 751 494,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
S t a v b a :

Z Š  E r n o  K o š ť á la  -  ú p r .  p r o s to r u  p r o  p o t ř e b y  Z Š  -  P D

O b je k t :

8 - Elektro - slaboproud
M ís t o :  P a r d u b ic e  D a tu m :  1 5 . 9 . 2 0 2 0

Z a d a v a t e l :  S ta tu t á r n í  m ě s to  P a r d u b ic e  P r o je k ta n t :  P ro d in  a .s .

U c h a z e č :  V y p lň  ú d a j Z p r a c o v a t e l :  P ro d in  a .s .

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N áklady ze soup isu  prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 4 2  -  E le k t r o in s ta la c e  -  s la b o p r o u d

1 447 516,00
1 447 516,00 

1 4 4 7  5 1 6 , 0 0
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

8 - Elektro - slaboproud
Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 447 516,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 447 516,00

D 742 Elektro instalace - slaboproud 1 447 516,00

1 K 7421100R1
D+M slaboproudé elektroinstalace viz samostatný 
výkaz výměr

kpl 1,000 1 447 516,00 1 447 516,00

pp  D+M slaboproudé elektroinstalace viz samostatný výkaz výměr
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|AKCE: ZŠ E rno  K o š ťá la  -  ú p ra va  p ro s to ru  p ro  p o tře b y  ZŠ

DATUM TISKU:

ELEKTRONICKÉ KO M UNIKACE D.1.4.

V ÝK A Z VÝM ĚR - R EK A PITU LA CE

1 SK - STR U KTU RO VANÁ KABELÁŽ 629 052,00 Kč

2 DR - DOMÁCÍ ROZHLAS 197 874,00 Kč

3 EZS - ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČ O VAC Í SIG NALIZACE 162 471,00 Kč

4. C CTV - U ZAVŘENÝ KAM ER O VÝ SYSTÉM 65 233,00 Kč

5 J Č -J E D N O T N Ý  ČAS 122 850,00 Kč

6. T V  - TELEVIZNÍ RO ZVO DY STA 84 208,00 Kč

7 DT - DOMÁCÍ TELEFO N 139 190,00 Kč

8 NOUZOVÉ TLAČ ÍTKO 46 638,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH 1 447 516,00 Kč

UVEDENÉ KONKRÉTNÍ TYPY PRVKŮ, PŘEDMĚTŮ A POUŽITÝCH MATERIÁLŮ SLOUŽÍ K 
DEFINOVÁNÍ KONSTRUKČNÍHO A KVALITATIVNÍHO STANDARDU PROVEDENÍ STAVBY. 
PŘÍPADNÝ DODAVATEL MŮŽE NAVRHNOUT ALTERNATIVNÍ PROVEDENÍ PŘI 
ZACHOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH FUNKČNÍCH A NORMOVÝCH PARAMETRŮ



V Ý K A Z  VÝM ĚR
AKCE: ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ
DATUM TISKU:

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

Cis. pol. Popis Měr. jed Množství
Dodávky Montáž

Jednot. Celkem Jednot. Celkem
1 2. 3 4. 5 6. 7 8
1 Datová zásuvka UTP CAT6 2xRJ45 pod omítku (protiprachová) bílá ks 51,00 100,00 5 100,00 357,00 18 207,00

2 Kabel UTP CAT 6 LSOH Drát m 12 300,00 8,00 98 400,00 9,00 110 700.00

3 patch kabel CAT.6 LSOH 0,5m ks 50,00 20,00 1 000,00 4,00 200,00

4 patch kabel CAT.6 LSOH 1m ks 100,00 I 25,00 2 500,00 5,00 500,00
5 patch kabel CAT.6 LSOH 2m ks 40,00 34,00 1 360,00 5,00 200,00
6 patch kabel CAT.6 LSOH 4m ks 20,00 60,00 1 200,00 6,00 120,00
7 Kabel SYKFY 2x2x0,5 m 150,00 5,00 750,00 17,00 2 550,00
8 Kabel SYKFY 3x2x0,5 m 30,00 í 5,00 150,00 17,00 510,00
9 Závěsný rozvaděč 19" 9U 395mm ks 1,00 2610,00 2 610,00 1 100,00 1 1 100,00

10 Police do 19" hloubka 250mm ks 1.00 303,00 303,00 55,00 55,00

11 Podstavec pod rozvaděč 19" /800X1000 1500kg ks 2,00 1800,00 3 600 00 55,00 110,00

12 Rozvaděč 19745U 800x1 OOOmm ks 1,00 14204,00 14 204,00 1 100,00 1 100,00

13 Police do 19” rozv. h=750mm 150kg ks 1,00 | 525,00 525,00 55,00 55,00
14 Montážní sada do rozvaděče ks 20,00 20,00 400,00 3,00 ; 60,00

15 Vyvažovači panel do 19" rozvaděče ks 8,00 i 196,00 1 568,00 55,00 440,00

16 Ventilační jednotka s termostatem ks 1,00 2773,00 2 773,00 55,00 55,00

17 Rozvodný panel do 19" 8x230V s PO ks 4.00 532,00 2 128,00 55,00 220,00

18 Patchpanel 24p Cat 6 s vyvyzovacím rámečkem ks 7,00 672,00 4 704,00 55,00 385,00

19 Montáž kabelů do rozvaděče hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00

20 Záložní zdroj Smart-UPS, 3000VA RM 2U ks 1,00 17670,00 17 670,00 500,00 500,00

21 Záložní zdroj 1000VA ks 1,00 3278,00 3 278,00 500,00 500,00

22
Switch(48*10/100/1000Base-T+4*GbE(SFP)) DCS-4500-52TL2 Full 
Gigabit Intelligent L2 Access ks 3.00 8392,00 25 176,00 500,00 1 500,00

23 UBNT UniFi AP AC PRO 3-PACK, bez PoE adaptérů! ks 3,00 11077,00 33 231,00 1 485,00 4 455,00

24 UBNT UC-CK UniFi-Controller-Cloud-Key ks 1,00 2269,00 2 269,00 500,00 500,00

25 Switch UBNT EdgeSwitch 8 XP, 8x Gbit LAN, nastavitelný, pasivní PoE 
24V/48V ks 1.00 4874 00 4 874 00 500 00 snn.no

2tí Mikrotrubicka 1U/8 mm 1 rUBtXtSHFFK m 60. UU 6,00 36U,UU 24, UU 1 440,00

27
Optická vana výsuvná 1U do 19 racku, 24 simplex SC/E2000 včetně 
kazet ks 1,00 11483,00 11 483,00 7 920,00 7 920,00

28 spojka / redukce MT 12/10 ks 1,00 58,00 58,00 55,00 55,00

29 KSH30 Sběrný kab držák, 15 x3  x 1.5mm2, univerzální, bezhalogen. ks 350.00 22,00 7 700.00 13,00 4 550,00

30 Drátěný žlab DR 250x50 včetně kotvení m 12,00 162,00 1 944.00 160,00 1 920,00

31 Drátěný žlab DR 150x50 včetně kotvení m 140,00 142,00 19 880,00 138,00 19 320,00

32 Drátěný žlab DR 50x50 včetně kotvení m 150,00 90,00 13 500,00 116,00 17 400,00

33 Parapetní kanál 140x70mm m 15.00 341,00 5 115,00 160,00 2 400,00
34 KU68/1 krabice universální ks 250,00 6,00 1 500,00 50,00 12 500,00
35 KO 97/5 krabice odbočná s víčkem ks 40,00 23.00 920,00 116,00 4 640.00
36 Lišta LV 40x20 2m ks 20,00 28.00 560,00 50,00 1 000,00
37 Silikon klempířský ks 2,00 85,00 170,00 10.00 20,00
38 Popisovač kabelových svazků ID 60x25 ks 200,00 2.00 400,00 17,00 3 400,00
39 Příchytka na trubku plastová CL 20 mm ks 300,00 2,00 600,00 1,00 300,00
40 Trubka elektroinstalační pr.23mm m 250,00 5,00 1 250,00 28,00 7 000,00

41 Trubka elektroinstalační pr40mm m 40,00 14,00 560,00 28,00 1 120,00
42 Drát CY 6 zeleno-žlutý m 100,00 16,00 1 600,00 18,00 1 800.00
43 Průraz zdivém cihla,tl.45cm ks 4,00 71,00 284,00
44 Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do p r 23mm m 250,00 40,00 10 000,00

45 Protipožáení úcpávka pro prostupy pro kabely a kabelové žlaby v 
požárně dělicích konstrukcích a stropech. ks 3,00 1513,00 4 539,00 830,00 2 490,00

46 Vvysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks 250,00 50,00 12 500,00
47 Demontáže stávajících nepotřebných prvků slaboproudých rozvodů hod 16,00 500,00 8 000,00
48 Drobný spotřební materiál ks 1,00 3000,00 3 000,00 500,00 500,00

49 Dokumentace skutečného provedení, revize, nastavení, zaškolení kpl. 1,00 5500,00 5 500,00 0,00

50 Závěrečné měření kabeláže, tisk protokolu ks 102,00 0,00 55,00 5 610,00
51 Vytýčení trasy kabeláží m 350,00 0,00 7,00 2 450,00
52 Režie - doprava kpl. 1,00 0,00 21 099,00 21 099,00

53 Stavební přípomoce kpl. 1,00 0,00 8 400,00 8 400,00
54 Úklid staveniště, odvoz suti kpl. 1,00 0,00 6 000,00 6 000,00

55 Zařízeni staveniště kpl. 1,00 0.00 6 000,00 6 000.00

Součet dodávka, montáž 310 412 318 640

Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00

Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00

CELKEM BEZ DPH 629 052,00



V Ý K A Z  V Ý M ĚR
AKCE: ZŠ Em o Košťála -  úprava prosto ru  pro potřeby ZŠ

DATUM TISKU:

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - DOMÁCÍ ROZHLAS
Čís
pol. Popis Měr jed Množství

Dodávky Montáž
Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1 2 3 4. 5 6. 7. 8

, 1

Rozhlasová ústředna 3+2 vstupy, 6 regul zón, 480 W, slot pro modul 
signálu, dohled a řízení, gong, siréna, priority, napojení tel linky a pagingu, 
eps , dálkové ovládání ks 1,00 20 690,00 20 690,00 2 640,00 2 640,00

2
EM 600 modul malé evakuace se samplerem, hlídání, test, automatika, 
evak. Sampler ks 1.00 7 192.00 7 192,00 825,00 825,00

3 RC 600 přepážkový mikrofon s výběrem ks 1,00 8 572,00 8 572,00 825,00 825,00
4 UPS 3000VA/ 2700W 50% výkonu po dobu 10min ks 1,00 17 670,00 17 670,00 500,00 500,00

5 HL KS Scorkovnice keramická ks 45,00 56,00 2 520,00 3,00 135,00

6 HL P2 10 E90 ks 1 400,00 6,00 8 400.00 13,00 18 200,00

7

Reproduktor podhledový kovový, 6 W /100 V, 91 dB, 90 -  16 000 Hz, 0  
200 mm, uchycení pomocí pružin, včetně ocelového krytu, certifikace dle 
EN 54-24 ks 9,00 620,00 5 580,00 250,00 2 250,00

8
Reprosoustava evakuační montáž na zeď 6 W / 100 V, 92 dB, 150-20 
000 Hz, 6,5" širokopásmový řep., ABS plast, certifikace dle EN 54-24 ks 31,00 1 071,00 33 201,00 250,00 7 750.00

9

Uzamykatelný rozvaděč 19737U 600x800 mm s podstavcem datový 
rozváděč s prosklenými dveřmi, napájecím panelem, ventilační jednotkou 
a potřebným montážním příslušenstvím pro instalaci prvků ústředny ks 1,00 15 170,00 15 170,00 1 265,00 1 265,00

10 Kabel 1-CHKE-V(0) 2x1,5 m 350,00 20,00 7 000,00 18,00 6 300,00
11 Elektroinstalační krabice KS100PO ks 5,00 617,00 3 085,00 250.00 1 250,00
12 Popisovač vývodů kabelů ks 50,00 2,00 100,00 16,00 800,00
13 Drobný spotřební materiál ks 1,00 1064,00 1 064,00 100,00 100,00
14 Vytýčení trasy kabeláží m 250,00 0,00 7,00 1 750,00
15 Režie - doprava kpl 1,00 0,00 6 290,00 6 290,00
16 Stavební přípomoce kpl 1,00 0,00 1 600,00 1 600,00
17 Konfigurace a nastavení systému kpl 1,00 0,00 7 900,00 7 900,00
18 Úklid staveniště, odvoz suti kpl 1,00 0,00 1 750,00 1 750,00
19 Dokumentace skutečného provedení, revize, oživení, zaškolení kpl 1,00 5500,00 5 500,00

Součet dodávka, montáž 135 744 62 130

Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00
Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00

CELKEM BEZ DPH 197 874,00



V Ý K A Z  V Ý M ĚR
AKCE: ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ

DATUM TISKU

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - EZS (ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE)

Čís. pol Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž

Jednot. Celkem Jednot. Celkem
1 2. 3 4 5. 6 7 8

1

Ústředna EZS pro drátové i bezdrátové zabezpečení až 120 sběrnicových 
nebo bezdrátových zón, 300 uživatelských kódů , 15 sekcí, 32 
programovatelných výstupů, 20 vzájemně nezávislých kalendářů, SMS 
reporty ze systému až 30 uživatelům, 5 uživatelů má možnost využívat 
kromě SMS i hlasové reporty, 4 nastavitelné PCO, 5 volitelných protokolů 
pro PCO s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem ks 1,00 8875,00 8 875,00 2 640,00 2 640,00

2 Ovládací segment přístupového terminálu ks 18,00 104,00 1 872.00 55.00 990.00
3 Sběrnicová klávesnice přístup, modul s displejem a RFID ks 3,00 1547,00 4 641,00 250,00 750,00
4 Sběrnicová siréna vnitřní ks 3,00 438,00 1 314,00 250,00 750,00
5 Zálohovaný posilovač sběrnice v boxu ks 1,00 4460,00 4 460.00 615.00 615,00
6 Víceúčelová instalační krabice ks 50,00 6,00 300,00 50,00 2 500,00
7 Rozbočovač sběrnice ks 4,00 380,00 1 520,00 500,00 2 000,00

i 8 Bezdotykový RFID přívěšek pro systém ks 30,00 50,00 1 500,00 6,00 180.00
9 Sběrnicový detektor pohybu PIR/MW ks 16,00 457,00 7 312,00 250,00 4 000,00

10 Magnetický detektor otevření ks 10,00 294,00 2 940,00 250,00 2 500,00
11 Sběrnicový detektor pohybu PIR ks 4,00 457,00 1 828,00 250.00 1 000,00

12 Akumulátor 12V/18 Ah, rozměr: DxŠxV = 181x76x167 mm ks 2,00 888,00 1 776,00 138,00 276,00
13 Sběrnicový kombinovaný detektor kouře a teploty ks 25.00 772,00 19 300,00 250,00 6 250,00
14 Sběrnicový modul připojení drátového detektoru ks 16,00 292.00 4 672,00 250,00 4 000,00

15
CC-01, Instalační kabel, 1 » 2 « 24 AWG (0,5 mm), 1 * 2 * 20 AWG (0,8 
mm) m 500,00 6,00 3 000,00 18,00 9 000,00

16 CC-02, Instalační kabel 2 « 2 » 24 AWG (0,5 mm) m 200,00 6.00 1 200.00 18,00 3 600,00
17 Samolep úchyt pasku 5 zakladna 28X28 ks 400,00 6,00 2 400,00 13,00 5 200,00
18 Lišta PVC LV 40x20mm m 10,00 20,00 200,00 50,00 500,00
19 Trubka el.ins. prům 16mm m 150,00 4,00 600,00 28.00 4 200,00
20 Tiubka el.ins. prům 23mm m 200,00 5,00 1 000,00 28,UU 5 600,00
21 Vvysekání, vyřezání kapes ve zdivu beton pro krabice ks 50,00 0,00 50,00 2 500,00

22 Vysekání rýhy v zdech hloubka 30mm šíře 30mm m 60,00 0,00 40,00 2 400.00
23 Dokumentace skutečného provedení, revize, přezkoušení, zaškolení kpl. 1,00 5500.00 5 500,00

24 Konfigurace a nastavení systému kpl. 1,00 0,00 11 000,00 11 000,00
25 Vytýčení trasy kabeláží m 280,00 0,00 7,00 1 960,00
26 Spotřební materiál ks 1,00 380,00 380,00 40,00 40,00
27 Režie - doprava kpl 1.00 0,00 5 400,00 5 400,00
28 Stavební přípomoce kpl. 1,00 0,00 4 400,00 4 400,00
29 Úklid staveniště, odvoz suti kpl. 1,00 0,00 1 550,00 1 550,00

Součet dodávka, montáž 76 670 85 801
Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00
Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00

CELKEM BEZ DPH 162 471,00



V Ý K A Z  VÝM ĚR
AKCE: ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ
DATUM TISKU:

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - CCTV (UZAVŘENÝ TELEVIZNÍ OKRUH)

Čís. pol. Popis Měr jed. Množství
Dodávky M ontáž

Jednot. Celkem Jednot. Celkem
1 2. 3 4 5, 6 7 8.

1
IP kamera NDV-3502-F03 Dome 2MP 100° Polokulová micro kamera 
den/noc, 1080p, objektiv 2 8 mm, WDR ks 10,00 2 011,00 20 110,00 644,00 6 440,00

2

Recorder DDN-2516-212N16 Recorder 16ch 1x2TB 16PoE ,H.264, 
H.265, HDMI, VGA, časovač, detekce pohybu, kontakt, trvalý záznam

ks 1,00 I 9 235,00 9 235,00 2 640,00 2 640,00
3 Kabel HDMI propojovací 4.5m ks 1,00 144,00 144,00 í 88,00 88,00
4 KU68/1 krabice universální ks 10,00 6,00 60,00 50,00 500,00
5 patch kabel CAT.6 LSOH 1m ks 12,00 27,00 324,00 3,00 36,00
6 Konektor RJ 45 Cat 6 m 30,00 6,00 180,00 55,00 1 650,00
7 Kabel UTP CAT.6 LSOH Drát m 100,00 8,00 800,00 18,00 1 800,00
8 Popisovač vývodů kabelů ks 12,00 2,00 24,00 16,00 192,00
9 Trubka el.ins prům 23mm m 100.00 5,00 500,00 ' 28,00 2 800,00

10 Příchytka na trubku plastová CL 20 mm ks 200,00 2,00 400,00 1,00 200,00
11 Drobný spotřební materiál ks 1,00 80,00 80,00 10,00 10,00
12 Vytýčení trasy kabeláží m 150,00 0,00 7,00 1 050,00

I 13 Režie - doprava kpl 1,00 0,00 1 760,00 1 760,00
14 Stavební prípomoce kpl 1,00 0,00 330,00 330,00
15 Konfigurace a nastaveni systému kpl. 1,00 0,00 7 900,00 7 900.00
16 Úklid staveniště, odvoz suti kpl 1,00 0,00 480,00 480,00
17 Dokumentace skutečného provedení, revize, zaškolení kpl 1,00 5500.00 5 500,00

Součet dodávka, montáž 37 357 27 876
Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00 i
Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00 I

CELKEM BEZ DPH 65 233,00

170



V Ý K A Z  V Ý M ĚR
AKCE: Z Š  Erno Košťál a -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ

DATUM  TISKU

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - JEDNOTNÝ ČAS

Čís. pol Popis Měr jed Množství
Dodávky Montáž

Jednot. Celkem Jednot. Celkem
1. 2 3 4. 5 6 7. 8.

1 Podružné hodiny PHKV28 nástěnné 28cm ks 21,00 1 851,00 38 871,00 500,00 10 500,00

í 2 Podružné hodiny PHKV28/2 nástěnné 28cm ks 3,00 4 247,00 12 741,00 990,00 2 970,00

3 M atečn í hodiny DSH3MS ks 1,00 13 721,00 13 721,00 10 560,00 10 560.00

4 DCF přijím ač k matečním hodinám ks 1,00 3 920.00 3 920,00 500.00 500,00
5 Š ko ln í zvonek 75V/ 0.04A ks 3,00 1 045,00 3 135,00 250,00 750,00
6 Krabice KU68 s víčkem ks 30,00 6,00 180,00 50,00 1 500,00

7 V ěneček m alý4-pól. do krab KU-68 ks 30,00 20,00 600.00 71,00 2 130,00

8 Popisovač vývodů kabelů ks 50,00 2,00 100,00 16,00 800,00

9 Trubka el.ins. prům. 23mm m 50.00 5,00 250,00 28,00 1 400.00

10 Drobný spotřební materiál ks 1,00 162,00 162,00 20,00 20,00

11 Kabel 2x C Y K Y j 3x1,5 m 200,00 10,00 2 000,00 17,00 3 400,00

12 Vytýčení trasy kabeláží m 200,00 0,00 7,00 1 400,00

13 Režie - doprava kpl 1,00 0,00 4 000,00 4 000,00

14 Stavební přípomoce kpl 1,00 0,00 640,00 640,00

15 Ú klid staveniště, odvoz suti kpl 1,00 0,00 1 100,00 1 100,00

16 Dokum entace skutečného provedení, revize, oživení,zaškolení kpl 1.00 5500,00 5 500,00

Součet dodávka, montáž 81 180 41 670
Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00

Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00

CELKEM BEZ DPH 122 850,00



V Ý K A Z  VÝM ĚR
AKCE ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ

DATUM TISKU:

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - TELEVIZE / ROZHLAS (STA)

C is pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž

Jednot. Celkem Jednot. Celkem

1. 2. 3 4 5 6 7. 8 i

1 1 Programovatelný DVB-T2 zesilovač a zdrojem ks 1,00 7260,00 7 260,00 3 960,00 3 960,00

2 Hvězdicový multipřepínač 9x12 ks 1,00 4370,00 4 370,00 3 960,00 3 960,00

3 LNB Black ultra Inverto Twin 0,2dB ks 2,00 615,00 1 230,00 550,00 1 100,00

1 4 DAT Boss anténa, TFORCE, LTE ks 1,00 880,00 880,00 500,00 500,00

5 Anténa FM. 87,5-108 MHz, vertikální i horizontální ks 1.00 363,00 363,00 500,00 500,00

6 Sat.antena OP 85 AI ks 1,00 615,00 615,00 550,00 550,00

7 Anténní propojovací koaxiální kabel M-F, 3m ks 11,00 33,00 363,00 53,00 583,00

8 Koaxiální kabel CB113 Cu PVC (75 ohm) m 240,00 11,00 2 640,00 18,00 4 320,00

9 Koaxiální kabel 2126 AI PVC (75 ohm) m 650,00 11,00 7 150,00 18,00 11 700.00

10 Koncová zásuvka TV/SAT/R, 2 dB, včetně rám ks 11,00 242,00 2 662,00 182,00 2 002,00

11 Rozvodnice plechová TKR 500x500x200 ks 1,00 1730,00 1 730,00 1 100,00 1 100,00

12 Konektor F ks 35,00 12,00 420,00 16,00 560,00

Elektroinstalační trubka UV stabilní m 30,00 33,00 990,00 50,00 1 500,00

Patka betonová ks 15,00 41,00 615,00 28,00 420,00
13 Trubka el ins. prúm. 23mm m 120.00 5,00 600,00 28,00 3 360,00

14 K0125 krabice odbočná s víčkem ks 2,00 82,00 164,00 138,00 276,00

15 KU68/1 krabice universální ks 15,00 5,00 75,00 50,00 750,00

16 KO 97/5 krabice odbočná s víčkem ks 5,00 23,00 115,00 116,00 580,00

17 Drát CY 6 zeleno-žlutý m 30,00 16,00 480,00 18,00 540,00

18 Koaxiální PO do 2GHz SPKO-F75-SAT/TV-B/F-F ks 3,00 15,00 45,00 18,00 54,00
19 Výložník včetně třmenu ks 2,00 398,00 796,00 250,00 500,00

20 Sekání rýh v cihelném zdivu hloubka 5 cm, šířka 10 cm m 80,00 0,00 40,00 3 200.00

21 Sekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks 11,00 0,00 50,00 550,00

22 Dokumentace skutečného provedení, revize kpl. 1,00 5500,00 5 500,00

23 Drobný spotřební materiál ks 1,00 800,00 800,00 130,00 130,00

j 24 Měření signálu pro směrování antén ks 3,00 0,00 550,00 1 650,00

Součet dodávka, montáž 39 863 44 345

Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00

Jiné činnosti % 1,00 i.o o  ; 1,00

CELKEM BEZ DPH 84 2G8,00



VÝKA Z VÝM ĚR
AKCE: z š  Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ

DATUM TISKU:

ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE - DOMÁCÍ TELEFON

ČÍS- pol Popis Měr jed, Množství
Dodávky Montáž

Jednot. Celkem Jednot. Celkem
í 1 2 3- 4 5. 6 7. 8.

1
SADA: Elektronika záložního zdroje: ZZ 2010 + Akumulátor AKKU SMART 
12V/7Ah ks

1,00 1676,00 1 676,00 780,00 780,00

2 DPS Spínač kamery (osazený) ks 4,00 471,00 1 884,00 250,00 1 000,00

3 Límec proti dešti - nízký 2M (lesk) ks 2,00 1498,00 2 996,00 138,00 276,00

4 USB - nahrávací čtečka RFID čipů (FL) ks 1,00 1284,00 1 284,00 250,00 250,00
5 Synapp Stavový zdroj proudu ks 1,00 330,00 330,00 33,00 33,00
6 SW zákl modul správy,vzdálený příst admin(panel) ks 1,00 2000,00 2 000,00 700,00 700,00
7 Domovní videotelefon Verona VIDEO - systém MELODY (ABS plast) ks 6,00 3716,00 22 296,00 500,00 3 000,00

8 Zvonkové tablo MELODY: 8 tlačítek + BOD + KAMERA (2M) - Do rámku ks 4,00 5872,00 23 488.00 1 980,00 7 920,00

9 Zápustná montážní krabice GENOVÁ: MK 2M zápustná ks 4,00 1498,00 5 992,00 250,00 1 000,00
10 Distributor: ARK / RJ45 - aktivní rozbočovač audio/video signálu ks 2,00 915,00 1 830,00 500,00 1 000,00

11
Spínaný síťový zdroj NM HDR 60-15, 15V/4A, DC, DUO Standard / DUO 
plus-*- / MELODY, el, pojistka, D1N3M

ks
1,00 584,00 584,00 250,00 250,00

12 Router WLAN TPLINK TLWR841N ks 1,00 575,00 575,00 550,00 550,00

13 Identifikační čip RFID: 125kHz-BIS bezkontaktní, přívěšek (EM4102 černý 
IKL05-300K)

ks
250,00 58,00 14 500,00 10,00 2 500,00

14 Kabel JYTY 2x1,5 m 150,00 6,00 900,00 18,00 2 700,00
15 Kabel UTP Cat.6 m 350.00 8,00 2 800.00 18,00 6 300,00
16 Rozvaděč BOX VT-80 š 322 x v 397 x h 90 mm ks 1,00 1124,00 1 124,00 104.00 104.00
17 Rozvaděč BOX VT-20 š 250 x v 250 x h 80 mm ks 1,00 959,00 959,00 104,00 104,00
18 Instalace kabeláže do dveří hod 4,00 0.00 500,00 2 000,00
19 KU68/1 krabice universální ks 10,00 5,00 50,00 50,00 500,00
20 KO 97/5 krabice odbočná s víčkem ks 5,00 23,00 115,00 116,00 580,00
21 Trubka elektroinstalační pr 16mm m 50,00 4,00 200,00 28,00 1 400,00
22 Trubka elektroinstalační pr,23mm m 50,00 5,00 250,00 28,00 1 400,00

! 23 Řezání rýh ve zdivu cihelném pro trubku do pr. 40mm m 50,00 0,00 40,00 2 000,00
24 Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice ks 6,00 0,00 50,00 300,00

| 26 Drobný spotřební materiál ks 1,00 250,00 250,00 60,00 60,00
26 Dokumentace skutečného provedení, revize kpl. 1,00 5500,00 5 500,00

i 27 Režie - doprava kpl. 1,00 0,00 4 600,00 4 600,00
28 Stavební pripomoce kpl 1,00 0,00 1 050,00 1 050,00
29 Demontáže stávajících rozvodů hod 8,00 0,00 500,00 4 000,00
30 Úklid staveniště, odvoz suti kpl. 1,00 0,00 1 250,00 1 250,00

Součet dodávka, montáž 91 583 47 607

Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00

Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00

CELKEM BEZ DPH 139 190,00



ROZPOČET
AKCE: ZŠ Erno Košťála -  úprava prostoru pro potřeby ZŠ

DATUM TISKU:

ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - NOUZOVÉ TLAČÍTKO

Čís. pol. Popis Měr. jed. Množství
Dodávky Montáž dle

Jednot. Celkem Jednot. Celkem
1. 2. 3 4. 5. 6. 7. 8.
1 Tlačítko signální táhlové TH09 ks 3,00 971,00 2 913,00 250,00 750,00
2 Tlačítko signální TH09 ks 3,00 500,00 1 500,00 250,00 750,00
3 Tlačítko signální rušení SJ09 ks 3,00 473,00 1 419,00 250,00 750,00
4 Svítidlo s akustikou SVB-09 ks 3,00 245,00 735,00 250,00 750,00
5 Alarmová jednotka AL09 ks 2,00 4908,00 9 816,00 1 815,00 3 630,00
6 Napájecí zdroj NPT09 ks 1,00 1565,00 1 565.00 500,00 500,00
7 Kabel UTP Cat. 5e m 250,00 8,00 2 000,00 18,00 4 500,00
8 Trubka el.ins. prům. 20mm m 40,00 4,00 160,00 28,00 1 120,00
9 Krabice odbočná s víčkem KU-68 ks 30,00 5,00 150,00 50,00 1 500,00

10 Věneček malý 4-pól do krab.KU-68 ks 5,00 20,00 100,00 71,00 355,00
11 Řezání kapes ve zdivu cihelném pro krabice m 30,00 0,00 50.00 1 500,00
12 Průraz zdivém tl 45cm ks 3,00 0,00 71,00 213,00
13 Sekání rýh v cihelném zdivu hloubka 5 cm, šířka 10 cm m 30,00 0,00 40,00 1 200,00
14 Drobný spotřební materiál ks 1,00 100,00 100,00 22,00 22,00
15 Vytýčení trasy kabeláží m 100,00 0,00 7,00 700,00
16 Režie - doprava kpl 1,00 0,00 1 390,00 1 390,00
17 Stavební přípomoce, zapravení maltou (bez vymalování) kpl. 1,00 0,00 650,00 650,00
18 Úklid staveniště, odvoz suti kpl 1.00 0,00 400,00 400,00
19 Dokumentace skutečného provedení, revize, zaškolení kpl 1,00 5500,00 5 500,00

Součet dodávka, montáž 25 958 20 680
Rozpočtová rezerva % 1,00 1,00 1,00

Jiné činnosti % 1,00 1,00 1,00

CELKEM BEZ DPH 46 63>8,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

9 - Ústřední vytápění

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 447 196,13

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

d p h  z á k la d n í 1 447 196,13 21,00% 303 911,19
s n íž e n á 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v CZK 1 751 107,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpisy Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpjŝ Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

9 - Ústřední vytápění

Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 447 196,13

HSV - Práce a dodávky HSV 24 627,48

997 - Přesun sutě 24 627,48

PSV - Práce a dodávky PSV 1 422 568,65

713 - Izolace tepelné 110 879,68

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 446 866,99

734 - Ústřední vytápění - armatury 208 402,81

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 353 224,54

783 - Dokončovací práce - nátěry 303 194,63
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
O bjekt:

9 - Ústřední vytápění

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.9.2020

Projektant: Prodin a.s.
Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soup isu  celkem 1 447 196,13

D HSV Práce a dodávky HSV 24 627,48

D 997 Přesun sutě 24 627,48

1
K 997013153

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
nro budovv a halv vvškv Dřeš 9 do 12 m

t 0,897 260,00 233,22

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovné do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 
m

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 12,282 50,00 614,10

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každv další i zaoočatv 1 km ořeš 1 km

t 110,538 170,00 18 791,46

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

4 K 997013814
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skláUkuvné) z izuldčníuli iiidteiiďlů zatříděného do 
Katalonu odnadú ood kódem 17 06 04

t 0,007 1 500,00 1 316,60

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06
04

5 K 997013871

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod
k ó d e m  17 0Q 04

t 11,385 320,00 3 643,20

PP
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D PSV Práce a dodávky PSV 1 422 568,65

D 713 Izolace tepelné 110 879,68

6 K 713463519X01 Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím m 70,000 9,00 630,00

PP Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím

? M 28377751X02
Návleková tepelně izolační trubka z  polyetylénu tl.6 
mm orůměr 22 mm (pro DN 15 mm)

m 70,000 28,00 1 960,00

PP
Návleková tepelně izolační trubka z polyetylénu tl.6 mm průměr 22 mm 
(pro DN 15 mm)

8 K 713463526X13
Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s 
Dřeleoením spoiů

m 167,000 35,00 5 845,00

PP Montáž tepelné izolace průměr 22 mm nasunutím s přelepením spojů

9 M 63177767X14
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s  AI 
fólií ti. 20 mm (OH 65 až 80 kg/m3 M ST  250°C/100°C) 
Drůměr 22 mm

m 167,000 95,00 15 865,00

PP
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s AI fólii tl. 20 mm (OH 
65 až 80 kg/m3 MST 250*0/100*0 průměr 22 mm

1 0 K 713463527X15
Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s 
Dřeleoením s d o íů

m 132,000 35,00 4 620,00

PP Montáž tepelné izolace průměr 28 mm nasunutím s přelepením spojů

11 M 63177768X16
Potrubní izolační pouzdro z  minerálních vláken s  A I 
fólií ti. 20 mm (OH 65 až 80 kg/m3 M ST 250°C/100°C) 
Drůměr 28 mm

m 132,000 99,00 13 068,00

PP
Potrubní Izolační pouzdro z minerálních vláken s AI fólii tl. 20 mm (OH 
65 až 80 kq/m3 MST 250°C/100*C) průměr 28 mm

1 2 K 713463528X17
Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s 
Dřeleoením s d o íů

m 125,000 44,00 5 500,00

PP Montáž tepelné izolace průměr 35 mm nasunutím s přelepením spojů

13 M 63177769X18
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s  AI 
fólií ti. 30 mm (OH 65 až 80 kg/m3 M ST  250°C/100°C) 
orůměr 35 mm

m 125,000 129,00 16 125,00

PP
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s AI fólií tl. 30 mm (OH 
65 až 80 kg/m3 MST 250'C/100#C) průměr 35 mm

14 K 713463529X19
Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s 
přelepením spoiů

m 42,000 44,00 1 848,00

pp  Montáž tepelné izolace průměr 42 mm nasunutím s přelepením spojů
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PČ Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 M 63177770X20

PP

16 K 713463530X21

pp

Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s AI 
fólii tl. 30 mm (OH 65 až 80 kg/m3 M ST 250°C/100°C) 
nrúměr 42 mm
Potrubní izolační pouzdra z minerálních vláken s AI fólii II 30 mm (OH 
65 až 80 kg/m3 MST 250” C/10Q'C) průměr 42 mm
Montáž tepelné izolace průměr 46-49 mm nasunutím s 

I přeiepením sppiů
Montáž tepelné izolace průměr 48-49 mm nasunutím s přeiepením spojů

Popis

42.000

30,000

151,00

53,00

6 342,00

1 590,00

1 7 M 63177771X22
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s  AI
fólií tl. 40 mm (OH 65 až 100 kg/m3 M ST m
250°C/100°CI nrúměr 48-49 mm

30,000 216,00 6480,00

PP
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s AI fólií tl. 40 mm (OH 
65 až 100 kg/m3 MST 250°C/100*G> průměr 48-49 mm

18 K 713463531X23
Montáž tepelné izolace průměr 60-61 mm nasunutím s 

DřeleDením s d o íů
m 13,000 53,00 689.00

PP Montáž tepelné izolace průměr 60-61 mm nasunutím s přeiepením spojů

1 9 M 63177772X24
Potrubní izolačni pouzdro z  minerálních vláken s  AI 
fólií tl. 50 mm (OH 65 až 80 kg/m3 M ST 250°C/100°C) 
n r ú m ě r  60-61 mm "

13,000 332,00 4 316,00

PP
Potrubní izolační pouzdro z minerálních vláken s AI fólií tl 50 mm (OH
65 až 80 kcj/m3 MST 250'C/1CK)°C) průměr 60-61 mm

20 K 713463532X25
Montáž tepelné izolace průměr 76 mm nasunutím s 

Dřeleoením s d o íů
m 8,000 61,00 488,00

PP Montáž tepelné izolace průměr 76 mm nasunutím s přeiepením spojů

21 M 63177773X26

Potrubní izolační pouzdro z mmeralnicn viaken s  AI 
fólií tl. 60 mm (OH 65 až 80 kg/m3 M ST 250°C/100°C) 
průměr 76 mm (opravy stávající tepelné izolace v
t e c h n i c k é  m ís t n o s t i )

m 4,000 737,00 2 948,00

PP 65 až 80 kg/m3 MST 250°C/100°C) průměr 76 mm (opravy stávající

Protipožární izolace certifiKovany systém požárního

22 K 713591115X27
utěsnění prostupu ocelového potrubí požárně dělící dvojic

13,000 780,00 10 140,00

I konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici trubek DN 15-20 e[_I mm včetně montáže
Protipožární izolace certifikovaný systém požárního utěsněni prostupu 
ocelového potrubí požárně dělící konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici

Protipožární izolace certifikovaný systém požárního -

23 K 713591116X28
utěsnění prostupu ocelového potrubí požárně dělící 
konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici trubek DN 25-32 
mm včetně montáže

dvojic
e

3,000 920,00 2 760.00

PP ocelového potrubí požárně dělící konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici 
Irtibek ON 25-32 mm včetně montáže

24 K 713591117X29

Protipožární izolace certmkovany systém požárního 
utěsnění prostupu ocelového potrubí požárně dělící dvojic

1,000 1 100,00 1 100,00
konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici trubek DN 40-50 
mm včetně mnntáže

e

PP

25 K 713591118X30

Protipožární izolace certifikovaný systém požárního uiésněnt prostupu 
ocelového potrubí požárně dělící konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici 
trubek DN 40-50 mm včetně montáže
Protipožárni izolace certifikovaný systém požárního 
utěsnění prostupu ocelového potrubí požárně dělící 
konstrukcí (stěna, strop) pro dvojici trubek DN 65 mm 
vňfitně montážfi_

dvojic
e

1,000 1 340,00 1 340,00

PP
Protipožární izolace certifikovaný systém požárního utěsněni prostupu 
ocelového potrubí požárně dělící konstrukci (stěna, strop) pro dvojici 
trubek DN 65 mm vtetné montáže
Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z hmotnosti

26 K 998713102 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálennsf do 50 m v obiektech vvškv ořeš 6 m do 12

t 0,596 2 200,00 1 311,20

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

PP
Přesun hmot pro izolace tepelně stanovený z  hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti

27 K 998713193
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost dn 500 m

t 0,596 880,00 524,48

Odstranění tepelné izolace potruPi a onypu pasy nebo

28 K 713410871
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií 
připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů, 
tloušťka izolace dn 50 mm

m 150,000 35,00

.
5 250,00

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou

29 K 713410873

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pasy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou fólií m 4,000 35,00 140,00
připevněnými samolepící hliníkovou páskou ohybů,
tloušťka izolace nřes 50 mm
Odstranění tepelné Izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou 
páskou ohybů, tloušťka izolace přes 50 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 446 866,99

30 K 733111103
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
béžnvch nízkotlakých DN 15

m 535,000 330,00 176 550,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
DN 15

31 K 733111104
l

Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých DN 20

m 180,000 349,00 62 820.00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
DN 20

32 K 733111105
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých DN 25

m 112,000 458,00 51 296,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
DN 25

33 K 733111106
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
béžnvch nízkotlakých DN 32

m 38,000 634,00 24 092,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
DN 32

34 K 733111107
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých DN 40

m 28,000 730,00 20 440,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
DN 40

35 K 733111108
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých DN 50

m 11,000 894,00 9 834,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
DN 50

36 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých v kotelnách a strojovnách DN 25

m 20,000 584,00 11 680,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
v kotelnách a strojovnách DN 25

37 K 733111116
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
běžných nízkotlakých v kotelnách a stroiovnách DN 32

m 4,000 824,00 3 296,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
v kotelnách a strojovnách DN 32

38 K 733111117
Potrubí ž  trubek ocelových závitových bezešvých 
béžnvch nízkotlakých v kotelnách a stroiovnách DN 40

m 2,000 930,00 1 860,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nizkollakých 
v kotelnách a strojovnách DN 40

39 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých 
béžnvch nízkotlakých v kotelnách a stroiovnách DN 50

m 2,000 1 191,00 2 382,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých 
v kotelnách a strojovnách DN 50

40 K 733113113
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 
15

kus 174,000 75,00 13 050,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení 
přípojky z ocelových trubek závitových DN 15

41 K 733113115
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 
25

kus 2,000 134,00 268,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení 
přípojky z ocelových trubek závitových DN 25

42 K 733113118
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně 
za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových DN 
50

kus 8,000 307,00 2 456,00

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení 
přípojky 7. ocelových trubek závitových DN 50

43 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu)
7 trubek ocelových závitových DN do 40

m 919,000 7,00 6 433,00

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 
do 40

44 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 
ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 
z trubek ocelovvch závitových DN 40 do 50

m 13,000 11,00 143,00

PP
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových 
zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 
40 do 50

45 K 733191937X01
Napojení na stávající rozvod - navaření potrubí DN 40 
mm na DN 40 mm

kus 4,000 484,00 1 936,00

PP
Napojeni na stávající rozvod - navařeni potrubí DN 40 mm na DN 40 
mm

46 K 733191938X02
Napojení na stávající rozvod - navaření potrubí DN 40 
mm na orůměr 76/3.2 mm

kus 2,000 572,00 1 144,00

PP
Napojení na stávající rozvod - navaření potrubí DN 40 mm na průměr 
76/3,2 mm

47 K 733191939X03
Napojení na stávající rozvod - navaření potrubí DN 50 
mm na Drůměr 76/3.2 mm

kus 2,000 607,00 1 214,00

PP
Napojeni na stávající rozvod - navařeni potrubí DN 50 mm na průměr 
76/3,2 mm

48 K 733191925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových 
normálních i zesílených navaření odbočky na stávající 
cotrubí odbočka ON 25

kus 2,000 458,00 916,00

PP
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových závitových normálních i 
zesílených navaření odbočky na stávající potrubí, odbočka DN 25

49 K 733294901X04
Vypuštění dvou samostatných větví JZ, SV pro školu 
ořed demontáží

soubor 2,000 5 500,00 11 000,00

PP Vypuštěni dvou samostatných větví JZ, SV pro školu před demontáži
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Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ Kód

50 ! K 733294902X05
Napuštění dvou samostatných větví JZ, SV pro školu 
do  nové montáži včetně odvzdušnění otopných těles

soubor 2,000 8 800,00

Napuštění dvou samostatných větví JZ, SV pro školu po nové montáži

j  K 733294903X06
Vypuštěni a zpětné napuštěni samostatné větve šatny 
po provedení přeložky potrubí včetně odvzdušnění 
otoonvch těles

soubor 1,000 5 500.00

17 600,00

5 500,00

PP
Vypuštění a zpětné napuštění samostatné větve šatny po provedeni 
přeložky potrubí včetně odvzdušnění otopných těles

52 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dooravní vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv Dřeš 6

t 1,904 711,00 1 353.74

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

53 K 998733193

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
donravní vzdálenost do 500 m

t 1,904 234,00 445,54

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

54 K 733110803
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 
15

m 300,000 16,00 4 800,00

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN do 15

55 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
Dřeš 15 do 32

m 400,000 17,00 6 800,00

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

56 K 733110808
Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN 
Dřeš 32 do 50

m 67,000 37,00 2 479,00

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50

57 K 733120832
Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0  přes 
89 do 133

m 36,000 57,00 2 052,00

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0  přes 89 do 133

58 K 733890803
Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí vodorovně do 
100 m v obiektech vvškv Dřeš 6 do 24 m

t 2,435 1 243,00 3 026,71

PP
Vnitrootovoniotní přomíctoní vybouraných (demontovaných) hmot 
rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

11 M 4 ú s t ř e d n í  v y tá p ě n i -  a r m a t u iy 208 4 0 2 ,8 1

59 * 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 10,000 18,00 180,00
pp Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

60 M 551284131X01
P řím ý automatický odvzdušňovaci ventil včetně zpětně 
kíaokv P N  12/100°C  G  1/2"

kus 10,000 176,00 1 760,00

PP
Přímý automatický odvzdušňovací ventil včetně zpětné klapky PN 
12/100°C G 1/2"

61 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 31,000 18,00 558,00
PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

62 M 551284111X02
Term ostatická hlavice s  vestavěným  kapalinovým  
čidlem  (závit M 28x1,5 mm) s  m ožností fixace Dolohv

kus 31,000 462,00 14 322,00

PP
Termostatická hlavice s vestavěným kapalinovým čidlem (závit M28x1,5 
mm) s možnosti fixace polohy

63 K 734209103 Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15) kus 56,000 18,00 1 008,00
PP Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

64 M 551284121X03
Term ostatická hlavice s  dálkovým ovládáním  (kapilára 
2 m) (závit M 28x1,5 mm)

kus 56,000 420,00 23 520,00

PP
Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním (kapilára 2 m) (závit 
M28x1.5 mm)

65 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 66,000 55,00 3 630,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

66 M 551212341X04
P řím ý radiátorový termostatický ventil s  plynulým  
přednastavením  (9) (kvs =1 , 1  m3/hod.) skrytá 
reaulace (záv item  TH M 2 8x1.5 m m ) G  1/2“

kus 66,000 364,00 24 024,00

PP
Přímý radiátorový termostatický ventil s plynulým přednastavením (9) 
(kvs =1,1 m3/hod.) skrytá regulace (závit pro TH M28x1,5 mm) G 1/2“

67 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 21,000 55,00 1 155,00

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

68 M 551212351X05
R o h o v ý  radiátorový termostatický věřiliT š  plynulým  
přednastavením  (9) (kvs =1 , 1  m3/hod.) skrytá 
reaulace (závit oro TH  M28x1.5 m m ).G 1/2“

kus 21,000 364,00 7 644,00

PP
Rohový radiátorový termostatický ventil s plynulým přednastavením (9) 
(kvs = 1,1 m3/hod.) skrytá regulace (závit pro TH M28x1,5 mm) G 1/2“

69 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

(/>=3 66,000 55,00 3 630,00

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

70 M 551212361X06
Přím ě regulovatelně uzavírací sroubeni jednoduché s  
přednastavením  a vypouštěním  (kvs=1,5  m3/hod.) G  
1/2“

kus 66,000 393,00 25 938,00

PP
Přímé regulovatelné uzavírací sroubení jednoduché s přednastavením a 
vypouštěním (kvs=1.5 m3/hod.) G 1/2“

71 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 21.000 55,00 1 155,00

PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)
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72 M 551212371X07
Rohové regulovatelné uzavírací sroubení jednoduché s  

přednastavením a vypouštěním (kvs=1,5 m3/hod.) G 
1/2'

kus 2 1 , 0 0 0 394,00 8  2 74,00

PP
Rohové regulovatelné uzavírací sroubeni jednoduché s přednastavením 
a vypouštěním (kvs=1,5 m3/hod.) G 1/2'

73 : K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 8,000 55,00 440,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

74 M 551273751X08
Kulový kohout pro U T závitový s  rovnou páčkou PN  
20/115°C  (kv=10.2 m3/hod.) G 1/2“

kus 8 , 0 0 0 154,00 1 232,00

PP
Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou páčkou PN 20/115°C (kv=10,2 
m3/hod.) G 1/2“

75 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 1,000 55,00 55,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

76 M 551273761X09
Zpětná klapka závitová pro U T (kv=4 m3/hod.) PN  
16/100’C  G 1/2“

kus 1 ,0 0 0 2 2 1 ,0 0 2 2 1 ,0 0

PP Zpétná klapka závitová pro ÚT (kv=4 m3/hod ) PN 16/100#C G 1/2"

77 K 734209113 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15) kus 7,000 55,00 385,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

78 M 551273771X10
Vyvažovači statický ventil pro měření průtoku, regulaci 
a uzavírání závitový PN  20/120°C (kvs =2.52) G 1/2“ kus 7,000 1 638,00 11 466,00

PP
Vyvažovači statický ventil pro měřeni průtoku, regulaci a uzavíráni 
závitový PN 20/120"C (kvs =2,52) G 1/2"

79 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 18,000 68,00 1 224,00
PP Montáž závitových armatur se 2 zavity G 3/4 (DN 20)

80 M 551273781X11
Kulový kohout pro U T závitový s  rovnou páčkou P N  
20/115°C (kv=18.5 m3/hod.) G 3/4“

kus 18,000 239,00 4 302,00

PP
Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou páčkou PN 20/115’ C (kv=18.5 
m3/hod.) G 3/4“

81 K 734209114 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20) kus 9,000 68,00 612,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 (DN 20)

82 M 551273791X12 Vyvažovači statický ventil pro měření průtoku, regulaci 
a uzavírání závitový P N  20/120°C (kvs = 5.7) G 3/4“ kus 9,000 1 863,00 16 767,00

PP
Vyvažovači statický ventil pro měřeni průtoku, regulaci a uzavíráni 
závitový PN 20/120’ C (kvs = 5.7) G 3/4“

83 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 10,000 77,00 770,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)

84 M 551273801X13
Kulový kohout pro U T závitový s  rovnou páčkou PN  
20/115°C (kv=36.3 m3/hod.) G 1“

kus 1 0 ,0 0 0 376,00 3 760,00

PP
Kulový Kohout pro ÚT závitový s rovnou páčkou PN 20/j  15’ C (kv=36.3 
m3/hod.) G 1"

85 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 4,000 77,00 308,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25)

8 6 M 551273811X14
Vyvažovači statický ventil pro měření průtoku, regulaci 
a uzavírání závitový P N  20/120° C  (kvs = 8.7) G 1“

kus 4,000 1 991,00 7 964,00

PP
Vyvažovači statický ventil pro méřeni průtoku, regulaci a uzavíráni 
závitový PN 20/120’ C (kvs = 8.7) G 1"

87 K 734209118 Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50) kus 4,000 146,00 584,00
PP Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 (DN 50)

8 8 M 551273821X15
Kulový kohout pro U T závitový s  rovnou páčkou P N  
20/115°C  (kv = 158 m3/hod.) G 2“

kus 4,000 1 207,00 4 828,00

PP
Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou páčkou PN 20/115’ C (kv = 
158 m3/hod.) G 2“

89 K 734211112
Ventily odvzdušňovaci závitové otopných těles PN 6 do 
120°C G 1/4

kus 87,000 60,00 5 220,00

PP Ventily odvzdušňovaci závitové otopných těles PN 6 do 120°C G 1/4

90 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 
90°C G 1/2

kus 52,000 242,00 12 584,00

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

91 K 734411113
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení (axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 
mm Í0 až 120°C1

kus 4,000 607,00 2 428,00

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojeni 
(axiální) průměr 80 mm délka stonku 50 mm (0 až 120’ C)

92 K 734494213 Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 52,000 119,00 6 188,00
PP Měřici armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2

93 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 4,000 88,00 352,00
PP Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1.5

94 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálaaosi_dp 5.0_m_v objektech vvšky oře_s 6 do 12 m__

t 0,191 517,00 98,75

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

95 K 998734193

Přesun hmot pro armatury stanovéhý z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
v z d á lp n o s t d n  'ŤDD m

t 0,191 706,00 134,85

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného 
PP materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největši dopravní vzdálenost do 500 m

96 K 734200811
Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 
1/2

kus 69,000 21,00 1 449,00
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PP Demontáž armatur závitových s jedním závitem do G 1/2

97 K 734200821
u e m o n ta z  a rm a tu r za vu o v y c n  se a v e m a  z a v ity  ao ^  
1 n

kus 138,000 59,00 8 142,00
PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2

98 K 734890803
Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných 
(demontovaných) hmot armatur vodorovně do 100 m 
v objektech vvškv ořeš 6 do 24 m

t 0,093 970,00 90,21

PP
Vnitrostaveništni přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot 
armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 
Otopná tělesa litinová montáž těles článkových 
stávající otopná tělesa 500/160 bez úpravy počtu 
článků (1142 čl., 51 těles) včetně výměny růžic G 5/4", 
nnriněr uchvceni

353 224,54

99 K 735119141X01 m 2 291,210 185,00 53 873,85

PP
Otopná tělesa litinová montáž těles článkových stávající otopná tělesa 
500/160 bez úpravy počtu článků (1142 čl„ 51 těles) včetně výměny 
růžic G 5/4“, podpěr, uchyceni

100 K 735118110
Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles 
článkových

m2 291,210 5,00 1 456,05

PP Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových

101 K 735117110
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem 
výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po 
nátěru

m2 291,210 44,00 12 813,24

PP
Otopná tělesa lilinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 
W/článek odpojeni a připojeni po nátěru

102 K 735119142X02

Otopná tělesa litinová montáž těles článkových 
stávající otopná tělesa 500/160 s úpravou počtu článků 
(295 čl., 10 těles) včetně nových růžic G 5/4", podpěr a 
uchvceni vsuvek

m2 75,230 185,00 13 917,55

PP
Otopná tělesa litinová montáž těles článkových stávající otopná tělesa 
500/160 s úpravou počtu článků (295 ČL, 10 těles) včetně nových růžic 
G 5/4”. podpěra uchyceni vsuvek

103 K 735110912
Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení 
otoDného tělesa teplovodního

kus 3,000 880,00 2 640,00

Opravy otopných těles článkových litinových rozpojení otopného tělesa 
teplovodního

104 K 735110914
Opravy otopných těles článkových litinových stažení 
otopného tělesa

kus 10,000 880,00 8 800,00

PP Opravy otopných těles článkových litinových stažení otopného tělesa

105 K 735118110
Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles 
článkových

m2 75,230 5,00 376,15

PP Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových

106 K 735117110
Otupuá tělesa liliiiuvá čláukuvá se základním nálěiem 
výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po 
nátěru

m2 75,230 44,00 3 310,12

Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136.1 
W/článek odpojeni a pňpojeni po náléru

107 K 735119143X03
Otopná tělesa litinová montáž těles článkových nové 
článkv 500/160 Dro rozšíření stáv.otoD.těles (20 čl.)

m2 5,100 185,00 943,50

pp Otopná tělesa litinová montáž těles článkových nové články 500/160 pro 
rozšířeni sláv.otop.těles (20 čl.)

108 M 484507211X04
N ové těleso otopné litinové článkové se  základním  
nátěrem  velikost - tvo 500/160 (čtvř sloupkově)

eláne
k 20,000 619,00 12 380,00

Nové těleso otopné litinové článkové se základním nátěrem velikost - 
typ 500/160 (čtyř sloupkové)

109 K 735118110
Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles 
článkových

m2 5,100 5,00 25,50

PP Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem

110 K 735117110 výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po m2 
nátěru

5,100 44,00
__________ I__________________

224,40

Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 
W/článek odpojeni a připojeni po nátěru ................................
Otopná tělesa litinová montáž" těles článkových nová

111 K 735119144X05
otopná tělesa 500/70, 500/110, 500/160 včetně růžic G m2 
5/4", vsuvek, podpěr, uchycení vsuvek a sestavení

66,510 185,00 12 304,35

ierinntliv/ých radiátorů
Otopná tělesa litinová montáž těles článkových nová otopná tělesa 

PP 500/70, 500/110, 500/160 včetně růžic G 5/4“, vsuvek, podpěr, uchycení
____ _ ___vsuvek a sestaven i jednotlivých radiátorů___

112 M 484507221X06
N ové těleso otopné litinové článkové se  základním  
nátěrem  velikost - tvo 500/70 (dvou sloupkové)

článe
k

63,000 529,00________ _______________ 33 327,00

__ Nové těleso otopné litinové článkové se základním nátěrem velikost -
PP

typ 500/70 (dvou sloupkové)

113 M 484507231X07
N ové těleso otopné litinové článkové se  základním  
nátěrem  velikost - tvo 500/110 (tři sloupkové)

článe
k 166,000 553,00 91 798,00

Nové těleso otopné litinové článkové se základním nátěrem velikost - 
typ 500/110 (tri sloupkové)

114 M 484507241X08
N ové těleso otopné litinově článkové se  základním  
nátěrem  velikost - tvo 500/160 (čtvř sloupkové)

článe
k

114,000 619,00 70 566,00

Nové těleso otopné litinové článkové se základním nátěrem velikost - 
typ 500/160 (čtyř sloupkové)

115 K 735118110
Otopná tělesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles 
článkových

m2 66,510 5,00 332,55

PP Otopná tětesa litinová zkoušky těsnosti vodou těles článkových
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116 K 735117110
Otopná tělesá litinová článková se základním nátěrem 
výkon 88-136,1 W/článek odpojení a připojení po 
nátěru

m2 66,510 44,00 2 926,44

PP
Otopná tělesa litinová článková se základním nátěrem výkon 88-136,1 
W/článek odpojení a připojení po nátěru

117 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
v 7 d á lo n n s t do 50 m v nhiektenh vvškv D řeš 6 do 12 m

t 2,226 584,00 1 299,98

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

pres 6 do 12 m

118 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
v z d á le n o s t rln  fif)0  m

t 2,226 251,00 558,73

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 500 m

119 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 366,440 31,00 11 359,64
PP Demontáž otopných těles litinových článkových

120 K 735111810 Demontáž otopných těles litinových článkových m2 5,720 31,00 177,32
PP Demontáž otopných těles litinových článkových

121 K 735890802
Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles vodorovně do 
100 m v obiektech vvškv ořeš 6 do 12 m

t 8,857 838,00 7 422,17

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot 
otopných těles vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

122 K 735990011X86
Topná zkouška včetně nastaveni termostatických 
ventilů a regulovatelného šroubení btopných těles a 
statických vvvažovacích ventilů

hodina 24,000 308,00 7 392,00

PP
Topná zkouška včetně nastavení termostatických ventilů a 
regulovatelného šroubení otopných těles a statických vyvažovačích 
ventilů

123 K 735990012X87
Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu, 
schémata doklady o revizích

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

PP
Zpracováni provozního řádu pro obsluhu a údržbu, schémata, doklady o 
revizích

D 783 D okončovací práce - nátěry 303 194,63
—
124 K 783601325

Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným

m2 366,440 17,00 6 229,48

PP
Příprava podkladu otopných lěles před provedením nátěrů článkových 
odmašiénim vodou ředitelným

125 K 783601421
Příprava podkladu otopných těles před provedením 
nátěrů článkových očištění ometením

m2 366,440 5,00 1 832,20

PP
Příprava podkladu otopných lěles před provedením nátěrů článkových 
očištění ometením

126 K 783601713
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před 
provedením nátěru potrubí do DN 50 mm odmaštěním, 
odmašťovačem vodou ředitelným

m 932,000 9,00 8 388,00

PP
Příprava podkladu armatur a kovových potrubí před provedením nátěru 
potrubí do DN 50 mm odmaštěním, odmašťovačem vodou ředitelným

127 K 783606812
Odstranění nátěrů z otopných těles článkových 
opálením s obroušením

m2 366,440 88,00 32 246,72

PP Odstranění nátěrů z otopných těles článkových opálením s obroušením

128 K 783614111
Základní nátěr otopných těles jednonásobný 
článkbvých svntetický

m2 366,440 77,00 28 215,88

PP Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický

129 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný ootrubí do DN 50 mm svntetický

m 932,000 20,00 18 640,00

PP
ZákJadní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 
50 mm syntetický

130 K 783615117X01
Nátěr vrchní otopných těles článkových dvojnásobný 
svntetický řbarevný odstín RAL 9016)

m2 438,050 205,00 89 800,25

PP
Nátěr vrchní otopných těles článkových dvojnásobný syntetický (barevný 
odstín RAL 9016)

131 K 783615551
Mezinátěr armatur a koýových potrubí potrubí do DN 50 
mm svntetický standardní řbarevný odstín RAL 9016)

m 1 864,000 33,00 61 512,00

PP
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický 
standardní (barevný odstín RAL 9016)

132 K 783617111
Krycí nátěr (email) otopných těles článkových 
jednonásobný svntetický řbarevný odstín RAL 9016)

m2 438,050 102,00 44 681,10

PP
Krycí nátěr (email) otopných lěies článkových jednonásobný syntetický 
(barevný odstín RAL 9016)

133 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 
do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní 
řbarevný odstín RAL 9016)

m 353,000 33,00 11 649,00

PP
Krycí nátěr(ematí) armatura kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
jednonásobný syntetický standardní (barevný odstín RAL 9016)

Strana 9 z 9



k r y c í l is t  so u p is u  pra cí
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

10 - Zdravotně technické instalace

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 096  604 ,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 096 604,35 21,00% 440 286,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 2 536 891,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
O bjekt:

10 - Zdravotně technické instalace

M ísto: Pardubice

Zadavatel: S tatutárn í m ěsto Pardubice

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

15. 9. 2020

Prodin a.s 

Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 096 604,35

HSV - Práce a dodávky HSV 857 341,83

1 - Zem ní práce 403 675,74

4 - Vodorovné konstrukce 11 055,24

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 35 052,00

8 - T rubní vedení 57 315,00

9 - O statní konstrukce a práce, bourání 259 448,64

997 - Přesun sutě 49 520,69

998 - Přesun hmot 41 274,52

PSV - Práce a dodávky PSV 1 239 262,52

721 - Zdravotechnika - vn itřn í kanalizace 251 917,12

722 - Zdravotechnika - vn itřn í vodovod 409 569,23

7?5 - 7ríravntprhnika - zařizovaní předm ěty 324 306,50

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 228 785,67

763 - Konstrukce suché výstavby 24 684,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

10 - Zdravotně technické instalace
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15.9.2020

Projektant: Prodin a.s.
Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 096 604,35

D HSV Práce a dodávky HSV 857 341,83

D 1 Z em ní práce 403 675,74

1 K 131151021
Hloubení jam do 15 m3 zapažených v hornině třídy 
těžiteinosti I, skupiny 1 a 2 při překopech inženýrských 
sítí stroině

m3 8 , 0 0 0 586,00 4 688,00

PP

W
w
w

Hloubeni zapažených |am a zářezů při překopech inženýrských šiti
strojně s urovnánim dna do předepsaného profilu a spádu objemu do 15
m3 v hornině třídy těžiteinosti I skupiny 1 a 2
V sazení RŠ na stávajíc í kanalizaci
2*2*2
Součet

8,000
8,000

2 K 132112111
■Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
třídv těžiteinosti I. skuoinv 1 a 2 ručně

m3 65,325 727,00 47 491,28

Hloubeni rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s 
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy

těžiteinosti I skupiny 1 a 2 soudržných
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
w

V n itřn í kanalizace 
dešťová 
32*0,6*1,0 
Splašková 
4 V U ,b * l 
2,5*0,6*0,05 
7*0,6*0,8 
2*0 6*0 4 
1*0,6*0,6 
2*0,6*0,8 
10*0,6*0,8 
2*0,6*0,7 
1*0,6*0,7 
8*0,6*0,7 
3*0,6*0,6 
2*0,6*0,7 
3*0,6*0,6 
3*0,6*0,6 
2*0,6*0,6 
3*0,6*0,4

19,200

24.0UU
1,425
3.360 
0,480 
0,360 
0,960 
4,800 
0,840 
0,420
3.360 
1,080 
0,840 
1,080 
1,080 
0,720 
0,720

3 K
L___ I___

132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třidy 
těžiteinosti I. skuoinv 3 obiem do 50 m3

m3 31,600 722,00 22 815,20

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy
těžiteinosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

w
w
w
w
w
w

napojen í dešťového svodu z únikového schodiště 
7*0,8*1
ve nko vn í jednotná  kanalizace
4*1,0*1,4
12*1*1,7
Součet

5.600

5.600 
20,400 
31,600

4 K 151102101
Z říz e n í p říložného  pažen í a rozepření stěn rýh do 20 
m 2 hl do  2 m  oři DřekoDech inženýrských s ítí

m 2 48,000 38,00 1 824,00

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských sítí 
plochy do 20 m2 pro jakoukoliv mezerovitost príložné, hloubky do 2 m

5 K 151102111
O d stra n ě n í příložného pažení a rozepřen í stěn rýh do 
20  m 2 hl do  2 m Dři Dřekooech inženýrských s ítí

m 2 48,000 21,00 1 008,00

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh při překopech inženýrských šiti 
plochy do 20 m2 s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje 
vykopu přiložné, hloubky do 2 m

6 K 162211311
V o d o rovn é  p řem ís těn i výkopku z  horn iny třid y  
tě ž ite in o s ti I, skup iny 1 až 3 s tavebn ím  ko lečkem  do 10 
m

m 3 65,325 78,00 5 095,35

PP

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního
prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžiteinosti I, skupiny 1
až 3
65,325
Součet

w
w

65.325
65.325
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

: Příplatek k vodorovnému přemístěni výkopku z horniny
7 K 162211319 třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem 

ZKD 10 m
m3 195,975 86,00 16 853.85

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním koSěékonrs

PP
naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního 
prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 
10 m

w 65,325*3 195,975
w Součet 195,975I 

°° K 162703111
Vodorovné přemístěni výkopku z rýh podzemních stěn 
ořeš 5000 do 6000 m

m3 104,925 590.00 61 905,75

PP
Vodorovné přemístění výkopku z  rýh podzemních stěn pro všechny 
třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 přes 5000 do 6000 m

w 8+65,325+31,6 104,925
w Součet 104.925

9 K 162703119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z rýh pro 
Dodzemní stěnv ZKD 1000 m

m3 419,700 51,00 21 404,70

Vodorovné přemístěn? výkopku z  rýh podzemních stěn pro všechny
PP třídy rozpojené horniny, na vzdálenost od 0 Příplatek k ceně za každých 

dalších í započatých 1000 m přes 6000 m
w 104,925*4 419,700
w Součet 419.700

10 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3 ručně

m3 65,325 306,00 19 989,45

PP Nakládáni, skládáni a překládání neulehlěho výkopku nebo sypaniny
ručně nakládáni, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

w 65,325 65,325

w Součet 65,325

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 39,600 136,00 5 385,60
1 až 3 do 100 m3
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny

PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

w 31,6+8 39,600

w Součet 39,600

12 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odoadu 17 05 04

t 199,358 424,00 84 527,79

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

w 104,925*1,9 199,358

w Součet 199,358

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 39,745 125,00 4 968,13
se zhutněním
Zásyp sypaninou 2  jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve

PP vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

w 7 *0 ,8 *0,4 2,240

w Vnitřní kanalizace
w dešťová
w 32*0,6*0,4 7,680

w Splašková
w 41*0,6*0,4 9,840

w 2,5*0,6*0,35 0,525

w 7*0,6*0,2 0,840

w 2*0,6*0 0,000
w 1*0 ,6 *0,0 0,000
w 2*0,6*0,2 0,240

w 10*0,6*0,2 1,200

w 2*0,6*0,1 0,120

w 1*0,6*0,1 0,060
w 8*0,6*0,1 0,480

w 3*0,6*0,0 0,000
w 2*0,6*0,1 0,120

w 3*0,6*0,0 0,000
w 3 *0 ,6 *0,0 0,000
w 2*0,6*0,0 0,000
w 3*0,6*0,0 0,000
w venkovní jednotná kanalizace
w 4*1,0*0,8 3,200

w 12*1*1,1 13,200

w Součet 39,745

14 M 58344197 štěrkodď frakce 0/63 f 79,490 411,00 32 670,39
PP štěrkodrť frakce 0/63
w 39,745*2 "Přepočtené koeficientem m nožství 79,490

w Součet 79.490

15 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 55,550 481,00 26 719,55

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin Ifídy těžitelnosti I a 
II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

w 7*0,8*0,5 2,800

w Vnitřn í kanalizace
w dešťová
w 32*0,6*0,5 9,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Splašková
w 41*0,6*0,5 12,300
w 2 ,5*0,6*0 ,5 0,750
w 7*0,6*0,5 2,100

w 2*0 ,6*0 ,3 0,360
w 1*0 ,6*0 ,5 0,300
w 2*0 ,6*0 ,5 0,600
w 10*0,6*0,5 3,000
w 2*0 ,6*0 ,5 0,600
w 1*0 ,6*0 ,5 0,300
w 8*0 ,6*0 ,5 2,400
w 3*0,6*0,5 0,900
w 2*0 ,6*0 ,5 0,600
w 3*0,6*0,5 0,900
w 3*0,6*0,5 0,900
w 2*0 ,6*0 ,5 0,600
w 3*0,6*0,3 0,540
w venkovní jednotná kanalizace
w 4*1,0*0,5 2,000

w 8 8,000

w 12*1*0,5 6,000

w Součet 55,550

16 M 58341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 111,100 417,00 46 328,70
PP kamenivo drcené drobné frakce 0/4
W  55,55*2 "Přepočtené koeficientem množství 111,100
W  Součet 111,100

D 4 Vodorovné konstrukce 11 055,24

17 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 9,630 1 148,00 11 055,24

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

w 7*0,8*0,1 0,560

w Vnitřní kanalizace
w dešťová
w 32*0,6*0,1 1,920

w Splašková
w 41*0,6*0,1 2,460

w 2,5*0,6*0,1 0,150

w 7*0,6*0,1 0,420

w 2*0,6*0,1 0,120

w 1*0,6*0,1 0,060

w 2*0,6*0,1 0,120

w 10*0,6*0,1 0,600

w 2*0,6*0,1 0,120

w 1*0,6*0,1 0,060

w 8*0,6*0,1 0,480

w 3*0,6*0,1 0,180

w 2*0,6*0,1 0,120

w 3*0,6*0,1 0,180

w 3*0,6*0,1 0,180

w 2*0,6*0,1 0,120

w 3*0,6*0,1 0,180

w venkovní jednotná kanalizace
w 4*1,0*0,1 0,400

w 12*1*0,1 1,200

w Součet 9,630

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 35 052,00

_ 18 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 40,800 200,00 8 160,00

PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

w 272*0,15 40,800

w Součet 40,800

19 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
Drostým

m3 11,205 2 400,00 26 892,00

PP
Doplněni dosavadnich mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez 
potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách

D 8 T rubn í vedení 57 315,00

20 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN4 DN 125

m 7,000 245,00_______________ 1 715,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 125

21 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN8 DN 160

m 4,000 409,00 1 636,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160

22 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 
třídv SN8 DN 200

m 12,000 514,00 6 168,00

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
%, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
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23 K 894812316

pp

24 K 894812323

PČ Typ Kód

Revizní a čisticí šachta z PP typ DN 600/200 šachtově 
dno průtočné 30°. 60°. 90°
Revizní a čisticí Š3Chle z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/200 průtočné 
30°,60°,90° ______________________
Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 šachtové 
dno s přítokem tvaru T__________ . _____  _______
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DŇ 600 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/250 s přítokem

Popis MJ

kus

kus

Množství

1,000

1,000

pp

W
w
w

(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 
(směrem vzhůru), průměru přes 70 do 80 mm 
kanalizace HT70 
11* 0,22 
Součet

2.420
2.420

W
w
w

jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní
(směrem vzhůru), průměru pres 100 do 110 mm
KANALIZACE hťlOO
13*0,22
Součet

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

6 204,00 6 204,00

8 393,00 8 393,00

25 K 394812332
Revizní a čističi šachta z PP DN 600 šachtová roura 
koruaovaná světlé hloubkv 2000 mm

kus 2.000 4 323,00 8 646,00

PP
Révizni a čisticí šachta z polypropylenu PP pfo hladké trouby DN 600 
roura šachtová koruqovaná, světlé hloubky 2 000 mm

26 K 894812339
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 
za uříznutí šachtové rourv

kus 2,000 120,00 240,00

PP
Revizní a čisticí šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
Pfsplátek k cenám 2331 - 2334 za uříznuti šachtově roury

27 K 894812351
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro 
třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

kus 2,000 7 216,00 14 432,00

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 
poklop (mřiž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem

28 K 899620131
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem 
Drostvm tř. C 16/20 otevřený vvkoD

m3 1,000 3 256,00 3 256,00

PP
Obetonováni plastových šachet z polypropylenu betonem prostým v 
otevřeném výkopu, beton tř, C 16/20

29 K 899640112
Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových 
otevřený výkoD

m2 3,000 925,00 2 775,00

PP
Bedněni pro obetonování plastových šachet v otevřeném výkopu 
kruhových

30 K X89412
Napojení na stávající bet RS ti. stěny 150mm, beton, 
DrostUD průměr 125 vvsoravení D+M

kus 1,000 3 850,00 3 850,00

PP
Napojení na stávající bet, RŠ tl stěny 150mm, beton, prostup průměr 
125, vyspravení D+M

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 259 448,64

31 K 965042131
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2

m3 11,205 3 400,00 38 097,00

PP

w
w
w

Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm, plochy
do 4 m2
(Bi!BU,fcS"U,1b)
(41 +2.5+7+2+1 +2+10+2+1 +8+3+2+3+3+2+3)*0,6*0,15 
Součet

?,ňfin
8,325

11,205

32 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 22,000 72,00 1 584,00

PP

w
w
w

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel,
tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo
vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 150 mm
prostupy kanalizace
5+5+12
Součet

22,000
22,000

33 K 971042261
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 
0.0225 m2 tl do 600 mm

kus 10,000 1 085,00 10 850,00

pp
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 0,0225 m2,11. do 600 mm

34 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm

m 230,000 118,00 27 140,00

pp

w
w
w
w
w

Vysekáni rýh ve 2divu cihelném na mailu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm 
Vodovod
6+8+4+2+4+4+4+2+2+2+4+4+2+2+6+2+2+6+3+4+16
Kanalizace
4+4+4+32+23+1 +4+12+6+6+2+6+8+1 +10+5+1 +12 
Součet

89,000

141.000
230.000

35 K 974031164
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm

m 42,000 228,00 9 576,00

PP

w
w

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm 
18+12+4+6+2 
Součet

42.000
42.000

36 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
80 mm do stavebních materiálů

m 2,420 4 224,00 10 222,08

37 K 977151219
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 
110 mm do stavebních materiálů

m 2,860 5 929,00 16 956,94

2,860
2,860
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 977151222
Jádrové vrty dovrchni diamantovými korunkami do D 
130 mm do stavebních materiálů

m 0,660 6 787,00; 4 479,42

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchni 

(směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm
w Dešťová kanalizace DN 125
w 3*0,22 0,660

w Součet 0,660

39 K 977311113
Řezání stávajících betonových mazanin nevyzíužených 
hi do 150 mm

m 254,700 276,00 70 297,20

PP
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztuženi hloubky přes 100 
do 150 mm

w 32+32+1+1 66,000

w 41 +41+2,2+2,5+7+7+2+2+1+1+2+2+10+10+2+2+1 +1 +8+8+3+ 
3+2+2+3+3+3+3+2+2+3+3

184,700

w 2+2 4,000
w Součet 254 700

Vsazeni revizní šachty DN 600, dno 250 tvaru T na
40 K X89902 stávající DN 250 - kamenina, výřez, přetěsnění 

ootrubí, D+M
kus 1,000 5 379,00 5 379,00

PP
V&dLzení lévizní šachty DN 000, dno 250 tvaru T na stávající DN 250 
kamenina, výřez, přetěsnění potrubí, D+M

41 /w 28611620 čistící kus kanalizace plastové KG  DN 160 se 4 šrouby kus 2,000 824,00 1 648,00
PP čisticí kus kanalizace plastové KG DN 160 se 4 šrouby

Revizní šachta ze ztraceného bednění tl. 150mm, hl.
42 K X89903 0,95 m, vnitřně 1x0,8m, s poklopem pro zadláždění 

1 1x0.9 komoletní dodávka D+M
kus 1,000 18 150,00 18 150,00

PP
Vsazení revizní šachty DN 600, dno 250 tvaru T na stávající DN 250 - 
kamenina, výřez, přetěsnění potrubí. D+-M

43 K X97701
vyspraveni nyarotzoiace po proveaem lezaie m2 124,500 252,00 31 374,00

PP Vyspravení hydro izolace po provedeni ležaté kanalizace

w 32+41 +2.5+7+2+1 +2+10+2+1+8+3+2+3+3+2+3 124,500

w Součet 124,500

44 K X97702 Demontáž hydroizolace včetně likvidace odpadu m2 124,500 110,00 13 695,00
PP
w
w

Demontáž hydroizolace včetně likvidace odpadu 

32+41 +2.5+7+2+1 +2+10+2+1+8+3+2+3+3+2+3 
Součet

124.500
124.500

D yy/ i Te9un suie 4'J WU.I.ÍU

45 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vyhouraných hmot bez 
naloženi ale se složením a urovnáním do 1 km

t 36,601 112,00 4 099,31

PP
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

46 K 997002519
rripiaten z a d  i Km přemístěni suti a vyoouranycn

t 329,409 13,00 4 282,32

PP

w
w

Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naloženi, se
složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km
36,601*9
Součet

329.409
329.409

47 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 36,601 114,00 4 172,51

PP
Nakládáni suli a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístěni

48 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odDadu 17 01 01

t 18,300 460,00 8 418,00

PP

w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

18,3

Součet

18.300
18.300

49 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odDadu 17 01 02

t 18,300 460,00 8 418,00

PP

w
w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02 
18,3 
Součet

18.300
18.300

50 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravni prostředky 
dto vodorovnou doDravu

t 36,601 550,00 20 130,55

PP
Nakládáni na dopravni prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

D 998 Přesun hm ot 41 274,52

51 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 56,618 729,00 41 274,52

PP
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

D PSV Práce a dodávky PSV 1 239 262,52

D 721 Zdravotechnika - vnitřn í kanalizace 251 917,12

52 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 3,000 505,00 1 515,00

pp
Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 
100

5 3 K 721140916 Potrubí litinové propojení potrubí DN 125 kus 3,000 583,00 1 749,00
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PC Typ Kód MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Popis

pp

w
w
w

Opravy odpadního potrubí litinového propojeni dosavadního potrubí DN 
125
p ř e p o je n í d e š ť o v ý c h  s v o d ů

1+1+1 3,000

S o u č e t  3 ,0 0 0

54 K 721140925 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 kus 6,000! 64,00 384,00
PP Opravy odpadního potrubí litinového krácení trub DN 100

55 K 721140926 Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 125 kus 3,000 91,00 273,00
PP Opravy odpadního potrubí litinového kráceni trub DN 125

56 K 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125 kus 3,000 29,00 87,00
PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125

i 57 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 180,000 7,00 1 260,00
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích 
doD 75

58 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 120,000 18,00 2 160,00
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích 

' přes 75 do D 114

59 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m 120,000 25,00 3 000,00
Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích 
přes 114 do D 160

OC
D 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 kus 6,000 528,00 3 168,00

PP
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 
110

61 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 6,000 315,00 1 890,00
Opravy odpadního potrubí plastového propojeni dosavadního potrubí 
DN 110

62 K 721171916 Potrubí z PP propojení potrubí DN 125 kus 3,000 485,00 1 455,00

PP
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí 
DN 125

63 K 721173317 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 32,000 431,00 13 792,00
PP Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 160

64 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 27,000 370,00 9 990,00
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
W  9+2+1+3+1+3+3+2+3 27,000 
W  Součet 27,000

65 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 48,000 409,00 19 632,00
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
W  11+3+7+2+11+2+2+8+2 48,000 
W  Součet 48,000

66 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 22,000 431,00 9 482,00
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160

67 K 721173404 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 200 m 2,000 622,00 1 244,00
PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200
W  1+1 2,000 
w  Součet 2,000

68 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 92,000 348,00 32 016,00
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75
W  12+2+12+2+10+4+4+10+12+4+3+7+2+8 92,000 
W  Součet 92,000

69 M P P L H T R E 1 0 0
Kus čistící 100 mm z  PP, běžný vnitřní odpadní 
systém dle E N  1451 kus 8,000 200,00 1 600,00
Kus čističi Pipelife HT 100 mm z PP. běžný vnitřní odpadni systém dle 

PP EN 1451
W  1+1+1+1+1+1+1+1 8,000 

W  Součet 8,000

70 M PPL.H TRE070
K u s č istíc í 70 mm z PP, běžný vnitřní odpadní 
svstém dle E N  1451

kus 8,000 146,00 1 168,00
Kus čistící Pipelife HT 70 mm z PP, běžný vnitřní odpadní systém dle 
EN 1451

71 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 96,000 448,00 43 008,00
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110

W  12+1+12+12+14+10+12+18+3+2 96,000 
W  Součet 96,000

72 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 45,000 259,00 11 655,00
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40
W  5 5,000 
W  2+2+2+2+9+2+3+2+6+4+1+1+4 40,000 
W  Součet 45,000

73 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 28,000 284,00 7 952,00
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50
W  2+2+2+6+3+2+2+1+4+4 28,000 
W  Součet 28,000

74 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75 m 14,000 348,00 4 872,00
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75
W  3+3+2+3+3 14,000 
W  Součet 14,000

75 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 m 28,000 448,00 12 544,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110
w 5+5+5+2+2+2+3+2+2 28,000

w Součet 28.000

76 K 721174056 Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 125 m 19,000: 407,00 7 733,00
PP Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 125
W  8+11 19,000 
W  Součet 19,000

77 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 | m 12,000 295,00 3 540,00
PP Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110

78 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 33,000 50,00 1 650,00
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpuslek 

PP DN 40
W  12+3+17+1 33,000 
W  Součet 33,000

79 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 8,000 55,00 440,00
Vyměřeni přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek 

PP DN 50
W  2+6  8,000 

W  Součet 8,000

80 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 12,000 67,00 804,00
Vyměření přípojek na potrubí vyvedeni a upevněni odpadních výpustek 
DN 70

W  1+1+2+2+1+1+2+2  12,000 
W  Součet 12,000

81 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 31,000 81,00 2 511,00
Vyměřeni přípojek na potrubi vyvedení a upevněni odpadních výpustek 
DN 100

W  3+2+1+1+1+3+17+3 31,000 
W  Součet 31,000

82 K 721211421
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 
mřížka nerez 115x115

kus 3,000 1 851,00 5 553,00

Podlahové vpusti se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 
11bx11b

83 K 721211422
Vpusť podlahová se svislým odtokem ĎN 50/75/110 
mřížka nerez 138x138

kus 2,000 2 082,00 4 164,00

Podluliuvč *pujli okj u . i j jm  odtokem DN GO/7C/110 mřičlia norec 
138x138

84 K 721226512
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 50

kus 1,000 315,00 315,00

Zápachové uzávěrky podomitkové (Pe) s kryci deskou pro pračku a 
myčku DN 50

85 K
Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

kus 1,000 572,00 572,00

Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem 
’ ’ ’ DN 110

86 K 721263103
Klapka zpětná polypropylen PP s automatickým 
uzávěrem DN 160

kus 1,000 5 770,00 5 770,00

PP Zpětné klapky z polypropylenu (PP) s automatickým uzávěrem DN 160

87 K 721274123 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 kus 10,000 1 146,00 11 460,00
PP Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 100

W  1+1+1+1+1+5 10,000 
W  Součet 10,000

88 K 721274125 Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 kus 12,000 1 146,00 13 752,00
pp  Ventily přivzdušňovací odpadních potrubí vnitřní DN 75
W  1+1+1+1+1+1+1+1+1+3 12,000 
W  Součet 12,000

89 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 337,000 15,00 5 055,00
pp Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
W  48+32+19+27+96+40+28+14+28+5 337,000 
W  Součet 337,000

90 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 40,000 20,00 800,00

PP

W
W

Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

22+4+2+12 40,000 
Součet 40,000

91 K 721290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech vvškv do 24 m

t 1,200 1 224,00 1 468,80

PP
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní 
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

92 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

t 1,256 345,00 433,32

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřn í vodovod 409 569,23
93 K 722130234

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32

m 16,000 430,00 6 880,00

PP

w

Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných
běžných DN 32
2+4+4+4+1+1 16,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w Součet 16,000

94 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 40

m 8,000 507,00 4 056,00

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných 
běžných DN 40

95 K 722130801
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
25

m 300,000 38,00 11 400,00

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 
25

96 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40

m 150,000 46,00 6 900,00

PP Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 
25 do DN 40

97 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
50

m 105,000 54,00 5 670,00

PP
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přes 
40 do DN 50

98 K 722130916
Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky 
do DN 50

kus 2,000 29,00 58,00

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přeřezáni ocelové Irubky přes 25 do DN 50

99 K 722130995
Potrubí pozinkované závitové vsazeni odbočky do 
DOtrubí oboustranná svěrná SDoika DN 50 / G 6/4

kus 1,000 952,00 952,00

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí oboustrannými svěmými 
spojkami DN potrubí / G odbočky DN 50 / G 6/4

100 K 722131916
Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
ootrubí DN 50

soubor 1,000 1 300,00 1 300,00

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazeni odbočky do potrubí DN 50

101 K 722131936
■

Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 614,00 614,00

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových propojeni dosavadního potrubí DN 50

102 K 722131946
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná 
SDoika PN 16 DN 50 / G 6/4

kus 1,000 829,00 829,00

PP
Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových propojení dosavadního potrubí svěmými spojkami PN 16 DN 
potrubí / G odbočky DN 50 / G 6/4

103 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3,4 mm

m 272,000 206,00 56 032,00

PP

w

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPK) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 
2+6+2+8+8+5+2+2+6+10+6+5+4+16+4+2 88,000

w
w

(10+6+8+8+6)*3 
15+6+14+4+3+2+8+8+3+3+4

114,000
70,000

w Součet 272,000

104 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 25 x 4.2 mm

m 310,000 252,00 78 120,00

pp

w
w
w

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SOR 6) D 25 x 4,2 
10+10+15+15+12+6+8+16+10+6+8+2 
(10+10+4+8+6)*3
4+10+10+4+2+4+10+3+3+10+4+4+4+4+2

118,000
114,000

78,000

105 K 79 9 174 D->&. | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 m 74,000 298,00 22 052,00
D 32 x5.4 mm

PP

W
W

polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4
6+2+6+2+6+2+15+15+20

Součet

74.000
74.000

W
w

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 
10+10 
Součet

20,000
20,000

106 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 40 x 6.7 mm

m 20,000 365,00 7 300,00

107 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 50 x 8 .4 mm

m 25,000 472,00 11 800,00

Potrubí z plastových tmbek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 50 x 8,3

108 K 722174062
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 20 x 3.4 mm

kus 30,000 154,00 4 620,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně kříženi potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

109 K 722174063
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 25 x4 .2  mm

kus 2,000 174,00 348,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně křižení potrubí (PPR) PN 20 (SDR B) D 25 x 4.2

110 K 722174064
Potrubí vodovodní plastové křížení PPR svar polyfuze 
PN 20 D 32 x 5.4 mm

kus 30,000 219,00 6 570,00

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně kříženi potrubí (PPR) PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4

111 K 722174072
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 
svar oolvfuze PN 20 D 20 x 3.4 mm

kus 32,000 169,00 5 408,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 20 x 3,4

112 K 722174073
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 
svar DOÍvfuze PN 20 D 25 x 4.2 mm

kus 25,000 206.00 5 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 25 x 4,2

iz Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 
113 K 7 221 / 4U/4 , , niii nn n  oo c asvar oolvfuze PN 20 D 32 x 5.4 mm

kus 28,000 274,00: 7 672,00
i 1

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 32 x 5,4

W  28 28,000 
W  Součet 28,000

: 114
Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR 

K 7221040/5 svar oolvfuze PN 20 D 40 x 6.7 mm kus 18,000 359,00 6 462,00

pp Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
potyfuzné kompenzační smyčky na potrubí (PPR) D 40 x 6.7

115 K
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

722181241 termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 
mm

m 272,000 61,00 16 592,00
:

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

116 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 45 
mm

m 404,000 89,00 35 956,00

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE
PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
W  310+74+20 404,000 
W  Součet 404,000

117 K 722181243
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 63 
mm

m 25,000 102,00 2 550,00

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
PP přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 

20 mm. vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

118 K 722182011 Podpůrný žlab pro potrubí D 20 m 90,000 35,00 3 150,00
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 20
W  15+6+14+4+3+2+8+8+8+3+4+15 90,000 
W  Součet 90,000

119 K 722182012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 122,000 39,00 4 758,00
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 25
W  10+10+15+15+12+6+8+16+10+6+8+2+4 122,000 
W  Součet 122.000

120 K 722182013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 I m 60,000 47,00 2 820,00
pp Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 32
W  15+15+20+10 60,000 
W  Součet 60,000

121 K 722182014 Podpůrný žlab pro potrubí D 40 m 20,000 55,00 1 100,00
p p  Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 40

122 K 722182015 Podpůrný žlab pro potrubí D 50 m 29,000 58,00 1 682,00
PP Podpůrný žlab pro potrubí průměru D 50
W  25+4 29,000 
W  Součet 29,000

123 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 100,000 133,00 13 300,00

p p  Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevněni výpustek do DN 25

124 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 97,000 48,00 4 656,00
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G

1 ' 1/2

125 K 722220153 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4 kus 3,000 50,00 150,00
Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 25 x G 

PP 3/4

126 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 449,00 1 347,00
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní 
závit G 1

127 K 722232062
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s vvDOušténim

kus 8,000 414,00 3 312,00

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 *C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 3/4

W  1+1+1+1+1+1+1+1 8,000 
W  Součet 8,000

128 K 722232063
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s 
vvoouštěním

kus 12,000 558,00 6 696,00

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 *C přímé vnitřní 
závit s vypouštěním G 1

W  2+2+2+2+2+2 12,000 
W  Součet 12,000

129 K 722232064
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 
s woouštěnlm

kus 2,000 768,00 1 536,00

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 ®C přímé vnitřní 
závit s vypouštěn i m G 5/4

130 K 722232157
Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C 
DlnoDrůtokovv vnitřní závit těžká řada

kus 1,000 903,00 903,00

Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 *C 
plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 6/4

131 K 722240122 Kohout kulový plastový PPR DN 20 kus 21,000 262,00 5 502,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
w
w

Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 20

3+3+3+3+3+3+3
Součet

21,000
21,000

132 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoDlechovv

soubor 3,000 7 744,00 23 232,00

PP
Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou 
hadici celoplechový D 25 x 30 m

133 K 722262302
Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 40°Č G 
5/4 x 150 mm Qn 6 m3/h vertikální

kus 1,000 898,00 898,00

PP
Vodoměry pro vodu do 40*C závitové vertikální vicevtokové 
mokrobéžne G 5/4 x 150 mm Qn 6

134 K 722270104 Sestava vodoměrová závitová G 6/4 soubor 1,000 2 880,00 2 880,00

PP Vodoměrové sestavy závitové G 6/4

135 K 722290226
Zíkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 676,000 18,00 12 168,00

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

136 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 676,000 12,00 8 112,00

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

137 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništni demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v obiektech vvškv do 24 m

t 2,080 1 224,00 2 545,92

PP
Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní 
vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

138 K 998722103
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 24 m

t 2,355 322,00 758,31

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
obiektech výšky přes 12 do 24 m

139 K X72201 Cirkulační propoj, teplé a cirkul vody, D+M kus 7,000 396,00 2 772,00

PP Cirkulační propoj, teplé a cirkul vody, D+M

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 324 306,50

140 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 20,000 122,00 2 440,00

PP Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem

141 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vvsokoDoloženv

soubor 3,000 2 957,00 8 871,00

PP
Zařízeni záchodů splachovače nádržkové plastové nizkopoložené nebo 
vysokopoložené

142 K 725112022
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým 
splachováním odpad vodorovný

soubor 20,000 2 455,00 49 100,00

PP

w
w
w
w
w

Zařízeni záchodů klozety keramické závěsné na nosné slény 
s hlubokým splachováním odpad vodorovný 
Pro im obilní 
3
normální WC
3+3+3+2+2+2+2
Součet

3,000

17.000
20.000

143 K 725121527
Pisoárový záchodek automatický s integrovaným 
napájecím zdrojem, včetně zdroje, ventilu pro oplach, 
Dřiooiení na elektro 230V

soubor 6,000 10 406,00 62 436,00

PP
Pisoárové záchodky keramické automatické s integrovaným napájecím 
zdrojem

144 K 725122813
Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním 
záchodkem

soubor 9,000 143,00 1 287,00

PP Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem

145 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 44,000 90,00 3 960.00

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

146 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon DřiDevněné na stěnu šroubv

soubor 29,000 1 855,00 53 795,00

PP

w
w
w
w
w

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněna na stěnu 
šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon 550 mm 
obyč 
17
U t - ve třídách s vývodem na jednu vodu 
12
Součet

17.000

12.000 
29,000

147 K 725211681
Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm 
Dřioevněné na stěnu šroubv

soubor 3,000 2 382,00 7 146,00

PP
Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu 
šrouby zdravotní bílá 640 mm

148 K 725231203
Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se 
záoachovou uzávěrkou

soubor 2,000 3 391,00 6 782,00

PP
Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické 
závěsné

149 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s 
odkapávací Dlochou 560x480 mm a miskou

soubor 3,000 6 000,00 18 000,00

PP
Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou 
nerezové s odkapávači plochou 560x480 mm a miskou

150 K 725320821
Demontáž dřez dvojitý na ocelové konzole bez 
výtokových armatur

soubor 6,000 180,00 1 080,00

PP Demontáž dřezů dvojitých bez výtokových armatur na konzolách

151 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 6,000 122,00 732,00
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PP
Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a 
splachovacího potrubí diturvitových

152 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 3,000 4 918,00 14 754,00

PP
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

153 K 725590813
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných ( 
zařizovacich předmětů v obiektech vvškv do 24 m

1.800 1 148,00 2 066,40

PP
Vnitrostaveništní přemístěni vybouraných (demontovaných) hmot 
zařizovacich předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

154 K 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 kus 1,000 275,00 275,00

PP
Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 
3/4

155 K 725819401 Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací trubičkou soubor 97,000 110,00 10 670,00

PP
Ventily montáž ventilů ostatních typů rohových s připojovací trubičkou G
1/2
17+3+34+6+24+6+3+4
Součet

w
w

97.000
97.000

156 M 55141001 kohout kulový rohový mosazný R  1/2"x3/8" kus 97,000 105,00 10 185,00
PP kohout kulový rohový mosazný R 1/2"x3/8"

157 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 3,000 1 828,00 5 484,00

PP
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

158 K 725821329
Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací 
sprškou

soubor 3,000 1 520,00 4 560,00

PP
Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústim a délkou ramínka s 
vytahovací sprškou

159 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 17,000 1 444,00 24 548,00

pp
w
w
w

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

obyč
17
Součet

17.000
17.000

1160 K 725822613
Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti pro soubor 12,000 1 154,00 13 848,001
iednu studenou vodu --------------------- ----- ---d

161 K
Montáž o a te r ie  u m y v a d lo v é  s io ja n K o ve  \ u  o s ta tn í 

7Z5oZy1o1 . kus 3,000 428,00 1 284,00

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2

162 M 55145692
baterie umyvadlová stojánková páková s  prodlouženou 
oákou (lékařská)

kus 3,000 1 343,00 4 029,00

PP baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženou pákou (lékařská)

163 K 725831313
Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
Dohvblivvm držákem

soubor 2,000 1 863,00 3 726,00

pp  Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým 
držákem

164 K
z a p a c n o v a  u za ve rK a  p ro  u m y v a d lo  u in  4 u 

72oob1o1Z  . kus 1,000 2 318,00 2 318,00
Zápachové uzávěrky zařizovacich předmětů pro umyvadla podomitkové 

PP DN 40/50

165 K 725980122 Dvířka 15/20 kus 30,000 350,00 10 500,00

PP
w
w
w

Dvířka 15/20 

7
1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 
Součet

7,000
23.000
30.000

166 K 998725103
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
obiektech v do 24 m

t 1,150 374,00 430,10

pp
Přesun hmot pro zarizovaci předměty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 726 Zdravotechn ika - předstěnové instalace 228 785,67

167 K 726131011
Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn 
s kovovou kcí

soubor 2,000 4 992,00 9 984,00

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro bidety stavební výška 1120 mm

168 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé kus 20,000 562,00 11 240,00
PP sedátko klozetové duroplastové bilé

169 K 726131031
Instalační přědšťěna - podpěry a madla v 1120 mm do 
lehkých stěn s kovovou kcí

soubor 3,000 1,00 3,00

PP
Předsténové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukci 
pro podpěrné prvky a madla stavební výška 1120 mm

170 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu do lehkvch stěn s kovovou kcí

soubor 17,000 8 638,00 146 846,00

PP
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí 
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm

171 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 
ovládáním zepředu Dro postižené do stěn s kov kcí

soubor 3,000 17 028,00 51 084,00

pp
Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí
pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro 
tělesně postižené

172 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 20,000 473,00 9 460,00

PP
Ostatní příslušenství instalačních systémů souprava pro předstěnovou 
montáž
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

173 K 998726113
Přesun hmot tonažni pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 24 m

t 0,451 374,00 168.67

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 m do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 684,00

174 K 763123R01 D+M opláštění instalačních předstěn SDK kp l 22 ,000 1 100,00 24 2 0 0 ,oo ]

PP
w
w

D+M opláštění instalačních předstěn SDK v=1,5m š= do 1,0m 

22
Součet

22,000
22,000

175 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 24 m

% 242,000 2,00 484,00

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní 
PP sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech

výšky přes 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

10a - ZTI - doplnění pitek

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9.2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ

Uchazeč: IC: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 008,66

dph základní 
snížená

Základ daně 
41 008,66 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
8 611,82 

0,00

Cena s  DPH v C Z K 49 620,48

Pro jektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

10a - ZTI - doplnění pitek

Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 008,66

HSV - Práce a dodávky HSV 5 650,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 680,00

9 - Ostatní konstrukci? a práč?, hourání 4 540.40

997 - Přesun sutě 430,26

PSV - Práce a dodávky PSV 35 358,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 150,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 756,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 452,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Em o Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

O bjekt:
10a - ZTI - doplnění pitek

15. 9. 2020

Prodin a.s. 

Prodin a.s.

M ísto:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pardubice

Statutární m ěsto Pardubice 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41 008,66

D HSV Práce a dodávky HSV 5 650,66

n 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 680,00

1 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 3,400 200,00 680,00
PP Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách

w 17*0,2 3,400

w Součet 3,400

D 9 O statní konstrukce a práce, bourání 4 540,402 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 
mm

m 17,000 118,00 2 006,00

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm

w 11+3+3 17,000

w Součet 17,000

3 K 977151216
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do Ď 
80 mm do stavebních materiálů

m 0,600 4 224,00 2 534,40

Jádrově vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů
PP (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dovrchní 

(směrem vzhůru), průměru přes 70 rln RO mm

D 997 Přesun sutě 430,26

4 K 997002511
Vodorovné přemístěni sutí a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 0,318 112,00 35,62

PP
Vodorovné přemístěni suti a vybouraných hmot bez naloženi, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

5 K 997002519
KripiaieK z a d  i Km premisiem sun a vyDouranycn

< 2,862 13,00 37,21
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se

PP složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

w 0,318*9 2,862

w Součet 2,8626 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 0,318 114,00 36,25

PP
Nakládáni suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro 
vodorovné přemístěni

7 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odDadu cihelného kód odoadu 17 01 02 •

0,318 460,00 146,28

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02

8 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
oro vodorovnou dooravu

t 0,318 550,00 174,90

PP
Nakládáni na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 
vybouraných hmot

D PS v Práce a dodávky PSV 35 358,00

D 721 Zdravotechn ika - vnitřn í kanalizace 3 150,00

9 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 6.000 348,00 2 088,00
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadni (svislé) DN 75

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 3,000 259,00 777,00
PP Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40

11 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 50,00 150,00

PP
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

12 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 9,000 15,00 135,00
PP Zkouška těsností kanalizace v objektech vodou do DN 125

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 756,00

13 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 
D 20 x 3.4 mm

m 11,000 206,00 2 266,00

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných 
polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4

w 2+2+2+2+3 11,000
w Součet 11,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 722181241
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 

im m
m 11,000 61,00 671,00

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 
20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

15 K 722190401 [Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 3,000 132,00 396,00

PP Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25

16 K 722220211 Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s 
kovovým vnitřním závitem

kus 3,000 75,00 225,00

PP
Armatury s jedním závitem přechodové tvarovky PPR, PN 20 (SDR 6) 
s kovovým závitem vnitrním kolena 90° D 20 x G 1/2

17 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50

m 11,000 18,00 198,00

PP
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 28 452,00

18 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 3,000 216,00 648,00

PP Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2

19 K X72501

Závěsné nerezove pitko s tlačným ventilem, vyrobeno z 
nerezové oceli třídy AISI 304, přívod vody: G 1/2", tlak 
vody: 0,2 -  0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa, ODPAD 
rin40 Vnitřní nruměr dřezu 245 mm knmnlet D+M

kus 3,000 9 268,00 27 804,00

PP

Závěsné nerezové pitko s tlačným ventilem, vyrobeno z nerezové oceli 
třídy AISI 304, přívod vody: G 1/2", tlak vody: 0 ,2 -  0,6 MPa, 
doporučený 0,3 MPa, ODPAD dn40, Vnitřní průměr dřezu 245 mm,
komplet D+M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

11 - Vzduchotechnika

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 362 933,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 2 362 933,50 21,00% 496 216,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 2 859 149,54

P ro jektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

11 - Vzduchotechnika

Místo: Pardubice

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 9. 2020

Prodin a.s. 
Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 362 933,50

HSV - Práce a dodávky HSV 59 620,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 768,00

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 15 642,00

997 - Přesun sutě 6 692,40

998 - Přesun hmot 1 518,00

PSV - PSV 2 303 313,10

713 - Izolace tepelné 250 166,40

751-1 - Vzduchotechnika - Zařízení "1" 1 979 990,80

751-2 - Vzduchotechnika-Zařízení "2" 17 115,70

751-3 - Vzduchotechnika - Zařízení "3" 56 040,20



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby 2
Objekt:

11 - V z d u c h o te c h n ik a

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 15. 9. 2020

Projektant: Prodin a.s.
Zpracovatel: Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 362 933,50

D HSV Práce a dodávky HSV 59 620,40

D 9 O statní konstrukce a práce, bourání 35 768,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
oodlahv do 1.9 m

m2 508,000 36,00 18 288,00

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních slaveb pro zatíženi do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

2 K 99997X001
Výrobní dokumentace pro výrobu a montáž 
vzduchotechniky

soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Výrobní dokumentace pro výrobu a montáž vzduchotechniky

3 K 99997X003
Provozní zkouška v rozsahu 24 hodin včetně zaškolení 
obsluhv

hodina 24,000 220,00 5 280,00

PP Provozní zkouška v rozsahu 24 hodin včetně zaškolení obsluhy

4 K 99998X002
Zpracování provozního řádu pro obsluhu a údržbu 
zaškolení obsluhv schémata dokladv o revizích

soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

PP
Zpracováni provozního řádu pro obsluhu a údržbu zaškoleni obsluhy 
schémata doklady o revizích

n 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 15 642,00

5 K 974031193X01
Vyfrézování rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 
mm

m 6,000 220,00 1 320,00

PP
Vyfrézování rýh ve zdivu cihelném na matlu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 50 mm a šiřky do 100 mm

6 K 977151118
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 
dlažeb, kamene) Drůměru Dřeš 90 do 100 mm

m 3,720 3 850,00 14 322,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 
do 100 mm

D 997 Přesun sutě 6 692,40

7 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace 
oro budovv a halv vvškv ofes 9 do 12 m

t 0,169 3 300,00 557,70

PP
Vnitrostaveništní doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 
m

8 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,169 3 300,00 557,70

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost do 1 km

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každv další i zaoočatv 1 km ořeš 1 km

t 1,521 3 300,00 5 019,30

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

10 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního oapaau na recykiačm 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 0,169 3 300,00 557,70

PP
Poplatek za utažení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

D 998 Přesun hm ot 1 518,00

11 K 998017002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravn í vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
n o s n o u  k o n s tru k c í v v š k v  o ře š  R do 1? m

t 0,069 22 000,00 1 518,00

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D PSV PSV 2 303 313,10

D 713 Izolace tepelné 250 166,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 713311133X03
Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl.50 
mm vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, 
oomocného a montážního materiálu

m2 187,000 253,00 47 311,00

PP
Kompletní montáž tepelné izolace z minerální plsti tl-50 mm 
vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a 
montážního materiálu

13 M 6312531X04

Lamelový sdružovaný pas vyrobený z Kamenné 
(minerální) plsti tl.50 mm hydrofobizované s  hliníkovou 
fóliíi třída reakce na oheň A2 objemová hmotnost 55 
kn/m9

m2 187.000 215,00 40 205.00

PP
Lamelový skružovaný pás vyrobený z kamenné {minerální) plsti tl-50 
mm hydrofobizované s hliníkovou fóliíi třída reakce na oheň A2 
objemová hmotnost 55 Kq/m3

14 K 713361213X01
Kompletní montáž tepelné izolace na bázi syntetického 
kaučuku vzduchotechnického potrubí včetně 
SDoiovacího. Domocného a montážního materiálu

m2 80,000 220,00 17 600,00

PP
Kompletní montáž tepelné izolace na bázi syntetického kaučuku 
vzduchotechnického potrubí včetně spojovacího, pomocného a 
montážního materiálu

15 M 283777431X02

lepelna izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku -  

pásy svinuté do role z  jedné strany lepivé se sítí 
zabraňující nežádoucímu protažení pásu s  ochrannou 
fólii nnntmnnn tenkou vrstvou silikonu tl 50 mm

m2 80,000 1 782,00 142 560,00

PP
Tepelná izolace potrubí na bázi syntetického kaučuku - pásy svinuté do 
role z jedné strany lepivé se sítí zabraňující nežádoucímu protažení 
pásu s ochrannou fólií opatřenou tenkou vrstvou silikonu ti 50 mm

16 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanoveny z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v obiektech vvškv Dřeš 6 m do 12

t 0,566 2 200,00 1 245,20

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

17 K 998713192

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost dn 10(1 m

t 0,566 2 200,00 1 245.20

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z  hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun pres vymezenou 
největší dopravní vzriálp-nrvít do 10D m

D 751-1 Vzduchotechnika - Zařízen í "1" 1 979 990,80

18 K 75114X001
Montáž a sestavení na místě vzduchotechnické 
iednotkv 101

soubor 1,000 27 500,00 27 500,00

PP Montáž a sestavení na místě vzduchotechnické |ednotky 1 01

19 M 42911111X01

Kompaktní vnitrní ODOusmerna větrací jeanotka 
(přívod, odvod) s  rekuperaci tepla -  protiproudy 
deskový rekuperátor, E C  motory ventilátorů, dl. x  hl.x 
v. 2 500 x 1 290 x  1 600 mm (výška včetně noh 1800
mm) westevAnv tenlrwnrlní nhřívař wriurhu

kus 1.000 415 983,00 415 983,00

PP

Kompaktní vnitřní obousměrná větrací jednotka (přívod, odvod) s 
rekuperaci tepla -  protiproudý deskový rekuperátor, EC motory 
ventilátorů, dl. x hl x v, 2 500 x 1 290 x 1 600 mm (výška včetně noh 
1800 mm), vestavěný teplovodní ohřívač vzduchu směšovací uzel s 
trojcestným směšovacím ventilem a čerpadlem osazený na jednotce, 
filtry s manometry, parapetní provedení včetně regulačních modulů 
(RD5) regulace s regulačními boxy, servopohonů a čidel pro ovládání 
jednotky, směšovacího uzlu, uzavíracích klapek se servopohonem - 
přívod e1 a odvod i1, elektro rozvodnice na jednotce /jednotka dodána 
rozložená - dodávka v dílech, montáž na místě/ (Vp/Vo = 5 500 m3/h) 
(jednotka splňuje ErP od 1 1.2018 (Ecodesign) - nařízení EU 
1253/2M4V

20 K 75114X002
Montáž dálkového ovladače-regulatoru 
vzduchotechnické jednotky (elektro propojení viz. část 
elektrol

soubor 1 ,0 0 0 550,00 550,00

PP
Montáž dálkového ovladače-regulátoru vzduchotechnické jednotky 
(elektro propojeni viz část elektro)

21 M 42911113X02
Dálkový digitální ovladač -  regulátor vzduchotechnické 
iednotkv 1.01

kus 1,000 5 063,00 5 063,00

PP Dálkový digitální ovladač - regulátor vzduchotechnické jednotky 1 01

22 K 751151114X03
Zprovozněni a seřízeni vzduchotechnické jednotky 1.01 
servisním technikem vvrobce

soubor 1 , 0 0 0 11  000,00 1 1  000,00

PP
Zprovoznění a seřízení vzduchotechnické jednotky 1.01 servisním 
technikem výrobce

23 K 751151116X26
Montáž prostorového čidla C02 (elektro propojeni viz 
část elektrol

kus 17,000 275,00 4 675,00

PP Montáž prostorového čidla C02 (elektro propojení viz část elektro)

24 M 42911125X27 Prostorové čidlo C02-24  24 V 0 až 10 V kus 17,000 571,00 9 707,00
PP Prostorové čidlo C02-24 24 V 0 až 10 V

25 K 751151117X28
Montáž prostorového čidla relativní vlhkosti (elektro 
oroDoiení viz.část elektro)

kus 1 ,0 0 0 275,00 275,00

PP
Montáž prostorového čidla relativní vlhkosti (elektro propojení viz část 
elektro)

26 /W 429177051X29 Prostorové čidlo relativní vlhkosti 24 V kus 1,000 2 023,00 2 023,00
p p Prostorové čidlo relativní vlhkosti 24 V
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PČ Typ Kód

27 K 751151118X30

~Kouter proTěguiacm vzaucnotecnmcKe boxy s 
proměnným průtokem určený pro vzduchotechnickou 
jednotku a regulační vzduchotechnické boxy a je 
dodávkou výrobce vzduchotechnické jednotky a 
regulačních boxů (včetně napájecího zdroje) včetně

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

4 462,00 4 462,00

PP

Router pro regulační vzduchotechnické boxy s proměnným průtokem 
určený pro vzduchotechnickou jednotku a regulační vzduchotechnické 
boxy a je dodávkou výrobce vzduchotechnické jednotky a regulačních 
boxů (včetně napájecího zdroje) včetně naprogramování a nastavení 
montáž provede elektro slaboproud

28 K 751151119X31

switčn 24 portu pro regulační vzaučnotecnnicke Doxy s 
proměnným průtokem určený pro vzduchotechnickou 
jednotku a regulační vzduchotechnické boxy a je 
dodávkou výrobce vzduchotechnické jednotky a 
regulačních boxů (včetně napájecího zdroje) montáž
n rm /o H o  0

kus 1,000 2 530,00 2 530.00

PP

Switch 24 portů pro regulační vzduchotechnické boxy s proměnným 
průtokem určený pro vzduchotechnickou jednotku a regulační 
vzduchotechnické boxy a je dodávkou výrobce vzduchotechnické 
jednotky a regulačních boxů (včetně napájecího zdroje) montáž provede 
elektro slaboproud

29 K 751151120X32
Zprovoznění a seřízení regulačních
vzduchotechnických boxů nastavení regulace boxů 
servisním technikem vvrobce

soubor 15,000 2 150,00 32 250,00

PP
Zprovozněni a seřízení regulačních vzduchotechnických boxů nastavení 
regulace boxů servisním technikem výrobce

I 30 K 751151121X33 Montáž detektoru kouře (elektro propojení viz. část 
elektro) soubor 1,000 275,00 275,00

PP Montáž detektoru kouře (elektro propojeni viz část elektro)

31 M 429177052X34 Detektor kouře (12 V) pro montáž do potrubí kus 1,000 455,00 455,00
PP Detektor kouře (12 V) pro montáž do potrubí

32
•

K 751311091 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
Drůřezu do 0.040 m2 kus 3,000 165,00 495,00

PP Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu do 0,040 m2

33 M 42911143X49
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 280 it 135 mm roaulace R1 cfcrvfé uchyceni kus 3,000 790,00 2 370,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 280 x 125 
mm regulace R1 skryté uchyceni

34 K 751311092 Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu D řeš 0.040 do 0.080 m2 kus 3,000 165,00 495,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 
do 0,080 m2

35 M 42911144X50
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 425 x 140 mm reaulace R1 skrvté uchvcení kus 3,000 1 034,00 3 102,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 425 x 140 
mm regulace R1 skrytě uchycení

36 K 751311092 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0 040 do 0.080 m2 kus 5,000 165,00 825,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,040 
do 0,080 m2

37 M 42911145X51
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 525 x 140 mm reaulace R1 skrvté uchvcení kus 5,000 1 166,00 5 830,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 525 x 140 
mm regulace R1 skrytě uchyceni

38 K 751311093 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0,080 do 0.150 m2 kus 2,000 165,00 330,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 
do 0,150 m2

39 M 42911146X52
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 425 x 200 mm reaulace R1 skrvté uchvcení kus 2,000 1 130,00 2 260,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 425 x 200 
mm regulace R1 skryte uchyceni

40 K 751311093 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
orůřezu Dřeš 0.080 do 0.150 m2 kus 3,000 165,00 495,00

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 
do 0.150 m2

41 M 42911147X53 Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka
dvouřadá 525 x 200 mm reaulace R1 skrvté uchvcení kus 3,000 1 298,00 3 894,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 525 x 200 
mm regulace R1 skryté uchyceni

42 K 751311093 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu přes 0 080 do 0.150 m2 kus 25,000 165,00 4 125,00

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 
do 0,150 m2

43 M 42911148X54
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 625 x 200 mm reaulace R1 skrvté uchvcení

kus 25,000 1 496,00 37 400,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 625 x 200 
mm regulace R1 skryté uchycení

44 K 751311093 Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
Drůřezu Dřeš 0.080 do 0.150 m2 kus 4,000 165,00 660,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 
do 0,150 m2

45 M 42911149X55
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 725 x 200 mm reaulace R1 skrvté uchvcení kus 4,000 1 650,00 6 600,00

pp
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výustka dvouřadá 725 x 200 
mm regulace R1 skryté uchycení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K 751311093
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu ořeš 0,080 do 0,150 m2

kus 1,000 165,00 165,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,080 
do 0.150 m2

47 M 42911151X57
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výůstka 
dvouřadá 825 x 140 mm reputace R1 skryté uchvceni

kus 1.000 1 727,00 1 727,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 825 x 140 
mm regulace R1 skryte uchyceni

48 K 751311094
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
Drůřezu ořeš 0.150 do 0,200 m2

kus 3,000 165,00 495,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 
do 0,200 m2

49 M 42911150X56
O bdélníková hliníková vzduchotechnická výůstka 
dvouřadá 725 x  225 mm reaulace R1 skryté uchyceni

kus 3,000 1 720,00 5 160,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 725 x 225 
mm regulace R1 skryté uchyceni

50 K 751311094
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
orůřezu přes 0.150 do 0.200 m2

kus 4,000 165,00 660,00

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 
do 0,200 m2

51 M 42911152X58
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 825 x 200 mm reaulace R 1  skrvté uchvceni

kus 4,000 1 925,00 7 700,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 825 x 200 
mm regulace R1 skryté uchyceni

52 K 751311094
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
orůřezu přes 0,150 do 0,200 m2

kus 1,000 165,00 165,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 
do 0,200 m2

53 M 42911153X59
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výůstka 
dvouřadá 825 x  225 mm reaulace R 1  skrvté uchvceni

kus 1,000 1 140,00 1 140,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 825 x 225 
mm regulace R1 skryté uchyceni

54 K 751311094
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu Dřeš 0.150 do 0.200 m2

kus 3,000 165,00 495,00

PP
Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,150 
do 0,200 m2

55 M 42911155X61
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
jednořadá 525 x 325 mm reaulace R1 skrvté uchvceni

kus 3,000 1 254,00 3 762,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka jednořadá 525 x 325 
mm regulace R1 skryté uchycení

56 K 751311096
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, 
průřezu Dřeš 0.250 m2

kus 1,000 165,00 165,00

PP
Montáž vyústí čtyřhranné do čtyřhranného potrubí, průřezu přes 0,250 
m2

57 M 42911154X60
O bdélníková hliníková vzduchotechnická výústka 
dvouřadá 1 020 x  280 mm reaulace R 1  skrvté

kus 1,000 2 596,00 2 596,00

PP
Obdélníková hliníková vzduchotechnická výústka dvouřadá 1 020 x 280 
mm regulace R1 skryté uchycení

58 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu. Drůméru do 100 mm

kus 31,000 110,00 3 410,00

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů. dýz talířového ventilu, průměru 
do 100 mm

59 M 42911156X62 Ko vo vý talířový odvodní ventil prům ěr 80 mm kus 9,000 275,00 2 475,00
PP Kovový talířový odvodni ventil průměr 80 mm

60 M 42911157X63 Ko vo vý talířový odvodní ventil prům ěr 100 mm kus 22,000 275,00 6 050,00
PP Kovový talířový odvodni ventil průměr 100 mm

61 K 751322012
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového 
ventilu, průměru Dřeš 100 do 200 mm

kus 1,000 110,00 110,00

PP
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru 
přes 100 do 200 mm

62 M 42911158X64 Ko vo vý talířový odvodní ventil prům ěr 160 mm kus 1,000 275,00 275,00
PP Kovový talířový odvodni ventil průměr 160 mm

63 K 751344112
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 2,000 220,00 440,00

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru pres 100 do 200 mm

64 M 42911131X37
Kruhovýtfum ič hluku absorpčn í - prům ěr 125 mm 
(vně jší prům ěr 225 mm) napojení spiro dl. 600 mm 
hlukové údaie - útlum viz technická specifikace

kus 2,000 1 172,00 2 344,00

PP
Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 125 mm (vnější průměr 225
mm) napojení spiro dl 600 mm hlukové údaje - útlum viz technická 
specifikace

65 K 751344112
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 100 do 200 mm

kus 14,000 220,00 3 080,00

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm

66 M 42911132X38
Kru h o vý  tlumič hluku ab sorpčn í - prům ěr 200 mm 
(vně jší prům ěr 315 mm) napojení spiro dl. 600 mm 
hlukové údaie - útlum viz technická specifikace

kus 14,000 1 463,00 20 482,00

PP
Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 200 mm (vnější průměr 315 
mm) napojení spiro dl.600 mm hlukové údaje - útlum viz. technická 
specifikace

67 K 751344113
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
přes 200 do 300 mm

kus 10,000 242,00 2 420,00

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru přes 200 do 300 mm

68 M 42911133X39
Kruhový tlumič hluku absorpční - prúm ér 250 mm 
(vně jší prům ěr 355 mm) napojení spiro dl. 600 mm 
hlukové, údaie - útlum .viz. technická specifikace

kus 10,000 1 476,00 14 760,00
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PP
Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 250 mm (vnější průměr 355 
mm) napojení spiro dl 600 mm hlukové údaje - útlum viz, technická 
specifikace

69 K 751344113 Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru 
mřeš 200 do 300 mm kus 2 , 0 0 0 242,00 484,00

PP Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, průměru pres 200 do 300 mm

70 M 42911134X40
Kruhový tlumič hluku absorpční -  průměr 315 mm 
(vnější průměr 400 mm) napojení spiro dl. 600 mm 
hlukové údaie -  útlum viz technická soecifikace

kus 2,000 1 868,00 3 736,00

PP
Kruhový tlumič hluku absorpční - průměr 315 mm (vnější průměr 400 
mm) napojení spiro dl 600 mm hlukové údaje - útlum viz. technická 
specifikace

71 i K 751344121 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
do 0.150 m2

kus 2 , 0 0 0 242,00 484,00
PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

72 M 42911126X32

Dunm vy tiumic -  ounka ve saruzenem piasu 
(pozinkovaný plech) 250 x  500 mm - délka 1 000 mm s 
náběhy a výběhy -  buňka v provedení s  děrovaným 
plechem šířky 247 mm výšky 497 mm dl. 1 000 mm v 
hygienickém provedení s  vnitřní plastovou fólií hlukové
ú r io ia  .

kus 2,000 3 146,00 6 292,00

PP

Buňkový tlumič - buňka ve sdruženém plášti (pozinkovaný plech) 250 x 
500 mm - délka 1 000 mm s náběhy a výběhy - buňka v provedení s 
děrovaným plechem šířky 247 mm výšky 497 mm dl 1 000 mm v 
hygienickém provedení s vnitřní plastovou fólií hlukové údaje - útlum viz. 
technická specifikace

73 K 751344121 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
do 0.150 m2 kus 3,000 440,00 1 320,00

.
PP Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

74 M 42911127X33

ounKovy tlumic - Dunxa ve saruzenem piasu 
(pozinkovaný plech) 250 x 500 mm -  délka 1 500 mm s 
náběhy a výběhy -  buňka v provedení s  děrovaným 
plechem šířky  247 mm výšky 497 mm dl. 1 500 mm v 
hygienickém provedení s  vnitřní plastovou fólií hlukové

kus 3,000 3 322,00 9 966,00

PP

Buňkový tlumič - buňka ve sdruženém plášti (pozinkovaný plech) 250 x 
500 mm - délka 1 500 mm s náběhy a výběhy - buňka v provedení s 
děrovaným plechem šířky 247 mm výšky 497 mm dl 1 500 mm v 
hygienickém provedení s vnitřní plastovou fólií hlukové údaje - útlum viz, 
technická specifikace

75 K 751344124 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
ořeš 0.450 do 0.600 m2 kus 3,000 440,00 1 320,00

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 
0,600 m2

76 M 42911128X34

Bankový tiumic -  ounxa ve saruzenem piasu 
(pozinkovaný plech) 1 000 x 500 mm -  délka 1 000 mm 
s  náběhy a výběhy -  buňka v provedení s  děrovaným 
plechem šířky  247 mm výšky 497 mm dl. 1 000 mm v 
hygienickém provedeni s  vnitřní plastovou fólii hlukové

kus 3,000 6  193,00 18 579,00

PP

Buňkový tlumič - buňka ve sdruženém plášti (pozinkovaný plech) 1 000 x 
500 mm - délka 1 000 mm s náběhy a výběhy - buňka v provedení s 
děrovaným plechem šířky 247 mm výšky 497 mm dl, 1 000 mm v 
hygienickém provedení s vnitřní plastovou fólií hlukové údaje - útlum viz. 
technická specifikace

77 K 751344124 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
ořeš 0.450 do 0.600 m2 kus 3,000 660,00 1 980,00

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 
0,600 m2

78 M 42911129X35

tsunkOVý iium ic~ounKa ve saruzenem piasu 
(pozinkovaný plech) 1 000 x 500 mm -  délka 1 500 mm 
s  náběhy a výběhy -  buňka v provedení s  děrovaným 
plechem šířky  247 mm výšky 497 mm dl. 1 500 mm v 
hygienickém provedení s  vnitřní plastovou fólií hlukové

kus 3,000 6 556,00 19 668,00

PP

Buňkový tlumič - buňka ve sdruženém plášti (pozinkovaný plech) 1 000 x 
500 mm - délka 1 500 mm s náběhy a výběhy - buňka v provedení s 
děrovaným plechem šířky 247 mm výšky 497 mm dl 1 500 mm v 
hygienickém provedení s vnitřní plastovou fólií hlukové údaje - útlum viz, 
technická specifikace

79 K 751344124 Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu 
Dřeš 0.450 do 0.600 m2 kus 1 , 0 0 0 660,00 660,00

PP
Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,450 do 
0,600 m2

80 M 42911130X36

ounKovy tlumic -  Punka~ve~saruzenem piasu 
(pozinkovaný plech) 1 000 x 500 mm -  délka 2 000 mm 
s  náběhy a výběhy -  buňka v provedení s  děrovaným 
plechem šířky  247 mm výšky 497 mm dl. 2 000 mm v 
hygienickém provedení s  vnitřní plastovou fólií hlukové

kus 1,000 6  743,00 6  743,00

PP

Buňkový tlumič - buňka ve sdruženém plášti (pozinkovaný plech) 1 000 x
500 mm - délka 2 000 mm s náběhy a výběhy - buňka v provedení s 
děrovaným plechem šířky 247 mm výšky 497 mm dl. 2 000 mm v 
hygienickém provedení s vnitřní plastovou fólií hlukové údaje - útlum viz. 
technická specifikace

81 K 751377012
Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu 
ťdiaestor) bvtového komínového kus 4,000 770,00 3 080,00
Montáž odsávacích stropů, zákrytů odsávacího zákrytu (digestoř) 
bytového komínového
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

82  M 429111301X35

~ Nástěnná nerezová digestoř v  Kom atem  nranaiem  
provedení (částečný akum ulační prostor) s  komínkem  
odsavač kuchyňských pa r v  nerezovém  provedení 
(nerez plech) s  ventilátorem bez odtahu do potrubí v 
recirkulačním  provedení s  kovovým i omývateínými

Lf j j U n \ t \ / r n ____________________  _  _  _  _  _______ ____ .!
Nástěnná nerezová digestoř v konickém hranatém provedení (částečný 
akumulační prostor) s komínkem - odsavač kuchyňských par v 
nerezovém provedeni (nerez plech) s ventilátorem bez odtahu do 
potrubí v recirkulačním provedení s kovovými omývateínými tukovými 
filtry (2 ks) + filtrem s aktivním uhlím (1 ks) regulace otáček (výkonu) -  3

I -

kus 4,000 24 594,00 98 376,00

PP
rychlostní se provádí tlačítky umístěnými na čele skříně digestoře 
digestoř je vybavena osvětlením s 2x LED osvětlením motor s tepelnou 
ochranou proti přehřátí světelná signalizace provozu odsavače množství 
odsávaného vzduchu -  240/290/380 m3/hod., max dispoziční tlak 220 
Pa hlučnost dle IEC 60704-2-13 53/57/64 dB(A) napájení 230V/50 Hz 
příkon 125 W rozměry: digestoř šxhl 598 x 470 mm výška 250 mm 
komínek: 210 x 180 mm výška cca 750 mm energetická třída min. D

83 M 429111302X36 Uhlíkový filtr pro výše  uvedenou digestoř kus 4,000 1 815,00 7 260,00
PP I Ihliknvý filtr pro v ý t *  iivprlennn digestoř

84 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
průřezu do 0,040 in2

kus 16,000 165,00 2 640,00

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m2

85 M 42911159X65
Stěnová hliníková m řížka 2 2 5 x 1 2 5  mm rozteč lamel 
20 mm hliníkové u ch vcen i skrvté ízávitové /včel

kus 16,000 451,00 7 216,00

PP
Stěnová hliníková mřížka 225 x125 mm rozteč lamel 20 mm hliníkové 
uchyceni skryté (závitové tyče)

86 K 751398022 Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
Drůřezu Dřeš 0.04 do 0.100 m2

kus 24,000 165,00 3 960,00

PP
Montáž ostatních zařízeni větrací mřížky stěnové, průřezu pres 0,04 do 
0,100 m2

87 M 42911160X66
Stěnová hliníková m řížka 425 x  225 mm rozteč lamel 
20 mm hliníkové u ch vce n i skrvté (závitové tvče)

kus 24,000 660,00 15 840,00

PP
Stěnová hllniková mřížka 425 x 225 mm rozteč lamel 20 mm hliníkové 
uchyceni skryté (závitové tyče)

88 K 751398024
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, 
Drůřezu Dřeš 0.150 do 0.200 m2

c (f) __
_ 2,000 165,00 330,00

PP Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,150 do 
0.200 m2

89 M 42911161X67
Stěnová hliníková m řížka 625 x  325 mm rozteč lamel 
20 mm hliníkové u ch vce n i skrvté (závitové tvče)

kus 2,000 968,00 1 936,00

PP
Stěnová hliníková mřížka 625 x 325 mm rozteč lamel 20 mm hliníkové 
uchycení skryté (závitové tyče)

90 K 751398056
Montáž ostatních zařízeni protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 
0.750 m2

kus 2,000 220,00 440,00

PP
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,750 m2

91 M 42911162X68
Prótidešťová žaluzie hliníková 1 100 x  800 mm včetně 
UDevňovaciho rámu a síta

kus 1,000 10 244,00 10 244,00

PP
Protidešťové žaluzie hllniková 1 100 x 800 mm včetně upevňovacího 
rámu a sila

92 M 42911163X69
Protidešťové žaluzie hliníková 800 x  1 100 mm včetně 
upevňovacího rámu a síta

kus 1,000 10 111,00 10 111,00

PP
Protidešťová žaluzie hliníková 800 x 1 100 mm včetně upevňovacího 
rámu a síta

93 K 751510012
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtvřhranné s přírubou, průřezu ořeš 0.03 do 0.07 m2

m 43,000 581,00 24 983,00

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2

94 K 751510013
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtvřhranné s Dřírubou. orůřezu ořeš 0.07 do 0.13 m2

m 67,000 770,00 51 590,00

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0.13 m2

95 K 751510014
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtyřhranné s přírubou. Drůřezu ořeš 0.13 do 0.28 m2

m 25,300 1 161,00 29 373,30

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0.13 do 0.28 m2

96 K 751510015 Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtvřhranné s přírubou, orůřezu Dřeš 0.28 do 0.50 m2

m 35,700 1 551,00 55 370,70

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0.50 m2

97 K 751510016
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
čtvřhranné s Dřírubou. Drůřezu ořeš 0.50 do 0.79 m2

m 4,700 1 955,00 9 188,50

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
s přírubou, průřezu přes 0.50 do 0,79 m2

98 751510017
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného píechu 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0.79 do 1.13 m2

1,000 2 339,00 2 339,00
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné

99 K 751510061X91
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, hladké bez D říru b v . Drůměru do 100 mm

m 27,500 169,00 4 647,50

Vzduchotechnické potrubi z pozinkovaného plechu kruhové, hladké bez 
příruby, průměru do 100 mm

100 K 751510062X92
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, hladké bez příruby, průměru přes 100 do 200 
mm

m 111,600 276,00 30 801,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, hladké bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

101 K 751510063X93
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, hladké bez příruby, průměru přes 200 do 300 m 94,000 363,00 34 122,00
mm

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, hladké bez 
příruby, průměru přes 200 do 300 mm

102 K 751510072X70

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové hladké bez příruby montáž a dodávka atypické 
odbočky (napojeni výústek atd ) průměru přes 100 do 
200 mm

m 21,000 341,00 7 161,00

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové hladké bez 
PP příruby montáž a dodávka atypické odbočky (napojení výústek atd.)

průměru pres 100 do 200 mm

103

p p

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové hladké bez příruby montáž a dodávka atypické 
odbočky (napojení výústek atd ) průměru přes 200 do 
300 m m ____
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové hladké bez 
příruby montáž a dodávka atypické odbočky (napojení výústek atd.)

m 17,500 385,00 6 737,50

PP

Příplatek 2a zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných revizních dvířek rozměru 150 x 400 mm Jedná se o revizní 
otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí Materiál a 
těsnění dle příslušného vzd. potrubí Umístění dle technické specifikace

104 K
Příplatek za zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky 

751510081X72 a montáže těsných revizních dvířek rozměru 150 x 400 kus 2,000 220,00 440,00
mm

105 K
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetné dodávky 

751510082X73 a montáže těsných revizních dvířek rozměru 200 x 400
i

kus 6,000 220,00 1 320,00
mm . .... ........ I I!
Příplatek za zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných revizních dvířek rozměru 200 x 400 mm. Jedná se o revizní

PP otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí. Materiál a
těsnění dle příslušného vzd. potrubí. Umístění dle technické specifikace
vzd.

106 K 751510083X74
Příplatek za zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky 
a montáže těsných revizních dvířek rozměru 250 x 400 kus 2,000 242,00 484,00
mm . ..........
Příplatek za zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných leviziiích dvifek luzměiu 250 a 400 mm. Jedná se o revizní

PP otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí. Materiál a
těsnění dle příslušného vzd. potrubí. Umístění dle technické specifikace 
vzd. _____ _______ ___________ ______

107 K 751510084X75
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetné dodávky 
a montáže těsných revizních dvířek rozměru 250 x 600 kus 5,000 242,00 1 210,00

! mm
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných revizních dvířek rozměru 250 x 600 mm. Jedná se o revizní

PP otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí. Materiál a
těsnění dle příslušného vzd. potrubí. Umístěni dle technické specifikace
v?d._______________________ ____________________

108 K 751510085X76
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetně dodávky 
a montáže těsných revizních dvířek rozměru 300 x 300 kus 1,000 242,00 242,00
mm
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných revizních dvířek rozměru 300 x 300 mm. Jedná se o revizní

PP otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí. Materiál a
těsnění dle příslušného vzd potrubí. Umístění dle technické specifikace
vzd.____________________________ ________________
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetně dodávky i

109 K 751510086X77 a montáže těsných revizních dvířek rozměru 400 x 400 
mm ___ ___

kus 9,000
_____ J__________

275,00 2 475,00

Příplatek za zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných revizních dvířek rozměru 400 x 400 mm. Jedná se o revizní

PP otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí. Materiál a
těsnění dle příslušného vzd potrubí. Umístěni dle technické specifikace 
vzd.__________________________________________________ _

110 K 751510087X78
Příplatek za zhotovení revizního otvoru včetně dodávky 
a montáže těsných revizních dvířek rozměru 300 x 600 kus 4,000 275,00 1 100,00
mm ........ _ _ _
Příplatek za zhotoveni revizního otvoru včetně dodávky a montáže 
těsných revizních dvířek rozměru 300 x 600 mm Jedná se o revizní

PP otvory ve čtyřhranném potrubí pro kontrolu a sanitaci potrubí. Materiál a
těsnění dle příslušného vzd. potrubí. Umístění dle technické specifikace 
vzťL_______________________________________________________

111 K 751511081
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez 
ořírubv tloušťky Dlechu 0.8 mm orúřezu do 0.13 m2

m 2,200 275,00 605,00

PP
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky 
plechu 0,8 mm, průřezu do 0,13 m2

112 M 42982102 potrubí bezpřirubové V ZT  čtyřhranné P z průřez do 
0.03m2

m 0,500 770,00 385,00

PP potrubí bezpřirubové VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,03m2

113 M 42982104
potrubí bezpřirubové V ZT  čtyřhranné P z průřez do 
0.07m2

m 0,550 803,00 441,65

PP potrubí bezpřirubové VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,07m2

114 M 42982106
potrubí bezpřirubové V ZT  čtyřhranné Pz průřez do 
0.13m2

m 1,150 825,00 948,75

PP potrubí bezpřirubové VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,13m2
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PČ Typ

115 K 

pp

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Moňtáž~pbfru"bí plechového skupiny I čtyřhranného bez
751511082 přiruby tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,13 do m 0,300 330,00 99,00 

,0.28 m2
Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného bez příruby tloušťky 
plechu 0.8 mm. průřezu pres 0,13 do 0,28 m2

116 M 42982108
potrubí bezpřírubové V ZT  čtyřhranné Pz průřez do 
0.28m2

m 0.300 902,00 270,60

pp potrubí bezpřírubové VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,28m2

117, K 751514136
Montáž oblouku do plechového potrubi čtyřhranného 
bez ořírubv. průřezu přes 0,035 do 0.07 m2

kus 1,000 550,00 550,00

Montáž oblouku do plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, 
průřezu přes 0.035 do 0.07 m2

118 M 42982302
oblouk čtyřhranný bezpřirubový V ZT  P z  průřez do 
0.07m2

kus 1,000 1 485,00 1 485,00

PP oblouk čtyřhranný bezpřirubový VZT Pz průřez do 0,07m2

119 K 751514436
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu 
Dřeš 0.035 do 0.07 m2

kus 1,000 550,00 550,00

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí 
čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0,035 do 0.07 m2

120 M 42982202
kus přechodový čtyřhranný bezpřirubový V ZT  P z ^ 
průřez do 0.07m2

1,000 1 606,00 1 606,00

P P  kus přechodový čtyřhranný bezpřirubový VZT Pz průřez do 0,07m2

121 K 751514437
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu 
Dřeš 0.070 do 0.140 m2

kus 24,000 550,00 13 200,00

Monláž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí 
čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0.070 do 0,140 m2

122 M 42982203
kus přechodový čtyřhranný bezpřirubový V ZT  Pz 
průřez do 0,13m2

kus 24,000 1 848,00 44 352,00

p p  kus přechodový čtyřhranný bezpřirubový VZT Pz průřez do 0.13m2

123 K 751514438
Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do 
plechového potrubí čtyřhranného bez příruby, průřezu 
Dřeš 0 140 do 0.210 m2

kus 6,000 550,00 3 300,00

Montáž přechodu osového nebo pravoúhlého do plechového potrubí 
čtyřhranného bez příruby, průřezu přes 0.140 do 0.210 m2

124 M 42982204
kus přechodový čtyřhranný bezpřirubový V ZT  Pz  
orůřez do 0.28m2

kus 6,000 2 165,00 12 990,00

pp  kus přechodový čtyřhranný bezpřirubový VZT Pz průřez do 0.28m2

125 K
i Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 

751514612 plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0.035 do 0.07 m2

kus 1,000 550,00 550,00

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0.07 m2

126 M 42911135X41
Čtyřhranná regulační klapka 200 x 200 mm ruční 
ovládání

kus 1,000 926,00 926,00

pp  Čtyřhranná regulační klapka 200 x 200 mm ruční ovládáni

127 K 751514612
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0.035 do 0.07 m2

kus 1,000 330,00 330,00

pp  Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0.07 m2

128 M 42911136X42
Čtyřhranná regulační klapka 250 x 200 mm ruční 
ovládáni

kus 1,000 947,00 947,00

PP Čtyřhranná regulační klapka 250 x 200 mm ruční ovládáni

129 K 751514613
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0.070 doO 140 m2

kus 1,000 330,00 330,00

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

130 M 42911137X43
Čtyřhranná regulační klapka 315 x  250 mm ruční 
ovládání

kus 1.000 1 046,00 1 046,00

p p  Čtyřhranná regulační klapka 315 x 250 mm ruční ovládání

131 K 751514613
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0 070 do 0 140 m2

kus 1,000 330,00 330,00

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

132 M 42911138X44
Čtyřhranná regulační klapka 355 x  200 mm ruční 
ovládáni

kus 1,000 1 018,00 1 018,00

pp  Čtyřhranná regulační klapka 355 x 200 mm ruční ovládáni

133 K 751514613
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0 070 do 0 140 m2

kus 2,000 330,00 660,00

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2

134 M 42911139X45
Čtyřhranná regulační klapka 630 x  200 mm ruční 
ovládání

kus 2,000 1 152,00 2 304,00

pp  Čtyřhranná regulační klapka 630 x 200 mm ruční ovládáni

135 K 751514613
Montáž škrtící klapky nebo zpětné kiapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0 070 do 0.140 m2

kus 2,000 330,00 660,00

Montáž škrticí klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0.140 m2

136 M 42911140X46
Čtyřhranná regulační klapka 500 x 250 mm ruční 
ovládání

kus 2,000 1 176,00 2 352,00

p p  čtyřhranná regulační klapka 500 x 250 mm ruční ovládáni
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137 K 751514614
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes ' kus
0.140 do 0.210 m2

1,000 330,00 330,00

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné $ přírubou, průřezu přes 0.140 do 0,210 m2

138. M 42911141X47 Čtyřhranná regulační klaplo 500 x 355 mm ruční 
ovládání kus 1,000 1 414,00 1 414,00

PP Čtyřhranná regulační klapka 500 x 355 mm ruční ovládání

139 K 751514614
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 
0.140 do 0.210 m2

kus 1,000 330,00 330,00

PP
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou, průřezu pres 0.140 do 0.210 m2

140 M 42911142X48
Čtyřhranná regulační klapka 630 x  315 mm ruční 
ovládáni

kus 1,000 1 378,00 1 378,00

PP Čtyřhranná regulační klapka 630 x 315 mm ruční ovládáni

141 K 751537011
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 
z AI laminátové hadice. D rů m ě ru  do 100 mm

m 10,000 77,00 770.00

PP
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z AI laminátové 
hadice, průměru do 100 mm

142 M 42981501X79 Ohebné potrubí hliníkovél-vrstvě tl. hliníku 100 
mikronů orůměr 80 mm kus 4,500 35,00 157.50

P P Ohebné potrubí hliníkovél-vrstvě tl hliníku 100 mikronů průměr 80 mm

' 143 M 42981502X80
Ohebně pot rub i hliníkovél-vrstvě tl. hliníku 100 
mikronů průměr 100 mm kus 5.500 39,00 214.50

PP Ohebné potrubí hliníkovél-vrstvě tl. hliníku 100 mikronů průměr 100 mm

144 K 751537012
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného 
z AI laminátové hadice, průměru Dřeš 100 do 200 mm

m 0,500 77.00 38,50

PP
Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného z AI laminátové 
hadice, průměru přes 100 do 200 mm

145 M 42981503X81 Ohebné potrubí hliníkovél-vrstvě tl hliníku 100 
mikronů orůměr 160 mm kus 0,500 49,00 24,50

PP Ohebné potrubí hliníkovél-vrstvě tl. hliníku 100 mikronů průměr 160 mm

146 K 751631111X04

Montáž regulačního vzduchotecnmcKeno d o x u  -  

regulátor průtoku vzduchu - box 200+200 -  2x průměr 
200 mm dělené provedení - samostatný tubus přívodu, 
samostatný tubus odvodu a elektro rozvodnice mimo
h o v

kus 3,000 7 480,00 22 440,00

pp

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 200+200 -  2x průměr 200 mm dělené provedeni - 
samostatný tubus přívodu, samostatný tubus odvodu a elektro

txeguiacm vzaucnoiecnnicKy d o x  -  reguiaior průtoků 
vzduchu - box 200+ 200 -  2x průměr 200 mm dělené

147 M 42911114X05 provedení - samostatný tubus přívodu, samostatný 
tubus odvodu a elektro rozvodnice mimo box regulace 
RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo = 440 (275)
m l

kus 3,000 37 868,00 113 604,00

PP

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
200+ 200 -  2x průměr 200 mm dělené provedení - samostatný tubus 
přívodu, samostatný tubus odvodu a elektro rozvodnice mimo box 
regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo = 440 (275) 
m3/hod. připojovací průměr 200 mm délka tubusu 600 mm elektro 
rozvodnice s digitálním modulem umístěná mimo box box (regulace) je 
určený Dro oroooieni s centrální lednolkou oozice 1.01
Montáž regulačního vzduchotechnického d o x u  -  

regulátor průtoku vzduchu - box 250+250 -  2x průměr
148 K 751631112X06 250 mm dělené provedení - samostatný tubus přívodu, 

samostatný tubus odvodu a elektro rozvodnice mimo
h n v  . _

kus 2,000 7 480,00 14 960,00

PP

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 250+250 -  2x průměr 250 mm dělené provedení - 
samostatný tubus přívodu, samostatný tubus odvodu a elektro

K&guiacm vzaucnoiecnmcKy d o x  -  reguiator prutoxu 
vzduchu - box 250+ 250 -  2x průměr 250 mm dělené

149 M 42911115X07 provedení - samostatný tubus přívodu, samostatný 
tubus odvodu a elektro rozvodnice mimo box regulace 
RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp -  Vo = 625

kus 2,000 38 870,00 77 740,00

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
250+ 250 -  2x průměr 250 mm dělené provedení - samostatný tubus 
přívodu, samostatný tubus odvodu a elektro rozvodnice mimo box 

PP regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo = 625 m3/hod.
(tlaková ztráta max. do 50 Pa) připojovací průměr 250 mm délka tubusu 
700 mm elektro rozvodnice s digitálním modulem umístěná mimo box 
box (regulace) je určený pro propojení s centrální jednotkou pozice 1 01

150 K 751631113X08

Montáž regulacnmo vzoucnotecnmcKeho boxu -  
regulátor průtoku vzduchu - box 125/125 -  2x průměr 
125 mm nedělené - kompaktní pravé provedení - tubus kus 1,000 7 480,00 7 480,00
přívodu a odvodu na společném rámu a elektro
m7vnrinicA mimn hnv
Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 125/125 - 2 x  průměr 125 mm nedělené - kompaktní 
pravé provedení - tubus přívodu a odvodu na společném rámu a elektro
rozvodnice mimo box
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151 M 42911116X09

Kegwacm vzaucnoiecnmcKy oox -  reguiaior p ru io K U  
vzduchu - box 125/125 -  2x průměr 125 mm nedělené 
kompaktní pravé provedeni - tubus přívodu a odvodu 
na společném rámu a elektro rozvodnice mimo box 
regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp =  Vo =  

in s

kus 1,000 37 310,00 37 310,00

P P

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box
125/125 -  2x průměr 125 mm nedělené kompaktní pravé provedení - 
tubus přívodu a odvodu na společném rámu a elektro rozvodnice mimo 
box regulace RD5( 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo = 105 m3/hod, 
(tlaková ztráta max do 50 Pa) připojovací průměr 125 mm šířka boxu 
cca 360 mm délka tubusu 590 mm elektro rozvodnice s digitálním 
modulem umístěná mimo box box (regulace) je určený pro propojeni s 
centrální iednotkou pozice 1 01

152 K 751631114X10

Montáž regulacmtlo vzduchotechnického Doxu -  
regulátor průtoku vzduchu -  box 200/200 -  2x průměr 
200 mm nedělené - kompaktní levé provedení - tubus 
přívodu a odvodu na společném rámu a elektro
rnzunH nirja  m im n  hnY

kus 1,000 7 480,00 7 480,00 j

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku
vzduchu - box 200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené - kompaktní levé 
provedení - tubus přívodu a odvodu na společném rámu a elektro
rozvodnice mimo box
negutacm vzaucnGiecnnicKy dox -  reguiaior pruioKU

153 M 42911117X11

vzduchu - box 200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené 
kompaktní levé provedeni - tubus přívodu a odvodu na kus 1,000 37 868,00 37 868,00
společném rámu a elektro rozvodnice mimo box 
regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo =

m
Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box
200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené kompaktní levé provedení - 
tubus přívodu a odvodu na společném rámu a elektro rozvodnice mimo 
box regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo = 425 m3/hod 
(tlaková ztráta max do 50 Pa) připojovací průměr 200 mm šířka boxu 
cca 504 mm délka tubusu 600 mm elektro rozvodnice s digitálním 
modulem umístěná mimo box box (regulace) je určený pro propojení s
centrální iednotkou oozice 1.01

154 K 751001115X12

Montáž reguiacmno vzoucnotecnmckeno d o x u  -  

regulátor průtoku vzduchu - box 315/315 -  2x průměr 
315 mni nedělené - kuuipaktní piavé piuvedení - tubus kuA 1,000 7 400,00 7 400,00
přívodu a odvodu na společném rámu a elektro 
EOZV.QCtolCJ? mimn.b o y
Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku
vzduchu - box 315/315 -  2x průměr 315 mm nedělené - kompaktní 
pravé provedení - tubus přívodu a odvodu na společném rámu a elektro 
rozvodnice mimo box _  ____

155 M 42911118X13

neguiacni vzaucnoiecnm cKy d o x  -  reguiator pruioKU 
vzduchu - box 315/315 -  2x prům ěr 315 mm nedělené  
kompaktní pravé pro ved e n í - tubus přívodu a odvodu kus 1,000 44 894,00 44 894,00
na společném rámu a elektro rozvodnice mimo box 
regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp = Vo =
fínn
Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box
315 /315-2x průměr 315 mm nedělené kompaktní pravé provedení- 
tubus přívodu a odvodu na společném rámu a elektro rozvodnice mimo 
box regulace RD5, 230V/50HZ, návrhový průtok Vp = Vo = 800 m3/hod 
(tlaková ztráta max. do 50 Pa) připojovací průměr 315 mm šířka boxu 
cca 735 mm délka tubusu 850 mm elektro rozvodnice s digitálním
modulem umístěná mimo box box (regulace) je určený pro propojení s 
centrálnílednotkouDqz[ce_V01____  ____________

156 K 751631116X14

Montáž reguiacmno vzduchotechnického boxu -  
regulátor průtoku vzduchu - box 200/200 -  2x průměr 
200 mm nedělené - kompaktní levé provedení - tubus kus 2,000 7 480,00 14 960,00
přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném 
rámu a filektrn rriYvnHnirA vnřprlii vlevo......  ........
Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené - kompaktní levé 
provedení - tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném

157 M 42911119X15

_________ _______J

rámu a elektro rozvodnice v

kus 2,000 37 310,00 74 620,00

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené kompaktní levé provedení - 
tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném rámu a 
elektro rozvodnice vpředu vlevo regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový 
průtok Vp = Vo = 425 m3/hod (tlaková ztráta max. do 50 Pa) připojovací 
průměr 200 mm šířka boxu cca 504 mm délka tubusu 600 mm elektro 
rozvodnice s digitálním modulem umístěna na společném rámu box 
(regulace) je určený pro propojení s centrální jednotkou pozice 1.01

158 K 751631117X16

Montáž reguiacmno vzoucnotecnmckeno boxu -  
regulátor průtoku vzduchu - box 200/200 -  2x průměr 
200 mm nedělené - kompaktní pravé provedení - tubus kus 1,000 7 480,00 7 480,00
přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném
r á m u  a  p l p k t r n  m 7 v n d n i r . p  v/ 7 í ?H u  v Ip v h
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PP

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené - kompaktní 
pravé provedení - tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na 
společném rámu a elektro rozvodnice vzadu vlevo

159 M 42911120X17

Regulační vzaucnoiecnniCKy d o x  -  regulátor prcnoKu 
vzduchu -  box 200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené 
kompaktní pravé provedení -  tubus přívodu, odvodu a 
elektro rozvodnice na společném rámu a elektro 
rozvodnice vzadu vlevo regulace RD5, 230V/50Hz,
n  ó  t / r h  r~i \ /

kus 1,000 37 310.00 37 310,00

PP

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
200/200 -  2x průměr 200 mm nedělené kompaktní pravé provedeni - 
tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném rámu a 
elektro rozvodnice vzadu vlevo regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový 
průtok Vp = Vo = 410 m3/hod. (tlaková ztráta max. do 50 Pa) připojovací 
průměr 200 mm šířka boxu cca 504 mm délka tubusu 600 mm elektro 
rozvodnice s digitálním modulem umístěna na společném rámu box 
(regulace) je určený pro propojení s centrální jednotkou pozice 1.01

160 K 751631118X18

Montáž reguiacnino vzaucnotecnnicxeno do xu  -  

regulátor průtoku vzduchu - box 250/250 -  2x průměr 
250 mm nedělené - kompaktní levé provedení - tubus 
přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném
rá m u  a p lp k trn  rn zvnH n irrp  vypH n vn ra v n

kus 1,000 7 480,00 7 480,00

PP

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené - kompaktní levé 
provedení - tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném 
rárnu a elektro rozvodnice vzadu vpravo

161 M 42911121X19

txeguiacni vzaucnoiecnmcKy d o x  -  reguiaior pruiOKU 
vzduchu -  box 250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené- 
kompaktní levé provedení -  tubus přívodu, odvodu a a 
elektro rozvodnice na společném rámu elektro 
rozvodnice vzadu vpravo regulace RD5, 230V/50Hz,

kus 1,000 37 310,00 37 310,00

PP

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené-kompaktní levé provedení - 
tubus přívodu, odvodu a a elektro rozvodnice na společném rámu 
elektro rozvodnice vzadu vpravo regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový 
průtok Vp = Vo = 625 m3/hod. (tlaková ztráta max. do 50 Pa) připojovací 
průměr 250 mm šířka boxu 660 mm délka tubusu 700 mm elektro 
rozvodnice s digitálním modulem umístěná na společném rámu box 
(regulace) je určený pro propojeni s centrální jednotkou pozice 1.01

162 K 751631119X20

Montáž regufacmno vzcmcnotecnnicketio boxu -  

regulátor průtoku vzduchu - box 250/250 -  2x průměr 
250 mm nedělené -  kompaktní levé provedení -  tubus 
přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném
rá m u  a p lp k trn  r n z v n r i n i r j *  v n řp r lii v le vn

kus 1,000 7 480,00 7 480,00

PP

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené - kompaktní levé 
provedeni - tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném 
rámu a elektro rozvodnice vpředu vlevo

163

___

M 42911122X21

neguiacm vzaucnoiecnm cKy  d o x  -  reguiaior pruiOKU 
vzduchu -  box 250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené- 
kompaktní levé provedeni -  tubus přívodu, odvodu a a 
elektro rozvodnice na společném rámu elektro 
rozvodnice vpředu vlevo regulace RD5, 230V/50Hz,
né vrhnu

kus 1,000 37 310,00 37 310,00

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené-kompaktní levé provedení - 
tubus přívodu, odvodu a a elektro rozvodnice na společném rámu 
elektro rozvodnice vpředu vlevo regulace RD5, 230V/50HZ, návrhový 
průtok Vp = Vo = 625 m3/hod. (tlaková ztráta max, do 50 Pa) připojovací 
průměr 250 mm šířka boxu 610 mm délka tubusu 700 mm elektro 
rozvodnice s digitálním modulem umístěná na společném rámu box 
(regulace) je určený pro propojení s centrální jednotkou pozice 1.01

Montáž reguiacnino vzaucnotecnmcKeno doxu -  
regulátor průtoku vzduchu - box 250/250 -  2x průměr

164 K 751631120X22 250 mm nedělené - kompaktní pravé provedení - tubus 
přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném
r á m u  a plpktrn rn7\/nrlnir.p v^arlii vlpvn

kus 1,000 7 480,00 7 480,00

PP

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené - kompaktní 
pravé provedení - tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na

rxegwacni vzaucnoiecnm cKy dox -  reguiaior průtoků 
vzduchu - box 250/250 -  2x prům ěr 250 mm nedělené-

165 M 42911123X23
kom paktní pravé p ro veden í - tubus přívodu, odvodu a 
elektro rozvodnice na společném  rámu elektro 
rozvodnice vzadu vlevo regulace RD5, 230V/50Hz,
nó\/rhr\\jv

kus 1,000 37 310,00 37310,00

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
250/250 -  2x průměr 250 mm nedělené-kompaktní pravé provedení - 
tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném rámu elektro 
rozvodnice vzadu vlevo regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový průtok Vp 
= Vo = 600 m3/hod. (tlaková ztráta max. do 50 Pa) připojovací průměr 
250 mm šířka boxu 660 mm délka tubusu 700 mm elektro rozvodnice s 
digitálním modulem umístěná na společném rámu box (regulace) je 
určený pro propojení s centrální jednotkou pozice 1 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

166 K 751631121X24

Montáž regulačního vzduchotechnického Poxu -  
regulátor průtoku vzduchu - box 315/315 -  2x průměr 
315 mm nedělené - kompaktní levé provedení -tubus 
přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném
rá m u  p lp k trn  rn zvn rin ir .p  v z a d u  u n n u n

kus 1,000 7 480,00 7 480,00

PP

Montáž regulačního vzduchotechnického boxu -  regulátor průtoku 
vzduchu - box 315/315 -  2x průměr 315 mm nedělené - kompaktní levé 
provedení - tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném 
rámu eteki.ro rozvod nice. vzadu vpravo

167 M 42911124X25

ikeguiacm vzaucnoiecnnicky oax -  regulátor pruroKU 
vzduchu - box 315/315- 2x průměr 315 mm nedělené 
kompaktní levé provedeni - tubus přívodu, odvodu a 
elektro rozvodnice na společném rámu a elektro 
rozvodnice vzadu vpravo regulace RD5, 230V/50Hz,

kus 1,000 44 894,00 44 894,00

PP

Regulační vzduchotechnický box -  regulátor průtoku vzduchu - box 
315/315 -  2x průměr 315 mm nedělené kompaktní levé provedení - 
tubus přívodu, odvodu a elektro rozvodnice na společném rámu a 
elektro rozvodnice vzadu vpravo regulace RD5, 230V/50Hz, návrhový 
průtok Vp = Vo = 1 050 m3/hod (tlaková ztráta max. do 50 Pa) 
připojovací průměr 315 mm šířka boxu cca 795 mm délka tubusu 850 
mm elektro rozvodnice s digitálním modulem umístěná na společném 
rámu box (regulace) je určený pro propojení s centrální jednotkou pozice 
1,01

168 K 75199X001
Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál 
zařízení "1"

soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

PP Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízení "1"

169 K 75199X101
Zaregulování vzduchotechnických rozvodů 
dodavatelem vzduchotechniky

hodina 32,000 330,00 10 560.00

ZareguEování vzduchotechnických rozvodů dodavatelem 
vzduchotechniky __ir,_. __ ^  ^ ________

170 K 998751101

Přesun hmoi pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 
m

t 6,557 550,00 3 606,35

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v

objektech výšky do 12 m

171 K 008761101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
Honravní vzdálonnst rln 500 m

t 6,557 550,00 3 606,35

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z  hmotnosti 
PP přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun pres

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

d  7 5 1 - 2  V z d u c h o te c h n ik a - Z a ř íz e n í  " 2 " _________________________________________________________________________________1 7  1 1 5 ,7 0

172 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního. Drůměru do 100 mm

kus 3,000 550,00 1 650,00

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, 
průměru do 100 mm _____  ___  ____
Mály nástěnný axiaini ventilátor velikost WO výfukové 
potrubí průměr 98 mm m nožství odvodního vzduchu 30

173 M 429141621X82 (50) m3/h disp.tlak 32 (28) Pa s  pevnou zpětnou 
klapkou a doběhem kuličková ložiska 230V/50Hz P=14 
W IP  Y d  z k i i a f í n k ů  f l a k  1 P A  31 d  r lR  /A) \ra w ftó /w n

kus 3,000 979,00 2 937,00

Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 100 výfukové potrubí průměr 98 
mm množství odvodního vzduchu 30 (50) m3/h disp.tlak 32 (28) Pa s

PP pevnou zpětnou klapkou a do během kuličková ložiska 230V/50Hz P=14
W IP X4 akustický tlak LPA 31,4 dB (A) ve vzdálenosti 3 m na straně
sáni

174 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného 
základního. Drůměru Dres 100 do 200 mm

kus 1,000 550,00
H M V . m i u i i i g i u  u i c a  i  u u  i i i i  j j _____

Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, 
průměru přes 100 do 200 mm__ _____ _____

175 M 429141631X83

Maiy nástěnný axiami ventilátor velikost T4U výfukové 
potrubí průměr 119 mm množství odvodního vzduchu 
50 m3/h disp.tlak 36 Pa s  pevnou zpětnou klapkou kus 1,000 979,00 979,00
doběhem kuličková ložiska 230V/50HZ P=15 W  IP  X4
akusfinkú t l a k  1 P A  PA 7  H R  ( A  1 \ /a  i/z r /á /p n n c í/ P m  n n

Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 120 výfukové potrubí průměr 
119 mm množství odvodního vzduchu 50 m3/h disp.tlak 36 Pa s pevnou 
zpětnou klapkou doběhem kuličková ložiska 230V/50Hz P=15 W IP X4 
akustický tlak LPA 36,7 dB (A) ve vzdálenosti 3 m na straně sání

176 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo 
žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 kus 3,000 275,00 825,00
mm
Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na 
kruhové potrubí, průměru do 300 m m ______________________

177 M 429141641X84
Samočinná (samotižná) přetlaková žaluzie pro průměr ,
. _ _ , KU S
125 mm

3,000 396,00 1 188,00

PP Samočinná (samoitžná) přetlaková žaluzie pro průměr 125 mm
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu

178 K 751510041 kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do m 
100 mm

10,000 169.00 1 690,00

PP
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

179 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálné vinutá bez příruby, průměru 
Dřeš 100 do 200 mm

m 3,700 276,00 1 021,20

PP
Vzduchotechnické polrubí i  pozinkovaného plechu kruhově, trouba 
spirálné vinuta bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

180 K 751991212X24
Pomocný spojovací, těsnicí a montážní materiál 
zařízeni J2“

soubor 1,000 5 500.00 5 500,00!

PP Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál zařízeni „2“

181 K 75199X102 Zaregulování systému větrání -  zařízení „2” hodina 1,000 330,00 330.00
PP Zaregulovéni systému větrání -  zařízení „2"

182 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 
m

t 0,135 1 650,00 222,75

PP
Přesun limo! pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

183 K 998751191

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanoveny 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dnnravní vzdálenost dn 500 m

t 0,135 1 650,00 222,75

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

D 751-3 Vzduchotechnika - Zařízení "3" 56 040,20
184 K 751122051

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého 
oodhledového základního. Drůměru do 100 mm

kus 1,000 550,00 550,00

PP
Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého podhledového základního, 
průměru do 100 mm

185 M 429177211X07

Mály nástěnný (stropníj raaiami ventilátor poa omítku 
(tichý) - osazení vodorovně množství odvodního 
vzduchu 80 až 100 m3/h se  zpětnou klapkou výstupní 
hrdlo průměr 75 mm horní (230V/50Hz) hlukové
n n r a m e t n /  v (7  t n r h n i n k á  < z n p r i f ik a n p

kus 1,000 4 356,00 4 356,00

p p

Malý nástěnný (stropní) radiální ventilátor pod omítku (tichý) - osazeni 
vodorovně množství odvodního vzduchu 80 až 100 m3/h se zpětnou 
klapkou výstupní hrdlo průměr 75 mm horní (230V/50Hz) hlukové

186 M

parametry viz technická specifikace
, „ Q . 1vno Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru 

440177221X08 (230V/50Hz) kus 1,000 924,00 924,00

PP Nastavitelný doběhový spínač k radiálnímu ventilátoru (230V/50HZ)
Montáž venkovní a vnitřní kompaktní splltové

187 K 75114X021 kondenzační jednotky pro jednu vnitřní jednotku 
(Včetně D řio o ie n í ootrubíl

soubor 1,000 5 500,00 5 500,00

PP
Montáž venkovní a vnitřní kompaktní splltové kondenzační jednotky pro

venkovní kompaktní kondenzační jednotka spntova s

188 M 42911118X22
invertorem řada Digital Inverter pro jednu vnitřní 
jednotku regulace (20 do 100%) jmenovitý chladící

kompl
et 1,000 23 496,00 23 496,00

___
výkon 2,5 kW  (rozsah 0,9 až 3,0 kW) chladivo R  32,

W nrnwr>7ni nnrlminku nrn c h lo p n i \/pnknvni tpnlnt

PP

Venkovní kompaktní kondenzační jednotka splitová s invertorem rada 
Digital Inverter pro jednu vnitřní jednotku regulace (20 do 100%) 
jmenovitý chladící výkon 2,5 kW (rozsah 0,9 až 3,0 kW) chladivo R 32, 
230 V provozní podmínky pro chlazeni venkovní teploty -15° až 46°C, 
max.délka propojovacího potrubí 20 m, rozměry venkovní jednotky 
(šxvxhl) 780 x 550 x 290 mm včetně připojovacího sroubení Split systém 
splňuje požadavky Nařízení EU o ECO-designu /účinnost SEER 6,36, 
energ.třída A++/ Vnitřní chladící nástěnná jednotka s pasivním filtrem 
jmenovitý chladící výkon 2,5 kW (rozsah 0,9 až 3,0 kW) chladivo R 32, 
230V rozměry (v x š x hl) 293 x 798 x 230 mm

189 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové, trouba spirálné vinutá bez příruby, průměru 
ořeš 100 do 200 mm

m 17,200 276,00 4 747,20

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba 
spirálné vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

190 K 751791151X23

Montáž potrubí měděného měkkého spojovaného 
pájením předizolovaného určeného pro chlazení a 
klimatizaci (chladivo R 32) Ag pájka pomocného 
materiálu a ur-.hvneni dim enze? Cu 1/4“ (6 41 m m

m 14,000 110,00 1 540,00

Montáž potrubí měděného měkkého spojovaného pájením 
PP před izolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 32) Ag 

pájka pomocného materiálu a uchycení dimenze Cu 1/4" (6,4) mm

191 M 196329901X24

Dodávka potrubí meděneno měkkého (R220) 
spojovaného pájením určeného pro chlazení a 
klimatizaci předizolovaného (izolace tl.10 mm díf.odpor 
i z o la c e  větší n e ž  7 0 0 0 )  d im e n z e  C .n  1 / 4 “  ret 4 \  m m

m 14,000 88,00 1 232,00

Dodávka potrubí móděného měkkého (R220) spojovaného pájením 
PP určeného pro chlazení a klimatizaci předizolovaného (izolace tl.10 mm 

díf.odpor izolace větší než 7000) dimenze Cu 1/4" (6,4) mm

192 K 751791152X25

Montáž potrubí mědénéno měkkého spojovaného 
pájením předizolovaného určeného pro chlazení a 
klimatizaci (chladivo R 3 2 ) A g  pájka pomocného 
m a te r iá lu  a u c h v o e n i d im e n z e  C u 3 /8 “ 19 51 m m

m 14,000 110,00 1 540,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Montáž potrubí měděného měkkého spojovaného pájením 
předizolovaného určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo R 32) Ag 
pájka pomocného materiálu a uchyceni dimenze Cu 3/8" (9,5) mm

193 M 196329902X26

Dodávka potrubí měděného měkkého (R220) 
spojovaného pájením určeného pro chlazení a 
klimatizaci předizolovaného (izolace ti. 10 mm dif. odpor 
r/nKírn větři npž 7000) riimpn7R C.i i 3/ft" t9 .5) mm

m 14,000 110,00 1 540,00

PP
Dodávka potrubí měděného měkkého (R220) spojovaného pájením 
určeného pro chlazení a klimatizaci předizolovaného (izolace tl 10 mm 
dif.odpor izolace vétši než 7000) dimenze Cu 3/8“ (9.5) mm

194 K 751791153X27
Úprava (dokončeni) tepelné izolace po montáži na 
sooíich ootrubi

soubor 1.000 4 400,00 4 400,00

PP Úprava (dokončeni) tepelné izolace po montáži na spojích potrubí

195 K 751791154X28
Montáž a dodávka plastového kanálku - lišty pro 
osazeni CU DOtrubi 60/45 mm

m 2,000 352,00 704,00

PP
Montáž a dodávka plastového kanálku - lišty pro osazeni CU potrubí 
60/45 mm

196 K 751791155X29

Kompletní montáž kabelového ovladače split systému 
propojení zajistí profese elektro standardní kabelový 
ovladač s velkým LCD-displejem pro výše uvedený
snlit RVRtém

kus 1,000 2 365,00 2 365,00

PP
Kompletní montáž kabelového ovladače split systému propojeni zajistí 
profese elektro standardní kabelový ovladač s velkým LCD-dispíejem 
pro výše uvedený split systém

197 K 751990011X31 Tlaková zkouška potrubí a split systému soubor 1,000 1 100,00 1 100,00
PP Tlaková zkouška potrubí a split systému

198 K 751990012X32 Komplexní vyzkoušení spuštění split systému soubor 1,000 1 100,00 1 100,00

PP Komplexní vyzkoušeni spuštěni split systému

199 K 75199X003
Pomocný spojovací, těsnící a montážní materiál 
zařízení "3"

soubor 1,000 220,00 220,00

PP Pomocný spojovací, těsnicí a montážní materiál zařízeni "3"

200 K 75199X103 Zaregulování systému větrání -za řízen í „3“ hodina 1,000 330,00 330,00

PP Zaregulováni systému větrání -  zařízeni „3“

201 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 
m

t 0,120 1 650,00 198,00

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

202 K 998751191

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
d n n ra v n í v z d ě la n o s t dn 50(1 m

t 0,120 1 650,00 198,00

PP
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m
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k r y c í  l is t  s o u p is u  p r a c í

Stavba:
ZŠ Emo Košfála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 

Objekt:
12 - Přeložka teplovodu

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IČ:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0 ,0 0

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 0 ,0 0

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

12 - Přeložka teplovodu
Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: Prodin a.s. 
Zpracovatel: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

N00 - Nepojmenované práce 0,00
N01 - Nepujmeiiuvauý díl u,uu
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

12 - Přeložka teplovodu
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Prodin a.s. 
Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

d  N00 Nepojmenované práce 0,00

D N01 Nepojmenovaný díl 0,00
1 K R00000001 ŘEŠENO SAMOSTATNOU INVESTIČNÍ AKCÍ kpl 0,000 0,00

PP
W
w

ŘEŠENO SAMOSTATNOU INVESTIČNÍ AKCÍ 
0*0 "Přepočtené koeficientem množství 
Součet

0,000
0,000
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k r y c í l is t  so u p isu  p r a c í
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

13 - Zpevněné  p lo chy

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 180 606 ,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 180 606,05 21,00% 37 927,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 218 5 33 ,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

13 - Zpevněné plochy
Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice 
Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

15. 9. 2020

Prodin a.s.
Prodin a.s.

Cena celkem [CZK]

180 606,05

180 606,05
1 . 7emní práce 33 670 74

5 - Komunikace pozemní 70 300,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 959,95

997 - Přesun sutě 27 196,42

998 - Přesun hmot 5 410,88

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

13 - Zpevněné plochy

Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel
Uchazeč:

Statutární město Pardubice 
Vyplň údaj

Projektant:
Zpracovatel:

Prodin a.s, 
Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ M nožstv í J cena [CZK] Cena ce lkem  [C Z K ]

Náklady soupisu celkem 180 606,05

D HSV Práce a dodávky HSV 180 606,05

D 1 Zem ní práce 33 670,74

1 K 113106123
R ozebraní d lažeb  ze  zám kových  d ia20ic Kom unikaci 

Dro Děši ručně
m2 54,340 140,00 7 607,60

PP

w
w
w

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním hmot na skládku 
na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem 
z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové 
dlažby
"D 1.1.b.28 - m ěřeno grafickým  program em "
54,34
Součet

54.340
54.340

2 K 113201111 V ytrh á n í obrub ch o d n íko vých  ležatých m 4,000 160,00 640, OO]
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
chodníkových ležatých

w "D 1 1 b.28 - měřeno grafickým programem"
w "pro snížení obruby"
w 4 4,000
w Snu čet 4,000

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 56,150
Vytrhání obrub s vybouráním lože. s přemístěním hmot na skládku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků

150,00 8 422,501

nebo obrubníků stojatých
w  "D 1 1 .b 28 - m ěřeno grafickým  program em "
W  "rozebrání stáva jíc ích  stojatých obrubníků"
W  1,21+1,56+22,57 25,340
W  1,27+1,55+1,55+26,44 30,810
W  S o u č e t _______  56,150

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm m2 42,126 150,00 6 318,90

L _ _ stroině !
Sejmutí omlce strojně při souvislé ploše do 100 m2. tl. vrstvy do 200 
mm

W
W
w
w
w
w
w
w
w

"D 11  b .2 8 "
"zpevněná plocha pro popelnice"
2*4
"nový chodník"
2,5*9,885
"rozšířen í chodn íku  - m ěřeno grafickým  program em ” 
8,87
0,35*1,55
Součet

8,000

24,713

8,870
0,543

42,126

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 
l skupiny 3 přes 50 do 100 m3

5 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I. skuoinv 3 obiem do 100 m3 stroině

m3 4,213 250,00 1 053,25

W  42,126*0,1 4,213
W  Součet _______________4,213

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 7,658 170,00 1 301,86'

I horninv třidv těžitelnosti I. skuoinv 1 až 3 -------------------------------- !

PP

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

w 4,213 4,213
w (42,126-24,899)*0 ,2 3,445

w Součet 7,658

7 K
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

lo / l o l lU I  . „ 0 , Ar.n 0 mo 
1 az 3 do 100 m3

7,658 115,00 880,67

Nakládáni, skládání a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaníny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I,

skupiny 1 až 3
w 7,658 7,658

w Součet 7,658

8 , K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odoadu 17 05 04

t 13,784 424,00 5 844,42

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

w 7,658*1,8 13,784

w Součet 13,784

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 12,638 16,00 202,21

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

w 12,638 12,638

w Součet 12,638

10 K 181351103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 stroině

m2 24,899 33,00 821,67

PP
Rozprostření a urovnáni omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl vrstvy do 200 mm

w 82,995*0,3 24,899
w Součet 24,899

11 K 181411131
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 24,899 20,00 497,98

PP
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

w 82,995*0,3 24,899
w Součet 24,899

12 M 00572410 osivo sm ěs travní parková kg 0,498 160,00 79,68
PP osivo směs travní parková
w 24,899*0,02 "P řepočtené koeficientem  m nožství 0,498

w Součet 0,498

D 5 Komunikace pozem ní 76 368,06

13 K 564801112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm m 2 42,126 80,00 3 370,08

PP
Podklad ze šlérfcodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl
40 mm

w "D 1.1 b .28"
w "zpevněná plocha pro popelnice"
w 2*4 8,000

w "nový chodník"
w 2,5*9,885 24,713
w "rozšířen í chodníku - m ěřeno grafickým  programem"
w 8,87 8,870

w 0,35*1,55 0,543
w Součet 42,126

14 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 42,126 280,00 11 795,28

PP
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 
200 mm

w "D.1,1.b.28 "
w "zpevněná plocha pro popelnice"
w 2*4 8,000
w "nový chodník"
w 2,5*9,885 24,713
w "rozšíření chodníku - m ěřeno grafickým  programem"
w 8,87 8,870
w 0,35*1,55 0,543
w Součet 42,126

15 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skuDiny A ol do 50 m2

m 2 97,263 3 3 0 ,0 0 32 096,79

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl, do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl, 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

w "D .1.1.b .2 8 "
w "zpevněná plocha pro popelnice"
w 2*4 8,000
w "nový chodník"
w 2,5*9,885 24,713

w "rozšíření chodníku - m ěřeno grafickým  programem"
w 64,55 64,550

w Součet 97,263

16 M 59245015 dlažba zámková tvaru 1200x165x60mm přírodní m2 102,126 285,00 29 105,91
PP dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní
w 97,263*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 102,126
w Součet 102,126

D 9 O statní konstrukce a práce, bourání 37 959,95

17 K 916231113
Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční ODérou do lože z betonu orostého

m 4,000 340,00 1 360,00

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého
w "D .1.1.b.28 - m ěřeno grafickým  program em "
w "snížena obruba v=20m m "
w 4 4,000

w Součet 4,000

18 M 59217023 obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm m 4,000 155,00 620,00
PP obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 916231213
O s a z e n í c h o d n ík o v é h o  o b ru b n ík u  b e to n o v é h o  

stoiatého s boční opěrou do lože z  betonu orostého
m 82,995 330,00 27 388,35

Osazeni chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého
w "D.1.1.b 28 - m ěřeno grafickým  programem"
w "zpevněná plocha pro popelnice"
w 2+4+2 8 ,0 0 0

w "nový chodník"
w 2,5+9,885 12,385

w "rozšíření chodníku"
w 6,55+23,80+1,5+1,55+1,22+1,55+26,44 62,610

w Součet 82,995

2 0 M 59217037 obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm m 87,145 80,00 6  971,60
PP obrubník betonový parkový přírodní 500x50x200mm

w 82,995*1,05 "Přepočtené koeficientem  m nožství 87.145

w Součet 87,145

i 21 K 923929111
Varovný pás šířky 40 cm z dlaždic betonových do 
cementové maltv

m 2,700 600,00 1 620,00

Hrázky, nástupištni zídky, nástupiště mimoúrovňové nástupiště
PP varovný pás šíře 40 cm (vzorový list železničního spodku ČD Ž 8.7) z 

betonových dlaždic
w "D 1 1 b 28 - m ěřeno grafickým  programem"
w 2,7 2,700

w Součet 2,700

D 997 Přesun sutě 27 196,42

22 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovv v do 6 m ručně * 26,559 260,00 6 905,34

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle ručně pro budovy a haiy výšky do 6 m

23 K 997013219
Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a 
vybouraných hmot za zvětšenou doDravu suti ZKD 10

t 26,559 50,00 1 327,95

Vnilrostaveníštni doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 
pres vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých
10 m

24 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

[meziskládku do_1 km se složením
26,559 170,00 4 515,03

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením. na vzdálenost do 1 km____________ ______________

25 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skladku 
ZKD 1 km ořeš 1 km

t 531,180 6,00 3 187,08

PP

w
w

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km
26,559*20 "P řepočtené koeficientem  m nožství 
Součet

531.180
531.180

26 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odDadu betonového kód odoadu 17 01 01

t 26,559 424,00 11 261,02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

D 998 Přesun hm ot 5 410,88

27 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 33,818 110,00 3 719,98

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace skrytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 nnjakékoliv délky objektu

28 K 998223091
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krvtem dlážděným za zvětšený Dřesun do 1000 m

t 33,818 50,00 1 690,90

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek 
k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní
vzdálenost do 1000 m
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k r y c í  l is t  so u p isu  p r a c í
Stavba:

ZŠ Erno Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD 
Objekt:

1 4 - V R N

KSO: CC-CZ:
Místo: Pardubice Datum: 15. 9. 2020

Zadavatel: IC:
Statutární město Pardubice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Prodin a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 407 761,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 1 407 761,64 21,00% 295 629,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s  DPH v C Z K 1 703 391,58

P ro je k ta n t Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

O bjednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD
Objekt:

1 4 -VRN
Místo: Pardubice Datum: 15.9.2020

Zadavatel: Statutární město Pardubice Projektant: Prodin a.s.
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 407 761,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 398 761,64

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 78 700,00

VRN3 - Zařízení staveniště 596 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 220 000,00

VRN5 - Finanční náklady 240 000,00

VRN7 - Provozní vlivy 8 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 256 061,64
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SOUPIS PRACÍ
S tavba :

ZŠ Emo Košťála - úpr. prostoru pro potřeby ZŠ - PD

O b je k t:
1 4 -V R N

M ís to : Pardubice Datum: 15 9 .2 0 2 0

Z ada va te l:

U chazeč:

Statutární m ěsto Pardubice 

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Prodin a.s. 
Prodin a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 407 761,64

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 9 000,00
1 K HZS1292 Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník hod 100,000 90,00 9 000,00

PP

w
w
w

Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV zemni a pomocné práce 
stavební dělník
" s ta v e b n í p ř íp o m o c e  k  Ú T '

100
S o u č e t

100.000
100.000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 398 761,64

D VRN1 Průzkum né, geodetické a projektové práce 78 700,00

2 K 011103000 Průzkum stávajících nepřístupných konstrukcí kus 1,000 500,00 500,00

PP
Průzkum stávajících nepřístupných konstrukci. Jedná se 0 průzkum 
nosných kcí po odkrytí omítek a zmapování případných nalezených 
problémů a nehomoqenit.

- K U l i l  I4ÚŮŮ Iiižtniýisku-yuuluyluký piúzkum kus 1,000 3 000,00 3 000,00

pp
Inženýrsko-geologlcký průzkum . Jedná se zhodnocení nalezené 
základové spáry po provedení výkopových prací a s tím spojená práce 

p iv J  n lu jiitu  11 i-iilúčanim Iio a .

4 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kus 1,000 15 000,00 15 000,00
PP Geodetické práce před výstavbou

5 K 012203000 Vytýčení stavby v terénu kus 1,000 1 200,00 1 200,00
PP Vytýčeni stavby v terénu

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 1,000 20 000,00 20 000,00

PP

w

w
w

Geodelické prače po výstavbě - Geodetické zaměřeni dokončené 
stavby včetně včetně vyhotovení geometrických plánů a přípravy pro 
vklad do KN

" G e o d e t ic k é  z a m ě ř e n í  d o k o n č e n é  s ta v b y  v č e tn ě  v č e tn ě  

v y h o to v e n í  g e o m e t r ic k ý c h  p lá n ů  a  p ř íp r a v y  p r o  v k la d  d o  K N "

1
S o u č e t

1,000
1,000

7 K 013203000 Dokumentace stavby - výrobní dokumentace statiky kus 1,000 4 000,00 4 000,00

pp
Dokumentace stavby - dokumentace piloty - dokumentace monolitické 
kce - dokumentace prefa kce - dokumentace vazníkové kce

8 K 013203021 Účast statika v průběhu stavby kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Účast statika v průběhu stavby

9 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kus 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Dokumentace skutečného provedeni stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 596 000,00

10 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště kus 1,000 500 000,00 500 000,00

PP
Související práce pro zařízeni staveniště - vybudování zažízená 
staveniště - buňky - kontejnery - WC apod

11 K 032002000 Vybavení staveniště kus 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Vybaveni staveniště

12 K 033002000 Připojení staveniště na inženýrské sítě kus 1,000 25 000,00 25 000,00
PP Připojeni staveniště na inženýrské sítě

13 K 034002000 Zabezpečení staveniště kus 1,000 11 000,00 11 000,00
PP Zabezpečeni staveniště - 12h denně po dodu 4 měsíců

14 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště kus 1,000 40 000,00 40 000,00
PP Zrušení zařízení staveniště

D VRN4 Inženýrská činnost 220 000,00

16 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kus 1,000 220 000,00 220 000,00
PP Kompletační a koordinační činnost

D VRN5 Finanční náklady 240 000,00

17 K 051002000 Pojistné kus 1,000 30 000,00 30 000,00
PP Pojistné - náklady na pojištěmí díla po celou dobu jeho realizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 056002000 Bankovní záruka kus 1,000 210 000,00 210 000,00
PP Náklady na bankovní garanci za nabídku, realizaci a záruční dobu

D VR N 7 Provozní vlivy 8 000,00

' 19 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Provoz investora, třetích osob - protiprašné opatřeni při bouracích 
pracech (spojovací chodba) - zabezpečeni staveniště (školní dvůr)

20 ~ k 072002000 Dopravně-inženýrské opatření a rozhodnutí kus 1,000 3 000,00 3 000,00
PP Dopravně-inženýrské opatřeni a rozhodnutí

D V R N 9 O statní náklady 256 061,64

í 21 K 09150400R1
Vzorkováni jednotlivých povrchů krytin, dezény dveři. 
fasáda

kus 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Vzorkováni jednotlivých povrchů krytin, dezény dveři, fasáda

22 K 09150400R2 Panelová cesta viz výkres ZOV m 2 454,890 176.00 80 060,64

PP
Panelová cesta viz výkres ZOV - položení - včetně případného 
pronájmu - demontáž - uvedení ploch pod panely do původního stavu

w "m ěřeno grafickým  program em "
w 454,89 454,890

w Součet 454,890

23 K 09150400R3 Přesázení okrasného záhonu kpl 1,000 1 000,00 1 000,00
PP - viz koordinační situace stavby C.3
w 1 1,000

w Součet 1,000

24 K 09150400R4 Ozelenění stávajících travnatých ploch kpl 1,000 500,00 500,00
p p

w
w

- viz koordinační situace stavby C 3 

1
S o u č e t

1,000 
1 000

PP

práškový 113B (umístění po 2 ks v 1.04, 2,01 a 3.01) - tabulky: • Směry 
úniku (fotoluminiscenční provedeni) Únikový východ (fotoluminiscenční 
provedení) • Značka blesku na elektrickém rozvaděči ■ Označení 
hlavního vypínače elektrické energie (značka „totalstop") • Označení 
hlavního uzávěru vody • U elektrických zařízeni tabulky zakazující 
hašení vodou a pěnovými hasicími přístroji ■ Na výtahových dveřích 
bude umístěno označení, že se nejedná o evakuační ani požární výtah. -

25 K 09150400R5
Provedení kompletního čistého úklidu objektu a 
staveniště

kpl 1,000 1,00 1,00

p p  Provedení kompletního čistého úklidu objektu a staveniště 

W  1 
w  Součet

1,000
1,000

26 K 09150400R6
D i M prvků dlo poáadavků PBD (haoíol příotrojo, 
uooávkv. D ožá rn í tobulkv)

kpl 1,000 160 000,00 m  uou.uu

o o žá m í ucDávkv
W  1 1,000

w  S o u č e t _________________________________________________________ 1 ,0 0 0

27 K 09150400R7
D+M prostupů stropy a zdivém pro rozvody (VZT, ZTI, 
ÚT. elektro anod)

kpl 1,000 11 500,00 11 500,00
___________________I___________________

PP - předpoklad 75 prostupů DN 300 - víz PD (ZTI, UT.VZT)
W  1
w  S o u č e t

1,0001000
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STAKO s.r.o. HARMONOGRAM VÝSTAVBY

ZŠ Erno Košťála- úprava prostor pro potřeby Montessori

S T  A K O sČasový hamonogram 1.m ěsíc 2.m ěsíc 3.m ěsíc 4.m ěsíc 5.m ěsíc 6.m ěsíc 7.m ěsíc

Předání staveniště
Zařízen í s taveniště
Výtahová šachta
Venkovní schodiště
Bourací práce
zám ečnické výrobky
Příčky
Elektro
ZT
UT \ \

V ZT
O m ítky s tro p

Vnější výplně otvorů
SDK
Obklady, dlažby
m alby
truhlářské výrobky
podlahové krytiny
klem pířské výrobky
Fasáda
Zpevněné plochy
V yčištěn í objektu
Výtah
Předání díla



Seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění 

veřejné zakázky

Stavbyvedoucí:

Statik:

, autorizovaný technik v oboru pozemní stavby 

, autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb

Jednatel společnosti


