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s p r á v a

Z  ŽELE ZN IC

1. S P E C IF IK A C E  PŘ ED M ĚTU  DÍLA

1.1 Předmět zadání
1.1.1 Předmětem díla je zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení a 

to včetně zpracování Projektové dokumentace pro provádění stavby na investiční 
výstavbu „Rekonstrukce mostu v km 3,084 trati Benešov nad Ploučnicí -  Česká Lípa" 
v rozsahu vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Součástí dokumentace bude vypracování 
hodnocení ekonomické efektivnosti (dále EH viz bod 4.1.4), činnost koordinátora BOZP 
v přípravě (dále BOZP viz bod 3.12) a výkon autorského dozoru (dále AD viz bod 
3.1.22).

1.1.2 Dokumentace bude obsahovat všechny náležitosti a bude zpracována za účelem získání 
stavebního povolení v podrobnostech pro zadání výběru zhotovitele stavby na realizaci 
(návrh specifikací pro ZTP na realizaci). Dokumentace bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (včetně všeobecného objektu a oceněného 
i neoceněného soupisu prací).

1.1.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracovaná podle vyhlášky 
Ministerstva dopravy č. 146/2008 Sb., přílohy č. 4, O rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb, v platném znění a zároveň v podrobnosti podle 
Směrnice GŘ 11/2006, příl. 2.

1.1.4 Označení dokumentace, případně struktura objektové skladby, včetně grafické úpravy 
Popisového pole bude provedeno dle příloh „Manuál struktury a popisu dokumentace" 
(viz Příloha 6.1.1) a „Vzory Popisového pole a Seznamu" (viz Příloha 6.1.2). Zhotovitel 
dokumentace v Průvodní technické zprávě uvede pro změnu označení SO a PS převodní 
tabulku změny označení mezi stupně DUR a DSP. V případě vydaného platného 
územního rozhodnutí, zajistí souhlas se změnou konvence značení pro potřeby 
stavebního řízení.

1.1.5 Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro 
stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění 
včetně formulářů souhrnného rozpočtu je  zveřejněno na webových stránkách SŽ 
(https://www.szdc.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/stanoveni-nakladu- 
staveb).

1.1.6 Zpracování a podání žádosti dle §108 -  114 Stavební řízení zákona č. 183/2006 Sb., 
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, jehož 
výsledkem bude vydání stavebního povolení a spolupráce při vydání příslušných 
rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.

1.1.7 Zhotovitel zároveň zajistí zpracování veškerých potřebných průzkumů 
(geotechnických, geologických atd.).

1.1.8 Cena za zpracování dokumentace je  konečná, včetně všech poplatků - např. stavební 
povolení, změna zabezpečení, zvláštní užívání atd., průzkumů a studií.

1.1.9 Zadavatel upozorňuje zhotovitele, na skutečnost, že se jedná o investiční stavbu 
financovanou v rámci globální položky rozpočtu SFDI určených na realizaci, je jíž CIN 
může být do 20 - 30 ti mil. Rozsah stavby proto třeba přizpůsobit splnění hlavního cíle 
stavby viz. bod 1.2.1.. Rozšíření rozsahu stavby nad rámec stanovený těmito 
zadávacím i podmínkami je  nutné předem projednat s investorem stavby.
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1.2 Hlavní cíle stavby

1.2.1 Cílem stavby je rekonstrukce železničního mostu v km 3,084, která povede ke zlepšení 
technického stavu mostu, čímž se zajistí bezpečnost a spolehlivost provozu. Zvýšení 
podjezdové výšky nového mostního objektu umožní průjezd HZS.

1.3 Umístění stavby

Kraj: Ústí nad Labem

Okres: Děčín

Katastrální území: Oldřichov nad Ploučnicí

Traťový úsek: 0871

Definiční úsek: B1

Staničení začátku a konce stavby: 3,064 -  3,098

1.4 Základní charakteristika trati (nebo charakteristika objektu, zařízení)

1.4.1

Kategorie dráhy podle zákona č. 266/1994 
Sb.

celostátní

Kategorie dráhy podle TSI INF Ostatní dráhy celostátní

Součást sítě TEN-T NE

Číslo trati podle Prohlášení o dráze 462 00

Číslo trati podle nákresného jízdního řádu 540

Číslo trati podle knižního jízdního řádu 086

Číslo traťového a definičního úseku TÚ 0871 DÚ B1

Traťová třída zatížení C3

Maximální traťová rychlost 70km/h

Trakční soustava nezávislá

Počet traťových kolejí 1

Správcem zařízení je Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové

2. P O D K LA D Y  PRO ZP R A C O V Á N Í

2.1 Závazné podklady pro zpracování

2.1.1 Dokumentace skutečného provedení stávajícího stavu, kterou si zhotovitel v rámci 
plnění předmětu díla zajistí u správce OŘ Hradec Králové, který ji na vyžádání 
poskytne.

2.1.2 Požadavky na technické řešení
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2.2 Ostatní podklady pro zpracování

2.2.1 Nutné geodetické a mapové podklady poskytne Objednatel, prostřednictvím Správy 
železniční geodézie Praha (SŽG), vítěznému Zhotoviteli veřejné zakázky pro 
vyhotovení dokumentace. Geodetické a mapové podklady nad rámec si zajistí 
zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace.

3. P O ŽA D A V K Y  NA T E C H N IC K É  ŘEŠEN Í

3.1 Všeobecně

3.1.1 Součástí povinnosti Zhotovitele jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných 
k vydání stavebního povolení dle Zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu v platném znění.

3.1.2 Součástí povinnosti Zhotovitele je na základě požadavku stavebního zákona provádění 
Autorského dozoru projektanta v přípravě a zhotovení stavby dle zákona č. 360/1992 
Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, včetně prováděcích 
předpisů k tomuto zákonu v platném znění.

3.1.3 Součástí povinnosti Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy, tj. při zpracování 
projektové dokumentace, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k tomuto 
zákonu v platném znění.

3.1.4 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění 
dle ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů; ověření 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném předpisem SŽDC Z a m l o 
odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod Č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-10 ze dne 18.12.2019, s účinností od 1.1.2020 v 
platném znění. Příslušný interní předpis Objednatele (předpis SŽDC Z am l) , kterým je 
Zhotovitel povinen se řídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách. 
Doklady způsobilosti se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit před zahájením prací 
na Díle a při jakékoliv změně se zavazuje k bezodkladnému předložení kopií 
předmětných dokladů způsobilosti. Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, 
nemůže Zhotovitel provádět práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského 
zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku 
nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s 
žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

3.1.5 Dokumentace pro stavební povolení bude v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006 ze dne 
30.06.2006 ve znění změny č. 1, přílohy č. 2, společně s pokynem SŽDC PO-07/2019- 
GŘ.

3.1.6 Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených 
orgánů a osob zúčastněných na přípravě a schvalování díla a to ve vzájemné 
součinnosti a návaznosti se zadavatelem.
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3.1.7 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mlmodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci.

3.1.8 Rekonstrukce bude navržena dle Směrnice SŽDC č.30 Zásady rekonstrukce 
celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 
v platném znění.

3.1.9 Technické řešení bude řádně projednáno a veškeré připomínky všech drážních 
a mimodrážních orgánů a organizací, které budou akceptovány, budou zapracovány 
v dokumentaci. Bude zpracován korozní průzkum podle TKP 25A (Ochrana proti 
elektrochemické korozi a korozi bludnými proudy) včetně komplexního návrhu řešení 
protikorozní ochrany pro potřebnou odolnost a zabezpečení stavby, vycházející 
z průzkumem zjištěných hodnot přítomnosti bludných proudů, agresivity půdního 
prostředí, inženýrských sítí v přilehlé oblasti a s ohledem na elektrizaci tratě.

3.1.10 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, kanalizace, 
vody a plynu budou použity RFID markéry. Mohou se používat pouze markéry, 
u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. V rámci jednotného značení 
v sítích SŽ je  nutné zachovat standardní barevné značení, které doporučují výrobci.

Minimální požadavky na použití markérů jsou následující:

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 
zařízení) -  červený markér (169,8 kHz)

trasy kabelů - (v  případě požadavku umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané 
spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny 
hloubky; poklopy; rozvodové smyčky.

b) Rozvody vody a jejich zařízení - modrý markér (145,7 kHz)

trasy potrubí; paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; 
křížení, rozdvojky; čistící výstupy; konce obalů.

c) Rozvody plynu a jejich zařízení -  žlutý markér (383,0 kHz)

trasy potrubí; paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny 
typy ventilů; měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; 
překladové armatury; stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné 
spojky; všechny typy armatur a spojů.

d) Sdělovací zařízení a kabely -  oranžový markér (101,4 kHz)

trasy kabelů sdělovacích optických a HDPE - (v  případě požadavku umístění po 
cca 50 m a na lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie 
na kabelové trase -  v případě požadavku správce; kabelové rezervy 
metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body 
z páteřních tras optických kabelů a HDPE; uložení spojek optických 
a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném provedení).

e) Zabezpečovací zařízení -  fialový markér (66,35 kHz)

trasy kabelů zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE -  doporučené 
umístění markéru po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových 
metalických spojek (markéry v zapisovatelném provedeni); anomálie na 
kabelové trase (např. změny hloubky, odbočné body) -  v případě požadavku 
správce markéry v zapisovatelném provedení; kabelové rezervy metalických, 
optických a kombinovaných (hybridních) kabelů (markéry v zapisovatelném 
provedení); uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
(markéry v zapisovatelném provedení).

f) Odpadní voda -  zelený markér (121,6 kHz)

ventily; všechny typy armatur; čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší 
vedení; značení tras nekovových objektů.
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Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením pevně 
upevňovat (např. plastovou vázací páskou).

U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markérech zadávat 
do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID” .

U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace zadávat 
ve stejném znění do dokumentace.

Informace o použití markérů bude zaznamenaná do DSPS.

Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markéry ve tvaru kolečka s velkým 
písmenem M uprostřed ve všech 6-tl vrstvách odpovídajících kategoriím podzemních 
vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze 
barvou, která bude odpovídat barvě markéru.

3.1.11 Projektant na začátku projektových prací před vstupní poradou svolá místní šetření 
a pochůzku se zástupci příslušného OŘ a zadavatele za účelem výběru /um ístění / 
upřesnění stavby. Z místního šetření a pochůzky projektant vyhotoví záznam, jehož 
přílohou bude prezenční listina. Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

3.1.12 Při zahájení projekčních prací svolá Zhotovitel vstupní jednání s oprávněnými zástupci 
Objednatele a s určenými zástupci Objednatele. Vstupní projednání může m ít i formu 
místního šetření. Z jednání bude proveden zápis, jehož přílohou bude prezenční listina. 
Zápis bude rozeslán všem zúčastněným.

3.1.13 V průběhu projekčních prací svolá Zhotovitel profesní porady dle potřeby a požadavku 
objednatele. Z jednání bude proveden zápis.

3.1.14 Zhotovitel zajistí jednání o závěrečném projednání připomínek, na které pozve 
investora a dotčené organizační složky SŽDC, s. o. a ČD, a. s.. Po projednání 
připomínek zajistí zapracování zadavatelem přijatých připomínek do Dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude i Stanovisko projektanta k připomínkám. Návrh 
vypořádání připomínek bude zaslán nejpozději s pozvánkou na závěrečné projednání. 
Z jednání bude proveden zápis.

3.1.15 Pozvánky na porady na projednání dokumentace se rozesílají v dostatečném časovém 
předstihu minimálně 7 dnů před termínem porady výhradně elektronickou formou.

3.1.16 Součástí pozvánky na závěrečné projednání bude písemné vypořádání všech 
připomínek.

3.1.17 Jestliže se zjistí, že k projednání dokumentace nebyl přizván zástupce Objednatele, 
jehož se projednávaná problematika také týká, musí přímý Objednatel a Zhotovitel 
dokumentace s nepřizvaným zástupcem dodatečně dokumentaci nebo je jí dílčí část 
projednat. Ovlivní-li výsledek tohoto projednání závěry předchozího projednání, je 
nutno opakovat projednání dokumentace za účasti všech dotčených zástupců 
Objednatele. Dodatečné projednání musí být provedeno vždy 
v součinnosti a s vědomím oprávněného osoby Objednatele.

3.1.18 V případě návrhu technického řešení navrženého odchylně od platných legislativních 
ustanovení a interních dokumentů a předpisů Objednatele, musí být součástí 
dokladové části H vyjádření a souhlas s úlevovým řešením příslušných dotčených 
orgánů a osob, případně kompetentního útvaru Objednatele. Tato podmínka musí být 
splněna pro řádnou akceptaci díla.

3.1.19 V případě změn v Soupisu prací během zadávacího řízení na zhotovení stavby, 
Zhotovitel provede aktualizaci dokumentace v rozsahu všech příloh dokumentace, 
kterých se tyto změny týkají nejpozději před zahájením realizace stavby.

3.1.20 Čistopis definitivního odevzdání dokumentace bude autorizován a číslován dle pokynů 
Objednavatele, m inimálně však ve třech soupravách. Na koordinačních výkresech bude 
potvrzení Zhotovitele o provedení podrobné koordinace jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími
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stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu 
Zhotovitele.

3.1.21 Zhotovitel zpracuje dopravní technologii v rozsahu nezbytně nutném pro posouzení 
účelnosti investiční akce. Zejména se jedná o zvýšení kapacity dopravní infrastruktury, 
stability GVD, zvýšení rychlosti, snížení podílu dopravních zaměstnanců na řízení 
dopravy, snížení vlivu výluk, zvýšení bezpečnosti železniční a silniční dopravy apod.

3.1.22 Na základě požadavku stavebního zákona bude součástí povinnosti Zhotovitele i 
činnosti spojené s výkonem Autorského dozoru projektanta v průběhu přípravy 
a realizace díla dle zákona č. 360/1992 Sb. Náplní práce AD je  dodržení hlavních zásad 
celkového řešení DSP a udržení souladu mezi jednotlivým i částmi dokumentace stavby. 
Jako zpracovatel dokumentace pro stavební povolení bude AD vykonávat zejména tyto 
hlavní činnosti:

a) Účast na předání staveniště Zhotoviteli. Staveniště předává Objednatel 
a Autorský dozor kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání 
staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována 
projektová dokumentace.

b) Účast na kontrolních dnech stavby a spolupráce s ostatním i partnery při 
operativním řešení problémů vzniklých na stavbě. Autorský dozor 
projektanta sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace stavby 
je jí soulad se schválenou projektovou dokumentací.

c) Sledování a dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny 
stavebním povolením a stanovisky dotčených účastníků výstavby, která 
jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná.

d) Právo a povinnost provádět záznamy do stavebního deníku a v případě 
zjištění nesouladu mezi prováděním Díla a vypracovanou dokumentací 
o této skutečnosti neprodleně informovat.

e) Součástí povinnosti Autorského dozoru bude vypracování souhrnného 
rozpočtu stavby ve stádiu 4 po zadávacím řízení na realizaci, a v případě 
vyžádání objednatelem zpracování souhrnných rozpočtů ve stádiu 5
v průběhu realizace a souhrnného rozpočtu ve stádiu 6 po ukončení 
stavby, dle Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění.

3.1.23 Zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace stavby navrhne takové 
zařízení, které bude splňovat podmínky Technických specifikací interoperability (TSI). 
Posouzení shody navrhovaného technického řešení s podmínkami interoperability 
zajistí projektant u oprávněné certifikační organizace.

3.1.24 Součástí dokumentace bude rovněž projednané dopravní inženýrské opatření (DIO) 
včetně návrhu objízdných tras odsouhlasené místně příslušným D l Policie ČR, správcem 
komunikace a odborem dopravy pověřeného úřadu.

3.2 Organizace výstavby

3.2.1 Bude zpracován návrh postupu výstavby (stavební postupy a jejich harmonogram, vč. 
vyznačení doby trvání rozhodujících SO a PS).

3.2.2 Pro jednotlivé stavební postupy budou zpracována schémata s vyznačením 
vyloučených částí koleje, popř. TV a ZZ. Každé schéma bude zachycovat výluky vždy 
v celém řešeném úseku, v daném stavebním postupu - časovém období.

3.2.3 V technické zprávě bude uvedeno pro každé časové období s rozdílným rozsahem 
vyloučených kolejí /  ZZ:

• délka trvání výluky v kalendářních dnech (popř. v hodinách u významných 
denních nebo nočních výluk zastavující provoz);

• vymezení vylučovaných kolejí (námezníkem či hrotem výhybky/ 
návěstidlem/ kilometricky);
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3.2.4

3.2.5

3.3

3.3.1

3.3.2

3.4

3.4.1

3.4.2

3.5

3.5.1

3.5.2

• činnost zabezpečovacího zařízení (je vhodné se zaměřit zejména na období 
přepínání ZZ) a zajištění jízd vlaků a zjišťování volnosti v těchto obdobích;

• při všech změnách stavu je  nutno přesně specifikovat rozsah funkčnosti ZZ;
• stručný rozsah prací;
• počet vlaků, které je  třeba odklonit, či odřeknout, a vyčíslení finanční 

náročnosti IMAD;
• přístup mechanizace na staveniště.

V dokumentaci budou vyznačeny předpokládané plochy zařízení staveniště, nutné pro 
výstavbu jednotlivých SO a PS, vytipovány přípojné body elektrické energie, telefonu, 
vody popř. plynu včetně řešení nutného sociálního zázem í pro pracovníky. Podmínky 
napojení na inženýrské sítě pro účely zařízení staveniště budou předběžně projednány 
se správci sítí.

Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, 
prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.

Zabezpečovací zařízení 

Popis stávajícího stavu

3.3.1.1 Stanice je  vybavena zabezpečovacím zařízením 2. kategorie - staniční 
mechanické zabezpečovací zařízení se světelnými návěstidly a 
elektromotorickými přestavníky. Stanice je vybavena kolejovými obvody.

3.3.1.2 Na konstrukci mostu jsou rovnoběžně s osou mostu vedeny kabely staničního 
zabezpečovacího zařízení.

Požadavky na nový stav

3.3.2.1 Výstavba nového železničního mostu vyvolá přeložku kabelových tras.

3.3.2.2 Pro ochranu kabelových tras bude vypracován samostatný provozní soubor. 
Na vstupním jednání budou určeny podrobnosti.

Sdělovací zařízení 

Popis stávajícího stavu

3.4.1.1 Na konstrukci mostu jsou rovnoběžně s osou mostu vedeny kabely 
sdělovacího zařízení.

Požadavky na nový stav

3.4.2.1 Výstavba nového železničního mostu vyvolá přeložku kabelových tras.

3.4 .2.2 Pro ochranu kabelových tras bude vypracován samostatný provozní soubor. 
Na vstupním jednání budou určeny podrobnosti.

Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

Popis stávajícího stavu

3.5.1.1 Na podjezdu je  umístěn kabel NN AYKY 4x10 pro napájení venkovního 
osvětlení.

Požadavky na nový stav
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3 .5.2.1 Stávající kabelové vedení NN je nutné zachovat, kabel při rekonstrukci 
podjezdu přednostně vyvěsit, nebo vymístit, případně přerušit a následně 
naspojkovat.

3.6 Železniční svršek a spodek

3.6.1 Popis stávajícího stavu

3.6.1.1 Přes most jsou vedeny dvě staniční koleje. Pražce betonové SB6 s rozdělením 
d. Kolejnice jsou tvaru S49 svařené do bezstykové koleje.

3.6.2 Požadavky na nový stav

3.6.2.1 Požadujeme zachování stávajících parametrů žel. svršku.

3.7 Mosty, propustky, zdi

3.7.1 Popis stávajícího stavu

3.7.1.1 Klenba KOI - silně protéká, odtržen věnec klenby od vyzdívky, narušeno 
spárování.

3 .7 .1.2 Klenba K02 - odtržen věnec od vyzdívky, popraskané klenáky ve vrchlíku 
klenby. Praskliny I přes kameny. Klenba silně protéká. Vlevo za klenáky je 
trhlina a to jak přes spáry, tak přes kameny, která přechází až do opěry 002.

3.7.1.3 Opěry jsou narušené, spárování místy vypadlé a jednotlivé kameny jsou po 
oklepu duté. Hrany opěr poškozené od projíždějících vozidel.

3.7.1.4 Nedostatečná podjezdná výška neumožňuje hladký průjezd vozidel IZS.

3.7.2 Požadavky na nový stav

3.7.2.1 Předpokládá se přestavba mostu tak, aby byla dodržena min podjezdná výška 
pro obslužnou komunikaci dle ČSN 73 6201.

3.7.2.2 Podjezdná výška nového mostního objektu musí být dle článku 6.3.2.2 ČSN 
73 6201 potažmo článku 6.1.2.1 c) u místní obslužné komunikace minimálně
4,2 m. Pokud nebude možné normovou výšku dodržet, je nutné toto řádně a 
podrobně doložit a projednat. Výjimku z této normy je nutné projednat se 
všemi dotčenými orgány a správci (min správce komunikace, správce mostu, 
policie, záchranka, hasiči a OMT 013)

3.7.2.3 U všech mostních objektů dotčených stavbou musí být stanovena zatížitelnost 
podle „Metodického pokynu pro určování zatížitelnosti železničních mostních 
objektů" (čj. S 30135/2015-013) a prokázána přechodnost traťové třídy 
xx/yy (C3/traťová rychlost). U stávajících objektů lze zatížitelnost stanovit 
v kategorii „A". U všech mostních objektů bude zjištěno prostorové 
uspořádání (VSMP, VMP, obrys kolejového lože). Na základě výsledků 
zatížitelnosti a prostorového uspořádání bude rozhodnuto o stavebním počinu 
na mostním objektu.

3.7.2.4 Nové a rekonstruované mostní objekty budou navrženy přednostně 
s průběžným kolejovým ložem. Jsou požadovány konstrukce s minimálními 
náklady na údržbu.

3.8 Ostatní objekty

3.8.1.1 Součástí rekonstrukce mostu je i celková úprava navazujících komunikací 
v nezbytném rozsahu. Navržené řešení musí umožnit bezpečný průjezd všech 
vozidel IZS (šířkové uspořádání komunikace pod mostem bude přizpůsobeno 
tomuto návrhu).
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3.9 Geodetická dokumentace
3.9.1 Všeobecná ustanovení

3.9.1.1 Geodetická část projektové dokumentace bude zpracovaná na základě 
platných norem, předpisů, vyhlášek a opatření, které jsou uvedeny 
v následujícím textu. Geodetická dokumentace musí zajistit dostatečný 
geodetický podklad pro provedení díla.

3.9.1.2 Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č . l 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků 
s úpravou v části 1.6 Geodetické a mapové podklady včetně doplňujících 
geodetických a mapových podkladů.

3.9.1.3 Železniční bodové pole (ŽBP) splňující TKP staveb státních drah a vyhotovení 
železničních mapových podkladů (ŽMP) zajistí objednavatel prostřednictvím 
Správy železniční geodézie (SŽG).

3.9.1.4 Geodetická dokumentace a vytyčovací výkresy jednotlivých PS a SO musí být 
ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická osoba, které 
bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c) zákona č. 200/1994 
Sb.

3.9.1.5 V nákladech na dokumentaci (viz SOD, Příloha č. 4 - Rozpis Ceny Díla) budou 
zahrnuty náklady na geodetické práce v členění:

o stabilizace bodů vytyčovací sítě, 
o zaměření a dokumentace bodů vytyčovací sítě, 
o geometrické plány,
o geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby 

a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného 
provedení,

o vyhotovení stabilizace a dokumentace definitivního zajištění PPK.

3.9.1.6 Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty č.j. s 4730/2016-SŽDC-O13 ze dne 
15.2.2017 (účinnost od 15.2.2017). Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivým i ucelenými liniemi.

3.9.1.7 Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se zpracovává podle 
předpisu SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro 
mapy velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-013 (účinnost 1.9.2016), (oba 
dokumenty jsou umístěny na adrese http ://www.szdc.cz/dalsi- 
informace/dokumentv-a-predpisv.htmn. popř. na adrese www.szdc.cz/o- 
nas/orQanizacni-iednotkv-szdc/szQ-praha/dokumentv-ke-stazeni.htmn.

3.9.1.8 Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, zaměřují
a dokumentují podle předpisu SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole č.j. 
17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost 1.4.2018) (dokument je umístěn na 
adrese www.szdc.cz/o-nas/orqanizacni-iednotky-szdc/szq-
praha/dokumentv-ke-stazeni.htmn.

3.9.1.9 Zhotovitel vyřeší napojení nového směrového a výškového řešení osy koleje 
na všechny navazující úseky tratí. Dokumentaci osy koleje pro všechny 
navazující úseky trati poskytne prostřednictvím Objednatele příslušná SŽG.

3.9.2 Geodetická dokumentace
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3.9.2.1 Ustanovení Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006, Příloha č. 2, část I. Geodetická 
dokumentace se použijí v následujícím zněni:

ČÁST I GEODETICKÁ DOKUMENTACE

Obsah:

I. 1 Technická zpráva

I. 2 Majetkoprávní část

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

I. 5 Obvod stavby

I. 6 Geodetické a mapové podklady

I. 7 Geometrické plány

I. 1 Technická zpráva

a) Název stavby, stádium stavby, vymezení rozsahu stavební 
a technologické části stavby podle aktuálního číselníku „Přehled 
traťových a definičních úseků" (tj. TUDU a staničení (km)) -  v iz SŽDC 
(ČD) M 12 Předpis pro jednotné označování tratí a kolejišť a SR 12 (M) 
Služební rukověť k předpisu pro jednotné označování tratí a kolejišť v IS 
ČD, oboje č.j. 59 792/99-029 ze dne 20.10.1999, v platném znění;

b) Zhodnocení Objednatelem předaných geodetických a mapových 
podkladů;

c) Zhodnocení Zhotovitelem zajištěných a zhotovených doplňujících 
geodetických a mapových podkladů, geodetického měření a jeho 
technologie a dosažené přesnosti, informace o bodech stávajících 
bodových polí, přesnost geodetického základu, použité referenční 
systémy;

d) Informace o podkladech pro majetkoprávní část:
■ katastrální úřady a katastrální pracoviště, datum šetření 

v katastrálním operátu, apod., podle územního umístění stavby;
■ ze souboru geodetických informací KN a jiných grafických 

podkladech (katastrální mapa a je jí číselné vyjádření, mapa dřívější 
pozemkové evidence, ohraničovací plán pozemků v obvodu dráhy, 
geometrický plán, původní výsledky zeměměřické činnosti, apod.);

■ o přípravě mapových podkladů pro majetkoprávní část (typ 
transformace katastrální mapy, výběr identických bodů pro 
transformaci a jejich původ a přesnost, zhodnocení přesnosti 
transformace katastrální mapy, apod.);

■ ze souboru popisných informací KN a písemných údajích z veřejných 
knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod. včetně 
uvedení data šetření;

■ ze sbírky listin katastrálního operátu a ze sbírky listin veřejných knih 
a operátů dřívějších pozemkových evidencí apod.

e) Další údaje a informace k ostatním částem geodetické dokumentace.

Technická zpráva musí být ověřena UOZI, který zároveň složil zkoušku 
G-02 nebo G-03
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I. 2 Majetkoprávní část

Je podkladem pro stavební řízení nebo řízení o vydání společného 
povolení a zhotovuje se tak, aby j í bylo možné použít pro majetkoprávní 
přípravu stavby včetně podkladů pro odnětí nebo omezení pozemků ze 
ZPF a PUPFL.

Průběh hranice pozemků v obvodu dráhy a to pozemků ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD, případně pozemků jiných subjektů je 
určen stavem evidovaným v KN.

Pokud je  Zhotovitelem navrhováno řešení, které je  situováno za hranici 
pozemku ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem 
státu zastoupeného SŽDC, je třeba navrhnout trvalý zábor dotčeného 
pozemku nebo jeho části v rozsahu příslušné normy (Projektování 
železničních drah -  ČSN 73 6301).

Obdobně se postupuje při trvalém záboru pozemku ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC pro 
SO a PS, který bude po dokončení smluvně předán jinému vlastníkovi 
nebo jinému oprávněnému subjektu.

Hranice pozemních komunikací se určují podle zákona o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 13/1997 Sb.) 
a podle ustanovení vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, vše ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 104/1997 
Sb., § 11 odst. 2 a příloha č. 3).

Zhotovitel si v nejkratším možném termínu zjistí informace 
o probíhajících změnách, obnově nebo revizi katastrálního operátu 
a zajistí soulad nově vytvářeného katastrálního operátu s majetkoprávní 
částí.

Geodetická dokumentace v územích, kde probíhá obnova katastrálního 
operátu, bude vyhotovena v souladu s těm ito změnami a bude 
konzultována s Objednatelem.

Na pozemcích ČD Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem navrhne 
novou dělicí čáru pro „Oddělení pozemků pro železniční dopravní cestu", 
podle níž se rozliší trvalé a dočasné zábory na těchto pozemcích. Tyto 
zábory se projednají v rámci přípravy stavby, případně upraví po 
připomínkách. Finální stav návrhu bude sloužit jako podklad pro návrh 
změn do systémů majetkoprávních agend (např. UMVŽST).

Rozsah omezení práv odpovídajících věcnému břemenu, popř. jiných 
omezení týkajících se pozemků a staveb, se určuje s ohledem na 
ustanovení obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel zajistí 
písemné vyjádření budoucího oprávněného z věcného břemene o šířce 
věcného břemene.

V případě pochybnosti o správném zobrazení polohopisného obsahu 
katastrální mapy, Zhotovitel projedná řešení s ÚOZI Objednatele. Pokud 
bude Objednatel požadovat zpřesnění nebo opravu zákresu vlastnické 
hranice, zajistí Zhotovitel dokumentaci o vytyčení vlastnické hranice 
a geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné 
hranice pozemků nebo v případě opravy geometrický plán pro opravu 
geometrického a polohového určení pozemku.
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Majetkoprávní část bude obsahovat:
a) Informace ze souboru popisných informací KN a písemné údaje z 

veřejných knih a operátů dřívějších pozemkových evidencí a obsahuje 
údaje:
■ o katastrálních územích, pozemcích a stavbách nebo bytech 

a nebytových prostorech (v ustanovení tohoto článku dále jen 
„nemovitosti"),

■ vlastnická a jiná práva k nemovitostem, která budou stavbou 
dotčena

• a rovněž údaje o sousedních nemovitostech a dalších 
nemovitostech, u nichž mohou být vlastnická a jiná práva 
stavbou dotčena (dále jen „sousední nemovitosti").

• Údaje o stavbou dotčených nemovitostech se dokládají výpisem 
z KN nebo z veřejných knih.

b) Pozemky a stavby nebo byty a nebytové prostory dotčené stavbou 
podle katastrálních území a s určením výměry záboru nebo jiného 
dotčení nemovitosti, v rámci každého katastrálního území je členění 
nemovitostí provedeno následovně:
■ seznam všech vlastníků a jiných oprávněných subjektů podle 

listů vlastnictví s uvedením všech údajů o nich a nemovitostech,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených trvalým  záborem 

v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

do 1 roku v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
• seznam nemovitostí a jejich částí dotčených dočasným záborem 

nad 1 rok v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ seznam nemovitostí a jejích částí dotčených věcným břemenem 

nebo jiným omezením (např. plnění mající povahu věcného 
břemene) s uvedením PS či SO, pro něž se věcné břemeno bude 
zřizovat,

• seznam nemovitostí a jejich částí -  zóna indukovaných účinků
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených Individuálním 

protihlukovým opatřením,
■ seznam nemovitostí a jejich částí dotčených demolicí,
• nemovitosti ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit 

s majetkem státu zastoupeného SŽDC,
• nemovitosti ve vlastnictví ČD s uvedením všech údajů o nich 

(včetně trvalého záboru, dočasného záboru, atd.),
• nemovitosti ve vlastnictví jiných subjektů,
■ seznam pozemků z PUPFL do 50 m od hranice obvodu stavby,
■ seznam sousedních nemovitostí.

c) Bilance ploch podle okresů a katastrálních území

d) Přehledný seznam trvalých a dočasných záborů a jiného dotčení 
nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní.

e) Klad mapových listů katastrální mapy

f) Situace kladu mapových listů katastrální mapy ve vhodném měřítku, 
zobrazující použité platné katastrální mapy (popř. mapy dřívější 
pozemkové evidence) s vyznačením označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území a stávající a projektované trasy stavby 
s jejich staničením.

g) Předběžný výkres výkupu pozemků
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Výkres situace platného stavu katastru nemovitostí (případně dřívější 
pozemkové evidence) v měřítku platné katastrální mapy, v rozsahu 
potřebném pro vydání stavebního povolení, s barevným vyznačením:
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení

nemovitostí v členění na ZPF, PUPFL a nemovitosti ostatní,
■ trvalých a dočasných záborů nemovitostí a jiného dotčení

nemovitostí ve vlastnictví ČD, v členění na ZPF, PUPFL 
a nemovitosti ostatní,

■ dotčených nemovitostí ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit majetkem státu zastoupeného SŽDC,

■ nemovitostí a jejich částí v zóně indukovaných účinků,
■ nemovitostí a jejich částí dotčených individuálními

protihlukovými opatřením i (např. okna),
■ nemovitostí nebo jejich částí dotčených demolicí (slouží k výmazu 

z katastru nemovitostí),
■ orientačního zákresu staničení v ose stávající a projektované 

trasy železniční tratě,
■ rámů mapových listů katastrální mapy, popř. map dřívější 

pozemkové evidence, včetně označení mapových listů, hranic 
a názvů katastrálních území,

■ bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ),
■ označení názvů a čísel SO a PS vyvolávajících trvalý a dočasný 

zábor nemovitostí a jiné dotčení nemovitostí - viz bod I. 2 část 
b).

Pokud situace v měřítku platné katastrální mapy není dostatečně 
přehledná, vyhotoví se detail ve větším  měřítku.
Pro sledování postupu majetkoprávního vypořádání stavby zpracuje 
Zhotovitel přehlednou tabulku pozemků a staveb dotčených stavbou. 
Údaje o dotčených pozemcích a stavbách, o geometrických plánech 
pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu věcného břemene k části 
pozemku, o uzavření všech smluv pro získání práv k pozemkům pro 
Objednatele atd. budou průběžně doplňovány a aktualizovány 
ve spolupráci s Objednatelem. Formát této tabulky bude v úvodu 

prací na zhotovení díla specifikován Objednatelem.

I. 3 Návrh vytyčovací sítě

Vytyčovací síť musí vycházet z údajů o železničním bodovém poli (ŽBP), 
které vyhovuje platným TKP a které předá Zhotoviteli Objednatel. 
Vytyčovací síť (polohová a výšková) se navrhuje jako primární systém 
pro vytyčení polohy a výškových úrovní stavby podle příslušné normy 
(ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování -  Část 1: Základní požadavky - 
červenec 2002). Body vytyčovací sítě musí svojí polohou a přesností 
umožnit vytyčovací, kontrolní a dokumentační práce po dobu výstavby, 
dále po jejím  ukončení umožní užívání a údržbu stavby. Pro umístění, 
stabilizaci, ochranu, technologii měření a určení souřadnic, dokumentaci 
a přesnost bodů vytyčovací sítě se použije Metodický pokyn SŽDC 
M20/MP007 a přiměřeně dokument „Specifikace geodetických podkladů 
pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002-07-hg ze dne 18.11.2002 
-  viz obecná část, související dokumenty), v platném znění.

Souřadnice a nadmořské výšky bodů vytyčovací sítě se uvádějí v mm.

V návrhu vytyčovací sítě se zejména:
■ navrhne umístění bodů vytyčovací sítě v místech, která nebudou 

dotčena stavební činností ani zařízením staveniště,
■ projedná souhlas vlastníka dotčené nemovitosti se zřízením 

a trvalým umístěním bodu (primární systém) na nemovitosti
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• stanoví případné překládání bodů vytyčovací sítě v průběhu 
výstavby podle stavebních pracovních postupů,

■ naplánuje přesnost bodů vytyčovací sítě s ohledem na předané 
polohové a výškové bodové pole,

■ urči způsob stabilizace, ochrany, měření, dokumentace a údržby 
bodů vytyčovací sítě.

Stejná pravidla platí pro návrh geodetické m ikrosítě stavby (tunely, 
mosty, ...)

Pro body geodetické m ikrosítě bodů stabilizované nucenou centrací nebo 
jinou pevnou stabilizací vyhotoví Zhotovitel nákres rozmístění těchto 
bodů a jejich stabilizace.

Návrh vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě bodů obsahuje:
a) Údaje o stávajících geodetických bodech. Údaje (geodetické údaje, 

nivelační údaje, seznam souřadnic a výšek apod.) o bodech 
základního a podrobného polohového a výškového bodového pole, 
včetně bodů železničního bodového pole (ŽBP) předaných 
Objednatelem a o bodech doplněných Zhotovitelem (primární 
systém).

b) Písemnou část návrhu vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů, ve 
které se uvede:
■ seznam bodů základního a podrobného bodového pole 

(polohového a výškového), které spravují orgány státní správy 
nebo právnické osoby pověřené vedením dokumentace těchto 
bodů, navržených k přemístění, odstranění nebo jinému opatření 
k ochraně značky bodu,

■ seznam stávajících bodů vytyčovací sítě -  primárního systému 
(geodetických bodů polohového a výškového bodového pole 
z geodetických podkladů, které lze použít pro měření navržených 
bodů vytyčovací sítě) s vyznačením závad (bod nepoužitelný, bod 
zničen, chybný místopis), doby rekognoskace a použitelnosti 
bodů podle etap výstavby,

■ seznam navržených bodů vytyčovací sítě a geodetické mikrosítě 
bodů s vyznačením použitelnosti bodů podle etap výstavby.

c) Výkres návrhu vytyčovací sítě a geodetické m ikrosítě bodů v měřítku 
koordinační situace stavby (zpravidla vyhotovený jako je jí přítisk), ve 
kterém jsou zobrazeny body podle části písemné a jejich orientace. 
Body se barevně rozliší.

d) Písemný souhlas ÚOZI Objednatele s návrhem vytyčovací sítě 
a geodetické m ikrosítě bodů.

e) Protokol o předání všech nově zřízených bodů ŽBP, který zajistí 
Zhotovitel s ÚOZI Objednatele.

f) Vyjádření orgánů státní správy nebo právnických osob pověřených 
vedením dokumentace bodů základního a podrobného bodového pole 
(polohového a výškového) k navrženým změnám.

I. 4 Koordinační vytyčovací výkres

Koordinační vytyčovací výkres se zhotoví podle příslušných norem (ČSN 
ISO 4463-1 (73 0411) Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření 
-  Část 1: Navrhování organizace, postupy měření a přejímací podmínky, 
ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 
2: Měřící značky, v platném znění, ČSN ISO 4463-3 (73 0411) Měřicí 
metody ve výstavbě -  Vytyčování a měření -  Část 3: Kontrolní seznam 
geodetických a měřických služeb a ČSN 013419 Vytyčovací výkresy 
staveb) a obsahuje:

a) část písemnou, ve které se uvede seznam do koordinačního výkresu 
stavby zapracovaných PS a SO a seznam čísel bodů pro vytyčení
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prostorové polohy (sekundární systém -  to jsou charakteristické body 
budovy, mostu, tunelu, upravených prostranství a terénních úprav, 
hlavní body osy dráhy, pozemní komunikace a nadzemního 
a podzemního vedení a hlavní výškové body), bodů pro podrobné 
vytyčení (rozměr a tvar objektu), popř. dalších pro vytyčení 
použitelných bodů (např. body příčných profilů), jejich souřadnic v S- 
JTSK, nadmořských výšek v Bpv, popisu bodů a mezních vytyčovacích 
odchylek podle příslušných norem (ČSN 73 0420-1 Přesnost 
vytyčování -  Část 1: Základní požadavky a ČSN 73 0420-2 Přesnost 
vytyčování -  Část 2: Vytyčovací odchylky),

b) vlastní koordinační vytyčovací výkres v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 
se zobrazením všech PS a SO podle části písemné a bodů primárního 
systému (to jsou body geodetické body polohového a výškové 
bodového pole z geodetických podkladů, které podle návrhu 
vytyčovací sítě lze použít pro měření vytyčovací sítě a pro vytyčování)

Koordinační vytyčovací výkres musí být ověřen UOZI dodavatele.

I. 5 Obvod stavby

Obvod stavby je určen pro vytyčení záborů nemovitostí a jiného dotčení 
nemovitostí pro realizaci stavby a je podkladem pro vyhotovení 
geometrických plánů a jiných podkladů pro majetkoprávní vypořádání. 
Obvod stavby musí být koordinován s geometrickým i plány 
vyhotovenými v průběhu zhotovení díla (pro stavební řízení nebo pro 
řízení o vydání společného povolení).
Obvod stavby obsahuje:

a) písemnou část, ve které se uvede seznam souřadnic lomových bodů:
■ obvodu staveniště, tj. hranic trvalých a dočasných záborů 

nemovitostí a jiného dotčení nemovitostí včetně ploch určených 
pro zařízení staveniště, skládky, deponie, zemníky apod., pokud 
jsou mimo hranice nemovitostí ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného SŽDC a to 
i na pozemcích ve vlastnictví ČD,

■ hranic trvalých záborů na nemovitostech ve vlastnictví České 
republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného 
SŽDC nebo ve vlastnictví ČD a na nemovitostech, které budou 
s dokončenými stavebním i objekty nebo provozním i soubory 
předány smluvně jiné právnické nebo fyzické osobě,

■ hranic pozemků v obvodu dráhy nebo pozemků ve vlastnictví 
České republiky s právem hospodařit s majetkem státu 
zastoupeného SŽDC a pozemků ve vlastnictví ČD podle stavu 
v KN.

Hranice pozemků v obvodu stavby budou určeny odborným způsobem 
z dostupných podkladů (např. DKM, novoměřické náčrty, KMD apod.). 
Pokud budou v projektové dokumentaci určeny v trvalých záborech 
nemovitosti (v souladu s dokladovou částí) s různým způsobem 
využití nebo s různými budoucími vlastníky, je  nutné dokumentovat 
lomové body hranice také mezi takovými nemovitostmi.

b) výkres obvodu stavby,
■ v měřítku 1 : 1000 se zobrazením hranic a lomových bodů 

uvedených v části písemné a orientačního zákresu (např. 
staničení v ose stávající a projektované trasy železniční tratě).

■ Obvod stavby musí být koordinován s geometrickými plány 
zpracovanými pro rozdělení pozemků a vymezení rozsahu 
věcného břemene na části pozemku pro „Oddělení pozemků pro 
železniční dopravní cestu".
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I. 6 Geodetické a mapové podklady

Geodetické a mapové podklady tvoří úplné geodetické a mapové 
podklady, tj. podklady předané Objednatelem a doplněné Zhotovitelem.

Součástí díla bude doplnění stávajících geodetických a mapových 
podkladů (měření bude vztaženo k ŽBP vyhovujícímu TKP).

Obsah, rozsah, členění, přesnost a počet vyhotovení geodetických 
a mapových podkladů je  stanoveno dokumentem „Specifikace 
geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci" (č.j. 3033/2002- 
07-hg ze dne 18.11.2002), v platném znění -  viz obecná část, související 
dokumenty.

Závazným souřadnicovým systémem je S-JTSK a výškovým systémem 
Bpv.

Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční dopravní cesty je 
stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování železniční 
dopravní cesty.

Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění budou zpracovány podle 
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 
výstavby SŽDC a Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace 
a dat mezi SŽDC a externím i subjekty, včetně předpisu SŽDC 
M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka.

Pro železniční bodové pole platí Metodický pokyn ředitele SŽDC 
M20/MP007.

Zhotovitel díla provede dále zaměření volně rostoucích stromů. Toto 
zaměření bude využito pro ocenění při nutném kácení a odstraňování 
porostu a pro posouzení z hlediska bezpečnosti provozu. Rozsah 
zaměření bude konzultován s příslušným oddělením Objednatele.

Součástí díla bude ověření (vytyčením v terénu) průběhu kabelových tras 
včetně přechodů a to tam, kde trasa koliduje se stavebním i úpravami 
v rozsahu díla včetně zjištění skutečné hloubky uložení kabelové trasy. 
Ve všech m ístech, kde jsou navrhována technická opatření na rozšíření 
zemního tělesa a jeho rozsáhlejší úpravy (rozšíření, úpravy svahů apod.), 
je  nutné provést zpřesňující geodetická měření průběhu všech hran 
zemního tělesa.

Geodetické a mapové podklady digitální podobě obsahují:
a) technickou zprávu (viz 1.1).
b) geodetické údaje o bodech polohového bodového pole o bodech ŽBP 

a nlvelační údaje o bodech výškového bodového pole.
c) přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole, v měřítku 1 : 10 

000 v otevřené formě (*.dgn)
d) výkresy digitálního modelu v digitální podobě zpracované ve 3D 

provedení v otevřené formě (*.dgn),
e) výkresy digitálního modelu ve formátu *.pdf
f) seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů v digitální 

podobě (*.txt),
g) případné další podklady.
h) listinné podobě bude předána část podle odst. a) a b).
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Zhotovitel zajistí prostřednictvím ÚOZI Objednatele před ukončením 
prací na zhotovení díla kontrolu geodetických a mapových podkladů 
správci ŽBP a JŽM příslušného pracoviště SŽG.

I. 7 Geometrické plány

Zhotovitel zajistí pro vypořádání majetkoprávních vztahů jako podklad 
pro žádost o vydání stavebního povolení vyhotovení geometrických plánů 
(dále i „GP") a vytyčení hranic pozemků, nebudou-li některé tyto činnosti 
zajištěny prostřednictvím Objednatele (nebo vlastníka (správce) 
technické infrastruktury) nezávisle, a to dle katastrální vyhlášky 
č.357/2013 Sb. Geometrické plány vyhotovené nezávisle na Zhotoviteli 
budou Objednatelem předány Zhotoviteli.

Zhotovitel vyhotoví grafický návrh nového ohraničení pozemků nebo 
jejich částí, které budou trvale zabrány pro provedení díla. Hranice 
drážního pozemku budou navrženy dle ustanovení ČSN 73 6301 
Projektování železničních drah (část 6 Obvod dráhy a křížení dráhy) 
a hranice pozemků pozemních komunikací dle ustanovení zákona č. 
13/1997 Sb. a vyhlášky č. 104/1997 Sb. Parcely pro jednotlivé kategorie 
a třídy pozemních komunikací budou vytvořeny podle ustanovení 
vyhlášky č. 104/1997 Sb. Šíři silničního pomocného pozemku určí 
správce pozemní komunikace. Grafický návrh nového ohraničení 
pozemků bude projednán s ÚOZI Objednatele, stávajícím vlastníkem 
(správcem) a budoucím vlastníkem (správcem).

Na základě odsouhlaseného grafického návrhu nového ohraničení 
Zhotovitel zajistí vyhotovení návrhů jednotlivých geometrických plánů. 
Zhotovitel vyzve ÚOZI Objednatele k odsouhlasení návrhů geometrických 
plánů.

Zhotovitel zajistí stabilizaci bodů nových a vytyčených hranic pozemků 
dle ustanovení katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Slučování dílů z více pozemků je možné pouze v případě, že se jedná 
o pozemky stejného vlastníka, stejného druhu, způsobu ochrany 
nemovitostí, stejného omezení vlastnického práva k nemovitosti.

V geometrických plánech bude u nově vzniklých pozemků, které řeší 
trvalé zábory, uveden druh pozemku a způsob využití pozemku 
vyplývající z důvodu trvalého záboru.

V případě, že bude nezbytné vyhotovit geometrický plán pro vyznačení 
rozsahu věcného břemene na části pozemku, Zhotovitel vyhotoví 
Objednateli přílohu (viz níže).

Zhotovitel rovněž vyhotoví grafický návrh, u něhož zajistí souhlas ÚOZI 
Objednatele.

Zhotovitel předá pro každý geometrický plán:
a) příslušnému oddělení Objednatele pro uzavření smluvních vztahů, 

stejnopisy GP potřebné pro zápis do katastru nemovitostí, v počtu 3 
ks pro každý právní vztah při počtu smluvních stran dvě (pro každou 
další sm luvní stranu ve smluvním vztahu 1 ks navíc), v případě 
aplikace zákona o urychlení výstavby [27] si Objednatel vyhrazuje 
právo upřesnit, resp. navýšit počet GP dle počtu spoluvlastnických 
podílů vážících se k nemovité věci.,
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b) ÚOZI Objednatele, a to do 7 dnů od jeho potvrzení katastrálním
úřadem:
• elektronicky ověřený a potvrzený GP v digitální formě + ZPMZ 

v digitální formě shodný se ZPMZ odevzdaným na katastrální 
pracoviště jako součást žádosti o potvrzení GP,

■ originál souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic 
pozemků, nebo prohlášení o chybném geometrickém 
a polohovém určení pozemků,

■ digitální vyjádření změny v otevřené formě (výkres + souřadnice 
v *.txt formátu),

■ 5 ks stejnopisu geometrického plánu pro organizační složky 
Objednatele (SS, SŽG, OŘ, TÚDC)

■ informace o parcelách, jež jsou předmětem GP,
■ přílohu GP pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, 

v níž bude vždy uvedeno číslo a název PS či SO, pro které je 
geometrický plán vyhotoven, jméno (název) pravděpodobného 
oprávněného, poloha věcného břemene ve vztahu ke staničení 
trati, délka věcného břemene a výměra jednotlivých částí 
pozemků dotčené věcným břemenem, a to dle porovnání se 
stavem evidence právních vztahů,

■ u ostatních geometrických plánů bude přílohou situační výkres 
s vyznačením polohy geometrického plánu, kilometrické polohy 
a čísla příslušných Částí Díla.

Závazné předpisy pro vyhotovení geometrických plánů:
■ zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

zákon),
■ vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 

vyhláška),
■ ČSN 73 6301 projektování železničních drah - březen 1998 (část 

6 Obvod a křížení dráhy),
■ zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném 

znění [20] a vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, v platném znění (zejména ust. §11 
odst. 2 a příloha č. 3 vyhlášky).

3.9.2.2 V případě doplnění geodetických a mapových podkladů (při umístění nových 
objektů mimo stávající hranici obvodu dráhy nebo z důvodu zastaralých 
podkladů) je součástí zakázky jejich doplnění zhotovitelem.

3.9.2.3 Případné doplnění od objednatele převzatého ŽBP a převzatých ŽMP zajistí 
zhotovitel po dohodě se správcem ŽBP a ŽMP (SŽG Praha). Objednatel SŽDC, 
s.o.-SŽG Praha dodá ŽBP a ŽMP splňující TKP staveb státních drah.

3.9.2.4 V průběhu zpracování dokumentace budou zhotovitelem provedeny veškeré 
průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro řádné zpracování dokumentace.

3.9.2.5 V průběhu zpracování dokumentace si zhotovitel ve spolupráci se správci 
příslušných TÚ zajistí archivní dokumentaci objektů dotčených stavbou a další 
podklady, nutné k návrhu technického řešení stavby.

3.10 Životní prostředí

3.10.1 Část dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí” bude zpracována v obecné rovině 
a členěna následovně:

3.10.1.1 Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního 
prostředí, důraz bude dále kladen na kapitoly:

o Nutnost biologického průzkumu bude konzultována s místně 
příslušným OOP -  S CHKO České středohoří. V případě nutnosti bude 
Biologický průzkum proveden formou stručné rešerše a pochůzky,
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důraz bude kladen na zvláště chráněné (kriticky ohrožené a silně 
ohrožené) druhy živočichů a rostlin.

o Z pohledu ochrany přírody a krajiny bude vyhodnoceno 
a zohledněno, zda se záměr nachází ve zvláště chráněném území 
(ZCHÚ), významném krajinném prvku (VKP), přírodním parku, 
případně v lokalitě soustavy NATURA 2000. Zohledněna
a vypořádána bude existence památného stromu a skladebných 
prvků územního systému ekologické stability (ÚSES). 

o Dendrologický průzkum -  na základě pochůzky bude zvážena 
nutnost provedení dendrologického průzkumu. Jinak kapitola bude 
zpracována v souladu s Metodickým pokynem ze dne 31. 10. 2016, 
č.j.: 43941/2016-SŽDC-015, především s částí II, kapitolou VII 
Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. 
Kapitola bude obsahovat srozumitelné shrnutí, v jakém režimu 
budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny (závazné 
stanovisko ke kácení, zásah do VKP, údržba), v případě kácení, které 
bude pouze v malém rozsahu a bude ho zajišťovat v rámci 
provozuschopnosti dráhy příslušné OŘ, je nutné do dokladové části 
doložit dohodu s příslušným OŘ. v opačném případě je nutno uvést, 
že dohoda s příslušným OŘ nebyla možná, 

o Hluk ze stavební činnosti - kapitola bude zpracována v souladu 
s Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 
Bude minimalizován vliv hluku a vibrací na okolní chráněné prostory 
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů. Budou stanovena případná 
kompenzační opatření a omezení pro fázi realizace, 

o Bude-li uvedením stavby do provozu změněno hlukové zatížení 
území (průběžné kolejové lože a pod), pak bude součástí 
dokumentace zpracovaná hluková studie včetně měření hluku 
a vibrací v souladu s Metodickým pokynem pro hodnocení a řízení 
hluku ze železniční dopravy ze dne 4.1.2018, č.j.:50023/2017- 
SŽDC-GŘ-015.

o Odpadové hospodářství -  bude zvážena nutnost vzorkování 
v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Případné 
vzorkování probíhá po konzultaci^ s pracovníkem správy trati 
a přizván je rovněž pracovník odd. ŽP Objednatele. Bude vyřešena 
likvidace a skladování odpadů, tak aby se nestaly potenciálním 
zdrojem nečistot v zastavěném území. Veškerá činnost na tomto 
úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
o odpadech v platné znění a jeho prováděcím i předpisy, 

o Polohy a vzdálenosti skládek pro odstranění odpadů uvedené v Projektové 
dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní potřeby 
Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek není podkladem pro 
výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní charakter. 
Za vícepráci pro položku „Likvidace odpadů včetně dopravy" se počítá 
navýšení množství odpadu v dané kategorii nad rámec celkového množství 
v kategorii v součtu všech SO a PS uvedené v SO 90-90 Likvidace odpadů 
včetně dopravy.

o V případě odstraňování částí staveb bude v rámci stavebně 
technického průzkumu provedena prohlídka zaměřená na části 
stavby, které se po vyjmutí ze stavby stanou nebezpečnými odpady 
(např. azbest, PCB, místa znečištěná ropnými látkami), 

o Bude řešeno vhodné ekonomické využití čisté výkopové zeminy pro 
vlastní účely stavby a alternativní možnosti uložení 
nekontaminovaného odpadu s cílem snížit náklady na odvoz 
a uložení na skládce.

o Před realizací stavby bude provedeno podle potřeby stavu záměru 
dovzorkování, ke kterému bude přizván Objednatel.
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3.10.1.2 Ochrana vod -  bude vypracován Havarijní plán v rozsahu, vyhlášky č. 
450/2005 Sb. a předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu. Záměr se 
nachází v aktivní zóně záplavového území a v záplavovém území Q 100 pro 
řeku Ploučnici, proto bude vypracován povodňový plán a konzultován se 
správcem povodí.

3.10.1.3 Bude zajištěno odůvodněné stanovisko orgánu ochrany přírody dle § 45 i 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny k lokalitám NATURA 
2000. Součástí žádosti bude mapový výstup s vyznačením lokalit hodnotných 
z hlediska životního prostředí v okolí stavby.

3.10.1.4 Na základě odůvodněného stanoviska k lokalitám NATURA 2000 bude 
příslušný orgán ochrany přírody požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 
Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. Ihned po obdržení budou 
vyjádření předána na odd. ŽP Objednatele.

3.10.1.5 Upozorňujeme, že záměr se nachází ve IV. zóně odstupňované ochrany CHKO 
České středohoří a na hranici EVL Dolní Ploučnice.

3.10.1.6 Dokladová část bude obsahovat kapitolu Životní prostředí, která bude 
uspořádána do samostatné podsložky dokladové části. Zde bude řazeno: 
stanovisko k lokalitám NATURA 2000, vyjádření k EIA, závazné stanovisko ke 
kácení, rozhodnutí o zásahu do VKP, souhlas o vynětí ze ZPF, vyjádření 
k odnětí PUPFL výjimky, atp.

3.11 Smluvní zajištění a dokladová část

3.11.1 Zhotovitel zajistí a odevzdá podklady pro majetkoprávní vypořádání:

• u trvalých záborů v případě dělení pozemků je  to GP, žádost o souhlas 
s dělením pozemku jednotlivých vlastníků, souhlas s vynětím ze ZPF/LPF 
a znalecký posudek vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. 
v platném znění;

• u dočasných záborů podepsaný formulář „Souhlas vlastníka s navrhovaným 
stavebním záměrem";

• u záborů pozemků k zatížení věcným břemenem GP a znalecký posudek 
vyhotovený v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. v platném znění;

• Formuláře Souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem, návrhy 
kupních smluv a smluv na věcná břemena předá na vyžádání zhotoviteli 
oddělení majetkového vypořádání. Tyto náklady jsou nedílnou součástí 
rozpočtu.

3.11.2 V  rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění na připojení k jednotlivým sítím (vodovodní, kanalizační, plynovodní 
apod.) pokud si to povaha stavby či navržené technické řešení vyžaduje.

3.11.3 V rámci smluvního zajištění stavby je Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a sm luvní zajištění za připojení k přenosové nebo distribuční soustavě, nebo je 
požadováno, aby se Objednatel podílel podle výšky odebíraného příkonu na úhradě 
oprávněných nákladů provozovatele přenosové soustavy, nebo provozovatele příslušné 
distribuční soustavy spojených s připojením svého zařízení, které plyne ze zákona č. 
458/2000 Sb. Jedná se taky o přeložky zařízení přenosové soustavy a zařízení 
distribuční soustavy a přeložky rozvodných tepelných zařízení, kdy přeložky těchto 
zařízení a soustav zajišťuje jeho vlastník na náklady Objednatele, přičemž vlastnictví 
zařízení přenosové soustavy, distribuční soustavy a rozvodných tepelných zařízení se 
po provedení přeložky nemění.

3.11.4 V rámci smluvního zajištění stavby je  Zhotovitel povinen zajistit veškeré podklady 
a smluvní zajištění za vyvolanou nezbytnou úpravu, nebo překládku nadzemního nebo 
podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací, a to na úrovni 
stávajícího technického řešení, které plynou ze zákona č. 127/2005 Sb.
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3.11.5 V rámci projednání Zhotovitel díla předá všechny potřebné podklady pro stavební řízení 
objednateli a zajistí kompletní součinnost během stavebního řízení. Žádost o stavební 
povolení podá zhotovitel.

3.11.6 Zhotovitel bude vůči obdrženým stanoviskům dotčených orgánů státní správy, institucí 
na ně reagovat, vypořádávat je a zajistí jejich plnění. Zhotovitel je povinen stanoviska 
zasílat objednateli a informovat jej o jejich stavu. Zhotovitel se bude aktivně účastnit 
jednání s dotčenými orgány a organizacemi.

3.11.7 Minimální rozsah přehledů pro:

• projednání dokumentace na poradách, záznamy a zápisy z porad -  pořadové 
číslo, typ porady, datum, informace o odeslání zápisu zúčastněným.

• projednání se státní správou, dotčenými orgány, dotčenými provozovateli 
a ostatním i účastníky stavebního řízení -  pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• projednání se správci inženýrských sítí -  pořadové číslo, název subjektu, 
adresa, datum obeslání, číslo jednací, datum doručení, kladné/kladné 
s podmínkou/záporné, poznámka.

• Projednání s vlastníky dotčených nemovitostí
• Dokladová část životní prostředí

3.12 Koordinátor BOZP na staveništi v přípravě

3.12.1 Součástí povinnosti Zhotovitele je zajištění veškerých činností koordinátora BOZP 
(bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) na staveništi odborně způsobilou osobou a to 
ve fázi přípravy stavby (vše dle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. v platném 
znění) včetně dodání všech podkladů potřebných pro činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi již ve fázi přípravy, tj. v rámci 
zpracování přípravné dokumentace stavby a projektového souhrnného řešení stavby, 
a to v souladu s platnou legislativou. Zejména se jedná o činnosti, jež jsou popsány ve 
vzoru smlouvy na výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi ve fázi přípravy 
stavby -  viz 4.8.2 Stanovené činnosti koordinátora.

• vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
odborně způsobilou osobou dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění 
(dále jen „plán BOZP") včetně části týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci při udržovacích pracích stavby a to vše před zahájením prací na 
staveništi v souladu § 14 výše uvedeného zákon,

• kontrola navrhovaných projektových řešení z pohledu BOZP a zajištění 
zapracování případných změn,

• účast na poradách a schůzkách svolaných projektantem stavby, a to 
i dílčích,

• prohlídka místa stavby a staveniště včetně zdokumentování zásadních 
informací - jako jsou společná pracoviště železničář a ostatních profesí mající 
pracoviště na staveništi, vliv na cestující veřejnost, okolí, osvětlení, 
oplocení, atd.,

• vypracování přehledu právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí vztahujících se ke 
stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí,

• vypracování přehledu osob nacházejících se na staveništi (zaměstnanci 
SZDC, ČD, CARGO ČD, cestující veřejnost, civilní osoby atd.),

• jednoznačné stanovení nebezpečí a rizika, která se mohou při realizaci 
stavby a v jejím  bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, poškození 
zdraví a vzniku nemocí z povolání,

• zajištění veškerých podkladů odpovídajících národnímu standardu 
bezpečnosti, ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví
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neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je 
třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a je jí realizaci,

• zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním, klimatickým a provozním podmínkách staveniště údaje, 
informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi; vytvořit 
v plánu BOZP přílohu „Nesoulady" při řešení problematiky BOZP,

• zajištění souladu navrhovaného technického řešení a navrhovaného postupu 
organizace výstavby s požadavky právních předpisů týkající se bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi a ochrany životního prostředí.

3.12.2 Stanovené činnosti koordinátora BOZP.

3.12.2.1 Určený Koordinátor BOZP na staveništi ve fázi přípravy stavby -  zpracování 
projektové dokumentace zajišťuje pro zadavatele stavby v souladu se 
zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. vše v platném 
znění zejména tyto činnosti:

a) zpracovat a předat zadavateli stavby:

o před nabytím právní moci stavebního povolení prostřednictvím 
zhotovitele projektové dokumentace Plán bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi včetně části pro údržbu stavby po jejím 
dokončení (dále jen „plán BOZP");

o přehled právních předpisů týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi, ochrany veřejného zdraví a životního 
prostředí vztahujících se ke stavbě a jejímu bezprostřednímu okolí;

o zhotoviteli projektu a zadavateli stavby písemnou formou informace 
o nebezpečích a rizicích, která se mohou při realizaci stavby a 
v jejím  bezprostředním okolí vyskytnout, se zřetelem na práce 
a činnosti vystavující fyzické osoby zvýšenému ohrožení života, 
poškození zdraví a vzniku nemocí z povolání;

o další podklady odpovídající národnímu standartu bezpečnosti, 
ochrany zdraví nutné pro zajištění bezpečného a zdraví 
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na 
které je  třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její 
realizaci;

o zpracované požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při 
udržovacích pracích na stavbě - je součástí plánu BOZP pro použití 
po dokončení stavby a koordinátor BOZP ho zpracuje do doby 
předání a převzetí projektové dokumentace stavby zadavatelem 
stavby;

b) zabezpečit, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby 
a místním klimatickým a provozním podmínkám na staveništi údaje, 
informace a postupy, zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen
a podepsán všem i zhotoviteli projektu, vytvořit v plánu BOZP přílohu 
„Nesouladů" při řešení problematiky BOZP,

c) navrhovat zhotoviteli projektové dokumentace stavby:

o nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých 
druhů postupu prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných 
opatření, a včas informovat odpovědnou osobu zhotovitele 
projektové dokumentace, včetně provádění kontroly plnění těchto 
pojmenovaných opatření, tj. zda byly provedeny změny v projektové 
dokumentaci stavby a jejich zaznamenání v příloze „Nesoulady";

o technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí 
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, 
zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti;
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o do časového harmonogramu postupu prací vyznačení kritických 
bodů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi;

d) předávat písemně zhotoviteli projektové dokumentace a zhotoviteli 
stavby, pokud byl již určen, bez zbytečného odkladu veškeré další 
informace o nebezpečích, bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou 
mu známy a které se dotýkají jejich činnosti, dbát, aby doporučované 
řešení bylo vždy:

o technicky realizovatelné;
o v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci;
o ekonomicky přiměřené s přihlédnutím k účelu stanovenému 

zadavatelem stavby;
e) poskytovat:

o odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce a ochrany pracovního 
a životního prostředí;

o odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času 
potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické 
postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace 
stavby;

o odbornou podporu zadavateli stavby při jednáních s orgány státní 
správy a samosprávy.

f) účastnit se výrobních porad se zhotovitelem projektové dokumentace
a zadavatelem stavby a v rozsahu předchozích bodů zajistit zapracování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci,

g) při výkonu své činnosti se zaměřuje zejména na:

o charakteristiku technologie výroby (provozu), provozních souborů 
a stavebních objektů;

o zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků;
o ochranu cestující veřejnosti, zaměstnanců SŽDC, s.o. a třetích osob 

nacházeních se na staveništi;
o bezpečnostní pásma, zabezpečení staveniště a stavby; 
o způsoby požadovaného omezení rizikových vlivů; 
o vnitřní komunikace a únikové cesty, především s ohledem na PO 

(požární ochranu) stavby a staveniště; 
o ochranu pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin; 
o skladování materiálů a manipulace s nimi; 
o vnitrozávodní dopravu a manipulaci s materiálem;
o technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu 

a opravy objektů a technických zařízení; 
o skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi,

h) zjistit při místním šetření všechny pracoviště železničářů a dalších 
zaměstnanců toto zdokumentoval, předat všem příslušným projektantům 
a zapracovat do plánů BOZP, aby byla přijata včas taková účinná opatření, 
jež jim  zajistí bezpečný pracovní výkon na všech pracovištích a nerušený 
výkon dopravní služby na dráze provozované SŽDC.

3.12.2.2 Určený koordinátor BOZP má především tyto povinnosti:

a) koordinátor BOZP při své činnosti postupuje s odbornou péčí a uskutečňuje 
tyto činnosti kvalitně a bez vad v rozsahu stanoveném touto smlouvou a 
v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, všemi níže
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4.

4.1.1

4.1.2

uvedenými souvisejícím i dokumenty a podklady a obecně závaznými 
právními předpisy České republiky,

b) respektuje změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů 
zadavatele stavby a norem, které se týkají předmětu smlouvy i předmětné 
stavby, i pokud k těmto změnám dojde během účinnosti této smlouvy 
a tyto změny se mají vztahovat i na stavby již prováděné nebo pokud budou 
tyto změny zadavatelem stavby uplatněny. Tyto změny budou řešeny 
písemnými dodatky k této smlouvě,

c) seznámí se se všem i dokumenty a podklady, nutnými k řádnému plnění 
svých povinností, a jež jsou pro něj závazné,

d) všechny dokumenty a podklady, které koordinátor BOZP převzal od 
zadavatele stavby a zhotovitele projektové dokumentace, není koordinátor 
BOZP oprávněn bez předchozího písemného svolení zadavatele stavby užít 
k jiným účelům než k plnění svých povinností,

e) může provádět svoji činnost pouze za předpokladu, že je  osobou odborně 
způsobilou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a má 
potřebné oprávnění k podnikání vyžadované obecně závaznými právními 
předpisy. Koordinátor BOZP je povinen po dobu trvání své činnosti udržovat 
v platnosti doklady prokazující veškeré kvalifikační předpoklady pro výkon 
své funkce, v případě nutnosti obnovení platnosti takovýchto dokumentů je 
koordinátor BOZP povinen bez zbytečného odkladu předložit zadavateli 
stavby a objednateli kopii tohoto dokladu, doplněnou o číslo smlouvy 
a název stavby,

f) není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby 
a objednatele činnosti převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy,

g) ústní informaci, upozornění, opatřeni, doporučení a podněty je  koordinátor 
BOZP vždy povinen bez zbytečného odkladu následně uskutečnit 
i písemnou formou zadavateli stavby,

h) plně ručí za kvalitu plánu BOZP ve fázi přípravy stavby do doby předání 
staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli stavby,

i) plně ručí za kvalitu části plánu BOZP týkající se prací na údržbě stavby po 
jejím  dokončení do doby předání staveniště zadavatelem stavby zhotoviteli 
stavby,

j) při plnění předmětu své činnosti bude postupovat komplexně s důslednou 
vnitřní koordinací navrhovaných postupů, zejména z hlediska minimalizace 
omezení zpracování projektové dokumentace a realizace stavby,

k) bere na vědomí, že veškeré informace, týkající se předmětu této stavby, 
s nimiž bude koordinátor BOZP přicházet v průběhu předsmluvních jednání 
a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí dokumenty 
a podklady, předané mu zadavatelem stavby a zhotovitelem projektové 
dokumentace, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu 
kromě zadavatele stavby a třetím osobám určeným dohodou smluvních 
stran nebo třetím osobám v nezbytném rozsahu za účelem plnění 
povinností koordinátora BOZP, vyplývajících ze smlouvy na projekt této 
stavy a nesmějí být použity k jiným účelům, než k plnění činnosti 
koordinátora v rámci předmětu smlouvy na tuto stavbu.

S P E C IFIC K É  P O ŽA D A V K Y

Projektant bude přednostně situovat celou stavbu na pozemcích ve správě SŽ nelze-li 
toto splnit, pak na pozemcích v majetku ČD, a.s. Umístění stavby na pozemcích jiných 
vlastníků je  možné až po odsouhlasení SSZ SŽ na základě opodstatněného návrhu 
projektanta ještě před použitím cizího pozemku

Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice 
UMVŽST (tzn. na pozemky, které budou převedeny do správy SŽ). Součástí 
dokumentace bude situace se zákresem SO a PS v katastrální mapě s barevným
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rozlišením pozemků ve správě SŽ, pozemků ČD určených k převodu do správy SŽ, 
pozemků ČD a ostatní pozemky).

4.1.3 Náklady dokumentace budou zpracovány dle platného znění Směrnice č. 20 ze dne 
14.7.2017č.j.: 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM s účinností od 1. 8. 2017.

4.1.4 Metody zpracování ekonomické hodnocení

Zásady a metody zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti železničních staveb, 
jsou stanoveny v „Prováděcích pokynech pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní 
infrastruktury", vydaných MD a účinných od 15/11/2017 (dále Pokyny) a v „Rezortní 
metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb" (dále 
Metodika), která je přílohou pokynů.

4.1.5 Pokyny pro zpracování dokumentace

• Dokumentace pro stavební povolení včetně EH, Souhrnného rozpočtu a PDPS 
k projednání

Počet vyhotovení:

o 2x v listinné podobě, soupravy 1 -  2 s označením k PŘIPOMÍNKÁM 

o 4x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné («pdf') 

o včetně geodetické dokumentace v otevřené formě („dgn")

• Čistopis dokumentace včetně PDPS a EH -  čistopis. Součástí bude I 
zpracování a odevzdání rozpočtu stavby v rozsahu oceněných soupisů prací 
jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby.

Počet vyhotovení:

o 6x v listinné podobě, soupravy č. 1-6 

o 5x CD ( lx  otevřená forma, 2x TreelNFO a 2x formát PDF)

Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně neoceněného soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Počet vyhotovení:

o 5x CD ( lx  otevřená forma a 4 x formát PDF, výkaz výměr otevřená 
forma

o Kompletní vyhotovení propočtů PS a SO včetně všeobecného objektu 
bude součástí

• G. náklady pare č. 1-3

• Podepsaný souhrnný rozpočet stavby bude součástí G. náklady pare č. 1-3

• Majetkoprávní část paré 1-6

• Plán BOZP paré 1-6

4.1.5.1 Řazení dokladů bude přehledné se seznamem s pořadovými čísly, uvedení 
adres, č.j. a platností dokumentů, popř. kontaktů. Ke všem dokladům 
z projednání je nutný komentář projektanta, jak jsou řešeny připomínky 
obsažené ve vyjádřeních, resp. zda jsou vyjádření kladná. Vyjádření mající 
formu rozhodnutí musí být opatřena potvrzením o nabytí právní moci.

4.1.6 Dokumentace bude obsahovat dokladovou část, ve které budou soustředěna kladná 
vyjádření všech dotčených správců (zejména SMT, ST, SSZT ,SEE aj.) a vlastníků sítí 
a ostatních organizací (HZS SŽ aj.) v rozsahu nutném pro schvalovací řízení stavby 
v rámci SŽ a pro vydání územního řízení (pokud bude potřeba) a stavebního povolení. 
Součástí dokladové části budou kromě jiného stanoviska dotčených složek SŽ (GŘ,
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SSZ, OŘ). Práce na dokumentaci bude ukončena až po schválení projektu stavby, 
vydání stavebního povolení v právní moci a vyřešení majetkoprávních vztahů.

4.1.7 Digitální odevzdání bude obsahovat řazení o délce cesty max. 225 znaků vč. názvu 
a přípony cílového souboru. Názvy mohou obsahovat zkratky. Digitální odevzdání bude 
obsahovat mapu složek a souborů s výpisem nezkrácených názvů složek a souborů.

5. SO U V IS E JÍC Í  D O K U M EN TY  A  PŘ ED P ISY

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřním i předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

5.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 
svých webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 
a předpisy" (https://www.spravazeleznlc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 
dokumenty-a-predpisy)

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy 
na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum telematiky a diagnostiky,
Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@tudc.cz

kontaktní osoba: ,
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/

6. P Ř ÍLO H Y

6.1.1 Manuál struktury a popisu dokumentace

6.1.2 Vzory Popisového pole a Seznamu

Vypracoval:
Dne: 13.8.2020

Dne:

Schválil:
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