

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na základě výběru provedeném v zadávacím řízení, zveřejněném prostřednictvím elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ: P20V00004155 na kompletní realizaci stavby

Číslo u objednatele: **D400/36000/00219/20**

Číslo u zhotovitele: **20/220**

I. Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]
č. ú. [REDAKCE]

Zastoupený: [REDAKCE], [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], mob.: [REDAKCE]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

Zhotovitel: **E.mont**, s.r.o.
Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě, PSČ 592 31

IČO: 43378129 **DIČ:** CZ43378129, plátce DPH

zapsaný v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, složka 3446

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem společnosti

Pověřený jednáním ve věcech technických: [REDAKCE]

Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

II. Předmět smlouvy

1) Základní údaje o stavbě:

název stavby: **Oprava vedení VN868 – p.b.č. 107 – p.b.č.112 – nové**
místo: **DIAMO**, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka - VN868 ve volně otevřeném terénu
okres: **Žďár nad Sázavou**

2) Předmět plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, které má podobu opravy a závazek objednatele zaplatit smluvní cenu. Rozsah prací: výměna stávajících [REDAKCE] ks dřevěných sloupů včetně výzbroje na vedení VN868, p.b.č.108 až p.b.č.111 za nové sloupky betonové a to [REDAKCE] ks typ EPV 10,5/6 s konzolou Pa-řát 3 JB-N ES 784-00. Po výměně sloupů se v úseku od p.b.č.107 až po p.b.č.112 provede výměna stávajícího lana AlFe za nové lano AlFe 66-Al1/11-ST1A..

Bližší specifikace materiálu je uvedena v příloze č.1 zadávací dokumentace.

Rozsah prací byl stanoven technickým požadavkem objednatele, viz zadávací podmínky objednatele, číslo veřejné zakázky 08- I - 20 a nabídka na provedení díla zhotovitele ze dne 1.10.2020 vložená do elektronického ppeSystemu, která je přílohou této smlouvy.

Součástí díla a ceny není:

- provozní manipulace a náklady objednatele spojené s vypínáním a zajišťováním pracoviště pro práci na el. zařízení, likvidace demontovaného materiálu,
- inženýrská činnost investora (zajištění povolení vstupů na dotčené pozemky atp., uvedení díla do provozu atp.).

CPV: 50532400-7 **Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení**

III. Čas plnění

Termín zahájení opravy: **od 20. 11. 2020**

Termín dokončení opravy: **do 20. 12. 2020**

Podmínkou dokončení v tomto termínu je úspěšné předání staveniště se zápisem dle čl. VIII této smlouvy.

IV. Cena

1) Smluvní cena:

montážní práce a materiál dle kalkulace:

celkem bez DPH: 169.060,- Kč

- 2) Smluvní cena dle čl. IV je stanovena jako pevná, která se nebude měnit vlivem změn cen vstupů a vnějších podmínek. Ke změně ceny dojde pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění při dodržení jednotkových cen uvedených dle položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. (čl. II. této smlouvy).
- 3) V ceně montážních prací jsou zakalkulovány veškeré náklady a výkony nutné pro úspěšné provedení díla včetně nákladů na materiál a manipulaci s ním, vypracování revizní zprávy, atp. (vše v rozsahu dle čl. II. této smlouvy).

V. Financování

Financování stavby ze strany objednatele bude provedeno formou:

- 1) Uhrazení faktury do výše smluvní ceny po dokončení a předání díla.

Fakturu uhradí objednatel do 30 dnů od doručení. Faktura bude obsahovat číslo smlouvy o dílo a veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle platných zákonů. **Objednatel prohlašuje, že fakturované práce jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro sjednanou dodávku prací aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH.**

Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy v místě plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá výše požadované náležitosti nebo má jiné závady v obsahu s uvedením důvodu vrácení.

Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.

- 2) Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu (bance) k jejímu zúčtování.
- 3) Fakturu lze zaslat elektronicky na: XXXXXXXXXX

- 3) Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení bylo doručeno třetí pracovní den od jeho odeslání.
- 4) Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště.
- 5) Za dodržování bezpečnostních předpisů na stavbě zodpovídají smluvní strany vždy za své zaměstnance. Jako doklad o vzájemné informovanosti o provozní situaci na stavbě slouží montážní deník, který vede zhotovitel. Zápisy v montážním deníku jsou směrodatné pro případné řešení sporů. („B“ příkaz vystavuje objednatel!)
- 6) Polní škody a škody na nemovitostech přiměřené rozsahu prováděných prací hradí objednatel. Zhotovitel má však povinnost těmto škodám zabránit, případně je minimalizovat.
- 7) Odpovědný zástupce zhotovitele je povinen se účastnit kontrolních dnů stanovených objednatelem.
- 8) Objednatel byl seznámen s charakterem a obsluhou dodaného elektrického zařízení. Byl poučen o tom, že dodané el. zařízení mohou obsluhovat pouze pověřeni pracovníci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací. Dodané zařízení musí objednatel udržovat v řádném a provozuschopném stavu a musí zajistit provádění periodických revizí dle platných vyhlášek.
- 9) Objednatel prohlašuje, že má plně zajištěno financování díla a dílo je prováděno v souladu se stavebním povolením a s právními předpisy ČR. Objednatel zajistí, aby práce zhotovitele nebyly rušeny vlivy třetích osob a činností objednatele. Objednatel má projednány a povoleny vstupy zhotovitele na pozemky dotčené stavbou.
- 10) Vztahy, které nejsou přímo upraveny ve smlouvě, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11) Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
- 12) Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě.
- 13) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
- 14) Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 15) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nich zhotovitel obdrží dvě a objednatel jedno vyhotovení.
- 16) Smluvní strany prohlašují, že jsou s obsahem smlouvy seznámeny, a že ji uzavírají na základě svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují svoje podpisy.
- 17) Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

V Novém Městě na Moravě dne

V Dolní Rožince dne 5.11.2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....

.....
jednatel E.mont, s.r.o.

.....
vedoucí o. z. GEAM

Příloha č.1 - Zadávací dokumentace (3 strany)

Příloha č. 2 – Nabídka na provedení díla zhotovitele (2 strany)



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86
592 51 Dolní Rožínka

Dolní Rožínka, 2020-10-01

Zadávací dokumentace

Název veřejné zakázky: **Oprava vedení VN868 – p.b.č. 107 - p.b.č. 112 - nové**
Druh veřejné zakázky: **Služby**
Režim veřejné zakázky: **Veřejná zakázka malého rozsahu**
Způsob zadání: **Elektronicky ppeSystemem**
Číslo veřejné zakázky: **08-I-20**

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod GEAM
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
zastoupený [REDACTED], vedoucím o. z.

Osoby oprávněné jednat jménem zadavatele:

Pověřený jednáním –

ve věcech obchodních:

[REDACTED] – e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED] – e-mail: [REDACTED], tel.: [REDACTED], mob.: [REDACTED]

Předmět plnění:

Předmětem zakázky se rozumí výměna na stávajících [REDACTED] ks dřevěných sloupů včetně výzbroje na vedení VN868, p.b.č. 108 až p.b.č.111 za nové sloupy betonové a to [REDACTED] ks typ EPV 10,5/6 s konzolou Pařát 3 JB-N ES 784-00. Po výměně sloupů se v úseku od p.b.č. 107 až po p.b.č. 112 provede výměna stávajícího lana AIFe za nové lano AIFe 66-AL1/11-ST1A. Bližší specifikace použitého materiálu je uvedena v příloze č.1 (případný další materiál nutný k provedení výše uvedených prací uveďte samostatně „tzv. pod čarou“).

Variantní řešení jednotlivých výrobků při dodržení požadavků specifikace v příloze č. 1 této Zadávací dokumentace je dovoleno po odsouhlasení Zadavatelem při dodržení technických parametrů jednotlivých výrobků.

Klasifikace: CPV: **50532400-7 Opravy a údržba elektrických rozvodných zařízení**

Po předchozí telefonické domluvě je možno navštívit místo plnění.

Před zahájením prací bude staveniště předáno se zápisem. Po ukončení prací a vyklizení staveniště bude dílo protokolárně předáno. Při předání zhotovených prací spolu s protokolem bude předána další dokumentace (prohlášení o shodě, protokoly o zkouškách, návody k výrobkům, montážní deník atd.).

Záruka:

Požadujeme záruční dobu nejméně 36 měsíců na montáž a 12 měsíců na materiál.

Místo plnění:

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka.

Místo plnění

VN868 sloupy p.b.č. 107 - p.b.č. 112 - jihovýchodně od obce Střítež ve volně otevřeném terénu.

Doba plnění:

Termín zahájení realizace díla	od	26. 10. 2020
Termín dokončení díla	do	20. 12. 2020

Smluvní podmínky:

Budoucí smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv:

- účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registru smluv,
- účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o registraci smluv provede DIAMO s. p.,
- smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:

V nabídce musí být uvedena specifikace služby, nabídková cena, dodací lhůta, platební a záruční podmínky, způsob a místo předání předmětu plnění.

Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.

Způsob zpracování nabídkové ceny:

Nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Musí obsahovat veškeré náklady dodavatele na zhotovení díla včetně dopravy a zařízení staveniště.

Celková nabídková cena bude konečná a nepřekročitelná.

Zálohová faktura se nepřipouští.

Náležitosti podání nabídky:

Nabídku podejte elektronicky prostřednictvím ppeSystemu nejpozději do **12. 10. 2020** do **12:00** hod.

Případné dotazy zasílejte pomocí chatu elektronického ppeSystemu.

Do ppeSystemu vložte:

- a) **nabídkovou cenu**,
- b) **nabídku** zpracovanou dle výše uvedených podmínek a požadavků,
- c) **čestné prohlášení o bezdlužnosti** ve smyslu § 74 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Nabídky zaslané jinak než přes elektronický ppeSystem nebudou přijaty k hodnocení.

Hodnocení nabídky:

Základním hodnotícím kritériem pro výběr nejvhodnější nabídky a zadání veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena.

Pokud účastník ZŘ nesplní zadávací podmínky, bude nabídka vyřazena z hodnocení.

Účastníci budou o výsledku ZŘ informováni přes **chat ppeSystemu**.

Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení v jeho průběhu kdykoli zrušit bez udání důvodu.

Přílohy:

Příloha č.1 - Specifikace materiálu

Vypracoval:

[Redacted signature]

Příloha č. 1 - specifikace materiálu
Oprava vedení VN868 - p.b.č. 107 - p.b.č. 112 - nové

P. č.	Materiál - název	M. j.	Množství
1	Šroub šestihranná hlava M 20 x 120 pozink	ks	■
2	Páska Bandimex B 133, šíře 9,5 mm	m	■
3	Clip Bandimex S 153, 9,5 mm	ks	■
4	Podložka přesná pozinkovaná 21, ČSN 021702	ks	■
5	Podložka pružná pozinkovaná 20,5, ČSN 021740	ks	■
6	Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00	ks	■
7	Izolátor VN závěsný plast oko-vidlice přímá	ks	■
8	Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a	ks	■
9	Štítek číslovací Al 60x80 mm oválný	ks	■
10	Hlavice krycí plastová na sloup betonový 220	ks	
11	Tabulka: Vysoké napětí, typ 0116, smaltovaná oblá	ks	
12	Sloup betonový, čep 220 – 225, EPV 10,5/6	ks	
13	Směs betonová třídy C12/15 (B15)	m ³	
14	Svorka kotevní třmenová AlFe 42-120	ks	
15	Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2	ks	
16	Kloub závěsný pro plastový izolátor č. 235191.1, velikost 80 - oko	ks	
17	Šroub šestihranná hlava M 20 x 130 pozink	ks	
18	Třmen vázací FeZn 50 pro izolátor VPA	ks	
19	Drát EAI D 3,55 mm	kg	
20	Pásek ovinovací Al 10x1 mm	ks	
21	Lano ALFe 66-AL1/11-ST1A, ČSN EN 50182	kg	
22	Podložka konstrukční M 22, pozinkovaná, ČSN 021727	ks	

Uchazeč o zakázku: E.mont, s.r.o., Vratislavovo nám.115, Nové Město na Moravě

Nabídka na provedení díla

Akce: **Oprava vedení VN868 – p.b.č. 107 – p.b.č.112 – nové**

Číslo veřejné zakázky: **08 I - 20**

CPV: **50532400-7**

Zadavatel: **DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM Dolní Rožinka**

A. Specifikace předmětu plnění:

Oprava vedení VN868 – p.b.č. 107 – p.b.č.112 – nové, v rozsahu:

výměna stávajících ■ks dřevěných sloupů včetně výzbroje na vedení VN868, p.b.č.108 až p.b.č.111 za nové sloupy betonové a to ■ks typ EPV 10,5/6 s konzolou Pařát 3 JB-N ES 784-00. Po výměně sloupů se v úseku od p.b.č.107 až po p.b.č.112 provede výměna stávajícího lana ALFe za nové lano ALFe 66-A11/11-ST1A..

Bližší specifikace materiálu je uvedena v příloze č.1 zadávací dokumentace.

B. Nabídková cena

CELKEM Kč bez DPH 169.060,- Kč (Položkový rozpočet viz příloha)

C. Dodací lhůta

Zahájení realizace díla: od **26.10.2020**, Dokončení díla: do **20.12.2020**
termín montáže přízpůsobíme dle možností vypnutí elektrického vedení zadavatelem

D. Platební a smluvní podmínky

Úhrada smluvní ceny díla po dokončení a předání hodového díla, splatnost faktury do 21dnů, případně i delší splatnost po dohodě.

Smluvní podmínky specifikované v zadávací dokumentaci respektujeme.

E. Záruční podmínky

Záruka na celé dílo včetně materiálu činí 36 měsíců od předání dokončeného díla

F. Způsob a místo předání předmětu plnění

Na místě stavby, po telefonické dohodě se zadavatelem.

Před zahájením prací bude staveniště předáno se zápisem.

Po ukončení prací a vyklizení staveniště bude dílo protokolárně předáno.

Při předání zhotovených prací spolu s protokolem bude předána další dokumentace.

Datum: 26.10.2020

Zpracoval: , jednatel 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

STŘ.

ZAKÁZKA

Název stavby:

Oprava vedení VN868 - p.b.č. 107 - 112 - nové

Datum montáže:

Položka	Materiál - název	Mj	Cena	Množství	Hodnota
1	1100102081	Sloup beton. čep 220- 225 EPV 10,5/6	KS		
2	1100100428	Hlavice krycí plast na sloup beton. 220	KS		
3	1100102149	Štítek číslovací Al 60x80mm ováln	KS		
4	1100102154	Tab: Vysoké napětí 0116 smalt oblá	KS		
5	16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL		
6	16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL		
7	1100102487	Konzola Pařát 3 JB-N ES 784-00	KS		
8	1100100552	Izolátor VN podpěrný VPA 135/8a	KS		
9	1100100354	Třmen vázací FeZn 50 pro izol.VPA	KS		
10	1100102279	Drát EAl D 3,55mm	KG		
11	1100104484	Pásek ovinovací Al 10x1mm	KS		
12	1100100049	Šroub šestivr.hl.M 20 x 120 poz.	KS		
13	1100100050	Šroub šestivr.hl.M 20 x 130 poz.	KS		
14	1100100127	Podložka přesná poz. 21 021702	KS		
15	1100100133	Podložka pružná poz. 20,5 021740	KS		
16	1100100140	Podložka konstrukční otvor 22mm galvan.	KS		
17	1100104264	Izolátor VN záv.plast oko-vidlice přímá	KS		
18	1100100858	Svorka kot.třmen.AlFe 42-120ELBA144110.1	KS		
19	1100100682	Kloub závěsný 80 - oko č.235191.1	KS		
20	1100000166	Svorka proudová AlFe 35-120 SL 39.2	KS		
21	1100106030	Lano ALFe 66-AL1/11-ST1A (0,2662kg/m)	KG		
22					
23		Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3		
24					
25					
26					
27		MATERIÁL CELKEM			
28		MONTÁŽ			
29		DOPRAVA (PLOŠINA, OPLEN, JEŘÁB, BAGR)			
30					
31					
32					
33					
34					

Vystavil :

CELKEM bez DPH

169060,00

Datum: 8.10.2020 Podpis :

DPH 21 %

Převzal :

CELKEM vč. DPH

Datum:

Podpis :

