

## **Smlouva o vypořádání závazků**

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatelem**

**Městys Luka nad Jihlavou**

1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou

IČ: 00286192

zastoupen: Viktorem Wölflem, starostou

a

### **Zhotovitelem**

**SATES ČECHY s.r.o.**

Radkovská 252, 588 56 Telč

IČ: 25172654

DIČ: CZ25172654

zastoupen: Ing. Ivo Šimkem, jednatelem

## **I.**

### **Popis skutkového stavu**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě nového bezbariérového chodníku. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem výběrového řízení na výběr dodavatele díla. Dne 28. 8. 2020 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace díla a dne 31. 8. 2020 Dodatek č. 2, jehož předmětem byla záměna povrchu chodníku.
2. Žádná ze stran není povinným subjektem pro zveřejňování v Registru smluv dle § 2, odst. 1, zákona č. 340/2015 Sb., který jí ukládá povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle tohoto zákona, nicméně strany se rozhodly smlouvu zveřejnit.
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo k uveřejnění Smlouvy o dílo, Dodatku č.1, ani Dodatku č. 2 uvedených v odst. 1 tohoto článku v Registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 a v souladu s jejich obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 v Registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

## **II.**

### **Práva a závazky smluvních stran**

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně

sjednané Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2, které tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou a počítají se od data jejího uzavření.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy o dílo, Dodatku č.1 a Dodatku č. 2 považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v RS plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 340/2015 Sb.

### III.

#### Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.


Příloha č. 1 – Smlouva o dílo ze dne 3. 2. 2020

Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 ze dne 28. 8. 2020

Příloha č. 1 – Dodatek č. 2 ze dne 31. 8. 2020

Dne 5. 11. 2020 / Lukách nad Jihlavou

  
Viktorem Wölf  
starosta



  
Ing. Ivo Šimek  
jednatel

04  
ATES  
S. R. O.  
TECHY S. R. O.  
100 10 56 Told  
71 60 22302654