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SMLOUVA O DÍLO

Č. KRPE-73421/ČJ-2020-1700VZ
uzavřená dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále také ,,smlouva o dílo")

Smluvní strany
1. Objednatel

název:

sidlo:

právni forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710

"420 974 561 223, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

Zhotovitel:

Název: OSP UO s.r.o.

SIdlo: Vrbová 655, 562 01 Ústi nad Orlicí

Zastoupený:

IČ: 647 92 897

DIČ: CZ64792897

Bankovní spojeni: ČS a.s.

Číslo účtu: 4712713379/0800

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9750

(dále jen ,,zhotovitel")



Zástupce objednatele pro věci technické

Zástupce objednatele pro věci technické je
Uvedený zástupce objednatele je pověřen řešením technických problémů,

kontrolou provedených prací, předáním staveniště, převzetím dokončeného díla a je oprávněn vést
předběžná jednání ohledně změn a doplňků, včetně rozšířeni či redukce smluvních prací a
provádět rozhodnutí týkající se např.:

- předání staveniště,
- provedeni dodatečných zkoušek či ověřeni,
- pozastaveni prováděni stavebních prací nebo jejich zastaveni,
- vyloučeni pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná

pro realizaci díla,
- odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí dokončeného díla.

Zástupce zhotovitele pro věci technické

Zástupcem zhotovitele pro věci technické

Uvedený zástupce zhotovitele je pověřen řizenim stavebních prací, koordinaci poddodavatelů
a řešením všech problémů souvisejÍcÍch s realizaci díla.

výše uvedeni zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě.

l. PŘEDMĚT DÍLA

]. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele k provedení díla - stavebních prací k
veřejné zakázce s názvem ,,Oprava hydroizolace v objektu ÚO Ústi nad Orlici, Dělnická 1188"
na své náklady a nebezpečí, řádné a včasné dokončeni a předáni zhotoveného díla objednateli a
rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané dílo cenu,
ujednanou touto smlouvou o dílo.

2. Stavební práce budou provedeny v souladu s touto smlouvou, v rozsahu výkazu výměr a
Zadávací dokumentaci č.j. KRPE-73421-5/ČJ-2020-1700VZ.

3. Příslušná dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v rámci zadávací dokumentace
výběrového řízeni na veřejnou zakázku, za její správnost a úplnost odpovídá objednatel.

4. V předmětu plněni a ceně díla je zahrnuto mimo jiné:
a) úhrada všech poplatků souvisejÍcÍch s realizací předmětu díla, zajištěni potřebných ploch

mimo vlastní staveniště v majetku objednatele, zajištěni povolených skládek pro odpady
vzniklé ze stavby včetně zajištěni likvidace těchto odpadů,

b) provedeni veškerých dodávek a prací obsažených v této smlouvě, zajištěni a předání
veškerých dokladů nutných k dokončeni stavební akce,

C) úplné dokončeni stavby, její vyklizeni, včetně řádného úklidu a předáni díla v terminu.

5. Objednatel je povinen předmět plněni pokud je bez vady převzít a zaplatit řádně a včas.

ll. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místo plněni: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 2516, 530 48
Pardubice.

2. Místo dodání: Územní odbor Ústi nad Orlici, Dělnická 1188, 562 27 Ústi nad Orlici.
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3. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do
14. prosince 2020. Termin dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení
technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.

4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k zahájeni prací nejpozději do 5 pracovních
dnů od data účinnosti smlouvy.

5. Za termín zahájení realizace díla se považuje den předání staveniště, zhotovitel tímto dnem
zaháji práce na realizaci díla, za což se považuje i zařizováni staveniště, které zabezpečuje
zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentaci předanou objednatelem a požadavky
objednatele.

6. Nezahájí-li zhotovitel stavební práce ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 300,- kč za každý den prodlení se zahájením prací.

7. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 14 dnů po předáni staveniště, je objednatel
oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto není dotčeno splněni předchozího odst. 5.

8. Bude-li zhotovitel v prodlenI s dokončením díla dle této smlouvy z důvodů |ežÍcÍch na jeho
straně, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- kč za každý den prodlení
s dokončením díla.

9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své
nabídce na veřejnou zakázku.

Celková cena díla bez DPH 1 054 353,32 Kč

DPH 21 % 221 414,20 Kč

Celková cena díla včetně DPH 1 275 767,52 Kč

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit pouze za podmínek
stanovených v této smlouvě o dílo.

4. Jednotkové ceny položek v oceněném soupisu stavebních prací a dodávek s výkazem výměr
jsou pevné a jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty v korunách českých.

5. Zhotovitel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na
cenu díla mimo okolnostĹ které nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy o dílo.

6. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu díla, budou práce
prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny se změněnou sazbou. Obě
smluvní strany se zavazuji, že na případné změny daňových předpisů budou reagovat
dodatkem v souladu s ČI. lX. odst. 1 této smlouvy.
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7. Realizovaný předmět plnění veřejné zakázky je určen výhradně a zcela pro výkon působnosti
v oblasti veřejné zprávy, ve které se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto
nelze na něj aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanoveni § 92a a násl. zákona
č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

lV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb.

2. Platba bude uskutečněna na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem za
skutečně provedené práce a souvÍsejÍcÍ dodávky. Nedílnou součásti předložené faktury musí
být soupis provedených prací případně souvisejÍcÍch dodávek odsouhlasený zástupcem
objednatele pro věci technické. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

3. Zástupce objednatele pro věci technické odsouhlasí soupis provedených prací případně
souvisejÍcÍch dodávek svým podpisem na zjišt'ovacím protokolu a do 7 dnů od jeho předloženi
zhotovitelem mu jej vrátí za účelem fakturace. Fakturu zhotovitel vystaví a předloží k úhradě
objednateli nejpozději do 7 dnů po obdržení odsouhlaseného soupisu prací a dodávek.

4. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, dále číslo smlouvy o dílo,
název stavební akce, cenu bez DPH, vyčÍs|eni DPH a cenu včetně DPH.

5. Splatnost faktury je 21 dnů po jejím doručeni objednateli. Objednatel není v prodlení, uhradí-li
fakturu do 21 dnů po jejím doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den
splatnosti.

6. Smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury se stanovi ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.

7. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsáni fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených prací
případně souvisejÍcÍch dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u
kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce nebo dodávky,
které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo bude vystavena v rozporu s touto smlouvou o
dílo nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k
přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by se tímto dostal do prodlení s její
splatnosti.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA
1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně, anebo jej provést pod svým osobním vedením.

3. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedeni
díla potřeba.

4. Staveništěm se rozumí prostor určený pro stavbu a zařIzeni staveniště. Pokud bude zhotovitel
potřebovat pro realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastni náklady.

5. Média potřebná k provedení díla zajistí zhotovitel po dohodě s objednatelem.
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6. Zhotovitel musí udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a bezodkladně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi a s tím spojeného materiálu, aby nedocházelo k jeho
skladování a následnému hromadění. Toto se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné
komunikace.

7. Všechny práce budou prováděny za provozu v součinnosti s uživatelem objektu, v pracovní
dny mezi 7:00 - 15:30 hod., v ostatní době po dohodě se zástupcem objednatele pro věci
technické, případně uživatelem objektu.

8. Realizace díla bude prováděna s ohledem na provoz Policie ČR (dále také ,,PČR") s tím, že
bude zamezeno ohrožení zdraví pracovníků PČR a provoz PČR bude narušen jen v nezbytně
nutném rozsahu. Při realizaci díla zhotovitel zajistí maximální oddělení ostatních prostor od
staveniště, aby nedošlo k poškozeni zařízeni PČR, zejména prachem při bouracích pracích.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
majÍcÍ příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen doložit. Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a
postup prací organizovat tak, aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci
díla.

10. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště včetně pohybu svých pracovníků pouze v dotčených prostorách. Zhotovitel se
zavazuje k dodržování předpisů požárních, hygienických a o ochraně životního prostředí.

11. Zhotovitel musí při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v
zadávací dokumentaci. Pokud nedodržením tohoto ustanoveni vznikne jakákoliv škoda
zaviněním zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyp|ývajícich ze zákona, jiných norem nebo
vyp|ývajĹcÍch z této smlouvy o dílo apod., je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto
škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel.

13. Objednatel nezajišt'uje skládky (dále např. povoleni vstupu na cizí pozemky, povolení překopů
apod.) a veškerá jednání, povoleni a úhradu poplatků v souvislosti s realizaci díla si ve smyslu
podmínek zadávacího řízení zajisti zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.

14. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířenÍ předmětu díla
vyp|ývajících z podmínek při prováděni díla, z odborných znalosti zhotovitele, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu na tyto změny upozornit objednatele. Zástupce objednatele
za účasti zástupce zhotovitele provede písemný soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření,
provede ocenění podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není
možné, tak podle cenových položek obsažených v ceníku stavebních prací URS pro rok
2020/1 a předloží tento soupis se zdůvodněním nezbytnosti provedeni objednateli. Teprve po
jeho odsouhlasení objednatelem na základě schváleného Protokolu o posouzení změn v
průběhu stavby vyzve objednatel zhotovitele k poskytnutí potřebné součinnosti k uzavření
dodatku smlouvy o dílo na provedeni těchto dodatečných stavebních prací. Teprve po podpisu
tohoto dodatku smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich
úhradu a v odůvodněných případech na změnu termínu dokončeni díla. Pokud tak zhotovitel
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně
zahrnuty. V případě, že do doby podpisu dodatku smlouvy o dílo nebude možné pokračovat v
díle, bude zahájeno jednání o úpravě termínu dokončení díla.
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15. Zhotovitel může navrhnout použiti obdobných materiálů, výrobků nebo technologií za
předpokladu zlepšení technických a užitných parametrů. Bez písemného souhlasu objednatele
nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo výrobky. Současně se zhotovitel zavazuje a
ručí za to, že při realizaci díla použije pouze suroviny, materiály a výrobky, které mají platné
certifikáty, případně atesty na jakost. Platné doklady o certifikaci, atesty o jakosti a
kompletnosti výrobků, případně doklady o shodě pro všechny použité suroviny, materiály a
výrobky, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, budou předány objednateli
při předání a převzetí díla.

16. Pokud zhotovitel použije suroviny, materiály či výrobky bez certifikace popř. atestu na jakost,
je povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel.

17. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích, které provádí,
stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen
zapisovat údaje o časovém postupu prací včetně informaci o zakrývání konstrukcí, jejich
jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

18. Ve stavebním deníku musí být uvedeno, pokud to povaha realizovaného díla vyžaduje,
mimo jiné:
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD
- rozhodnuti popřípadě ohlášení stavebního úřadu MVČR
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatřeni týkajících se stavby
- seznam konstrukci a prací pod|éhajÍcÍch kontrole.

19. Veškeré listy stavebního deníku musí být očÍs|ovány.

20. Zápisy do stavebního deníku se zapisuji tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, nejpozději nás|edujÍcÍ den, ve kterém se na
stavbě pracuje. Zápisy do stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce
objednatele ve věcech technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být
čitelné, mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisujÍcÍ
osobou podepsány.

21. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem
nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku zhotovitelem
proveden. V případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se
zhotovitel zavazuje tuto skutečnost bezodkladně oznámit zástupci objednatele, který je
povinen vyjádřit se k tomuto zápisu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti
zhotovitelem informován.

22. Nesouhlasi4i stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil zástupce
objednatele ve věcech technických nebo jiný objednatelem pověřený zástupce, musí k tomuto
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s
uvedeným zápisem souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je
zhotovitel povinen neprodleně informovat zástupce objednatele písemně nebo telefonem.

23. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla zhotovitelem.
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24. Objednatel je oprávněn dle svého uváženi svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní
dny stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě
(např. orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Objednatel informuje
účastníky nejpozději 3 pracovní dny před terminem jednání, jmenný seznam účastníků je
přílohou této informace. Zástupce zhotovitele je povinen se těchto jednání účastnit a zaujmout
k řešeným problémům stanovisko, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho
účast nutná. Z kontro|niho dne bude pořízen písemný záznam.

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA
1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je
provedeno vyklizení a upravení prostor dotčených stavebními pracemi, jsou předány všechny
doklady o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, doklady o uloženI hmot na předepsanou skládku, doklady o shodě podle
zákona č. 22/1997 Sb. a NV č. 163/2002 Sb., doklady vyp|ývajÍcÍch z či. vi. odst. 3 této
smlouvy o dílo, a následně je podepsán protokol o předání a převzetí stavby bez vad a
nedodělků včetně případného dokladu o odstraněni závad a nedodělků.

3. Zhotovitel doložI objednateli k přejImacimu řízeni níže uvedené doklady, pokud to povaha
realizovaného díla vyžaduje:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčeni o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v
souladu s § 108 a § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, doklady o shodě
podle NV Č.163/2002 Sb.),

- zápisy o vyzkoušeni zařízeni a provozních zkouškách,
- doklady o zaškolení uživatele v obsluze instalovaných a dodaných zařízení, dokumentaci

skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení se zakreslením veškerých změn a
odchylek, dodatky a jejich soupisů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.
183/2006 Sb. (staveni zákon),

- stavební deník (originál),
- doklad o uloženi hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců
- protokoly o provedených tlakových zkouškách,
- písemný seznam dokladů předávaných k přejímacímu řízeni objednateli.

Bez požadovaných dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předáni a
přejhnaci řízení nebude zahájeno.

4. Zhotovitel je povinen písemně nebo telefonicky oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem
termín, ve kterém bude dílo připraveno k předáni. Připravenost k předání díla musí být v
takovém časovém předstihu před smluvním termínem dokončení díla dle ČI. ll. odst. 3, ve
kterém zhotovitel odstraní případně zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady a bude
sepsán protokol o předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5. Objednatel je povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit
přejímací řízeni a řádně v něm pokračovat.

6. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.

7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, funkčně bránicí nebo
podstatně omezujÍcÍ užÍvání díla.

8. O průběhu přejímacího řízenI pořÍdí objednatel zápis. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je
povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9. Dnem podepsání zápisu a závěrečného protokolu o předání a převzetí oprávněnými zástupci
ve věcech technických obou smluvních stran je dílo považováno za převzaté objednatelem.
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VII. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne převzetí díla.

Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu a řádně reklamoval.

2. Záruční doba se u části díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která
uplynula od předloženi reklamace do odstraněni vad.

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v
reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli,
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstraněni vad, nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v terminu do 14 dnů od obdrženi reklamace,
nebo v terminech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň pIati
ustanovení ČI. VIl. odst. 6. Po odstraněni vad vyzve zhotovitel písemně objednatele k
provedeni přejímky odstraněných vad.

5. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, která brání řádnému uživánÍ
díla, do 24 hodin.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady způsobem a v terminech, uvedených v předchozích
ustanoveních, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 500,- KČ za každou
reklamovanou vadu a den, o který bude s odstraněním reklamované vady v prodlení. Náklady
na odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnuti
soudu.

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady ani do 14 dnů po obdrženi reklamace
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do pos|edniho dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
1. Strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy o dílo pro podstatné porušení smlouvy a

v souladu s § 2001 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

2. Účastnici smlouvy o dílo sjednávají, že mimo důvody podstatného porušeni smlouvy uvedené
v § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se dále za podstatné
porušeni smlouvy považuje:

- prodlení zhotovitele se zahájením prací nebo dokončením a předáním díla podle ČI. ||. této
smlouvy delší 15 dnů,

- prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delší než 15 dnů,
- neprovedení díla osobně zhotovitelem anebo pod jeho osobním vedením,
- prováděni díla v rozporu se smlouvou, ve špatné kvalitě, pokud na základě písemného

upozornění objednatele nesjedná zhotovitel do tři dnů nápravu vadného stavu,
- vady díla, funkčně bránici nebo podstatně omezujÍcÍ uživánÍ díla.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo v případě zahájeni exekučního
nebo insolvenčniho řÍzení proti zhotoviteli.
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4. Objednatel má rovněž právo odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel uvedl v
nabídce v zadávacím řIzenI informace nebo doklady, které neodpovidajÍ skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízeni.

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy o dílo odstoupit na základě ujednání z této smlouvy o
dílo vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro
který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni neplatné.

6. NesouhlasEli jedna ze stran s důvodem odstoupeni druhé strany nebo popIrá4i jeho existenci,
je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení.
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupeni souhlasí.

7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy o dílo na základě ujednání z této smlouvy o dílo
vyp|ývajÍcÍch, pak povinnosti obou stran jsou následujícŕ

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,

b) zhotovitel provede finanční vyčis|ení provedených prací, a zpracuje konečnou fakturu,
C) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak,
d) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení

vyzváni zahájit dňčí přejímací řízení,
e) po předání provedených prací sjednají obě strany písemně zrušení smlouvy.

lX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou

smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažuji.

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránÍcÍ řádnému plněni této smlouvy, je povinna to
ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných
k podpisu smlouvy.

3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy
vyp|ývajíci na jinou stranu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Zaplacení kterékoliv smluvní pokuty nemá vliv na
oprávnění požadovat zákonný úrok z prodlení.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním svých identifikačních údajů, smlouvy
uzavřené na veřejnou zakázku včetně dodatků a dalších údajů a dokumentů souvisejÍcÍch
s veřejnou zakázkou.

7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plněni této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a
spo|upracovnÍcĹch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou
veřejně přístupné, nebo o případ, kdy je zpřÍstupnění informace vyžadováno zákonem nebo
závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
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8. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle předchozího ustanoveni všechny
osoby, které se budou podílet na realizaci této smlouvy. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti
osobami, které se budou podílet na realizaci této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by
povinnost porušil sám.

9. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

10. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to
mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se
zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění
bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním stanovením a touto smlouvou jako celkem.

11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, zástupců smluvních stran pro věci technické,
popř. jimi pověřených pracovníků.

12. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí právním
řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění.

13. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li smírného
řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízenL

X. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a její platnost trvá do splnění všech závazků vyp|ývajících z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. - zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv Krajské ředitelství
policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o uveřejnění v registru
smluv doručeno elektronicky.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá smluvní strana
obdrží jeden stejnopis.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy a že ji
uzavírají vážně a na základě svobodné vůle.

3. Níže uvedená příloha je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 1 - výkaz výměr

. , 22 -10- 2020V Pardub|c|ch dne
l 1 "7 .

V Ústi nad Orlici dne ' " l " -' · "

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomik:¢9s\yl

i"" '"""i

%,\\gžy' e
' 0,/ 4\j



Příloha č. 1 ZD č. j. KRPE-73421-5/ČJ-2020-1700VZ

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:
Zakázka: Oprava hydroizolace ul.Dělnická, Ústi nad Orlicí

Komentář:

FIRMY

REALIZAČNÍ TÝM

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):
DPH:

Celkem včetně DPH:

1 054 353 Kč
221 414 Kč

1 275 768 Kč

Vytvořeno systémem euroCALC4 1/4



Oprava hydroizolace ul.Dělnická, Ústí nad Orlici - Nabídka

SO 01: Stavební objekt 01
001: Zemni práce
002: Základy
003: Svislé konstrukce
005: Komunikace
006: Úpravy povrchu
009: Ostatní konstrukce a práce
099: Přesun hmot HSV
711: Izolace proti vodě
V03: Zařízeni staveniště

Celkem (bez DPH)
DPH
DPH 21 % ze základny: 1 054 353

Celkem (včetně DPH)

Popis Cena

1 054 353,32
426 549,39

59 029,76
28 472,93
43 419,63
89 071,35
35 945,80

254 364,87
90499,59
27 000,00

1 054 353,32
221 414,20
221 414,20

1 275 767,52

Vytvořeno systémem euroCALC4 2/4



Oprava hydroizolace ul.Dělnická, Ústí nad Orlicí

Poř. Typ Kód

objekt
Oddíl

SO 01: Stavební objekt 01
001: Zemni práce

Popis MJ výměra Jedn. Cena Cena

1 054 353,32
426 549,39

6 SP 113106171 Rozebráni dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně m2 4,800 105,00 504,00
7 SUB 132202101 Hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 49,181 1 000,00 49 180,80
8 SUB 132202109 Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 49,181 150,00 7 377,15
9 SUB 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 139,465 80,00 11157,18
15 SUB 175101101 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 139,465 320,00 44 628,80
16 SUB 132201201 Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 90,284 350,00 31 599,40
17 SUB 132201209 Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 80,102 25,00 2 002,55
18 SUB 162201101 Vodorovné přemístěni do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 139,465 31,00 4 323,42
19 SUB 167101101 Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 139,465 140,00 19 525,10
20 SUB 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3 139,465 14,00 1 952,51
22 SP 113204111 Vytrháni obrub záhonových m 51,700 40,00 2 068,00
24 SP 113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých m 21,520 115,00 2 474,80
25 SP 113107012 Odstraněni podkladu z kameniva těženého ti 200 mm při překopech ručně m2 14,560 241,00 3 508,96
26 SP 113107043 Odstraněni podkladu živičných ti 150 mm při překopech ručně m2 71,912 450,00 32 360,40
27 SP 113107131 Odstraněni podkladu z betonu prostého ti 150 mm ručně m2 22,736 500,00 11 368,00
28 SUB 162701105 Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 112,889 200,00 22 577,80
29 SUB 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 191,911 400,00 76 764,52
60 SUB 161101101 Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 18,000 80,00 1 440,00
63 SUB 120001101 Příplatek za ztíženi vykopávky v blízkosti podzemního vedeni m3 12,000 350,00 4 200,00
66 H 58333674 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 203,200 480,00 97 536,00

Oddíl 002: Základy 59 029,76
10 SUB 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových Rexibilnich D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 274,380 150,00 41 157,00
11 SP 212972112 Opláštěni drenážních trub filtrační textilii ON 100 m 274,380 22,00 6 036,36
21 SP 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 1,380 2 780,00 3 836,40
64 SUB 21275009 Napojeni na stávající kanalizaci kpl 2,000 4 000,00 8 000,00

Oddíl
59 SUB

Oddíl

003: Svislé konstrukce
319201311 Vyrovnáni nerovného povrchu zdiva ti do 30 mm maltou

005: Komunikace

28 472,93
m2 146,015 195,00 28 472,93

43 419,63
11 SP 599141111 Vyplněni spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 129,228 60,00 7 753,68
12 SP 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti 60 mm skupiny A pI do 50 m2 m2 4,800 350,00 1 680,00
14 SP 573231109 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 m2 51,572 19,00 979,87
15 sp 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 51,572 350,00 18 050,20
65 sp 577135132 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) ti 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 51,572 290,00 14 955,88

Oddíl 006: Úpravy povrchu 89 071,35
55 sp 637121112 okapový chodník z kaCírku ti 150 mm s udusáním m2 43,076 350,00 15 076,60
56 SP 629995101 Očištěni vnějších ploch tlakovou vodou m2 146,015 170,00 24 822,55
58 sp 637311122 okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 107,690 380,00 40 922,20
62 SP 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 15,000 550,00 8 250,00
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Poř. Typ Kód

Oddíl

Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena

35 945,80
13 SP 919735124 Řezáni stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m 73,190 300,00 21 957,00
31 SP 916111113 Osazeni obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 21,520 190,00 4 088,80
57 SP 962031132 Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2 110,000 90,00 9 900,00

009: Ostatní konstrukce a práce

Oddíl 099: Přesun hmot HSV 254 364,87
47 SP 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 59,273 140,00 8 298,26
48 SP 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 592,730 10,00 5 927,30
49 SP 997006551 Hrubé urovnáni suti na skládce bez zhutněni t 59,273 10,00 592,73
50 SP 997013213 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně t 59,273 1 700,00 100 764,54
51 SUB 997013801 Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 36,549 500,00 18 274,50
53 SP 997013821 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05 t 22,724 2 500,00 56 810,00

54 SP 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 254,790 250,00 63 697,54

Oddíl 90 499,59
1 SP 711112001 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 146,015 25,00 3 650,38
2 SP 711131821 Odstraněni izolace proti zemni vlhkosti svislé m2 146,015 20,00 2 920,30
3 SUB 711132230 Izolace proti zemni vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy TECHNODREN 2015 Z1 m2 146,015 170,00 24 822,55
4 SP 711142559 Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim svislé NAIP m2 146,015 120,00 17 521,80
5 SUB 711161382 Izolace proti zemni vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávaci lištou m 119,490 100,00 11 949,00

32 sub 62833159 pás těžký asfaltovaný SKLOBIT 40 MINERAL G 200 S40 m2 160,617 150,00 24 092,48
33 H 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,058 49 000,00 2 864,54
34 SP 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 878,21 2 678,54

711: Izolace proti vodě

Oddíl
61 SUB

V03: Zařízeni staveniště
030001000 Zařízeni staveniště

27 000,00
% 3,000 9 000,00 27 000,00
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