

SMLOUVA O DÍLO č. _____

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Město Vítkov

náměstí J. Zajíce 7, 749 01 Vítkov

zastoupené: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

TDS:

ve věcech dotačních:

IČO: 00300870

DIČ: CZ00300870

Peněžní ústav: Komerční banka – expozitura Vítkov

Číslo účtu: 9005-1526821/0100

Dále jen Objednatel

a

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace

Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupené: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Mgr. Petr Franěk

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

Peněžní ústav: Komerční banka – expozitura Vítkov

Číslo účtu: 23231821/0100

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PREAMBULE

- 1.1 Účelem této smlouvy je vznik závazku Zhotovitele, že provede dílo a současně vznik závazku Objednatele, že provedené dílo převezme a za jeho provedení zaplatí sjednanou cenu, to vše za podmínek dále ve smlouvě sjednaných.
- 1.2 Pro naplnění účelu této smlouvy jsou smluvní strany povinny vyvinout veškerou potřebnou součinnost a spolupráci a nemařit účel této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny vykládat veškerá ujednání této smlouvy tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel i Objednatel tímto prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu uzavřít, že jim není známo, že by uzavřením této smlouvy došlo k jakémukoliv porušení zákonných předpisů či jiných současně platných norem. Současně si jsou Zhotovitel i Objednatel vědomi veškerých následků, tj. práv a povinností, plynoucích pro ně z této smlouvy a prohlašují, že jsou schopni jim řádně a včas dostat a nevnímají povinnosti plynoucí pro ně z této smlouvy jako neadekvátní.
- 1.4 Za Zhotovitele i Objednatele podepisují tuto smlouvu osoby oprávněné za ně jednat, čímž vznikají platné a vymahatelné závazky přímo Zhotoviteli a Objednateli.
- 1.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že disponuje potřebnými vlastnostmi, kapacitami a příslušnými veřejnoprávními povoleními k provedení díla dle této smlouvy a také, že disponuje všemi kvalifikačními a další požadavky a předpoklady, které jsou nutné k provedení díla, přičemž tyto skutečnosti doložil Objednateli před uzavřením této smlouvy.
- 1.6 Zhotovitel tímto potvrzuje, že se podrobně s využitím své odborné péče seznámil s možností provést dílo v rozsahu, způsobem a v místě, jak to předpokládá obdržená projektová dokumentace a zadávací podmínky zadavatele, že tyto shledává úplnými a správnými, takže provedení díla v požadované kvalitě a stanovených parametrech není v tomto smyslu plněním nemožným, a že s vědomím toho také s využitím odborné péče zpracoval svou nabídku, kterou zadavateli v podobě návrhu smlouvy o dílo předkládá.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo v rozsahu daném a za podmínek stanovených touto smlouvou. Předmětem smlouvy je realizace stavby:
„Odstranění objektu Lesní čp. 147, Vítkov“
- 2.2 Bližší specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným projektantem Ing. Jaromírem Benkou, Krnovská 2271/27, 746 01 Opava

- 2.3 Vedle provedení díla je nedílným obsahem Předmětu smlouvy:
- 2.3.1 zpracování dokumentace skutečného provedení díla, zaměření skutečného stavu v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči,
 - 2.3.2 zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
 - 2.3.3 zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.3.4 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.3.5 účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 2.3.6 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 2.3.7 likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 2.3.8 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,
 - 2.3.9 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 2.3.10 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 2.3.11 provedení přejímky stavby.
- 2.4 Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.
- 2.5 Jakékoliv změny Předmětu smlouvy v důsledku změny právních předpisů či následných požadavků Smluvních stran musí být zpracovány do Projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlaseny Smluvními stranami jako dodatky k této smlouvě.
- 2.6 Zhotovitel se tímto zavazuje, že řádně, včas a v požadované kvalitě provede Dílo na své nebezpečí.
- 2.7 Objednatel se tímto zavazuje, že řádně a včas uhradí dále ve smlouvě sjednanou cenu za provedení Díla a provedené Dílo převezme.

3.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek - rozpočtu celkem:

Zhotovitel zaručuje úplnost výše uvedeného rozpočtu (stejně tak jako rozpočtu podle ujednání č. 3.5 a souvisejících) a bere na sebe nebezpečí změny okolností.

- Stránka 4

Zhotovitel provede některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu a Zhotovitel tímto odmítnutím ztrácí na jejich úhradu nárok. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací včetně ocenění bude stvrzen uzavřením dodatku k této smlouvě.

- 3.8 Objednatel, který zdanitelné plnění přijímá, vystupuje u daného plnění jako osoba povinná k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH v platném znění.

4. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1 Místem plnění je objekt čp. 147, ul. Lesní, Vítkov a pozemky dotčené stavbou uvedené v projektové dokumentaci, k. ú. Vítkov.
- 4.2 Termíny realizace jsou stanoveny takto:
- 4.2.1 zahájení prací předáním staveniště : **11/2020**
- 4.2.2 ukončení prací předáním díla : **05/2021**
- 4.3 Po dokončení Díla bude následovat protokolární předání díla objednateli.

5. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede Dílo řádně, včas a v požadované kvalitě.
- 5.2 Dílo bude provedeno v případě, že bude dokončeno a předáno. Dílo se pak považuje za dokončené tehdy, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Pokud dílo obsahuje drobné vady a nedodělky, které ovšem nebrání v užívání díla obvyklým způsobem, Objednatel převezme dílo s výhradami a stanoví lhůty na odstranění vad a nedodělků.
- 5.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s veškerými příslušnými právními předpisy a na základě Projektové dokumentace, kterou Smluvní strany osobně zkontrolovaly a vyslovily s ní souhlas.
- 5.4 Za neprovedení Díla řádně a včas není považováno:
- 5.4.1 Případné prodlení způsobené okolnostmi vis maior (vyšší moc) a zejména pak nepříznivými klimatickými podmínkami a dalšími objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi, které neumožňují provádění Díla zejména v souladu s technologickými požadavky a předpisy a bezpečností práce. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat Objednatele.
- 5.4.2 Případné prodlení způsobené nečinností, nesoučinností apod. ze strany Objednatele, pokud je taková činnost, součinnost apod. vhodná či nutná pro provedení Díla.
- 5.4.3 Případné prodlení způsobené prováděním dalších prací nezahrnutých do Díla, pokud jsou potřebná či nutná pro provedení Díla.
- 5.4.4 V uvedených případech se pak termín provedení Díla posouvá o přiměřenou dobu,

nejméně pak o dobu, po kterou byly tyto další práce prováděny.

6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Délka záruční doby je stanovena na 60 měsíců.
- 6.2 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo za pomoci poddodavatelů. Za poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
- 6.3 Objednatel sdělí Zhotoviteli specifika a souvztažné náležitosti související s realizací díla na pracovišti.
- 6.4 Při předání staveniště bude provedeno proškolení zaměstnanců zhotovitele v rámci BOZP a PO platných na tomto pracovišti.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Zadavatel neposkytuje zálohy.
- 7.2 Platba za provedení díla proběhne formou dílčí faktury vystavené za období 11 - 12/2020 a konečné faktury po předání díla bez vad a nedodělků na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem objednateli. Součástí faktur bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Splatnost faktur je stanovena na dobu do 30 - ti dnů od data vystavení faktury. Dodržení této 30 - ti denní lhůty splatnosti není považováno za prodlení. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
- 7.3 Podmínky, za nichž je možno změnit výši nabídkové ceny:
 - 7.3.1 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH, o tomto jsou v tomto případě smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě.
 - 7.3.2 Cenu díla v průběhu realizace stavby je možné změnit v případě méně nebo více prací. Konečná cena díla bude stvrzena dodatkem smlouvy.

8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 8.1 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště technickému dozoru objednatel.
- 8.2 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé svou činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen zajistit udržování přístupových komunikací ke stavbě, zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke

znečišťování komunikace.

- 8.3 Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí díla vyklidit staveniště a toto uvést do původního stavu.
- 8.4 Zhotovitel je povinen plnit podmínky stanovené Stavebním úřadem ve stavebním povolení (pokud bylo vydáno), které mu objednatel předá při převjímce staveniště a řídit se doklady, vydanými k zakázce a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 8.5 Zhotovitel povede po celou dobu provádění díla stavební deník dle platné legislativy, do něhož bude zapisován průběh jednotlivých technologických postupů, jakož i ostatní důležité skutečnosti. Deník je objednatel povinen potvrzovat a v případě svých výhrad tyto uvést do deníku.
- 8.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště a během prací dodržovat nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Při práci ve výškách je zhotovitel povinen respektovat nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Zhotovitel je povinen během prací zajistit a dodržovat požární ochranu ve vztahu k prováděným pracím.
- 8.7 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti pěšího provozu v prostoru staveniště.
- 8.8 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště proti možným zásahům neoprávněných osob (oplocení staveniště).
- 8.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Jiné reklamní či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem zadavatele.
- 8.10 Zhotovitel oplocené staveniště označí výstražnými tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nebezpečí pádu předmětů apod.
- 8.11 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 8.12 Při realizaci budou použity materiály 1. třídy jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti podle stavebního zákona. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění.
- 8.13 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.).

- 8.14 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla předá objednateli:
- 8.14.1 prohlášení, že provedené práce jsou provedeny v souladu s technickými standardy, obecně platnými vyhláškami a technologickými předpisy výrobků a že užíváním stavby není ohrožen život a zdraví osob ani životní prostředí
 - 8.14.2 prohlášení, že práce byly provedeny dle projektové dokumentace
 - 8.14.3 doklady, tj. průkazy o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - 8.14.4 originál stavebního deníku
 - 8.14.5 doklady o uložení odpadů na skládku
- 8.15 Zhotovitel si zabezpečí pro vlastní potřebu napojení el. energie a odběr vody a objednatel určí místo napojení.
- 8.16 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady, na vlastní odpovědnost a nebezpečí.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKY

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek této smlouvy a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené projektem.
- 9.2 Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou je porušení jeho povinností, přičemž povinnosti dokazovat, že reklamované vady v průběhu záruky jsou neoprávněné, je na straně zhotovitele.
- 9.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě vad na díle, které objednatel oprávněně uplatnil v záruční době, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění.
- 9.4 Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. faxem nebo e-mailem), obsahující co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady.
- 9.5 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku prodlouženou o dobu odstraňování vady.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné drobné vady a nedodělky v termínech sjednaných v protokolu o předání a převzetí díla a na svůj náklad.
- 9.7 Za drobné vady a nedodělky se považují ty, které nebrání objednateli ve standardním užívání předaného a převzatého díla.
- 9.8 V případě vad nebránících užívání díla Zhotovitel zahájí odstranění vad do 2 pracovních dnů ode dne doručení reklamace a uznání jejich oprávněnosti. Vadu odstraní ve lhůtě do 5-ti dnů je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 9.9 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 5-ti dnů po obdržení reklamace, nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit vady sám na náklady zhotovitele. Tyto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje uhradit do 14-ti dnů po obdržení vyúčtování.
- 9.10 V případě výskytu havarijních vad bránících užívání díla v záruční době Zhotovitel zahájí odstranění vad do 12 hodin od data doručení reklamace a práce provede bezodkladně ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

10. Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Je-li zhotovitel v prodlení, které má za následek podstatné porušení jeho smluvních povinností, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.2 Pro případ odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadajících na realizované dílo ve věcném rozsahu daném ke dni odstoupení jen pokud nebyly porušeny smluvené podmínky dodávky a sjednané kvality díla. V případě zjištění dodávky jiné kvality díla než smluvené, nemá zhotovitel nárok na jakoukoli úhradu nákladů a zároveň zajistí objednateli náhradu vzniklé škody.

11. Smluvní pokuty

- 11.1 Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ zpoždění objednatele s úhradou faktury, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 11.3 Tímto ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo účastníků uplatňovat své případné nároky vyplývající z titulu náhrady škody.
- 11.4 Při prodlení s úplným vyklizením staveniště ze strany zhotovitele sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové částky díla za každý den prodlení do okamžiku jeho vyklizení.

12. Ostatní ujednání

- 12.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděných prací. V případě, že zhotovitel provádí práce v rozporu s touto smlouvou, nebo nekvalitně, je objednatel oprávněn požadovat odstranění vzniklého nedostatku nebo vady, pokud možno ihned.
- 12.2 V době od předání zařízení staveniště (dále jen „ZS“) až do doby převzetí díla objednatelem, zodpovídá zhotovitel za škody na zhotovované věci, které zapříčiní

svojí činností a to i za prokazatelné škody na zařízení stavenišť.

- 12.3 Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli stavenišť pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob v souladu s podmínkami projektové dokumentace.
- 12.4 Objednatel seznámí pracovníky zhotovitele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a NV č.591/2006 Sb.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Ta vzájemná práva a povinnosti účastníků této smlouvy, která nejsou upravena v této smlouvě, podléhají režimu občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 13.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, podepsaným oběma oprávněnými zástupci smluvních stran. Písemnou formu vyžadují také veškeré přílohy a případná vedlejší ujednání.
- 13.3 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: položkový rozpočet. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 13.4 Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, 1x zhotovitel, 2x objednatel.

Ve Vítkově dne 30. 10. 2020

Ve Vítkově dne 30. 10. 2020

.....
Za objednatele:
Ing. Pavel Smolka
starosta

.....
Za zhotovitele:
Mgr. Petr Franěk
ředitel

Přílohy: Rozpočet

Otisk razítka:
Doložka platnosti právního úkonu
dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Rada města Vítkova rozhodla o schválení smlouvy
svým usnesením číslo 1472/40
ze dne 27. 10. 2020

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RZP252019
Stavba: Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
Vypln údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 10. 2019

IČ:
DIČ:

IČ: Vypln údaj
DIČ: Vypln údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			2 186 126,91
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	0,00	0,00
	15,00%	2 186 126,91	327 919,04
Cena s DPH v CZK			2 514 045,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP252019

Stavba: Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Místo: Datum: 31. 10. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		2 186 126,91	2 514 045,95
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	2 058 326,91	2 367 075,95
VON	Vedlejší a ostatní náklady	127 800,00	146 970,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 058 326,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	2 058 326,91	15,00%	308 749,04

Cena s DPH

v CZK

2 367 075,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 058 326,91

HSV - Práce a dodávky HSV

2 017 326,91

1 - Zemní práce	130 926,00
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	4 590,00
17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin	78 396,00
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	47 940,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	720 535,00
96 - Bourání konstrukcí	6 540,00
98 - Demolice a sanace	713 995,00
997 - Přesun sutě	1 165 865,91
OST - Ostatní	41 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Objekt:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 058 326,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 017 326,91

D 1

Zemní práce

130 926,00

D 11

Zemní práce - přípravné a přidružené práce

4 590,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	45,000	60,00	2 700,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

VV

(16*1,5)+(14*1,5)

45,000

VV

Mezisoučet

45,000

2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	31,500	60,00	1 890,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

VV

(1,5+14+16)

31,500

D 17

Zemní práce - konstrukce ze zemin

78 396,00

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	112,800	100,00	11 280,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

"základy"

VV

(0,7*1*16,5)*2

23,100

VV

(0,7*1*10)*1

7,000

VV

(0,8*1*6,5)*1

5,200

VV

(0,8*1*5,5)*2

8,800

VV

(0,8*1*12)*2

19,200

VV

(0,8*1*5)*3

12,000

VV

(0,5*1*5)*1

2,500

VV

"skryté základy"3

3,000

VV

Mezisoučet

80,800

VV

"žumpa"(4*2*4)

32,000

VV

Mezisoučet

32,000

VV

Součet

112,800

4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	191,760	350,00	67 116,00
---	---	----------	-------------------------------------	---	---------	--------	-----------

VV

112,8*1,7

191,760

D 18

Zemní práce - povrchové úpravy terénu

47 940,00

5	K	181301101	Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	300,000	35,00	10 500,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

VV

"po demolici" 300

300,000

VV

Mezisoučet

300,000

6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	54,000	600,00	32 400,00
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	-----------

VV

(300*0,1)*1,8

54,000

VV

Mezisoučet

54,000

7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	300,000	15,00	4 500,00
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV

300

300,000

VV

Mezisoučet

300,000

8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,500	120,00	540,00
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	--------

VV

300*0,015 *Přepočtené koeficientem množství

4,500

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

720 535,00

D 96

Bourání konstrukcí

6 540,00

9	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	20,000	200,00	4 000,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

VV

"sloupky průběžné, rohové, vzpěry"20

20,000

VV

Mezisoučet

20,000

10	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	32,000	70,00	2 240,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

VV

"dle legendy - výkres situace pol.č.4"(18+14)

32,000

VV

Mezisoučet

32,000

11	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	1,000	300,00	300,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

VV

1

1,000

D 98

Demolice a sanace

713 995,00

12	K	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	860,000	400,00	344 000,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV

"OP dle STZ - předpoklad cca 2/3 OP"1290-430

860,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Mezisoučet		860,000		
13	K	981013316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % těžkou mechanizací	m3	430,000	280,00	120 400,00
	VV		"OP dle STZ - předpoklad 1/3 OP"1290/3		430,000		
	VV		Mezisoučet		430,000		
14	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	10,000	6 500,00	65 000,00
	VV		"základy - předpoklad z důvodu místních podmínek" 10		10,000		
	VV		Mezisoučet		10,000		
15	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	73,838	2 500,00	184 595,00
	VV		"základy"				
	VV		(0,7*1*16,5)*2		23,100		
	VV		(0,7*1*10)*1		7,000		
	VV		(0,8*1*6,5)*1		5,200		
	VV		(0,8*1*5,5)*2		8,800		
	VV		(0,8*1*12)*2		19,200		
	VV		(0,8*1*5)*3		12,000		
	VV		(0,5*1*5)*1		2,500		
	VV		"skryté základy"3		3,000		
	VV		Mezisoučet		80,800		
	VV		"strop žumpy"(4,5*0,15*4,5)		3,038		
	VV		Mezisoučet		3,038		
	VV		"odpočet postupně"-10		-10,000		
	VV		Mezisoučet		-10,000		
	VV		Součet		73,838		
D	997		Přesun sutě				1 165 865,91
16	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	1 060,067	110,00	116 607,37
17	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	1 060,067	60,00	63 604,02
18	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31 802,010	12,00	381 624,12
	VV		1060,067*30		31 802,010		
	VV		Mezisoučet		31 802,010		
19	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	200,000	700,00	140 000,00
	VV		200		200,000		
	VV		Mezisoučet		200,000		
20	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	300,000	300,00	90 000,00
	VV		300		300,000		
21	K	997013809	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 170 107	t	450,000	540,00	243 000,00
	VV		450		450,000		
22	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	3,000	850,00	2 550,00
	VV		3		3,000		
23	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	107,067	1 200,00	128 480,40
	VV		1060,067-(200+300+450+3)		107,067		
D	OST		Ostatní				41 000,00
24	K	CHODNIK.R	Ochrana chodníku např. z OSB desek - dle popisu v TZ a ve výkrese	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
	VV		1		1,000		
25	K	PRIPOJKY.R	Zaslepení, odpojení, zabetonování přípojky vody a kanalizace dle popisu v TZ a ve výkrese	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1		1,000		
26	K	STROM.R	Ochrana stromu proti poškození při provádění prací (obedněním) dle popisu v TZ a ve výkrese	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
	VV		1		1,000		
27	K	SEPTIK.R	Vývoz splašků ze septiku (žumpy) vč.likvidace na ČOV dle popisu v TZ a ve výkrese	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
	VV		1		1,000		
28	K	SUSAK.R	Demontáž sušáku na prádlo dle popisu v TZ a ve výkrese	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
	VV		1		1,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

127 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	127 800,00	15,00%	19 170,00

Cena s DPH

v CZK

146 970,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

127 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

127 800,00

VRN3 - Zařízení staveniště

127 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Odstranění stavby Lesní čp.147, Vítkov

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum:

31. 10. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

127 800,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

127 800,00

D VRN3

Zařízení staveniště

127 800,00

1	K	032002000.RS	Vybavení staveniště- mobilní sklad (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kus/m ěsíc	2,000	10 000,00	20 000,00
VV		1*2		2,000			
2	K	032002000.RWC	Vybavení staveniště- mobilní WC - (pronájem po dobu realizace,doprava vč.složení a naložení jeřábem)	kus/m ěsíc	2,000	10 000,00	20 000,00
VV		1*2		2,000			
3	K	034002000.RBR	Zabezpečení staveniště - brána (pronájem po dobu realizace,montáž, dmtž, doprava vč.složení a naložení)	kus/de n	60,000	180,00	10 800,00
VV		1*60		60,000			
4	K	034002000.RPLO	Zabezpečení staveniště - mobilní oplocení (pronájem po dobu realizace,montáž, dmtž, doprava vč.složení a naložení)+ ohraničení bezpečnostní páskou	m/den	3 000,000	23,00	69 000,00
VV		50*60		3 000,000			
VV		Mezisoučet		3 000,000			
5	K	034703000	Osvětlení staveniště	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
VV		1		1,000			