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SMLOUVA  O  DÍLO č. 776/2020/OSM 
uzavřena podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

na akci: „Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Město Slaný 
 se sídlem Velvarská 136, 274 53 Slaný 
Zastoupené:  Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města 
IČ: 00234877 
DIČ: CZ00234877 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail:   tel.    
 e-mail:  tel.  

 (dále jen objednatel)   

 

Zhotovitel:  ACP AuComp CZ, s.r.o.  
  se sídlem Šplechnerova 808/1, 193 00 Praha 9 
Zastoupený:      , jednatelem společnosti 
IČ:  04309634 
DIČ: CZ04309634   
Registrace: U Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 245582   
Bankovní spojení:          
Číslo účtu / směrný kód:  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

 e-mail   tel.   
 e-mail:  tel.  

 (dále jen zhotovitel) 

 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

Článek 2                                                                                          
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem 
„Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého ve Slaném“.  

2.2 Podkladem pro uzavření této smlouvy je poptávka objednatele (návrh smluvních podmínek, 
projektová dokumentace a výkaz výměr), jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky 
zhotovitele ze dne 14. 10. 2020. 

2.3 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné.  
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní dále uvedených zavazuje provést pro 
objednatele dílo (stavbu) s názvem „Nasvícení přechodu pro chodce v ul. Petra Hrubého 
ve Slaném“, a to na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami. Dílo bude realizováno 
podle projektové dokumentace zak. č. 11312MJ z června 2020 zpracované společností 
Meritum Kladno – Projekce, s.r.o., IČ 25844391. 

3.2 Předmětem díla je rovněž:  
• Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby;  
• Koordinace prací se současně probíhající realizací přesunu přechodu pro chodce, 

jehož nasvícení je předmětem smlouvy. Realizace přesunu přechodu pro chodce 
není předmětem smlouvy 

• Geodetické zaměření skutečného provedení stavby; 
• Zpracování projektu DIO a zajištění nutných dopravních opatření vč. zajištění 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
• Vytyčení sítí technické infrastruktury 
• Zajištění kompletní dokladové části potřebné k provozu stavby; 
• Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při 

provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního 
prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp., a to 
zejména s ohledem na užívání objektu a okolních nemovitostí; 

• Kompletní (generální) úklid stavby;  
• Zajištění videozáznamu, který bude zachycovat především stávající stav komunikací, 

chodníků, vstupů do objektů, zeleně a nemovitostí v okolí stavby; 
• Zajištění fotodokumentace celého průběhu realizace stavby (stav před, průběh, 

dokončení), v digitálním formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které 
bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby 
rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené – číslovaných - vč. vhodného 
názvu). 

3.3 Zhotovitel provede dílo v souladu s příslušným územním souhlasem 
č.j. MUSLANY/33906/2020/SÚ, který byl vydán dne 15.07.2020, vyjádřeními či stanovisky 
veřejnoprávních orgánů a organizací, majitelů a správců technické infrastruktury jakož i 
dalších stavbou dotčených osob a v souladu s technickými a kvalitativními podmínkami dle 
článku 5 této smlouvy. 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj 
zhotoviteli cenu dle čl. 8 této smlouvy.  

3.5 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, je 
to možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného oběma 
smluvními stranami. Za tyto změny se nepovažuje změna osoby poddodavatele dle čl. 4.1 
této smlouvy.  

3.6 Součástí díla jsou rovněž veškeré práce, dodávky a služby v této smlouvě výslovně 
neuvedené, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací, 
dodávek a služeb však v žádném případě nezvyšuje cenu díla stanovenou touto smlouvou. 

 

Článek 4 
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Poddodavatelé 
4.1 Zhotovitel nesmí pověřit provedením díla ani jeho části jiného zhotovitele nebo 

poddodavatele, než kterého uvedl ve své nabídce na veřejnou zakázku, bez písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla nebude využívat žádného 
poddodavatele. 

4.2 V případě, že zhotovitel požaduje či musí změnit poddodavatele, kterým prokazoval svoji 
kvalifikaci k plnění veřejné zakázky, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní poddodavatel za zhotovitele. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady prokazující kvalifikaci 
nového poddodavatele.   

4.3 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu dle článku čl. 10 této smlouvy a příslušných právních předpisů.  

4.4 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která je způsobena poddodavatelem na 
majetku objednatele. Pro uplatnění náhrady škody se uplatní § 2914 občanského zákoníku.  

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou a platnými právními 
předpisy a ČSN a EN.  

5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu 
vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  

5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 
oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, 
vše v českém jazyce. 

5.4 Při použití speciálních materiálů a technologických postupů bude striktně dodržován návod 
a předpis výrobce, které bude mít zhotovitel, stejně jako příslušné technické normy, 
kdykoliv přístupné na pracovišti. Případné odchylky od předpisů výrobce u speciálních 
materiálů je oprávněn odsouhlasit pouze technik výrobce s vědomím technického dozoru 
objednatele zápisem ve stavebním deníku. Vždy však před zahájením příslušných prací. 

5.5 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních 
předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy. 

5.6 Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu 
materiálů musí být vznesen písemně a o záměně bude uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých nákladů účelně vynaložených na původní 
materiál, a to na základě písemné dohody o finančním vyrovnání.  

 
 Článek 6 

Termín a místo plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit provádění díla nejpozději do  

10 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (zveřejnění smlouvy v registru smluv), 
nestane-li se tak, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Zahájení provádění díla je 
podmíněno zahájením související stavby přesunu přechodu pro chodce, jehož nasvícení je 
předmětem smlouvy a jejímž zadavatelem je objednatel v rámci jiného smluvního vztahu. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 45 dnů ode dne předání 
staveniště.  

6.3 Překážky stavby a prodlení na základě objektivních vlivů (povětrnostní a klimatické vlivy, 
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pronikání spodní vody apod.) nejsou důvodem zřeknutí se uplatnění smluvní pokuty za 
prodlení s termínem plnění v případě, že jsou takové povětrnostní a klimatické podmínky 
typické pro danou roční dobu. Patří sem rovněž tzv. dešťová období, resp. i jiné překážky 
trvající souvisle max. 4 týdny.  

6.4 Místem plnění je Slaný, ul. Petra Hrubého, pozemek p. č. 2272/1 v k. ú. Slaný.  
 

Článek 7 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.   
7.2 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 
7.3 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízeních 

a materiálu zhotovitele po celou dobu realizace díla. 
7.4 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 
7.5 Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetí osobě včetně objednatele s limitem pojistného plnění minimálně  
1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění v platnosti po celou dobu, po kterou 
provádí dílo dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu předložit doklad 
o tom, že příslušné pojištění trvá.  

 
Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako fixní, 
konečná, závazná, nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené 
s prováděním díla, zejména ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj 
cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám 
až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému 
provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové ceny uvedené  
v Rozpočtu díla jsou stanoveny jako maximální. 

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 
  Cena díla bez DPH:   245 055,90 Kč 
  DPH v platném znění:     51 461,74 Kč 
  Cena díla celkem:   296 517,64 Kč 
  Slovy: dvě stě devadesát šest tisíc pět set sedmnáct korun českých šedesát čtyři haléřů 
8.3 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu provádění díla nové skutečnosti, které mohou ovlivnit 

cenu díla, oznámí to bezodkladně objednateli.  
8.4 Bude-li objednatel požadovat jakékoliv změny, doplňky nebo rozšíření díla, je povinen 

zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn k ocenění. Zhotovitel požadované změny 
ocení dle jednotkových cen uvedených v Rozpočtu díla, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 
Nelze-li k ocenění změn použít jednotkové ceny z rozpočtu, ocení je zhotovitel dle cen 
obvyklých. V případě, že požadované změny zhoršují kvalitu díla, je zhotovitel povinen 
objednatele na tuto skutečnost upozornit.  

8.5 Zvýšení ceny díla je možné provádět pouze písemným dodatek k této smlouvě za těchto 
podmínek: 
− objednatel bude požadovat provedení vyššího objemu prací, než je uvedeno 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
− objednatel bude požadovat vyšší kvalitu provedení díla, než jaká je uvedena 

v projektové dokumentaci, resp. zadávací dokumentaci této zakázky, 
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− v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 
 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na úhradu ceny díla dle této smlouvy. 
9.2 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla z účtu objednatele na účet 

zhotovitele. 
9.3 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu na cenu díla. 
9.4 Objednatel prohlašuje, že předmět díla, kterým je stavební objekt veřejné osvětlení je 

používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 
bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle 
§ 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Faktura musí obsahovat větu – 
Daň odvede zákazník. 

9.5 Provedené práce bude zhotovitel fakturovat průběžně jednou měsíčně na základě skutečně 
provedeného rozsahu prací v daném měsíci, a to až do výše 80 % ceny díla. Zbývající část, 
tj. 20 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po předání 
a převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. V případě, že 
dílo bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící trvalému užívání díla, může být 
pozastávka finančně přizpůsobena hodnotě vad a nedodělků. Pozastávka bude uvolněna 
až po jejich odstranění.  

9.6 Před vystavením faktury objednateli na cenu díla je zhotovitel povinen předložit objednateli 
ke schválení oceněný soupis provedených prací a teprve poté, co je tento soupis 
objednatelem písemně odsouhlasen, je oprávněn vystavit objednateli fakturu. 

9.7 Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 
nedošlo k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
odsouhlaseny, je objednatel oprávněn takovouto fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.8 Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši objemu prací na díle, resp. výši finančního 
objemu sjednanou dle odstavce 9.6 tohoto článku, je objednatel oprávněn takovouto 
fakturu zhotoviteli vrátit.  

9.9 Jednotlivé faktury zhotovitele včetně konečné faktury dle odstavce 9.12 tohoto článku 
budou obsahovat náležitosti účetního a daňového dokladu ve smyslu platných právních 
předpisů a jejich nedílnou součástí musí být objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací. Bez tohoto soupisu bude faktura považována za neplatnou a bude 
vrácena zpět objednateli. 

9.10 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení, přičemž za 
úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. Faktury musí být doručeny na adresu sídla objednatele či je lze, 
za podmínky opatření zaručeným elektronickým podpisem, zaslat na elektronickou adresu 
objednatele  

9.11 Zbývající část tj. 20 % ze sjednané ceny díla nebo poměrnou část pozastávky za vady  
a nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokončeného díla, které 
bude zbaveno všech vad a nedodělků., a to na základě konečné faktury zhotovitele. 
Konečná faktura musí mj. obsahovat tyto náležitosti: 
− výslovný název "konečná faktura", 
− celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
− soupis všech uhrazených faktur s cenou bez DPH, 
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− případnou výši pozastávky. 
 Není-li zhotovitel plátcem DPH, platí pro něj toto ustanovení v plném rozsahu s výjimkou 

členění ceny. 
9.12 Konečnou fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla objednateli, které je zbaveno všech vad a nedodělků.  
9.13 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti sjednanému termínu dokončení díla v této 

smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
500, - Kč za každý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli náhradu škody v plné výši. 

9.14 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 
objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění vůči 
zhotoviteli, resp. proplácení faktur zhotovitele na úhradu ceny díla, a to až do doby, kdy 
bude požadovaná smluvní pokuta ze strany zhotovitele objednateli uhrazena. 

9.15 V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv řádně vystavené faktury, může 
zhotovitel požadovat po zhotoviteli uhrazení zákonného úroku z prodlení dle § 1970 
občanského zákoníku. 

9.16 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení 
smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k jeho úhradě objednateli, je objednatel 
oprávněn tento nárok na úhradu smluvní pokuty započíst oproti zhotovitelem fakturované 
ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla, popř. 
z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl zhotoviteli vůči objednateli. 

9.17 Jakákoliv smluvní pokuta vyplývající z této smlouvy nevylučuje právo objednatele na 
náhradu škody způsobenou objednateli zhotovitelem nebo osobu vykonávající plnění pro 
zhotovitele. Smluvní strany proto tímto vylučují aplikaci § 2050 občanského zákoníku.  

Článek 10 
Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruka) 

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná 
běžet dnem, kdy zhotovitel předá dokončené dílo bez vad a nedodělků objednateli a ten jej 
bez výhrad převezme. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a 
které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a stanoven 
požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu.  

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu,  
a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstranění. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech, a to až 
do rozhodnutí soudu. V případě klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, 
dojedná zhotovitel  s objednatelem změnu termínu odstranění reklamované vady. Pro tento 
případ však platí, že vada bude odstraněna v nejbližším termínu při klimatických 
podmínkách povolujících opravu provést. 

10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 
odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda je 
reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým 
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podpisem.            
10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li 

mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejího odstranění, souhlasí zhotovitel 
s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které 
v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 

10.7 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne 
zhotovitel objednateli záruku v délce trvání 36 měsíců. 

Článek 11 
Stavbyvedoucí 

11.1. Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153 a § 160, 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí  

, č. osvědčení o registraci:215, mobil:  
11.2. Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, resp. zhotovení díla, 

v souladu  s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 
projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 
prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 
uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle 
§ 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem. V případě existence staveb technické 
infrastruktury  
v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury  v místě jejich střetu 
se stavbou. 

11.3. Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby, resp. 
zhotovení díla, a neprodleně oznámit objednateli a stavebnímu úřadu závady, které se 
nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky stavby, 
spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor 
projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
působí-li na staveništi. 

Článek 12 
Staveniště 

12.1 Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

12.2 Zhotovitel zodpovídá od převzetí staveniště do okamžiku, kdy předá dílo bez vad 
a nedodělků objednateli a vyklidí staveniště, v plné míře za ochranu zdraví všech osob v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro ochranu 
životního prostředí.  

12.3 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby 
v průběhu provádění stavby nedošlo k jejich poškození. 

12.4 Jestliže bude třeba na staveništi v souvislosti se zahájením prací umístit nebo přemístit 
dopravní značení tak, aby bylo v souladu s platnými právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za 
umísťování, přemísťování a udržování dopravních značení  v souvislosti s průběhem 
prováděných prací. 

12.5 Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci 
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všech odpadů vzniklých při provádění díla a předat objednateli doklady o zneškodnění všech 
odpadů.  

12.6 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při 
znečištění pozemních komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý případ takového 
porušení. 

12.7 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

12.8 Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
uvést jej do původního stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 500,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně a to až do dne 
vyklizení staveniště. 

Článek 13 
Provádění díla  

13.1 Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení stavby a během výstavby řádně pečovat 
o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel 
zajistí i podrobně vytýčení jednotlivých objektů a inženýrských sítí a odpovídá za jeho 
správnost. 

13.2 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, kterými 
stavbu po jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany zhotovitel 
odstraní poté, co bude stavba právně způsobilá k běžnému užívání. 

13.3 Dojde-li při provádění stavby k omezení provozu a užívání pozemních komunikací, je 
zhotovitel povinen při zahájení prací tato místa označit omluvnou tabulí pro veřejnost. 
s textem: „Město Slaný se omlouvá za dočasné omezení užívání veřejného prostranství“. 
Tato tabule bude pro zhotovitele k vyzvednutí po telefonické domluvě v sídle objednatele. 
Tabule, za kterou zhotovitel po dobu jejího umístění na staveništi odpovídá, zde bude 
umístěna po celou dobu, kdy bude užívání komunikace znemožněno a po uplynutí této doby 
je zhotovitel povinen vrátit ji zpět.  

13.4 Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů nejpozději 
5 pracovních dní před zahájením prací o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a 
omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz a zajistit jim vstup do jejich nemovitostí 
po celou dobu provádění díla. Splnění této povinnosti zhotovitel před zahájením prací 
prokazatelně doloží objednateli. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto 
smlouvou, v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou 
projektovou dokumentací, je povinen dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě 
jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 
životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud 
porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady na její 
odstranění. 

13.5 Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba změny rozhodnutí orgánů hygienických, 
energetických, dopravních, vodohospodářských nebo jiných, je zhotovitel povinen tuto 
změnu neprodleně zajistit s tím, že o této skutečnosti ihned písemně informuje objednatele.   

13.6 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně výkopům, překopům, 
záborům či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství 
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zajišťuje vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky. 
13.7 Veškeré odborné práce či práce, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění musí 

vykonávat pouze ty osoby, mající pro ně příslušnou kvalifikaci či oprávnění. Doklad  
o kvalifikaci či oprávnění těchto osob je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.  

13.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, 
jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

13.9 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření části zhotovení 
díla, která bude v dalším postupu zakrytá nebo se stane nepřístupnou, a to minimálně  
3 pracovní dny před jejím zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj 
náklad odkrýt či jinak zpřístupnit tu část zhotovovaného díla, která byla zakryta nebo se stala 
nepřístupnou. 

13.10 Pro stavbu byl objednatelem v souladu s §15 zákona č. 309/2006 o zajištění dalších 
podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
BOZP na staveništích zajištěn plán BOZP. Zhotovitel je povinen mít tento plán po celou dobu 
realizace stavby přístupný na staveništi a řídit se jím. 

13.11 Pro případ, kdy budou naplněny podmínky § 14, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, určí objednatel 
(zadavatel stavby) koordinátora BOZP. Koordinátor BOZP bude na stavbě po celou dobu 
její realizace vykonávat činnosti, které mu jsou uloženy právními předpisy, které tuto 
problematiku upravují, a zhotovitel je povinen poskytnout mu v této činnosti patřičnou 
součinnost. 

13.12 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí, 
dodržování hygienických, požárních a dalších nutných předpisů, jakož i protipožární opatření 
vyplývající z povahy vlastních prací, a to zejména při svařovacích pracích i mimo pracovní 
dobu, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za vlastní řízení postupu stavby a prací tak, aby byly splněny všechny 
podmínky, které pro provádění stavby vyplývají z právních či jiných předpisů, pro realizaci 
předmětu stavby platných. 

13.13 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto 
finančně objednateli uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

13.14 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že není-li v této smlouvě ujednáno jinak, platí pro smluvní 
strany plně § 2593, 2594, 2595, 2626 občanského zákoníku. 

Článek 14 
Předání díla 

14.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud zhotovitel dokončil dílo v souladu s touto 
smlouvou, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci 
předmětné stavby a zhotovitel předal toto dílo objednateli bez vad a nedodělků spolu s 
veškerými doklady uvedenými v odstavci 15.4 tohoto článku a objednatel dílo od zhotovitele 
bez výhrad převzal. 

14.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu díla.  

14.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla, a to minimálně  
7 pracovních dnů před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 
3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení.  

14.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující 
řádné provedení díla, doklady potřebné ke kontrolním prohlídkám stavebními úřady a 
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doklady potřebné k následnému užívání a provozu díla s tím, že bez předložení těchto 
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří 
zejména: 
− geodetické zaměření skutečného provedení stavby, a to v tištěné verzi ve 3 výtiscích 

a v jednom vyhotovení na elektronickém nosiči ve formátu dgn, dgv, pdf nebo dxf, 
− projekt skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních vč. zakreslení a zaměření 

inženýrských sítí, které byly dílem dotčeny, 
− prohlášení zhotovitele o použití výrobků, materiálů a konstrukcí, jejichž vlastnosti 

z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 
provedení a běžné údržbě po dobu přepokládané existence splní základní požadavky 
stavby., 

− doklady o provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními 
předpisy (revize elektro) 

− protokoly o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí 
− protokol o předání a převzetí povrchů dotčených stavbou (komunikace, chodníky, 

apod.) 
− stavební deník (příp. deníky), 
− potvrzení o nakládání s odpady, resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na 

příslušné skládce odpadů, 
− fotodokumentaci o provádění předmětu díla na elektronickém nosiči ve formátu jpg.   

14.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel písemný zápis o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. 
jejího odůvodnění do zápisu. 

14.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
14.7 Objednatel může převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími trvalému 

užívání díla. Tyto vady nebo nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla (stavby) s termínem jejich odstranění, který stanoví objednatel. 
Nebudou-li vady nebo nedodělky zhotovitelem odstraněny ve stanoveném termínu, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo 
nedodělek a každý den prodlení s jejich odstraněním a dále pak objednatel může pověřit 
odstraněním vad třetí osobu, přičemž, náklady na odstranění vad ponese v takovém 
případě zhotovitel. Objednatel je oprávněn započíst náklady na odstranění vad třetí 
osobou oproti faktuře na zbývající část ceny díla dle čl. 9.11 této smlouvy.  

14.8 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky,  
i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech 
nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Článek 15 
Změny smlouvy 

15.1      Tuto smlouvu (mimo změny poddodavatele) lze měnit pouze písemným oboustranně 
potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. 

15.2      Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných 
osob. 

15.3      Smluvní strany na sebe přebírají změnu okolností dle § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
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15.4      Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3, § 1978 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

Článek 16 
Odstoupení od smlouvy 

16.1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě závažného porušování smluvních 
povinností zhotovitele sjednaných v této smlouvě. 

16.2. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu 
provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodu na 
své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy 
odstoupit.  

16.3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl 
objednatelem vyzván.  

16.4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel nemá 
uzavřeno pojištění dle odst. 7.5. této smlouvy a nezjedná nápravu do 10 dnů poté, co 
k tomu byl objednatelem vyzván.  

16.5. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, pokud mu nebude uhrazena některá dílčí 
faktura dle čl. 9 smlouvy, přestože tato faktura je v celém rozsahu oprávněná, a to ani do 
30 dnů poté, co byl objednatel vyzván k nápravě.  

16.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z této 
smlouvy vyplývajícího, jsou pak povinnosti obou smluvních stran následující: 
− zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a současně s touto výzvou 

předloží objednateli soupis všech provedených prací, které měl dle čl. 2 této smlouvy 
realizovat a tento ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla 
v nabídce,  

− objednatel do tří dnů po obdržení výzvy a oceněného soupisu všech provedených 
prací zahájí "dílčí přejímací řízení", 

− zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak, 

− po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy, 
− poté, co je oceněný soupis provedených prací objednatelem odsouhlasen, vystaví 

zhotovitel "dílčí konečnou fakturu", 
− strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinná uhradit druhé 

straně veškerou škodu jí z důvodu odstoupení od smlouvy vzniklou. 
 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno uveřejňovat uzavřené smlouvy v registru smluv zřízeného 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění 
(dále jen „zákon o registru smluv“).“ 

17.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Slaný je jako územní 
samosprávný celek povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen 
„zákon o svobodném přístupu k informacím“)“ 
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17.3 Smluvní strany dále prohlašují, že pokud některé skutečnosti uvedené v této smlouvě 
považují za své obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění, nepodléhající uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru 
smluv či zpřístupnění dle zákona o svobodném přístupu k informacím, sdělily je písemně 
druhé smluvní straně před podpisem této smlouvy.“  

17.4 Smluvní strany sjednávají, že pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru 
smluv dle zákona o registru smluv, odešle tuto smlouvu správci registru smluv 
k uveřejnění město Slaný, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od 
uzavření této smlouvy. 

17.5 Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona o registru smluv, nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv, není-li v této smlouvě sjednán pozdější den účinnosti 

17.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 
a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy. 

17.7 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly 
a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

17.8 Smluvní strany tímto prohlašují, že s osobními údaji, které získají na základě této 
Smlouvy, budou nakládat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. 

17.9 Tato Smlouva je uzavírána v souladu se směrnici Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání 
veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 11. 9. 2019 pod 
usnesením č. 15/22/2019/RM.. 

17.10 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů.  

Přílohy: 
Rozpočet díla  
 
V Praze  dne: ………………… 2020             Ve Slaném dne: ........................ 2020 
 
za zhotovitele:                                                     za objednatele: 
 
 
 
........................................................   ............................................................ 
          ACP AuComp CZ, s.r.o.         Město Slaný 
                                 Mgr. Martin Hrabánek 
         jednatel společnosti                                                         starosta města 
 
Zpracoval: , investiční referent výstavby a údržby 




