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  SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

(dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

I. 

Smluvní strany 
 
DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
týká se:  
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
IČO: 00002739  DIČ: CZ00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Fakturační a korespondenční adresa: 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Správa uranových ložisek 
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram 

/dále jen objednatel/ 

a 

Zhotovitel 

db Betonové jímky s.r.o.  
Stříbrná 851,  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
IČO: 28268571 
DIČ: CZ28268571 
Zastoupený: Bohuslav Dvořáček – jednatel společnosti 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vložka C 57553 
datová schránka:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech smluvních oprávněn jednat:   
Bohuslav Dvořáček , jednatel – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fakturační adresa : 
db Betonové jímky s.r.o.  
Stříbrná 851,  
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 

/dále jen zhotovitel/ 
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II. 

Předmět smlouvy a místo plnění 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele  
dodávku prefabrikované železobetonové jímky o rozměrech 4150x2400mm. Objem nádrže 
16,3m3, váha dílu se dnem – 6,6 t, váha dílu bez dna – 3,5 t, váha stropu – 5,2 t.  Nádrž je 
dimenzována pro přejezd vozidel do 40t. Zákrytová deska musí být opatřena otvory 
800x800mm a v nich zabetonován válcovaný nosník U50 pro zavěšení čerpadel. 

 
Dále se zhotovitel zavazuje dodat prefabrikovanou železobetonovou armaturní šachtici 
1500x1400mm, díly jsou z vodo stavebního betonu C25/30. Vyztužení kombinace síťové 
výztuže a vázané prutové výztuže 10 505 (R). Vnitřní rozměry 1500x1400x1800. Přístup ke 
kontrole a údržbě je přes čtvercový vstupní otvor 600x600mm.Vstupní otvor bude osazen 
litinovým poklopem třídy C250. Nádrž je dimenzována pro přejezd vozidel do 40t. 
 
Zhotovitel zajistí zprovoznění jímky. 
 
Místo plnění : Mydlovary u Dívčic 373 48, parcelní číslo 1561/27 - Přístřešek strojního 
vybavení. 

III. 

Doba plnění 

1. Termín zahájení realizace: do 10-ti dnů od oboustranného podpisu smlouvy o dílo 

 
2. Termín ukončení:     do 20-ti kalendářních dnů od oboustranného podpisu smlouvy 

o dílo 

3. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a 
odsouhlasením objednatele se o tuto dobu může prodloužit termín  dokončení a předání 
díla. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla uvedeného v článku II. této smlouvy je stanovena na základě dohody obou 
smluvních stran v nepřekročitelné výši 173.712 Kč bez DPH. 

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, vycházející z nabídkové ceny 
zhotovitele v rámci výběrového řízení, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po 
případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. 

2. Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zák. č.235/2004 Sb., zákon 
o DPH.. 
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V. 

Platební a daňové podmínky 

1. Cena za dílo bude uhrazena objednatelem jednorázově na základě faktury-daňového 
dokladu. Dnem zdanitelného plnění bude den vzájemně předaného a převzatého díla 
uvedeného v předávacím protokolu odsouhlaseného technickým dozorem objednatele, 
který bude součástí faktury-daňového dokladu. 

2. Faktura (daňový doklad) musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č.235/2004 
Sb. v platném znění (zákon o DPH). Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad, jestliže 
nesplňuje stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Dnem vrácení daňového 
dokladu se staví běh lhůty jeho splatnosti. Nová lhůta počíná běžet dnem, kdy je 
objednateli doručen opravený daňový doklad. 

3. Splatnost faktury se sjednává na 30 dní ode dne doručení faktury - daňového dokladu 
zhotovitelem objednateli, v pochybnostech se považuje za den doručení třetí kalendářní 
den po odeslání faktury poštou.  

4. Dnem zaplacení faktury se rozumí den, kdy je částka faktury připsána ve prospěch 
bankovního účtu zhotovitele. 

5.  Objednatel neposkytuje zálohy.  

6. Peněžitý závazek (pohledávka) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná  
částka připsána na účet zhotovitele.   

 

 

VI. 
Součinnost objednatele 

1. Objednatel zabezpečí pro zhotovitele: 

 vjezd do areálu a výjezd ven, 

 předání příslušné části projektu „Přístřešek strojního vybavení – úprava odvodnění“ 

 předání staveniště (o předání staveniště a jeho stavu sepíší smluvní strany zápis, který 
bude oboustranně podepsán. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném 
dohodou obou stran v souladu s projektovou dokumentací), 

 předání potřebných vnitřních předpisů a seznámení s nimi 

 zajištění jeřábu, manipulační plochy, možnost napojení na el. 230V 16A a další dle 
Technologického postupu montáže ( čl. XVI. bod 7e). 

 součástí zápisu o předání staveniště bude: 
- jmenný seznam pracovníků účastnících se prací, seznam dopravních prostředků 

vč. SPZ 
- záznam o seznámení zhotovitele se všemi podmínkami bezpečnosti a ochrany 

zdraví platícími v místě plnění.  

VII. 

Součinnost zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném staveništi pořádek, čistotu, odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. O každém úniku ropných a toxických látek bude 
ihned informovat objednatele a příslušné orgány státní správy a zajistí, aby nedošlo ke 
kontaminaci vod. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce na pracovišti. Zajistí identifikaci svých 
mechanismů, označení svých pracovníků účastných na provedení díla a jejich 
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prokazatelné seznámení s  místními podmínkami ve vztahu k  bezpečnosti práce a 
informuje objednatele o veškerých možných rizicích vyplývajících z  jím provozované 
činnosti. 

VIII. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník 
dle §157 stav. zákona (dál jen „deník“). Povinnost vést deník končí dnem, kdy jsou 
odstraněny vady a nedodělky podle předávacího protokolu. 

2. Deník bude veden v následujícím rozsahu:  

 úvod - název zakázky, číslo smlouvy, projekt  

 osoby jednající jménem zhotovitele a objednatele 

 denně - datum, počet pracujících osob, čas zahájení a ukončení prací, popis a 
množství provedených prací, klimatické podmínky, přerušení prací (vč. důvodu), 
příjmení a podpis odpovědné osoby zhotovitele. 

3. V  deníku budou dále dokumentovány zjištěné vady a nedostatky, neprovedené práce, 
provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

IX. 

Kontrola provádění díla 

1. Objednatel nebo jím pověřená osoba je oprávněna vykonávat kontrolu provádění díla, 
v jeho průběhu sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektu, podle smluvených 
podmínek, ČSN, právních předpisů, v souladu s  rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.  
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do deníku. 

X. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé 
prováděním díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou, 
příslušných obecně závazných předpisů, příslušných ČSN, dle svých odborných 
oprávnění, příslušných rozhodnutí správních úřadů a vnitřních předpisů objednatele, se 
kterými byl seznámen dle čl. VI. této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré důsledky porušení obecně závazných předpisů, ČSN 
a rozhodnutí správních úřadů při provádění díla vzniklých jeho činností ponese ke své tíži 
i v případech, že budou uplatňovány vůči objednateli. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škody na věci až do předání a převzetí 
celého díla. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem oprávněně uplatněné škody 
v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu, a ani v následujících 14 dnech po uplynutí 
dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod na účet zhotovitele. 

4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zajistí 
proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů a zabezpečí, aby 
osoby pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále 
se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, 
týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými 
látkami. Původcem odpadů je zhotovitel. 
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XI. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, likvidací staveniště 
a předáním objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků. 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky, které samy o sobě nebo 
ve spojení brání užívání díla ke sjednanému účelu. 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo pro závady, jejichž původ je 
v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit 
v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání díla věděl 
nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám 
poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady. 

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo nebo jeho část připravena k předání, kdy bude předání zahájeno a 
jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele smluvní strany dohodnou časový postup 
přejímajícího řízení. 

6. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení (zejména zápisy o 
provedení prací a stavební deník).  

7. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. 
 

 
XII. 

Záruční lhůta – odpovědnost za vady 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadami 
se rozumí i nedodělky a použití nesprávné technologie. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruční lhůtu v délce 
24 měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla. Po dobu záruční lhůty 
ručí zhotovitel za to, že jím provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené projektem, 
obecně závaznými předpisy, ČSN (pokud se vztahují na předmět díla), právními předpisy, 
a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato záruka se však nevztahuje na závady vzniklé 
neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil zhotovitel.  

3. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční lhůtě, je zhotovitel povinen 
nastoupit k jejich odstranění do 7 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, 
nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy neuznává, že 
za vadu odpovídá. Zhotovitel závadu odstraní v termínu s ohledem na technologické 
postupy použitých materiálů. Pokud tak v tomto termínu neprovede, má objednatel bez 
ztráty záruk právo zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a 
zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit. Pokud zhotovitel prokáže, že za 
vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny zpětně objednatelem. 

XIII. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. III. odst. 1, 2 této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1  
za každý započatý den prodlení.  

2. Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 3 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 CZK za každý den prodlení, a 
to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 
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3. V případě prodlení objednatele s placením daňového dokladu je zhotovitel oprávněn 
požadovat od objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla uvedené v čl. IV. 
odst. 1  za každý den prodlení. 

4. Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců tohoto článku není dotčeno právo 
objednatele na náhradu škody. 

XIV. 

Ostatní ujednání 
 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a ve sjednané době. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel prováděl kontrolu dodržování BP i na předaném 
pracovišti, z důvodu ochrany svých pracovníků a svého provozu. 
Zhotovitel prohlašuje, že byl řádně seznámen se zařízením, na kterém bude provádět 
poskytované služby. 
 
Zhotovitel bere na vědomí, že na odkalištích a ČDV je vymezeno dle zákona č. 263/2016 Sb. 
sledované pásmo a zaměstnanci pracující na odkališti jsou dle výše uvedeného zákona 
zařazení jako radiační pracovníci kategorie B. V návaznosti na výše uvedené zařazení 
objednatel zajistí, aby všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří vstupují na toto pracoviště, byli 
objednatelem proškolení ze zásad radiační ochrany a seznámeni s vnitřním havarijním 
plánem. Veškeré úkony budou provedeny před započetím prací. Zhotovitel zajistí evidenci 
odpracované doby zaměstnanců pohybujících se ve sledovaném pásmu. Výsledky doby 
expozice svých zaměstnanců předá formou písemné zprávy po ukončení objednateli. 
Objednatel zajistí monitoring radiačních složek pracovního prostředí a výpočet celkové 
efektivní dávky. Zhotovitel zajistí prokazatelně seznámení svých zaměstnanců s obdrženou 
efektivní dávkou.  

XV. 

Zvláštní ustanovení 

1. Mimořádně nepředvídatelné okolnosti nejsou důvodem pro zvýšení ceny díla a ani 
důvodem pro prodloužení termínu jeho dokončení. 

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy 
v tomto bodě nedopustila. 

3. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení 
práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná. Objednatel nebo zhotovitel mají právo 
od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností zakotvených 
v této smlouvě nebo v případě porušení povinností stanovených občanským zákoníkem. 
Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné od jeho doručení druhé smluvní 
straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho 
odeslání. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto 
smluvních závazků: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli o více než 14 dnů, 
b) prohlášení úpadku na zhotovitele, nebo jeho vstup do likvidace,  

 
V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 
provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10 dnů od účinného odstoupení vyklidí 
staveniště. 
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XVI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými osobami smluvních stran 
a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv. 

2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy. Pokud není v této 
smlouvě stanoveno jinak, právní vztah, vzniklý na základě této smlouvy se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zejména ustanovením § 2623 a násl. 

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jeden.    

4. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem 
plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů).  

 
5. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do 

ISRS dle  zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.  

 
6. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v 

případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti 
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 

7. Smluvní strany prohlašují, že mají k dispozici a při realizaci smlouvy se budou řídit údaji 
touto smlouvou neupravenými a obsaženými v: 

a. Zadávací dokumentaci 
b. Projektové dokumentaci „Přístřešek strojního vybavení – úprava odvodnění“  
c. Cenové nabídce zhotovitele ze dne  5.10.2020 
d. Zápisu o předání a převzetí staveniště 
e. Technologickém postupu montáže 

8. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy a s obsahem 
smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za 
jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

 

 
V Příbrami dne 10. 11. 2020                                  V Příbrami dne  15.10. 2020 
Za objednatele:                Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………. …….……………………….. 
         Ing. Zbyněk Skála  
          vedoucí o.z. SUL  
 DIAMO,s.p.  


