
Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
Cyklostezka a cyklotrasa 001 — usek Od kastanove aleje po ulici Telečskou Jihlava

projektove a inzenyrske práce

Magistrát mě sta JlhIav
‚

smlouva zaevidována

Smlouva o dílo podč,:

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. @ 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen „ občanský zákoník“ )

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1 ‚ 586 01 Jihlava

Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky

IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel“ či ‚objednatel“ )

2. Zhotovitel: PROfi Jihlava spol. s r.o.

Se sídlem: Pod Příkopem 933/6, 586 01 Jihlava

Zastoupený : Ing. Janem Sedlákem, jednatelem

Zapsaný : u Krajského soudu v Brně , oddíl C, vlož ka 1460

IČ O: 18198228
DIČ : CZ18198228
(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.

Kontaktní osoba zhotovitele: Ing. Jan Sedlák

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,

předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí

a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Dále

zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a

projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel

urci.

2. Objednatel prohlaš uje, ž e je statutárním mě stem, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce

důlež itý s tím, ž e dílo či stavba realizována na základě díla dle této Smlouvy bude též

spolufinancována z prostředků poskytovatele dotace, na ně ž se tato Smlouva odkazuje.

Tomuto pak odpovídají ně kterépovinnosti zhotovitele uvedenév této Smlouvě .

3. Pro objednatele je prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

4. Tato Smlouva je uzavírána na základě vý sledků zadávacího řízeni veřejnézakázky malého

rozsahu na poskytnuti služ eb s názvem „ Cyklostezka a cyklotrasa 001 — úsek od kaš tanové

aleje po ulici Telečskou, Jihlava“ projektové a inž ený rské práce (dále též jako „ veřejná

zakázka“ ).

5. Dilo dle této Smlouvy je rozdě leno na jednotlivé části, a to v členě ni na jednotlivé úseky

stavby, k níž se dílo dle této Smlouvy vztahuje a v návaznosti a s odkazem na zadávací

podmínky veřejnézakázky.



Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba

»Cyklostezka a cyklotrasa SOl — úsek od kaš tanovéaleje po ulici Telečskou Jihlava
projektovéa inž ený rsképráce

lil, pOUŽ ITÉ NÁ ZvOSLQVI

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označeni a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost

použ itý ch pojmů se pod jednotYvý mi pojmy rozumí:

ii. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatně nálež itosti podle zvláš tního

právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,

kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Objednatelem osoba označenáve Smlouvě jako Objednatel.

13. Zhotovitelem osoba označenáv záhlaví Smlouvy jako Zhotovitel.

1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.5. Termínem ‚zahájeni pracU‘ den, v ně mž se předpokládá ž e Zhotovitel zahájí práce

na provedeni díla.

16. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanoveni množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.7. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací. dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.8. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1,9. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

i.io. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovováni a dokončeni stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovidáprojektovédokumentaci.

iv, PŘ EDMĚ T DILA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad nebezpečí a odpově dnost

vypracovat a dodat projektové dokumentace v členě ní a rozsahu dle této Smlouvy a to

pro vydání společného povoleni, stavebního povolení a projektové dokumentace

pro provádě ní stavby umož ň ující vypsání zadávacího či zadávacích řízeni na zhotovitele

stavby, a to v souladu s přísluš ný mi ustanovenimi zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejný ch zakázek, v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadávání veřejný ch

zakázek“ ), zajistit inž ený rskou činnost pro vydání společný ch povoleni a stavebních

povolení, zajistit autorský dozor a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci na staveniš ti (dále též jako „ BOZP“ ) v přípravnéfázi stavby.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutné pro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Cyklostezka a cyklotrasa GQ1 — od kaš tanovéaleje po ulici TeiečskoU, Jihlava“

(dále též jako „ stavba‘)
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Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
Cyklostezka a cyklotrasa G01 — úsek od kaš tanovéaleje po ulici Telečskou, Jihlava

projektovéa inž ený rsképráce

Pro vyloučeni vš ech pochybností se má za to, ž e „ dílo jsou vš echny práce, činnosti,
služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy
a v jejim souladu.

2. Předmě t díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentaci veřejnézakázky ze dne 15. 9. 2020 a

vš ech jejich příloh.

b) Dle nabidky zhotovitele ze dne 25. 9. 2020 podanédo zadávacího řízení veřejné
zakázky (dále též jako „ nabídka zhotovitele‘).

c) Projektovédokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou (dále též jako
„ PD či „ projektovádokumentace“ ) bude vypracována v souladu s přísluš ný mi normami,
právnimi a technický mi předpisy platný mi v době provádě ni díla.

d) Projektová dokumentace bude vypracována zejména v souladu se zákonem
Č . 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen
„ stavební zákon“ ) a v rozsahu platný ch souvisejicích podzákonný ch právnich předpisů a
jejich přiloh.

e) Projektovádokumentace bude dále vypracována též v souladu s vyhláš kou č, 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektovédokumentace dopravních staveb, v platném zně ni.

f) Projektovádokumentace bude vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace —

Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) platný mi v době realizace dila
uveřejně ný mi na http://www.strukturalni-fondy.czlcs/Microsites/IROP/Dokumenty a dle
pokynů objednatele. Objednatel pak nevylučuje mož nost spolufinancování vlastni
realizace stavby dle díla dle této Smlouvy jiný m poskytovatelem dotace, a proto se
zhotovitel zavazuje případně upravit dílo dle této Smlouvy dle pož adavků tohoto
poskytovatele dotace.

g) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ni veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání
vš ech nutný ch rozhodnuti, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytný ch k vydání
společný ch povoleni, stavebních povolení, popř. dalš ích rozhodnutí, nutný ch k realizaci
stavby v souladu se stavebním zákonem. Součásti bude záborový elaborát pozemků
dotčený ch stavbou. Pro vyloučeni vš ech pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e
součástí inž ený rské činnosti není zajiš tě ni majetkoprávního vypořádáni stavbou
dotčený ch nemovitostí ani případné uzavírání dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími
subjekty, které jsou nutné k provedeni díla (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ní
připadný ch znalecký ch posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na své náklady
Objednatel.

h) Projektovádokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajiš tě ni povoleni ke kácení dřevin
vč. vý počtu odvodu za ekologickou újmu.

i) Projektová dokumentace bude též obsahovat samostatný stavební objekt přelož ky
veřejného osvě tleni v úseku č. II., a to v rozsahu a odkazem na zadávací podmínky
veřejnézakázky.

j) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace siouž it i pro účely zadání veřejné
zakázky na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona
o zadáváni veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch
právních předpisů.

k) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu 110 odst. 2 písm. fl stavebního zákona.

1) Součástí průvodních zpráv projektové dokumentace bude informace o dodrž ení
obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právnich předpisů, technický ch
norem apod.)
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Verejnázakazka maleho rozsahu sluzba
Cyklostezka a cyklotrasa GO1 — usek Od kastanove aleje po ulici Telecskou Jihlava

projektove a inzenyrske prace

m) Pocet vyhotoveni projektove dokumentace pro objednatele a to v cleně ni na jednotlive

casti dila s odkazem na uzemni rozsah stavby, jsou nasledujici

Č ástdila— Ú sekč. l— a:

- projektovádokumentace pro společnépovoleni vč. kompletní dokladové části:
1 vyhotovení v tiš tě né i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací)
+ 2 x vtiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát
.pdf. a dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci)

Č ást díla — Ú sek č. I —

- projektovádokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové části:
1 vyhotoveni v tiš tě né i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací)
+ 2 x v tiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát
.pdf. a dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Č ást díla — Ú sek č. I —

- projektovádokumentace pro společnépovoleni vč. kompletní dokladové části:

1 vyhotovení v tiš tě néi digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací)
+ 2 x v tiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby:
6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát

.pdf, a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Č ást dila — Ú sek č. II.:

projektovádokumentace pro společnépovolení, a to včetně samostatného stavebního

objektu veřejného osvě tleni, vč. kompletní dokladovéčásti:
1 vyhotovení v tiš tě né i digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informaci)
+ 2 x vtiš tě népodobě pro stavební úřad

- projektovádokumentace pro provádě ní stavby, a to včetně samostatného stavebního

objektu veřejného osvě tleni:
6 vyhotoveni v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát
.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
„ vícetiskyu) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem
určené. Dalš í vicetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel povinen
objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.
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Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
Cyklostezka a cyklotrasa GO1 — úsek od kaš tanovéaleje po ulici Telečskou, Jihlava“

projektovéa inž ený rsképráce

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpeči a na svoji
odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu
o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně
informace o dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při
zajiš ťováni majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem
dle této Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případnéuzavírání dalš ích smluv se třetími
subjekty, které jsou nutné k provedeni díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to
na vlastni náklad a nebezpečí. V případě , kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně
uzavření dalš ích smluv se třetími subjekty, bude jedinou překáž kou vydání přísluš ného
správniho rozhodnuti a zároveň zhotovitel provede veš keré úkony, které se s ohledem
na tuto přísluš nou část díla od ně j pož aduji, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává
se zhotovitel v této části díla do prodlení. V případě dalš ího postupu při provádě ní dila dle
této Smlouvy bude aplikován předchozí odstavec 4. tohoto článku.

6. Pož adavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného vž dy
obsahovat:

a) zakresleni veš kerý ch podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru stavby
a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ni stavu stávajících inž . sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto síti případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ni vš ech nápojný ch mist inž ený rský ch sití,

c) posouzeni pož adavku na použ íti recyklovaného materiálu splň ující pož adované
stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určenim nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,
popřípadě aktualizace stávajícího lx v tiš tě né podobě a lx v digitální podobě na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu dgn či .dwg, a to po dohodě s
objednatelem,

fl nezbytný inž ený rsko-geologický průzkum lx v tiš tě népodobě ,

g) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů, a
to pro stavební části vš echny profese (dále též jako „ soupis stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r“ ), vž dy ‘Ix v tiš tě né podobě (neoceně né soupisy stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesi v členě ni dle polož ek
Seznamu orientačnich cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + lx
v elektronické podobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací vž dy vš e
v otevřeném formátu, který umož ň uje přenos dat a jejich zpracování různý mi
programový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů (např. formát .xlsX či jiný dle
pož adavků a potřeb objednatele) a dále též ve formátu .pdf,

h) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby
byl v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r, v platném zně ni, přičemž úprava souborů soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství)
uzamknut a aby po doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen
celkem a kjejich součtům, součásti bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

i) polož kový rozpočet vč. rekapitulace celkový ch nákladů stavby (dále též jako „ polož kový
rozpočet“ ) bude zpracovaný v členě ní dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních
prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno. V případě , kdy v polož kovém rozpočtu
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Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
»Cyklostezka a cyklotrasa 001 — úsek Od kaš tanovéaleje po ulici TeleČ skou, Jihlava

projektovéa inž ený rsképráce

nebudou polož ky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ it
polož ky charakteru soubor nebo komplet, zhotovitel uvede přesnou specifikaci a
způsob oceně ni této polož ky. Polož kový rozpočet zhotovitel provede vž dy v jednom
vyhotoveni v tiš tě né a lxv elektronické podobě (polož kový rozpočet zhotovitel zpracuje
vž dy v otevřeném formátu, který umož ň uje přenos dat a jejich zpracováni různý mi
programový mi produkty pro vytvářeni a editaci rozpočtů, např. formát .xlsX či jiný dle
pož adavků a potřeb objednatele, a dále též ve formátu .pdf.) dodaný samostatně ,

j) polož kový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r budou
členě ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva financí CR
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ní. Před zahájením prací na
rozpočtovéčásti si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ni rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídě ní majetku a přísluš ného dotačního titulu dle potřeb
objednatele.

k) Č innosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních pož adavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ni

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací
na stavbě , a na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru zejména v rozsahu
tě chto činností:

a) poskytováni vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentace
pro provádě ni stavby,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízeni staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním
řeš ením zařízeni staveniš tě podle projektovédokumentace,

c) účast na odevzdáni staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž eni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m
správním povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tleni potřebný ch pro plynulost
vý stavby stavby,

fl posuzováni návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž ení
lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádřeni k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ni stavby
oproti projektovédokumentaci,

h) sledováni postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace vý kazů vý mě r popř. jeho části vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci
stavby realizovanédle projektovédokumentace,

1) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš eni,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydáni kolaudačního souhlasu a
rozhodnutí,

n) ově řuje dodrž eni podmínek stanovený ch projektové dokumentace ve stadiu přípravy
i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deniku,
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Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
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projektovéa inž ený rsképráce

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjistí-li nedodrž eni

projektovédokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch předpisů,

p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t

jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle či. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektové dokumentace.
V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracování projektovédokumentace.

9. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ní

navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ní dalš ích projekčních prací upřesň ujíci

stavební práce na stavbě způsobenévlastni realizací stavby dle projektové dokumentace

či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy, a to například

v případě , kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba
realizována pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v rozpočtu ke

konkrétní projektové dokumentaci, v případě rizika vzniku š kody či v případě vzniku

jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl zhotovitel stavby či objednatel předpokládat.

Uplata za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel

je s touto skutečností srozumě n.

10. Součásti předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce

zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,
kteráobjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu dila dle této Smlouvy.

V. LHŮ TY PLNĚ NÍ

1. Provedenédilo bude realizováno v tě chto lhůtách plně ní:

1.1. Zahájení provádě ni díla: dnem nabyti účinnosti této Smlouvy

12. Č ást díla — Ú sek č, I —

1.2.1. Lhůta k provedeni projektovédokumentace pro společnépovolení vč. podáni

kompletní ž ádosti o vydání tohoto povoleni:

do 135 kaiendářnich dnů od nabyti účinnosti této
Smlouvy

1.2.2. Lhůta k provedení projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 45 kalendářních dnů od nabyti právní moci

společného povolení

1.2.3. Autorský dozor

vykonávaný v průbě hu realizace části stavby dle
projektové dokumentace Useku č. I — a, a to až do
okamž iku jejího provedení a vydání přísluš ný ch
kolaudačních rozhodnutí a souhlasů.

1.3. Č ást díla — Ú sek č. I —

13.1. Lhůta k provedeni projektové dokumentace pro stavební povolení vč. podáni

kompletní ž ádosti o vydání tohoto povolení:
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projektovéa inž ený rsképráce

do 90 kalendářních dnů od nabyti účinnosti této
Smlouvy

1.3.2. Lhůta k provedení projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci
společného povoleni

1.3.3, Autorský dozor

vykonávaný v průbě hu realizace části stavby dle

projektové dokumentace Useku Č . I — b, a to až do
okamž iku jejího provedeni a vydáni přísluš ný ch
kolaudačních rozhodnutí a souhlasů

1.4. Č ást díla — Ú sek č. I — c:

1.4.1. Lhůta k provedení projektové dokumentace pro společné povolení vč. podáni

kompletní ž ádosti o vydáni tohoto povolení:

do 135 kalendářních dnů Od nabyti účinnosti této

Smlouvy

1.4.2. Lhůta k provedení projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 45 kalendářních dnů od nabytí právní moci
společného povolení

1.4.3. Autorský dozor

vykonávaný v průbě hu realizace části stavby dle
projektové dokumentace Useku č. I — c, a to až do
okamž iku jejího provedení a vydání přísluš ný ch
kolaudačních rozhodnutí a souhlasů

1.5. Č ást díla— Ú sek č. II:

1.5.1. Lhůta k provedeni projektové dokumentace pro společné povolení vč. podáni

kompletní ž ádosti o vydání tohoto povolení:

do 135 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
Smlouvy

1.5.2. Lhůta k provedeni projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 45 kalendářních dnů od nabyti právní moci
společného povolení

1.5.3. Autorský dozor

vykonávaný v průbě hu realizace části stavby dle
projektové dokumentace Useku č. II, a to až do
okamž iku jejího provedení a vydání přísluš ný ch
kolaudačních rozhodnutí a souhlasů

Lhůty uvedenév tomto ustanovení nevylučuji mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením:

dle či. V. odst. 1. bodu 1.2. Č . 1.2.1. - předáním a převzetím 1 paré projektové

dokumentace pro společné povolení vč. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD,

S



Veřejnázakázka malého rozsahu - služ ba
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projektové a inž ený rské práce

DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydání
společného povoleni potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem

dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.3. Č . 1.3.1. - předáním a převzetím 1 paré projektové
dokumentace pro stavební povoleni vč. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD.
DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydáni
stavebního povolení potvrzenépřisluš ný m stavebním úřadem

dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.4. Č . 1.4.1. - předáním a převzetim 1 paré projektové
dokumentace pro společnépovoleni vč. kompletní dokladové části + lX digitálně na CD ‚

DVD či jiném nosiči digitálních informaci (.pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydáni
společného povoleni potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem

dle či. V. odst. 1. bodu 1.5. č. 1.5.1. - předáním a převzetím 1 paré projektové
dokumentace pro společné povolení vč. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydání
společného povolení potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem

dle čI. V. odst. 1. bodu 1.2. č. 1.2.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové
dokumentace pro provádě ni stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + I x digitálně na CD,
DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg). Součásti předáni této projektové
dokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst. 6. této Smlouvy;

dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.3. Č . 1.3.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové
dokumentace pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + 1 x digitálně na CD.
DVD či jiném nosiči digitálních informací (.pdf + .dwg). Součásti předáni této projektové
dokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst. 6. této Smlouvy

• dle či. V. odst. 1. bodu 1.4. č. 1.4.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové
dokumentace pro provádě ni stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + 1 x digitálně na CD
DVD či jiném nosiči digitálních informaci (.pdf + .dwg). Součásti předáni této projektové
dokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst. 6. této Smlouvy

dle čI. V. odst. 1. bodu 1.5. č. 1.5.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové
dokumentace pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a vý kazů vý mě r + 1 x digitálně na CD
DVD či jiném nosiči digitálních informaci (.pdf + .dwg). Součástí předáni této projektové
dokumentace budou i dokumenty obsaž enév č. IV. odst. 6. této Smlouvy

dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.2. Č . 1.2.3., bodu 1.3. č. 1.3.3., bodu 1.4. č. 1.4.3. a bodu 1.5. č.
1.5,3. - dokončením konkrétni části stavby realizované dle konkrétní projektové
dokumentace váž icí se k danému Ú seku stavby a vydáním kolaudačních souhlasů a
rozhodnuti.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň FD v členě ní dle či. V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v čI. Vl. této Smlouvy.

4. Lhůty plně ni dila uvedenév této Smlouvě jsou pak odvisléod spolupráce s objednatelem
a dále od dodrž eni správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům
zhotovitele nejpozdě ji do 10 pracovních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádři-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,
nedostáváse zhotovitel o dobu prodleni objednatele s vyjádřením do prodleni.

5. Objednatel si vůči zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto
Smlouvou vyhrazuje s odkazem na ust. 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejný ch
zakázek vyhrazenézmě ny závazku založ eného touto Smlouvou z důvodů kdy:

5.1. přísluš ný stavební ůřad, jiný orgán veřejnésprávy, dotčený orgán státní správy
a/nebo správci síti nevydají potřebné rozhodnuti, vyjádření, stanovisko,
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projektovéa inž ený rsképráce

závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou
nečinné a/nebo vydání potřebný ch rozhodnutí, vyjádření, stanovisek,
závazný ch stanovisek, souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž i či zcela znemož ní
z důvodů na straně třetích osob (např. poruš eni povinností úředních osob,
námitky účastníků řízeni, odvolání, správní ž aloby, neposkytnutí souhlasu)
a/nebo dojde k jinéobdobnépřekáž ce;

5.2. zdrž eni bylo způsobeno vyš š i moci a/nebo z důvodu jiný ch objektivních
skutečnosti, které zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat
a/nebo je nemůž e odvrátit, včetně změ ny legislativních pož adavků;

5.3. zdrž eni provádě ni předmě tu této Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při
majetkoprávních a jiný ch vypořádání k nemovitostem ve vlastnictví třetích osob,
k nimž mádílo dle této Smlouvy přimou návaznost a/nebo k nemovitostem vúči
který m mají třetí osoby jiný smluvní závazkový vztah, který je nutno k řádnému
provedení dila či jeho části vypořádat;

5.4. je nezbytně nutné provést dalš í potřebné úkony, dokumentace a oznámeni
k předmě tu díla či jeho části, budou-li tyto vyž adovány přísluš ný m orgánem
veřejné správy či budou nezbytně nutné k řádnému provedení předmě tu díla či
jeho části;

5.5. dojde k dalš ím vý znamný m dodatečný m pož adavků orgánů veřejné správy k
předmě tu díla.

6. Vznik a trváni jaký chkoliv skutečností uvedený ch v odst. 5. tohoto článku je zhotovitelpovinen obratem písemně oznámit a prokázat nade vš í pochybnost objednateli. Smluvní
strany následně provedou veš keré úkony k tomu, aby tuto překáž ku odstranily a plně ni
dila pokračovalo v souladu s touto Smlouvou. O přísluš ný ch změ nách lhůt plně ni
následně uzavřou smluvní strany dodatek k této Smlouvě .

Vl. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Je podlož ena nabídkouzhotovitele podané do zadávacího řízeni veřejné zakázky. Cena díla vš echny jeji části
obsahují veš keré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedenivš ech Smlouvou sjednaný ch činnosti. Sjednanácena obsahuje i předpokládané náklady
vzniklé vý vojem cen v národním hospodářstvi, a to až do konce posledního dne lhůt
uvedený ch v či. V. odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH
Č ást dila — Ú sek č. I —

projektovádokumentace pro společnépovolení vč.
inž ený rskéčinnosti pro společnépovoleni 318.000,- Kč
projektovádokumentace pro provádě ní stavby 30.000,- Kč
autorský dozor v průbě hu realizace části stavby Useku č. I — a 10.000,- Kč

Č ást dila — Ú sek č. I —

• projektovádokumentace pro stavební povoleni vč.
inž ený rskéčinnosti pro stavební povoleni 60.000,- Kč
projektovádokumentace pro provádě ni stavby 48.000,- Kč
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Veřejnázakázka malého rozsahu služ ba
‚Cykiostezka a cyklotrasa Sol — úsek od kaš tanovéaleje po ulici TelečskOu, Jihlava“

projektové a inž ený rsképráce

autorský dozor v průbě hu realizace části stavby Ú seku č. I — b 5.000ť- Kč

Č ást díla — Ú sek Č . I —

- projektovádokumentace pro společně povoleni vč

inž ený rskéčinností pro společnépovoleni
• projektovádokumentace pro provádě ni stavby

Č ást dila — Ú sek Č . II:
- projektovádokumentace pro společně povoleni vč.

inž ený rskéčinnosti pro společnépovolení

projektovádokumentace pro provádě ní stavby

Cena celkem bez DPH 655.000,- KČ

autorský dozor v průbě hu realizace části stavby Ú seku č. I — c

30.000,- Kč

24.000- Kč

5.000,- Kč

84.000- Kč

36.000,- Kč
- autorský dozor v průbě hu realizace části stavby Ú ssyilL.______0° ° _i

+ přísluš násazba DPH dle zákona č. 23512004 Sb. ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Sjednanácena můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů, a to
za podmínky pokud se při projektováni nebo při vý konu inž ený rské činnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednáni Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani
nemohl předvidat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VII. FAKTUROVÁ NI A PLANt

Jakékoliv platby za plně ní dila či jeho konkrétnich části budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ni jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ni
konkrétních podmínek zde uvedený ch, a to na základě daň ový ch dokladů-faktur
vystavený ch v souladu s touto Smlouvou S prokazatelně doručený ch objednateli, a to na
bankovní účet uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2, Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanoveni, a to po splně ni díla či jeho
jednotlivý ch částí v členě ni dle čI. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ni dle této Smlouvy následovně :

2.1 kaž dájednotliváprojektovádokumentace ľO společnépovolení vč. inž ený rské
činnosti pro společné povoleni — 50% ceny této části díla konkrétní projektově
dokumentace je zhotovitel oprávně n fakturovat O protokolárním předání konkrétní
projektové dokumentace pro společné povoleni v této Smlouvě uvedeném počtu
vyhotoveni a formátech a kopie ž ádosti o vydáni společného povoleni potvrzené
stavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat
po protokolárním předání společného povoleni vztahující se k této konkrétní
projektovédokumentaci objednatelt

2.2. kaž dájednotliváprojektovádokumentace pro stavební povolení vč. inž ený rské
činnosti pro stavební povolení — 50% ceny této části díla je zhotovitel oprávně n
fakturovat po protokolárním předání konkrétní projektové dokumentace pro stavební
povoleni v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie ž ádosti o
vydáni stavebního povoleni potvrzené stavebním úřadem, dalš ích 50% ceny této
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části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat O protokolárním předání stavebníhopovoleni vztahující se k této konkrétní projektovédokumentaci objednateli;
2.3. kaž dájednotliváprojektovádokumentace tO provádě ní stavby — 100% cenytéto části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předáni konkrétníprojektové dokumentace pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtuvyhotoveni a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;
24. autorský dozor vztahující se ke konkrétní projektovédokumentaci — zhotovitel jeoprávně n fakturovat za tuto část díla až po dokončení konkrétní části stavbyv členě ni na Useky dle této Smlouvy jako celku realizované dle konkrétní projektovédokumentace a vydáni kolaudačního souhlasu a kolaudačních rozhodnutí vš evztahující se k této části stavby realizovaně dle konkrétní projektové dokumentacepřísluš ný m stavebním úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ovéhodokladu podle přísluš ný ch právních předpisů zejména dle zákona Č . 235/2004 Sb., o daniz přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ni a dálenázev akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný chprávních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, jeObjednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž sedostane do prodlení se splatnosti. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury sepřeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itědoplně ného Č i opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsobdoručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránkyobjednatele (jwsbXb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlavaity nejlépe se zaručený melektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsáni fakturované částkyz účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátceDPH ve smyslu ustanovení 5 106a zákona Č . 23512004 Sb., o dani z pň dané hodnoty vplatném zně ni (dále též jako zákon o DPH), a ž e číslo bankovního účtu zhotoviteleuvedenéna faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 5 96 zákonao DPH. V případě ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného plně ni bude v přísluš ném systémusprávce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo čisto bankovního účtu nenízveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladudo vý š e bez DPH. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky DPH přísluš némufinančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto objednatelemuhrazenévý š e DPH.

částka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daněpodle 5 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankcez tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ni částky DPHpřísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i taktoobjednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš ně faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účetnezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně aobjednatel IŽ na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinennahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.
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7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ni z hlediska 92a a návazně za vystaveni
daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen
nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto
ustanoveni zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
objednatele.

Vili. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech části a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
a úplnost zpracované PD v členě ni dle této Smlouvy a díla v členě ni dle této Smlouvy
a za tot ž e veš keré činnosti zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem
provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárním předáním a převzetím poslední části PD v členě ni dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanoveni 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo
z vad díla pouze v případě . ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby takéna vady, které byly zřejmé před přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ni vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ni reklamace vad díla či jeho části ze strany
Objednatele, pokud objednatel nestanoveni lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy se též považ uje i jeho
neúplnost, a to jak vlastní PD, tak vý kazu vý mě r (například nikoliv vš ak vý lučně
neoceně né či chybě jící polož ky ve vý kazu vý mě r, chybně uvedené množ ství polož ek ve
vý kazu vý mě r).

4. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až
do jejich odstraně ni.

IX. OSTATNI UJEDNÁ NI

Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD
v členě ni dle této Smlouvy za účelem odsouhlaseni navrhovaného řeš ení. Z vý robních
vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který rozeš le elektronicky
jednotlivý m účastníkům jednání.

2. V rámci provádě ni díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tomu, ž e bude
projektová dokumentace pro společné povoleni obsahovat veš keré podklady, doklady
a dokumenty potřebné pro posouzeni přísluš ný m orgánem státní správy. V této
souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním
projektové dokumentace pro společné povoleni nebo stavební povolení na
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přísluš nÝ orgán státní správy, jenž má posoudit tyto projektové dokumentace,
předákoncept této konkrétní projektové dokumentace, v návaznosti na její stupeň
v členě ni dle této Smlouvy, včetně vš ech podkladů a dokladů objednateU K nahlédnutí
a formální kontrole úplnosti podkladů a dokladů edený ch v této konkrétní projektové
dokumentaci. V případě kdy objednatel vznese ke konkrétní projektové dokumentaci
připomínky je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně
objednatele o odstraně ni vznesený ch nedostatků Nebude-li konkrétní projektová
dokumentace obsahovat veš keré nálež itosti stanovené přísluš ný mi právními předpisy je
zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit a to řádně a včasné tak! aby lhůty
plně ní dle této Smlouvy byly zachovány.

3. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho
práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel
nedostávádo prodleni. Po odpadnutí překáž ky bude zhotovitel objednatelem informován
a je povinen pokračovat v pracích na dile. Lhůta k plně ní uvedená v této Smlouvě
po dobu pozastaveni prací ze strany objednatele nebě ž í.

4. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ni dila dle této smlouvy od této
smlouvy písemně odstouPit, a to i bez uvedení důvodů. Učinky odstoupeni nastávají
okamž itě po doručeni písemného odstoupení zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e
odstoupení Objednatele od smlouvy je účinné dnem jeho doručeni Zhotoviteli, nejpozdě ji
uplynutim desátého (10.) kalendářního dne po jeho odeslání na adresu sídla Zhotovitele
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. V takovém případě je objednatel povinen zhotoviteli
uhrad účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dilem, a to do okamž iku
doručení písemného odstoupenL které vš ak zhotovitel objednatefl prokáž e. Zhotovitel je
oproti tornu povinen převést na objednatele vlastnické právo K dílu, a to ve stádiu
rozpracovanosti ke dni doručení písemného odstouPení, a to včetně licence v rozsahu
uvedenév této Smlouvě .

5. Zhotovitel svolá vý robní vý bor neprodleně O zapracováni pož adavků objednatele
na dispoziční řeš eni stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit
I vyš š í četnost vý robních vý borů pokud to vyž aduji okolnosti při zpracování projektové
dokumentace nebo při vý konu inž ený rskéčinnosti, zejména prodleni v plně ní Zhotovitele
nebo při nutnosti změ ny v navrž eném řeš eni apod. Pokud Objednatel rozhodne
o častě jš ím konání vý robních vý borů je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit
bez dalš ího.

6. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. pož adavek na zajiš tě ni jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele minimálně 5 pracovních dni před konáním jednání.

7. Protokolární předáni a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ní
dle této 5mlouvy se uskutečni v sídle Objednatele

B. Objednate1připadně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

9. V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na siedujícich
smluvních pokutách:

a) při prodleni zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla ve lhůtách plně ní5novený v Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta
0,1% z ceny díla dle této 5mlouvy bez DPH za kaž dý byť započatý den prodleni se
kteroukoliv lhůtou plně ní.

b) při vadném plně ni zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané konkrétní projektové
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby činí smluvní pokuta 10%
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Smluvní pokuta dle tohoto ustanoveni bude
15 kalendářflich dnů •od doručeni vý zvy

projektovédokumentace

c) při prodleni objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v konkrétní projektové dokumentaci
zjiš tě né po jejím předáni Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vý š i 1.000,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvě Č ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu
S touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i i.000- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

io. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch v této Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předáni vyúčtováni straně povinnék úhradě smluvní pokuty.

11 V případě , kdy objednateli vznikne z ujednáni dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu.
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuředaň 0vému dokladu, resp. vice fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

12. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.

13. Pokud Zhotovitel při provádě ni dila použ ije bez projednáni s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového Č jiného duš evního vlastnictví a uplatni-li
oprávně náosoba z tohoto titulu svénároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádáni majetkový ch či finančních důsledků.

14. připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebnich či jiný ch
správních řízeni je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektové dokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tim. ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

15. Objednatel prohlaš uje, ž e vlastní dostatečné prostředky na úhradu předmě tu dila.

16. Pro náhradu š kody plati ustanoveni 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpově dnost za vady platí ust. 5 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím konkrétní projektové dokumentace v členě ni dle této
Smlouvy. Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části dila, resp.
k projektové dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli
vý hradní licenci k použ ití dila, resp. konkrétní projektové dokumentaci dle této Smlouvy,
kteráje časově a místně neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ it.
Zhotovitel v rámci takto poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít
jaký mkoliv způsobem a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel
umož ň uje objednateli toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout
podlicenci jaký mkoliv třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo

ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací.
platit i v případě odstraně ni vady do
k odstraně ni konkrétní vady či vad dodané
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dle svého uváž eni spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, Jak sám uznáza
vhodné.

19. Protokolárním převzetím konkrétní projektové dokumentace včleně ní dle této Smlouvy
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedení předmě tu
díla a odpově dnosti za vady.

20. Zhotovitel bere na vě domi, ž e Objednatel není osobou odborně způsobilou a neni
schopen ani při vynalož ení veš kerésvé odbornépéče zkontrolovat při předání a převzetí
veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel
za správnost a úplnost projektovédokumentace a nemůž e se v budoucnu dovolávat toho,
ž e přísluš ný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jaký chkoliv
vý hrad.

21. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ní by bránily jiné právní předpisy.

22. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP, kteráObjednatel vyhlaš uje podle zákona o zadáváni
veřejný ch zakázek je součástí předmě tu díla i zpracováni odpově di na dotazy
k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasň ováni zadávací dokumentace
zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž eni.

23. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení terminu dokončení stavby.

24. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončeni prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.

25. V rámci předmě tu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:

a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ni,
popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční
kontroly.

b) zhotovitel je povinen vzhledem k tomu, ž e předmě t díla můž e bý t financován
z přísluš ného fondu Evropské unie či jiného poskytovatele dotace (dále též jako
„ poskytovatel dotace), plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související
s provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány
poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních
dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu
předmě tu díla a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla
realizuje,

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy,
atodo3l. 12. 2030,

26. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2030 poskytovat pož adovanéinformace a
dokumentaci související s realizací předmě tu plně ní zamě stnancům nebo zmocně ncům
pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR Č R, MF Č R, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční
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správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci prbjektu a poskytnout jim
při provádě ní kontroly součinnost.

Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele,
a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

28. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikem
dodatečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny lhůt plně ni díla dle této Smlouvy vš e
s odkazem na ust. 51765 odst. 2 občanského zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENI

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

4. Smluvní strany prohlaš uji, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují,

5. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučuji aplikaci
ustanoveni 5557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.

6. Smluvní strany si v souladu s ust. 5 630 občanského zákoníku a rozdílně oproti úpravě
uvedené v 5 629 odst. 1 občanského zákoníku stanovují pro své práva a povinnosti
vyplý vající z této Smlouvy promlčecí lhůtu v délce 15 let, a to od okamž iku, kdy přísluš né
právo mohlo bý t uplatně no poprvé.

7. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí.

8. Smluvní strany se dohodly, ž e v případě zániku právního vztahu založ eného touto
Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplý vá,
ž e mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založ eného touto Smlouvou.

9. Tato Smlouva bude
zně ní (dále též jako
Smlouvy a vš ech
zákonem o registru

uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
„ zákon o registru smluv“ ). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této

jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této Smlouvy v souladu se
smluv pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.

10. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ni v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

11. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš eni
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souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

V dne: 2. ?:.. .2020
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