



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO o výkonu autorského dozoru projektanta

/ dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. /

/ dále jen Smlouva /

### ČLÁNEK I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

#### 1. Smluvní strany:

##### a) Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

IČ: 709 71 641

DIČ: CZ 709 71 641

bankovní spoj. [REDACTED]

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha – ředitel SÚS JČK

- ve věcech technických:

[REDACTED], odd. TSÚ, tel.

e-mail: [REDACTED]

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 13246, datum zápisu 16.3.2005

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

##### b) Zhotovitel: **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**

se sídlem: Osová 20, 625 00 Brno

IČ: 469 74 806

DIČ: CZ 469 74 806

Zastoupen: Ing. Martin Řehulka, jednatel, tel. [REDACTED], e-mail:

[martin.rehulka@pris.cz](mailto:martin.rehulka@pris.cz)

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7545

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

#### 2. Název stavby:

**„Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov“**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ČLÁNEK II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

### 1. Předmětem této smlouvy je:

výkon autorského dozoru (AD) projektanta dokumentace ke stavebnímu povolení, zadávací dokumentace, popř. koordinace návazností a úplnosti při vytváření realizační projektové dokumentace, ve vazbě na zpracovanou dokumentaci ke stavebnímu povolení s dodavatelem této realizační dokumentace na akci – Přeložka silnice II/155 a most ev. č. 155-004 v obci Trocnov.

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá dokumentaci stavby schválené stavebním úřadem (DSP) a rovněž zadávací dokumentaci a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. V případě, že realizační dokumentaci stavby vypracovává jiný projektant, bude autorský dozor koordinovat návaznost a úplnost realizační dokumentace stavby se schválenou dokumentací pro stavební povolení. Na vyzvání investora bude autorský dozor schvalovat realizační dokumentaci stavby. Zástupce zhotovitele dokumentace stavby ve stupni DSP/ZDS/PDPS se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby, pokud bude k účasti na nich investorem, kterým je objednatel, vyzván. Své požadavky bude investor na AD předávat přímo nebo prostřednictvím technického dozoru stavebníka (TDS), kterým je firma Inbest spol. s r.o., se sídlem Rudolfovská 34, 370 01 České Budějovice ( [REDACTED] ). V případě odůvodněné pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě, může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní SD.
- Součástí činnosti autorského dozoru je zpracování podrobného vyjádření a písemné zdůvodnění navrhovaných změn v průběhu stavby.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
- Zhotovitel povede list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny potvrzené objednatelem a stavebním dozorem stavby, jako podklad pro fakturaci.
- Za odpracované hodiny v rámci plnění předmětu smlouvy se považují: doba přípravy, doba vypracování požadovaných úkolů včetně doby strávené na cestě.

### 2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.

## ČLÁNEK III. DOBA PLNĚNÍ

1. Výkon AD bude prováděn průběžně od zahájení stavby (předání staveniště), po dobu realizace předmětné stavby až do jejího ukončení kolaudací, dle požadavků objednatele, resp. SD.
  - **Zahájení stavby (předpoklad): 01.02.2021**
  - **Předpoklad ukončení stavby: 31.12.2021**
2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé na řádném a včasném spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.
3. Autorský dozor bude plněn v místě stavby a dále dle dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní adrese objednatele nebo zhotovitele, nebo na jiném místě určeném objednatelem po dohodě se zhotovitelem.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. Změna doby plnění předmětu smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu §2627 obč. zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny statutárními zástupci obou smluvních stran.

## ČLÁNEK IV.

### CENA

1. Cena za výkon AD bude účtována podle množství skutečně provedených prací na základě odsouhlasení objednatelem nebo SD při použití pevných jednotkových cen za jednu odpracovanou hodinu, přičemž sazba činí [REDACTED] Kč + DPH.

Předpokládaná cena:

CELKEM bez DPH: 234.000,- Kč (slovy : dvěsetřicetčetřítisíc korun českých)

K cenám uvedeným v tomto bodě bude připočtena DPH podle platných předpisů.

**CELKEM včetně DPH 21%: 283.140,- Kč**

2. Zhotovitel vyúčtuje také skutečné a oprávněné náklady na případné reprografické práce vyplývající z prováděného AD nebo z požadavků objednatele.
3. Žádné změny nákladů na pracovní síly, materiál a jiné dodávky pro dílo neovlivní cenu za hodinu výkonu činnosti a zhotovitel nemůže uplatnit nárok na zvýšení ceny z tohoto důvodu. Hodinová sazba je platná po celou dobu realizace stavby až do jejího ukončení kolaudací.
4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

## ČLÁNEK V.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Cena bude fakturována 1x po převzetí dokončené stavby. Za datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného měsíce, za který byla předmětná faktura vystavena.
2. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, obvyklé náležitosti a dále musí obsahovat:
- úplný název stavby v souladu s touto smlouvou
  - razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - přehled výkonu autorského dozoru
3. Splatnost všech faktur byla dohodnuta na 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu objednatele. Konkrétní den splatnosti bude na faktuře vyznačen. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

4. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením se staví původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

## ČLÁNEK VI. SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. Jestliže zhotovitel neprovádí služby v dohodnutých termínech (lhůtách) dle čl. III., odst. 1 smlouvy, při odmítnutí účasti na vyžádaném AD či poskytnutí neúplné pomoci během jeho výkonu je zhotovitel povinen:
  - a) zajistit stanoviska, vyjádření či sdělení k požadované změně do termínu stanoveného objednatelem
  - b) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- za každé jednotlivé porušení smluvního závazku
2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v těchto případech:
  - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele,
  - působení vyšší moci
3. Pro případ pozdní úhrady faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30-ti dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.
5. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku vystaven nový daňový doklad. Objednatel není oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.
6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činnostmi do výše 5 mil. Kč. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel ze svého pojištění.
7. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost, zda v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku škody. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poškozené strany domáhat se náhrady škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## ČLÁNEK VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude při zabezpečování činnosti podle čl. II. této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků smluvních stran.
2. Zhotovitel má vlastní archivní paré projektové dokumentace.
3. Veškerá činnost AD bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby.
4. Garantem výkonu autorského dozoru na tuto stavbu je pracovník: **Ing. Martin Řehulka (ČKAIT 1003412)**.
5. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne zhotoviteli v nejbližším možném termínu. Konkrétní lhůtu sjednají smluvní strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel obstarat vlastními silami.
6. Objednatel je oprávněn použít dílo (předmět této smlouvy) výlučně jen pro účely přípravy nebo realizace akce vyplývající z této smlouvy. Jeho jiné použití (zejména přenechání k využití třetím osobám) je možné pouze s výslovným písemným souhlasem zhotovitele a za podmínek s ním dohodnutých.
7. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

## ČLÁNEK VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem, v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako "dodatek ke smlouvě" s pořadovým číslem.
3. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
4. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
5. Tato smlouva se sepisuje ve dvou identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden potvrzený výtisk.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

6. Smlouva bude podepsána elektronicky.
7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
9. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
10. V případě, že smlouva nepodléhá zákonné povinnosti zveřejnění v registru smluv, neplatí bod 7;8; čl. VIII. této smlouvy a smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů, v platném znění, zpracovává a shromažďuje osobní údaje prodávajícího za účelem vyhotovení této smlouvy.  
  
Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, shromáždil a zpracoval o žadateli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla, a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které v souladu s touto smlouvou bude realizovat.
12. Smluvní strany výslovně prohlásily, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je prosta omylu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

za objednatele:

za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne:

V Brně, dne:

Ing. Jan  
Štícha

Digitálně  
podepsal Ing. Jan  
Štícha  
Datum:  
2020.11.10  
18:49:52 +01'00'

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing.  
Martin  
Řehulka

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Řehulka  
Datum:  
2020.11.11  
07:16:13 +01'00'

Ing. Martin Řehulka  
jednatel  
Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.