[image: image1.png]GIST

& Controlling



[image: image2.png]G .5 ]
, Znalosti podpofené informatikou




Smlouva o dílo č. 04/XX/2006

[image: image3.png]G’ST Znalosti podpofené informatikou





SMLOUVA

na poskytnutí licencí a služeb

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/37/2020
mezi společností

	CHEVAK Cheb, a.s.

	Tršnická 4/11

	350 02 Cheb

	zapsána v obchodním rejstříku u KS Plzeň, odd. B vložka 367 dne 1. 1. 1994

	

	IČ:         49787977

	DIČ: CZ49787977

	Číslo účtu: 14102331/0100

	

	

	

	(dále jen objednatel)


a společností

	GIST, s.r.o.

	Collinova 421

	500 03 Hradec Králové

	zapsána v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, odd. C, vložka 6566 dne 1. 7. 1994

	

	IČ:         60916851

	DIČ:  CZ60916851

	Číslo účtu: 556190217 / 0100

	

	zastoupená jednatelem společnosti

	

	(dále jen zhotovitel)


I.

předmět smlouvy

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje poskytnout objednateli:
a) Bezplatný převod licence, tj. práva k užívání SW produktu z původního řešení Evidence zakázek (smlouva č. 04/65/2016) na generačně novou verzi GIST Aplikace – modul Evidence zakázek (dále jen Systém),
b) vývojové a implementační služby, kterými bude Systém upgradován z původní verze Evidence zakázek (realizovaný na základě smlouvy č. 04/65/2016) a rozšířen o nové funkcionality definované v příloze této smlouvy Předmět řešení upgrade,
c) Služby údržby a podpory Systému budou nadále předmětem plnění smlouvy č. 04/65/2016. 

Součástí žádné z výše uvedených služeb není zpracování osobních údajů.
II.

Realizace Předmětu smlouvy
a) Touto smlouvou se objednateli za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání poskytuje 1 serverová licence Systému. 
b) Vývoj a implementace Systému bude probíhat v krocích a termínech uvedených v příloze Postup vývoje a implementace.
c) V příloze Odpovědné osoby jsou určeny odpovědné osoby a jejich pravomoci a povinnosti.
III.

Cena A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Cena služeb vývoje a implementace činí celkem 180.000,- Kč bez DPH. Cena zahrnuje instalaci serverové části Systému a 4 – 6 ČH školení. 

Cena bude fakturována takto:

95.000,- Kč bez DPH k datu předání Beta verze Systému – upgrade EZ do GA - EZ
65.000,- Kč bez DPH k datu školení Alfa verze Systému – zapracování úprav
20.000,- Kč bez DPH k datu podepsání Protokolu o převzetí díla.
       Cena školení nebude fakturována. Na školení budou využity předplacené hodiny dle smlouvy č. 04/65/2016 v hodnotě 7.000,-.
b) K ceně služeb bude přičítána cena cestovného v případě, že budou vykonávány mimo sídlo zhotovitele. Cena cestovného bude zjištěna oceněním počtu cest a dohodnuté vzdálenosti a doby trvání cesty do místa vykonávání práce a zpět sazbami cestovného. Sazby cestovného byly stanoveny na 600,- Kč/ČH bez DPH za každého z konzultantů a 9 Kč/km bez DPH bez ohledu na počet konzultantů.
c) V případě, že se obě strany dohodnou na konání vícedenního jednání spojeného s ubytováním konzultanta (ů) zhotovitele v místě blízkém sídlu objednatele, nebudou objednateli fakturovány náklady ušetřených cest, ale jako součást cestovného mu budou přefakturovány skutečné náklady na ubytování v přiměřené kvalitě.
d) Nepředpokládáme využití cestovného. Služby vývoje a implementace včetně školení budou probíhat vzdáleně. V případě, že bylo školení proběhlo v sídle objednatele bude 1 cesta zdarma.
e) Ke všem cenám bude účtováno DPH dle platných daňových předpisů. Všechny faktury budou mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Lhůta splatnosti plateb bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla objednatele.

f) Pro případ, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny nesplněné části předmětu plnění za každý den prodlení.
g) Pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou vystavené faktury zhotovitele, může zhotovitel požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
h) V případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 60 dní je zhotovitel oprávněn až do zaplacení zabránit dalšímu užívání Systému. Veškeré případné škody objednatele jdou na vrub objednatele.
IV.

Mlčenlivost a ochrana osobních údajů

a) Objednatel zajistí u všech účastníků projektu na své straně mlčenlivost a ochranu know how a obchodního tajemství zhotovitele, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví nebo které mu budou dle této smlouvy zpřístupněny. Smluvní pokuta v případě porušení tohoto ujednání činí 500.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování zhotovitelem.

b) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se objednatele, které nejsou veřejně přístupny a o kterých se zhotovitel dozví v souvislosti s prací pro objednatele. V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní pokuta 500.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování objednatelem.
c) Objednatel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů obchodních partnerů dostupnými na www.gist.cz.
d) Zhotovitel není zpracovatelem osobních údajů objednatele ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen GDPR).

e) Dojde-li k nahodilému přístupu zhotovitele k osobním údajům objednatele, bude zhotovitel tyto údaje chránit a nepředá je ani nezpřístupní jiné osobě.

f) Zhotovitel potvrzuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil neoprávněnému přístupu k Systému pomocí prostředků vzdáleného přístupu, které má k dispozici.

g) Zhotovitel se zavazuje, že přístup k Systému získají pouze ti zaměstnanci zhotovitele, kteří ho nutně potřebují pro realizaci této smlouvy.

h) Zhotovitel bude při přístupu do Systému postupovat podle pokynů objednatele a s jeho přímou kontrolou.

i) Jakékoliv osobní údaje objednatele, které by mu byly případně ojediněle poskytnuty, zničí zhotovitel ihned po uplynutí nutnosti jejich využití.

j) Zhotovitel nebude vytvářet žádné kopie osobních údajů objednatele mimo Systém a nepředá osobní údaje objednatele třetí straně.

k) Zhotovitel potvrzuje, že zavázal k mlčenlivosti své zaměstnance o všech osobních údajích objednatele.
l) Obě smluvní strany potvrzují, že informovaly všechny své zaměstnance, jejichž osobní údaje byly poskytnuty druhé smluvní straně z důvodů plnění této smlouvy, minimálně v rozsahu odpovídajícím čl. 14 GDPR.

V.

Ostatní Práva a povinnosti smluvních stran

m) Obě smluvní strany uznávají závaznost schválených Zápisů z jednání včetně požadavků na obě smluvní strany. Nedodržení termínů obsažených v Zápisech z jednání může mít za následek posun termínů obsažených v této smlouvě. 

n) Obě strany uznávají zásadní důležitost Implementačního projektu jako jediného zadání pro nastavení Systému. Změny Implementačního projektu jsou možné pouze za podmínek definovaných v příloze Postup vývoje a implementace. 
o) Obě smluvní strany prohlašují, že vzájemně souhlasí s použitím elektronického spojení (e-mail) pro doručování písemností. V případě závažných sdělení je smluvní strana povinna zaslat písemnost doporučeně poštou. Závažnými sděleními se v této smlouvě mimo jiné myslí dodatek ke smlouvě, výpověď smlouvy, apod.

p) Objednatel souhlasí s uvedením svého jména v marketingových materiálech zhotovitele.

q) Objednatel je povinen předávat zhotoviteli informace potřebné k plnění předmětu smlouvy bez zbytečného odkladu, aby bylo možné dodržet termíny realizace díla. 
r) Zhotovitel může se souhlasem objednatele použít pro plnění předmětu smlouvy třetí stranu (subdodavatele). Zhotovitel v takovém případě ručí za své závazky vyplývající z této smlouvy, jakoby plnění poskytoval sám.
s) Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele po celou dobu trvání této smlouvy vzdálený přístup k Systému ze sídla zhotovitele a přístup k systému v sídle objednatele.

VI.

Záruka

a) Zhotovitel poskytuje záruku na Systém po dobu 1 roku od převzetí díla objednatelem.

b) Zhotovitel zaručuje, že Systém bude pracovat v souladu s Implementačním projektem.

c) Vady je objednatel povinen reklamovat nejpozději do konce záruční doby písemnou formou. Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bezplatně bez zbytečného odkladu. Vadou se rozumí pouze nesoulad fungování Systému s předanou dokumentací.

d) Zhotovitel neposkytuje záruku, pokud:

· nebyly dodrženy HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy,

· systém byl objednatelem přeinstalován bez souhlasu zhotovitele,

· byly vinou objednatele poškozeny nebo zničeny konfigurační soubory Systému,

· byl počítač napaden virem,

· soubor/y nebo část/i souboru/ů v Systému byl vinou objednatele vymazán/y či zničen/y,

· došlo k závadě HW/SW komponenty nedodávané zhotovitelem.

VII.

Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
b) Smlouva se ukončuje z následujících důvodů:

· písemnou dohodou obou smluvních stran,

· odebráním licencí za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání,

· odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou,
· jednostranným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě prokazatelného neplnění požadavků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou po více než 60 dní,

· pokud dojde k zániku jedné ze smluvních stran bez právního nástupce.

c) V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má objednatel povinnost uhradit zhotoviteli cenu poskytnutých a dosud nefakturovaných služeb se splatností 30 dní od jejich vyúčtování zhotovitelem.

VIII.

závěrečná ustanovení

a) Tato smlouva se řídí zákony České republiky a obě smluvní strany přijímají výlučnou pravomoc českých soudů.

b) Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku této smlouvy s výjimkou takových změn, jejichž mechanismus změny je popsán ve smlouvě (změna odpovědných osob, změna Implementačního projektu, změna objemu služeb apod.)
c) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich. Ve stejném počtu vyhotovení budou pořizovány i dodatky k této smlouvě.

d) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavřeli po zralé úvaze, svobodně a vážně, nikým a ničím k tomu nenuceni. Zároveň prohlašují, že se detailně seznámili s textem smlouvy, včetně příloh, že rozumějí užívaným pojmům a že k textu smlouvy nemají žádných výhrad.

e) Prodávající souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

IX.

Přílohy

Příloha Předmět řešení upgrade

Příloha Postup vývoje a implementace
Příloha Licenční ujednání

Příloha Odpovědné osoby 
Příloha HW a SW podmínky

V Hradci Králové dne 2. 10. 2020




V Chebu dne 2. 10. 2020
	
	
	

	zhotovitel
	
	
objednatel


	Se zněním textu smlouvy souhlasí
	Podpis

	
	

	
	

	
	


Příloha 
předmět řešení upgrade

Níže v tabulce jsou uvedeny jednotlivé položky prací a úprav spojených s upgrade Systému

	Upgrade EZ do GIST Aplikace – modul Evidence zakázek

	Zapracování úprav do nové verze dle požadavků uživatelů

	· Editace dokumentů uložených v databázi aplikace 
Aplikace poskytne textový a tabulkový editor pro úpravu dokumentů uložených v databázi aplikace

	· Doplnění číselníku externích osob
Externí osoby vložené do aplikace budou uloženy v samostatném číselníku, který umožní rychlé hledání a zabrání duplicitám

	· Úpravy plánování financí zakázek

Plánování bude z měsíčního detailu upraveno na roční detail. K plánování budou doplněny pole pro zadání očekávané skutečnosti, automaticky počítaný rozdíl mezi plány a skutečností a uživatelský komentář 

	· Odstranění etapy 8, doplnění agendy pro výběrová řízení

Etapa 8 bude z aplikace odstraněna. Místo etapy 8 bude k zakázce doplněna agenda pro výběrová řízení s možností zadání dodavatele, nabídnuté ceny a dalších informací

	· Úprava etapy 18

U etapy 18 budou odstraněny plány odpisů a hmotný investiční majetek

	· Úprava etapy 20

K etapě 20 bude doplněn číselník typů záručních lhůt s možností automatického výpočtu termínu konce záruky. Dále budou implementováno automatické upozornění na konec lhůty

	· Úprava uživatelských oprávnění

Uživatelům s rolí technik bude umožněno editovat termíny zakázky, obnovení délky potrubí, přidání etapy zakázky

	Napojení modulu Evidence zakázek na GIS

	Nastavení reportů v GIST Aplikace

	Úprava provozní a uživatelské dokumentace

	Školení a asistenční služby – budou čerpány z předplacených hodin dle smlouvy č. 04/65/2016


Příloha 
Postup vývoje a implementace
a) Jednotlivé kroky vývoje jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a podrobněji popsány v následujících odstavcích této přílohy.

	Krok vývojových prací 
	Termín
	Zodpovídá

	1. 1
	Zahájení projektu
	
	–

	2. 
	Beta verze Systému – upgrade EZ na GA
	do termínu pro prezentaci Beta verze Systému
	Zhotovitel

	3. 
	Připravení HW a SW podmínek
	do termínu pro prezentaci Beta verze Systému
	Objednatel

	4. 
	Instalace Beta verze Systému 
	do termínu pro prezentaci Beta verze Systému
	Zhotovitel

	5. 
	Prezentace Beta verze Systému
	do 3 týdnů od zahájení projektu
	Zhotovitel

	6. 
	Ověřování Beta verze Systému 
	do 1 týdne od prezentace Beta verze
	Objednatel

	7. 
	Vývoj Alfa verze Systému 
	do termínu pro školení Alfa verze Systému
	Zhotovitel

	8. 
	Instalace Alfa verze Systému – realizace úprav
	do termínu pro školení Alfa verze Systému
	Zhotovitel

	9. 
	Školení Alfa verze Systému
	do 2 týdnů od ověření Beta verze
	Zhotovitel

	10. 
	Ověření Systému 
	do 1 týdne od školení Alfa verze Systému
	Objednatel

	11. 
	Odstranění vad díla
	v nejkratší době po ověření 
	Zhotovitel

	12. 
	Převzetí díla, Protokol o převzetí díla
	ihned po odstranění vad
	Objednatel

	13. 
	Školení pro rutinní provoz
	Ihned po převzetí díla
	Zhotovitel

	14. 
	Prezentace řešení managementu
	dle dohody obou stran po převzetí díla
	Zhotovitel

	15. A
	Asistence v počátcích užívání systému
	dle požadavků objednatele
	Zhotovitel


b) Datum zahájení projektu, bude uvedeno v Zápise z jednání a nemůže být dříve, než bude objednatelem převzat Implementační projekt. V Zápisech z jednání budou milníky projektu přiřazovány ke konkrétním datům v závislosti na plnění předcházejících termínů. Zhotovitel má právo adekvátně posunout termíny v případech, kdy objednatel neplní termíny ve své odpovědnosti.

c) Objednatel je povinen připravit příslušné HW a SW prostředí, tedy splnit HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy. O připravenosti HW a SW prostředí informuje zhotovitele včetně zpřesnění parametrů oproti HW a SW podmínkám.
d) Zhotovitel odpovídá za provedení serverové části instalace Systému na objednatelem připravené HW a SW prostředí. Zhotovitel dále zpřístupní objednateli instalační média a postup pro instalaci pracovních stanic. Po instalaci předá objednateli Protokol o instalaci, který bude obsahovat informace o způsobu instalace, nastavených parametrech a vlastnostech nastaveného HW SW prostředí.
e) Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele vzdálený přístup k Systému ze sídla zhotovitele a přístup k Systému v sídle objednatele.

f) Zhotovitel odpovídá za upgrade Systému. Systém je upgradován ve dvou krocích – nejprve Beta verze a poté Alfa verze. Cílem rozdělení vývoje na Beta verzi a Alfa verzi je zapojení objednatele do ověřování Systému co nejdříve po zahájení projektu. Beta verze musí obsahovat kompletní upgrade Systému z původní verze Evidence zakázek do nové verze GIST Aplikace – modul Evidence zakázek. Alfa verze obsahuje úpravy řešení oproti původnímu řešení Evidence zakázek a nové funkcionality. Tyto úpravy a nové funkcionality budou aktualizovány a zapracovány do původního Implementačního projektu (smlouva č. 04/57/2016). 
g) Po instalaci Beta verze Systému zhotovitel provede prezentaci Beta verze. Cílem prezentace je seznámit uživatele, kteří budou ověřovat správnost Beta verze, se Systémem. Je nevhodné již v této době školit budoucí běžné uživatele, kteří se na ověřování nebudou podílet. Při prezentaci Beta verze zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, pokud byl aktualizovaný a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Beta verze. 
h) Objednatel odpovídá za ověření správné funkčností Beta verze. Zhotovitel předá objednateli Pokyny pro ověření Beta verze. Nalezené vady v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. V případě nalezení vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této vady probíhat. Toto prodloužení termínu musí být zaznamenáno v Zápisu z jednání zároveň s posunem navazujících termínů.
i) K termínu pro ověření Beta verze se má za to, že objednatel ověřil Beta verzi dle Pokynů pro ověření Beta verze a všechny nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk. 
j) Po ověření Beta verze Systému a vývoji a instalaci Alfa verze Systému zhotovitel provede školení Alfa verze Systému.  Cílem školení je vyškolit uživatele, kteří budou ověřovat správnost nastavení Systému.
k) Objednatel odpovídá za ověření správné funkčností Systému. Zhotovitel předá objednateli Pokyny pro ověření Systému. Nalezené vady v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. V případě nalezení vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této vady probíhat. Toto prodloužení termínu musí být zaznamenáno v Zápisu z jednání zároveň s posunem navazujících termínů.
l) K termínu pro ověření Systému se má za to, že objednatel ověřil Systém dle Pokynů pro ověření Systému a všechny nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk. 
m) Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po ověření Systému odstranit zbývající vady kategorie A a B a informovat o tom objednatele. 

n) Pokud zhotovitel odstranil všechny vady kategorie A a B zaznamenaných v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Systému je objednatel povinen podepsáním Protokolu o převzetí díla převzít dílo nejdéle do týdne poté, co ho zhotovitel informoval o odstranění vad. Důvodem pro nepodepsání Protokolu o převzetí díla může být pouze to, že některé vady kategorie A nebo B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Systému nebyly odstraněny. Odstranění zbývajících vad provede zhotovitel v rámci údržby Systému, případně záruky.
o) Pokud objednatel do týdne od předání informace o odstranění vad kategorie A a B zaznamenaných v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Systému nepodepíše Protokol o převzetí díla a zároveň nesdělí zhotoviteli, jaké vady nebyly odstraněny, má se za to, že dílo bylo převzato a Protokol o převzetí díla se považuje za objednatelem podepsaný.
p) Pokud objednatel sdělil zhotoviteli, jaké vady nebyly odstraněny, postupuje se znovu dle výše uvedených bodů smlouvy, dokud nejsou odstraněny všechny vady kategorie A a B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Systému a Protokol o převzetí díla podepsán.
q) Obě strany se mohou dohodnout na převzetí díla i v případě, že nebyly odstraněny všechny vady kategorie B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření Systému. V tom případě bude dílo převzato s výhradami, které budou na Protokolu o převzetí díla uvedeny současně s dohodnutým postupem odstranění těchto vad.

r) Vadou se rozumí pouze nesoulad Systému s aktuálním Implementačním projektem. Vady jsou tří kategorií:
· kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být v důsledku vady zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova provozu Systému není možná zásahem v kompetenci pracovníků objednatele.

· kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné problémy při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, případně ji umožňuje při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu užívání.

· kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se nechová v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B.

s) Ihned po převzetí díla zhotovitel provede školení Systému pro rutinní provoz.  Cílem školení je vyškolit všechny uživatele Systému ve všech činnostech, které budou potřebovat při rutinním užívání Systému. Rozsah a průběh tohoto školení bude přizpůsoben požadavkům pracovníků objednatele. 
t) Po převzetí díla zhotovitel ve spolupráci s pracovníky objednatele provede také prezentaci výsledného řešení pro garanta projektu, případně další členy vrcholového managementu objednatele. 
Příloha

LICenČNí ujednání

a) K užívání Systému je nutné poskytnutí serverové licence. 
b) Serverovou licenci je potřeba zakoupit vždy právě jednu pro každou instalaci Systému. Při rozšíření Systému může dojít i k adekvátnímu navýšení ceny serverové licence.
c) Zhotovitel může objednateli odebrat licence písemnou výpovědí. Výpověď nabývá účinnosti dnem doručení. Zhotovitel může objednateli odebrat licence pouze za následujících podmínek:

· jestliže dojde k neoprávněnému šíření nebo distribuci Systému objednatelem,

· jestliže objednatel nezaplatí cenu nebo část ceny dle této smlouvy do 60 kalendářních dnů po lhůtě splatnosti příslušné faktury,

· pokud dojde ke zrušení nebo zániku společnosti objednatele,

· pokud bude objednatel popírat vlastnická práva zhotovitele k Systému.

d) Při odebrání všech licencí z jakéhokoliv důvodu se objednatel zavazuje, že:

· vrátí veškerá originální instalační média a dokumentaci k Systému,

· zničí všechny kopie instalací a dokumentací k Systému v elektronické i papírové formě,

· ukončí veškeré používání Systému,

· písemně potvrdí provedení výše uvedených opatření.

e) Objednateli udělené licence jsou nepřevoditelné. Objednatel nemá právo si pořizovat žádné kopie programů s výjimkou záložních kopií. Objednatel má právo užívat Systém pouze pro svoji potřebu.

f) Objednatel bere na vědomí, že Systém je výlučným duševním vlastnictvím a obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se, že se nepokusí zpětně analyzovat ani jiným způsobem zpětně získat zdrojový tvar programů. Objednatel dále uznává, že tvůrcem programového vybavení je zhotovitel a získává touto smlouvou pouze práva zde specifikovaná.

g) Objednatel souhlasí s tím, že zajistí přiměřená bezpečnostní opatření, aby se zabránilo nedovolenému využívání programů, jejich zkopírování, zcizení či použití třetí osobou.
Příloha

Odpovědné osoby
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Vedoucí projektu jsou za svoji stranu smlouvy odpovědni za plnění povinností uvedených v této smlouvě.

Vedoucí projektu obou stran jsou oprávněni podepisovat Zápisy z jednání, Protokoly a Evidenci práce a dále v průběhu poskytování služeb podpory k objednávání a akceptaci služeb.
Garanti a vedoucí projektu za obě strany tvoří řídící výbor projektu. Vedoucí projektu jsou povinni průběžně informovat garanty o aktuálním stavu projektu. V případě sporných bodů je vedoucí projektu každé strany oprávněn a povinen svolat řídící výbor, který o sporných bodech rozhodne.

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o případných změnách odpovědných osob. Tato změna bude následně dokumentována v Zápise z jednání.

Příloha

HW a SW podmínky

Systém bude provozován na stejném HW a SW vybavení (definovaném smlouvou 04/65/2016), na kterém byl implementován původní systém Evidence zakázek.
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