



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Brně dne: - 2. 01. 2017

Č.j.: 051POP/16-12140

Číslo zakázky: 01PU-002808

Vyřizuje:

Společnost D1 Rekonstrukce vozovky km
210,0 - 204,6 vlevo
EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih
Videňská 104
619 00 Brno

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo“

zadávací řízení zahájeno dne 27. 9. 2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 641238, ISPROFOND: 500 115 0009 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s § 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 6 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek.
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 6, která v hodnocení dosáhla celkového počtu 100 bodů podaná sdružením uchazečů

Společnost D1 Rekonstrukce vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo, vedoucí člen:

EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih

IČ: 416 03 281

adresa: Videňská 104, 619 00 Brno

druhý člen:

M-SILNICE a.s.

IČ: 421 96 868

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

Celková nabídková cena uchazeče: **176 176 176,00,- Kč bez DPH (70 bodů).**

Celková doba pro uvedení stavby do provozu: **15 týdnů (30 bodů).**

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

COLAS CZ, a.s., Divize silničního stavitelství - oblast Jih

IČ: 261 77 005

se sídlem Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Celková nabídková cena uchazeče: **178 289 455,40 Kč bez DPH (69,17 bodů).**

Celková doba pro uvedení stavby do provozu: **17 týdnů (26,47 bodů).**

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem

STRABAG a.s., odštěpný závod Brno

IČ: 608 38 744

adresa: Tovární 3, 620 00 Brno

Celková nabídková cena uchazeče: **179 008 933,98 Kč bez DPH (68,89 bodů).**

Celková doba pro uvedení stavby do provozu: **20 týdnů (22,50 bodů).**

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem

Metrostav a.s.

IČ: 000 14 915

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 4

Celková nabídková cena uchazeče: **189 315 349,63 Kč bez DPH (65,14 bodů).**

Celková doba pro uvedení stavby do provozu: **21 týdnů (21,43 bodů).**

6. Jako pátá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

ALPINE Bau CZ a.s.

IČ: 026 04 795

se sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí

Celková nabídková cena uchazeče: **197 832 033,85 Kč bez DPH (62,34 bodů).**

Celková doba pro uvedení stavby do provozu: **20 týdnů (22,50 bodů).**

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

Porr a.s.

IČ: 430 05 560

se sídlem Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Celková nabídková cena uchazeče: **202 202 055,37 Kč bez DPH (60,99 bodů).**

Celková doba pro uvedení stavby do provozu: **22 týdnů (20,45 bodů).**

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem Společnost D1 Rekonstrukce vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo, vedoucí člen: EUROVIA CS, a.s., závod Morava jih, jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o ekonomicky nejvýhodnější nabídku cenou.

Poučení:

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 zákona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle § 81 zákona.

16 -12- 2016

V Praze dne

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení oprav dálnic Morava
Šumavská 33, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

1, Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby v Kč bez DPH *	DPH	Celková nabídková cena stavby v Kč včetně DPH
D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo	176 176 176,00 Kč	36 996 996,96 Kč	213 173 172,96 Kč

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že rezerva je samostatnou položkou nabídkové ceny a že na její čerpání v jakémkoliv rozsahu nemáme žádný nárok a její využití závisí výlučně na rozhodnutí zadavatele.

2, Doba pro uvedení stavby do provozu – doba trvání uzavírek (týdny)

Název stavby	Celková doba pro uvedení stavby do provozu *
D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo	15 týdnů

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci dílčího hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

<u>Dílčí hodnotící kritérium</u>	<u>Váha kritéria v celkovém hodnocení</u>	<u>Hodnota</u>
Nabídková cena stavby Kč bez DPH	70 %	176 176 176,- Kč bez DPH

Celková doba pro uvedení stavby do provozu	30 %	15 týdnů
--	------	-------------

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
- (d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky
- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
- (f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace)) (na CD/DVD) a
- (h) Související dokumenty, které zahrnují:
- (i) Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- (j) Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- (k) Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- (l) Systém výstupní kontroly RDS (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- (m) Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.8 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- (n) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- (o) Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
- (p) Smlouva o Společnosti (v případě více účastníků)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy

Ředitelství silnic a dálnic ČR – D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení **Společnost D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 – 204,6 vlevo**

Adresa: EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, 619 00 Brno

Datum: 1.12.2016

Společník 1: EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha

Společník 2: M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: **D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo**

Následující tabulka odkazuje na **Smluvní podmínky**.

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	Společnost D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 – 204,6 vlevo, EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	ŘSD ČR, provozní úsek Čerčanská 12, 140 00 Praha
Název a adresa asistenta správce stavby	3.2, 3.3	ŘSD ČR, Oddělení oprav dálnic Morava Šumavská 33, 602 00 Brno
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	10 měsíců
Doba pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	15 týdnů
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem činí 60 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců v rozsahu dle PDPS, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na provádění a kvalitu PPK – VZ a (iii) CB krytu, vrstvy recyklace a cementové stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod cementobetonovým krytem dle PDPS), pro které je Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců. (b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		(c) 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): „Nepoužije se“
Dílo	1.1.5.8	D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204,6 vlevo
Elektronické přenosové systémy	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1. Práce budou probíhat včetně víkendů (pondělí-neděle) dle harmonogramu prací.
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<i>Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku 4.4</i> 600 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	<i>Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29</i> Nepoužije se.
	4.28 c)	<i>Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31</i> 30 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 d)	<i>Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce</i> 1 200 000 Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	<i>Za nedodržení Doby pro dokončení</i> 120 000 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	<i>Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do provozu</i> Doba pro uvedení stavby do provozu ve dnech / výše smluvní pokuty za den prodlení: do 120 dnů / 300 000,- Kč za každý započatý den prodlení z přijaté ceny stavby, do 180 dnů / 250 000,-Kč za každý započatý den prodlení z přijaté ceny stavby,

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
		nad 180 dnů / 180 000,-Kč za každý započatý den prodlení z přijaté ceny stavby.
	4.28 g)	<i>Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4</i> 24 000 Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky
	4.29	Věcný milník: Nepoužije se.
Definice "Jmenovaného podzhotovitele"	5.1	Nepoužije se.
Procento Podmíněných obnosů	13.5.(b) (ii)	Nepoužije se.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8.1.
Zálohová platba při zahájení stavebních prací	14.2	Nepoužije se.
	14.6. c)	<i>Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25</i> 10 % průběžné platby
	14.6 d)	<i>Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7</i> 10 % průběžné platby
	14.6 e)	<i>Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku 8.3</i> 10 % průběžné platby
	14.6 f)	<i>Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18</i> 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky
Měny plateb	14.15	koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1% Přijaté smluvní částky
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se.
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se.

Ředitelství silnic a dálnic ČR - D1 Rekonstrukce CB vozovky km 210,0 - 204.6 vlevo
Stavební práce v otevřeném řízení

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Údaje
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se.

Datum: 1.12.2016