
Smlouva o dílo, na akci: „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní
výsypce JCH“
kód akce: A574 + A633
č. ORS/Ne/333/2020
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx vedoucí oddělení realizace staveb
e-mail: xxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb
e-mail: xxxxxx, tel.: xxxxxx

xxxxxx, technický pracovník oddělení realizace staveb
e-mail:xxxxxx, tel.: xxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

TIRAST s.r.o.
Náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 Praha 3-Vinohrady

IČO 020 72 530

DIČ CZ02072530

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze sp. zn.
C215229

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupena: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti
(tel.: xxxxxxx, e-mail: xxxxxx)

Ve věcech technických:
(e-mail, tel.)

xxxxxx, vedoucí výroby, stavbyvedoucí
(tel.: xxxxx, e-mail: xxxxxxx)

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

mailto:jan.vondruska@pku.cz
mailto:jana.nemcova@pku.cz
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I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení na plnění podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce s názvem: „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace
na vnitřní výsypce JCH“, kód akce: A574 + A633, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

Odvodnění střední části vnitřní výsypky:

Předmětem plnění dle této Smlouvy je odvodnění území svahu tzv. střední části výsypky a stabilizace
lokálního sesuvu východně od stávajícího již sanovaného sesuvu. Předmětem stavby je modelace příkopu
podél stávající komunikace a budoucí navržené páteřní komunikace rekreační oblasti Milada (Roudníky–
Trmice). Modeláž nového silničního příkopu vede k nutnosti vybudování čtyř nových propustků
a na ně navazující nové odvodňovací vystrojené příkopy, které budou zaústěny do stávajících příkopů
severně od komunikace. Stávající příkop podél komunikace má v důsledku sedání výsypky nedostačující
spád, proto se v některých jeho částech drží voda.

Součástí stavby je také sanace sesuvu nad komunikací, který ohrožuje funkčnost odvodnění silničního
příkopu i samotnou komunikaci. Tento nový sesuv se nachází východně od již sanovaného sesuvu. Sesuv
má zřetelnou odlučnou plochu, součástí prací bude provést odvodnění svahu, svahování a urovnání terénu.
Stabilizace bude spočívat ve vybudování nové přitěžovací lavice v akumulační oblasti svahu a odřezu
svahu v aktivní části sesuvu. Oblast pod sesuvem bude odvodněna drénem, a to do nového přilehlého
silničního příkopu. V rámci stavby budou respektovány stávající odvodňovací zařízení v dané oblasti. Nově
navržené příkopy budou odvodněny do stávajících příkopů.

Páteřní komunikace na vnitřní výsypce:

Předmět plnění této Smlouvy je výstavba účelové komunikace v prostoru jezera Chabařovice (Milada)
v trase stávající hospodárnice. Komunikace vede od západní části jižního svahu od obce Roudníky
až do střední části jižního svahu k příkopu K, vycházejícího z odtoku z VD Rabenov. Komunikace
je v současné době díky předchozím stavebním pracím ve špatném stavu.

Konkrétně se jedná o hospodárnice v k. ú. Tuchomyšl, Vyklice a Roudníky. Celková délka úseku nově
vybudované komunikace je 2 634 m. Stávající povrch komunikace bude urovnán do jednotného sklonu
a na takto vyrovnaný povrch se uloží R-materiál tl. 80 mm, který bude zaválcován a zhutněn. Jelikož
se v komunikaci nachází časté lokální poruchy, bude v těchto místech provedena sanace podkladní vrstvy
komunikace, která bude ze štěrkodrti o tl. 300 mm. Předpokládaná výměna podkladní vrstvy bude
provedena na 28 % z celkové plochy nově budovaného úseku, který činí 9 535 m2.

V průběhu zemních prací budou detekovány vývěry vody a zvodně a zároveň bude informován autorský
dozor (dále také „AD“) a technický dozor investora (dále také „TDI“). Polohy drenážních žeber budou
na základě těchto informací AD a TDI upraveny.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje
dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

III. Projektové dokumentace
1. Projektové dokumentace (dále též „PD“) s názvem: „Odvodnění střední části vnitřní výsypky“

a „Oprava páteřní komunikace na vnitřní výsypce“, které zpracovala společnost AZ Consult spol. s r.o.,
se sídlem Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 445 67 460 v únoru a říjnu roku 2016, obdržel
Zhotovitel v rámci zadávacího řízení jako přílohu zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenými projektovými dokumentacemi, nemá
k nim námitky, považuje je za úplné a v souladu s předmětem plnění dle této Smlouvy.

IV. Termín plnění

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. května 2021
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V. Místo plnění

Místem plnění předmětu Smlouvy jsou pozemky v k. ú. Tuchomyšl, Vyklice a Roudníky.

Místo plnění – Odvodnění střední části vnitřní výsypky:

Obec: Ústí nad Labem, Chabařovice
Katastrální území: Tuchomyšl (771368), Vyklice (787621)
p. p. č.: Tuchomyšl: 1070/95, 1070/97

Vyklice: 563/3, 585/1, 585/5, 585/6, 590/3, 590/4, 594/3, 605/3, 606/1, 606/3, 615/1,
620/1, 620/14, 620/15, 620/16, 620/17, 620/18, 620/19, 620/2, 620/3, 620/4 a 620/9

Kód obce: CZ0427554804, CZ0425568007
Kraj: Ústecký

Místo plnění – Páteřní komunikace na vnitřní výsypce:

Obec: Ústí nad Labem, Chabařovice
Katastrální území: Tuchomyšl (771368), Vyklice (787621), Roudníky (741833)
p. p. č.: Tuchomyšl: 1070/1, 1070/96, 1070/95, 1070/101, 1090/97

Vyklice: 590/3, 605/3, 620/18, 585/6, 620/16, 620/2, 620/14, 563/3, 530/7
Roudníky: 151/2, 204/1

Kód obce: CZ0427554804, CZ0425568007
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla
1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení,

v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:
Celková cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 7 442 500,00 Kč

2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních prací).
Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy (dále jen
„jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny
rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

3. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

VII. Platební podmínky, fakturace
1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ust. odst. 3. tohoto článku)

vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně
odsouhlasených prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně
provedených stavebních prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran
ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.

2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši
odpovídající objemu provedených prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného
předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V
případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo sjednává do odstranění
veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni,
ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení
se zaplacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné
právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením
(nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele



4
SoD č. ORS/Ne/333/2020
VZ „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH“, kód akce: A574 + A633

za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po konečném předání dokončeného díla Objednatelem.
Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o konečném předání a převzetí díla (předávací protokol)
s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, budou
Zhotovitelem fakturovány pouze částky bez daně z přidané hodnoty (DPH). Daň z přidané hodnoty
nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další doklady).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH
v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v rámci přenesené daňové

povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací za účtované období a originál zjišťovacího protokolu,

předávací protokol s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktury, protokoly a soupisy skutečně provedených prací musí také obsahovat, kromě výše
uvedeného, kód akce (A574 + A633) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo Smlouvy včetně případných
dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře, protokolech a soupisech skutečně provedených
prací uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost faktur se sjednává na třicet dnů ode dne jejich doručení. Pokud splatnost připadne na den
pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo o nesprávných či chybějících
údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově
vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který
je uvedený v záhlaví Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude
splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.

11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu
zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Objednatelem Zhotoviteli, bude
Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele
zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu
aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.

13. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VIII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako
pro zaplacení faktury.

14. Práce nad rámec plnění dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou
Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
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VIII. Smluvní pokuty
1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení se splněním termínu uvedeného v článku IV. této Smlouvy,

je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené
v článku VI. této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.

2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto
smluvní pokuty:

- 15 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. a 10. článku IX. této Smlouvy;

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 3. a 6. článku X. této Smlouvy;

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 3. článku XI. této Smlouvy;

- 3 000,00 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady v termínu určeném
v souladu s odst. 8. článku XI. této Smlouvy;

- 1 000,00 Kč za každý den prodlení s provedením každého jednotlivého nápravného opatření
v termínu určeném Objednatelem v souladu s odst. 2. článku XII. této Smlouvy

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 2. a 3. v článku XIV. této Smlouvy;

- 10 000,00 Kč za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených
v odst. 13. článku XVI. této Smlouvy.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost
Zhotovitele provést stavební práce splňující parametry stanovené touto Smlouvou.

IX. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy
1. Dílo bude provedeno v souladu s PD, s požadavky Objednatele a oceněným soupisem prací

s výkazem výměr.

2. Je-li v projektových dokumentacích určen technologický postup prací, popř. bude-li Objednatelem
stanoven plán organizace prací, musí být Zhotovitelem dodržen.

3. Dále budou dodrženy podmínky uvedené v územním rozhodnutí ze dne 14. 7. 2020, č. j.
1778/SÚ/202/ÚR/dub.

4. Veškeré stavební práce musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího dle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), oprávněného k vedení stavby
a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých
obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění.

5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést stavební deník, a to v rozsahu dle
přílohy č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem
oprávněným osobám.

6. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy
jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním
hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

7. Práce na díle v místě plnění budou probíhat bez omezení plného provozu Objednatele, koordinace
a časový průběh veškerých prací bude před jejich započetím dohodnut s pověřeným zástupcem
Objednatele.
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8. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu dle této Smlouvy
bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita
vod a životního prostředí.

9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti
využívat v souvislosti s plněním předmětu dle této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního
stavu.

10. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy
a předpisy upravující oblast životního prostředí.

11. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací v rámci plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel
dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto prací v požadované kvalitě a ve stanoveném
termínu.

X. Zařízení, předání a převzetí staveniště
1. Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice stavby

v souladu s PD pro provádění stavby a po dohodě s Objednatelem.

2. Vybavení a zařízení staveniště si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení staveniště, případně bude určena zástupcem Objednatele
jiný prostor při předání staveniště Zhotoviteli.

4. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů
pro zahájení stavebních prací dle této Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání
staveniště min. 3 pracovní dny předem.

5. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci
obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí staveniště, který bude
shodný se zápisem ve stavebním deníku.

6. Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno v co nejkratší možné době ode
dne předání díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků, nejdéle
však do 10 dnů ode dne předání.

XI. Způsob předání a převzetí díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo dle článku II. a IX. této Smlouvy řádným provedením

kompletního díla, a to v termínu dle čl. IV. této Smlouvy.

2. Zhotovitel po ukončení prací dle předmětu této Smlouvy předá Objednateli dílo formou přejímacího
řízení, v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých prací, nejpozději však do data uvedeného
v článku IV. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou
Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název díla, kód akce, číslo Smlouvy, výsledek předání,
soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat
hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.

3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání díla, Objednateli minimálně následující doklady
a dokumenty: dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla, originál stavebního deníku,
prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona a prohlášení Zhotovitele
o nakládání s odpady vzniklými při provádění stavby.

4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol
o předběžném převzetí díla, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem jejich
odstranění.

5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění
převzato, a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. Smlouvy pro nesplnění termínu uvedeného
v článku IV. Smlouvy. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o předání díla bez vad
a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání uvedený
v protokolu o předání díla bez vad a nedodělků.

7. V případě neodstranění zjištěných vad ve sjednaných termínech, je Objednatel oprávněn sám nebo
prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto
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odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedené pozastávky. Čerpání pozastávky bude
provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu
čerpání a výše čerpané pozastávky. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl
sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.

8. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, zašle Objednatel Zhotoviteli výzvu k jejich
odstranění. Výzva bude obsahovat zejména popis vady a způsob, jak se vada projevuje a požadovaný
termín jejího odstranění. Záruční doba bude Zhotovitelem prodloužena o dobu, po kterou Objednatel
nemohl dílo plně a nerušeně užívat. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem reklamované vady odstranit
v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění.

XII. Zásady kontroly prováděných prací
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění

díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektových dokumentací a udržování
pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném
Objednatelem. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude
Zhotovitel respektovat okamžitě.

3. Kontroly prováděné v průběhu realizace díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních
povinností.

XIII. Záruční doba
Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne konečného předání
dokončeného díla, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

XIV. Poddodavatelé
1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však

Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností
vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.

3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu
Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace
prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel
povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových
poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví
poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

XV. Compliance doložka
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly

a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat
i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla
trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně
aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců
podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového
kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem
PKÚ, s. p. (https://www.pku.cz).

Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty
obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

https://www.pku.cz)/
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3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně
možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční
povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí
ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

XVI. Ostatní smluvní ujednání
1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být

písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným
prohlášením doručeným Zhotoviteli, z těchto důvodů:

- u Zhotovitele bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným
etickým a morálním standardům;

- proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě
odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;

- v případě hrubého porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou
s tím že za hrubé porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména porušení povinností
uvedených v článku IX. této Smlouvy.

3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní
strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle
do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele.

4. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle
Smlouvy.

5. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou
Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)
a českými právními předpisy.

6. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto
získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen
uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru
smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů
od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění
prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě,
že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit
Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.

10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv
práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně
ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi
nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména
v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.

12. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které
při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění
a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.

http://www.pku.cz/
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13. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody,
kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem
ročního pojistného plnění ve výši 50 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Zhotovitel
musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádné pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí
škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního
pojistného plnění ve výši 100 % ceny díla dle ustanovení článku VI. odst. 1. Smlouvy. Podkladem
pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu
oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie
České republiky. Nárok na náhradu škody musí být Objednatelem uplatněn v písemné formě.

14. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavebních prací
dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k poskytnutí prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému
provedení díla nezbytné.

XVII. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, kromě vystaveného

daňového dokladu, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této
Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím
provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána
na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.

2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila
a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla
a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností
Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.

3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu podepsaném elektronickými podpisy
statutárních orgánů obou Smluvních stran.

4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího
obsahu.

5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně
na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento
řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda
možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li
stanoveno jinak.

7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud
prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.

8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými
statutárními orgány obou Smluvních stran.

9. V případě nutnosti provedení změny díla, která bude zjištěna při provádění stavebních prací, provede
Zhotovitel zápis do stavebního deníku s návrhem řešení, který musí být Objednatelem odsouhlasen.
Poté bude zpracován dodatek k této Smlouvě, ve kterém bude změna popsána a současně vyčíslen
dopad na výši smluvní ceny. Dodatek musí být podepsán statutárními orgány obou Smluvních stran
a uveřejněn v registru smluv. Změnu je možno realizovat až po uveřejnění dodatku v registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly
v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných
podmínek a v tísni.

11. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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SoD č. ORS/Ne/333/2020
VZ „Odvodnění střední části vnitřní výsypky + Páteřní komunikace na vnitřní výsypce JCH“, kód akce: A574 + A633

12. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr

V Chlumci dne 12. 11. 2020 V Praze dne 12. 11. 2020

….………………………………….……… ……………………......................................
Ing. Walter Fiedler Ing. Jan Jakubův

ředitel jednatel společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik TIRAST s.r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)
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