číslo smlouvy Objednatele: HM/23/2020/IROP             

číslo smlouvy Dodavatele: ___________                           

Smlouva o výkonu technického dozoru
 a činnosti koordinátora BOZP

Objednatel:
Husitské muzeum v Táboře
se sídlem: nám. Mikuláše z Husi  44, 390 01 Tábor

IČO: 00072486

DIČ: CZ00072486

bankovní spojení: ČNB Praha
číslo účtu: 1339081/0710
zastoupený: Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., ředitel
dále také jen „objednatel“

a

Dodavatel:
Milan Holý, Stavebně ekonomická kancelář
se sídlem: Ve Vilách 164 , 391 11 Planá nad Lužnicí
IČO: 10323627
DIČ: CZ5903220950
bankovní spojení: KB Tábor
číslo účtu: 12041301/0100
zastoupený: Milan Holý (zast. Ing. Daniela Holá)
dále také jen „dodavatel“

dále také objednatel a dodavatel dohromady jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o výkonu činností technického dozoru
 a činnosti koordinátora BOZP
dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“),


I. Preambule 
1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, za přiměřeného použití ustanovení občanského zákoníku upravujících smlouvu o dílo (§ 2586 a násl. občanského zákoníku) a příkaz (§ 2430 a násl. občanského zákoníku); práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

1.2. Objednatel má v úmyslu realizovat stavbu Stavební úpravy Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí
a) název stavby: Stavební úpravy Weisova domu ve Veselí nad Lužnicí
b) místo stavby: Weisův dům, nám. T. G. Masaryka 111, Veselí nad Lužnicí
c) investor: Husitské muzeum v Táboře   

d) předpokládaná doba realizace stavby: 24 týdnů
(dále také jen „stavba“)
1.3. Účelem této smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru na stavbě a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen koordinátor „BOZP“) na staveništi stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále také jen „NV č. 591/2006 Sb.“), a to prostřednictvím koordinátora BOZP (dále také jen „účel smlouvy“).

II. Předmět smlouvy
2.1. Dodavatel se tímto zavazuje pro objednatele na stavbě vykonávat činnosti občasného  technického dozoru (TDS) a  koordinátora BOZP pro splnění účelu smlouvy vymezeného v odst. 1.3. článku III. této smlouvy (dále také jen „výkon činností TDS a koordinátora BOZP“).

2.2. Dodavatel se v rámci výkonu činností TDS a koordinátora BOZP zavazuje zejména k těmto činnostem:

A) Přípravná fáze stavby  – koordinátor BOZP:

· poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP, 

· zpracuje a předá objednateli před zahájením stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a BOZP (dále také jen „právní předpisy BOZP“),

· zajistí (zpracuje a podá) oznámení o zahájení stavebních prací na staveništi stavby příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

B) Fáze realizace stavby –TDS a koordinátor BOZP:

· koordinuje spolupráci projektanta, zhotovitele a jeho případných subdodavatelů a jiných osob podílejících se na zhotovení stavby při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na zásady prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně,

· posoudí stav BOZP  při jednotlivých pracovních postupech zhotovitele, případně jeho subdodavatelů,

· spolupracuje při tvorbě harmonogramu jednotlivých prací a při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých činností; podává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při provádění stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,

· poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění BOZP, 

· zajistí, aby stejnopis oznámení o zahájení stavebních prací byl vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště stavby,

· provede bez zbytečného odkladu aktualizaci oznámení o zahájení stavebních prací,

· sleduje a kontroluje provádění jednotlivých činností na staveništi se zřetelem na dodržování požadavků na BOZP, 

· kontroluje provádění prací v souladu s projektovou dokumentací,

· upozorňuje na zjištěné nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP objednatele, projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby a požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

· účastní se kontrolní prohlídky stavby,

· navrhuje opatření vedoucí k odstranění nedostatků v uplatňování požadavků na BOZP a informuje objednatele, projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu jednotlivých prací,

· kontroluje realizaci nápravných opatření k uplatňování požadavků na BOZP a nejsou-li neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, oznámí tuto skutečnost objednateli,

· kontroluje dodržování plánu BOZP a aktualizuje jej při realizaci stavby, v případě nedodržování plánu BOZP bezodkladně informuje objednatele nebo jím pověřenou osobu o takovém nedodržování tak, aby objednatel mohl zjednat nápravu,

· upozorňuje osoby, které vykonávají práci na staveništi stavby, a jim nadřízené osoby, na případy porušení zákona č. 309/2006 Sb., NV č. 591/2006 Sb. nebo plánu BOZP,

· účastní se kontrolních dnů na stavbě  

Obsah a rozsah činnosti technického dozoru objednatele:
-
zabezpečení pořízení protokolu o předání staveniště zhotoviteli stavby
-
kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek projektové dokumentace a stavebního povolení po celou dobu realizace díla, 
-
kontrola věcného plnění, zejména s ohledem na kvalitu díla
-
spolu s objednatelem svolávání kontrolních dnů stavby pravidelně 1x týdně  pokud nebude domluveno s objednatelem jinak

-
kontrola časového postupu prací dle HMG výstavby zejména s ohledem na termín dokončení díla
-
koordinace činností účastníků výstavby na staveništi, správců sítí apod.
-
evidence dokumentace a její doplňování podle potřeb stavby, koordinace požadavků autorského dozoru projektanta a požadavků zhotovitele, evidence dokumentace skutečného provedení
-
kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo, případně podávat návrhy na uplatňování majetkových sankcí vůči zhotoviteli
-
ověřování správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny termínů nebo jiných podmínek smlouvy, připojit k nim svoje stanovisko a předat investorovi
-
kontrola všech prací a dodávek, které budou dalším postupem prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými
-
kontrola a zabezpečení všech dokladů související s realizací díla, zejména protokolů o provedených předepsaných zkouškách a revizích a vedení evidence těchto dokladů
-
kontrola vedení stavebního deníku a pravidelné provádění zápisů k provádění díla 
-
příprava protokolu o předání a převzetí díla a účast na předávacím řízení mezi zhotovitelem a investorem
-
kontrola odstranění případných vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby
-
pořízení fotodokumentace celého průběhu stavby 
 Činnost finančního kontrolingu stavby v rozsahu:

-
kontrola čerpání nákladů stavby, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů, faktur apod. a jejich soulad s podmínkami smlouvy o dílo a jejich předkládání objednateli k vyřízení 
-
ověření správnosti všech návrhů zhotovitele stavby na změny cen díla, připojení svého stanoviska a předání investorovi
-
uplatnění vlastních návrhů směřujících ke zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu
2.3. Dodavatel se zavazuje výkon činností TDS a koordinátora BOZP provádět osobně po celou dobu skutečného provádění stavby, a to i v případě, že skutečná doba provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

III. Povinnosti dodavatele 
3.1. Dodavatel je povinen postupovat při výkonu činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy, dle zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., případně dalších prováděcích právních předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb.  a stavebního zákona

3.2. Dodavatel je povinen postupovat při výkonu činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke způsobu, době a místu výkonu činností dle této smlouvy.

3.3. Dodavatel má ke dni podpisu této smlouvy potřebnou kvalifikaci pro výkon činností koordinátora BOZP a TDS, zejména splňuje veškeré předpoklady odborné způsobilosti dle právních předpisů a má příslušné živnostenské oprávnění (živnost vázáná „Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Dodavatel je povinen po celou dobu výkonu činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy disponovat potřebnou kvalifikací. Dodavatel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a způsobem dle požadavku objednatele.

3.4. Dodavatel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou. 

3.5. Dodavatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu oznámí objednateli potřebu uskutečnění právního jednání. K tomu mu objednatel vystaví plnou moc.

3.6. Výkon činností TDS a koordinátora BOZP může dodavatel zařídit prostřednictvím subdodavatelů s předchozím písemným souhlasem objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám.

3.7. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti s výkonem činností koordinátora BOZP dle této smlouvy dozvěděl a které nelze sdělovat třetím osobám, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Porušení této povinnosti dodavatelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy na jeho straně.

IV. Povinnosti objednatele
4.1. Objednatel se zavazuje za výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy zaplatit dodavateli cenu sjednanou touto smlouvou.

4.2. Objednatel se zavazuje předat dodavateli veškeré podklady a informace potřebné pro jeho činnosti, a to i průběžně nově vznikající (po jejich vypracování, podepsání či vydání) nejméně však tyto podklady:

a) 1 paré projektové dokumentace,

b) kopii smlouvy o dílo se zhotovitelem,

c) kopii stavebního povolení.

4.3. Objednatel zajistí pro dodavatele nezbytné podmínky pro výkon činností TDS a koordinátora BOZP, v tomto smyslu zejména 

· zavazuje se poskytovat dodavateli potřebnou součinnost,

· předá dodavateli seznam – informace o osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, včetně průběžné aktualizace takového seznamu,

· oznámí dodavatele jako osobu vykonávající činnosti koordinátora BOZP projektantovi, zhotoviteli a jeho případným subdodavatelům a jiným osobám podílejícím se na zhotovení stavby a zavazuje se zavázat projektanta, zhotovitele a jeho případné subdodavatele a jiné osoby podílející se na zhotovení stavby k součinnosti s TDS a koordinátora BOZP  po celou dobu realizace stavby, 

· zajistí, aby dodavatel dostával potřebné podklady týkající se provádění stavby,

· zavazuje se umožnit TDS a koordinátora BOZP vstup do prostoru staveniště stavby.

4.4. Objednatel se zavazuje bezodkladně po podpisu této smlouvy vystavit plnou moc, opravňující dodavatele k právnímu jednání souvisejícímu s plněním dle této smlouvy, je-li takové plné moci zapotřebí ke splnění povinností dodavatele dle této smlouvy.

V. Doba a místo plnění 
5.1. Výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy bude zahájen po jejím uzavření od 1. 11. 2020.
5.2. Výkon činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy bude ukončen v den ukončení stavebních prací na stavbě, tj. po odstranění poslední vady či nedodělku z přejímacího řízení  nejdéle však do 31. 5. 2021.
VI. Cena za výkon činností TDS a koordinátora BOZP
6.1. Cena za výkon činností TDS je stanovena na základě dohodnuté hodinové sazby ve výši  Kč 500,- bez DPH podle výkazu práce schváleného objednatelem. 
Celková cena bez DPH za výkon TDS nepřesáhne


Kč       138 000,- 
Celková cena bez DPH za výkon BOZP nepřesáhne


Kč 
  92 500,-
Celková cena bez DPH



Kč       230 500,- 

DPH 21 %



Kč 
  48 405,-

Celková cena včetně DPH nepřesáhne 


Kč       278 905,-
dále také jen „cena“
6.2. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele související s výkonem činností TDS a koordinátora BOZP dle této smlouvy; zejména:

a) cestovní náklady,

b) telekomunikační a poštovní náklady,

e) mzdové náklady zaměstnanců dodavatele,

f) náklady pojistného.

VII. Platební podmínky
7.1. Výkon činností TDS a koordinátora BOZP bude dodavatelem fakturován průběžně v měsíčních intervalech. Podkladem pro úhradu ceny je daňový doklad – faktura, kterou dodavatel vystaví nejpozději do 10 dnů po skončení běžného měsíce. Nedílnou součástí faktury je výkaz práce dodavatele.

7.2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Splatnost daňového dokladu – faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za den doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny objednatele.

7.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit dodavateli daňový doklad – fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo která obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Nová lhůta splatnosti začíná běžet po vystavení a doručení objednateli nového daňového dokladu – faktury dodavatelem.

7.5. Fakturace bude probíhat měsíčně na základě schváleného výkazu práce objednatelem, který bude přílohou faktury.  
VIII. Sankce
8.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu – faktury, je dodavatel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti, a to až do doby zaplacení dlužné částky, a objednatel je povinen takto účtovaný úrok z prodlení zaplatit.

8.2. V případě závažných porušení závazků či povinností dodavatele dle této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat na dodavateli zaplacení smluvní pokuty ve výši Kč 500,- za každé takové porušení a dodavatel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

IX. Ukončení smluvního vztahu
9.1. Tuto smlouvu je možné předčasně ukončit, a to buď dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí objednatele nebo odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto smlouvou nebo ze zákonných důvodů.

9.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

9.3. Objednatel je oprávněn z důvodu neplnění povinností dodavatele  smlouvu kdykoliv částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Nestanoví-li výpověď pozdější účinnost, nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní dodavatel dověděl nebo dovědět mohl. Od účinnosti výpovědi je dodavatel povinen nepokračovat ve výkonu činností dle této smlouvy.  

X. Zvláštní ujednání
10.1. Závazky stanovené k ochraně informací objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy. 

10.2. Ve věcech této smlouvy, konkrétně ve věcech technických, jsou oprávněni jednat:

- za objednatele:
Jiří Pražák, vedoucí provozního oddělení Husitského muzea v Táboře



tel.: 733 341 359, e-mail: prazak@husitskemuzeum.cz

- za dodavatele:
Milan Holý, tel.: 777 892 389, e-mail: firma@hholy.cz  
XI. Závěrečná ujednání
11.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Objednatel jakožto státní příspěvková organizace, je podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, povinen uveřejňovat některé smlouvy v registru smluv.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

11.3. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.4. Dodavatel bere na vědomí povinnosti objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. Smluvní strany si v rámci vzájemného projednávání sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.

11.6.   Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1:  Osvědčení k výkonu koordinátora BOZP

Příloha č. 2:  Osvědčení o autorizaci v oboru pozemní stavby
V Táboře dne 11. 11. 2020
Objednatel: 





Dodavatel:

………………………………………..

……………………………………………
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D.    



Milan Holý
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