
Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel:


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem 


náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
Zástupce pro věci smluvní:
Mgr. Jan Tourek, starosta města

Zástupce pro věci technické:
Josef Šlechta, referent odboru MIRR, tel. 569 496 609, 777 567 024, 





Ing. Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel. 569 496 623
IČ: 




00268321
DIČ: 




CZ00268321
Peněžní ústav: 


Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou
Číslo účtu: 


2621521/0100
I.2. Zhotovitel:   


PWB stavby s.r.o.
sídlo firmy: 


Havlíčkova 2034, 580 01 Havlíčkův Brod
zápis v obchod. rejstříku:

spisová značka C 31887 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zástupce pro věci smluvní:
Václav Brečka
Zástupce pro věci technické: 
Václav Prášek
IČ:




014 34 837
DIČ:




CZ01434837
Peněžní ústav: 


FIO Banka, Dolní 1, 580 01 Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 


2600489224/2010
II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební práce včetně dodávky stavebních hmot a dílů na akci:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ, SO 02 – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ“

II.2. 
Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) Projektovou  dokumentací pro provádění stavby zpracovanou firmou QATROSYSTEM, spol. s  r. o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod pod zakázkovým číslem 424/08 včetně výkazu  výměr 

b) 
Textovou částí - zadávacími podmínkami Výzvy k podání cenové nabídky ze dne 2. května 2016

c)
Právními předpisy, příslušnými ČSN, TP,TKP, ZTKP

Předmětem plnění je realizace díla „STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ, SO 02 – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ“, kdy předmětem rekonstrukce stávajících dětských pavilonů je rekonstrukce sociálního zařízení v obou pavilonech – WC dětí, letní WC a umyvárna dětí – ostatní místnosti se nemění. Dále se jedná o zřízení malého nákladního výtahu ve stávající šachtě.

Financování zakázky:

Město Světlá nad Sázavou, Kraj Vysočina - spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01193.0016

II.3.
Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla, k jeho uvedení do řádného provozu (např. zajištění potvrzení správců sítí o nepoškození zařízení v jejich správě, manipulace s nádobami na komunální odpad, zábory veřejného prostranství, veškeré atesty, revize, zkoušky a měření potřebné k přejímacímu řízení, dokumentaci skutečného provedení díla apod.). Poplatky za skládky, případně další služby související s realizací díla hradí zhotovitel. 
II.4.
 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má, nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

II.5.
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály, technologie nebo změny proti přijaté nabídce zhotovitele.


Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý.  


Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

II.6. 
Případné změny a rozšíření předmětu díla oproti zadávací dokumentaci a nabídce požadované objednatelem nebo vyplynou-li v průběhu výstavby, budou předem odsouhlaseny s objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku. Teprve po jejich odsouhlasení může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo  odmítnout jejich úhradu. Cena za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem. Případné rozšíření prací nebude mít vliv na termín dokončení díla, pokud jejich rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o více než  20 %, což posoudí technický dozor  objednatele (dále jen TD objednatele).

II.7. 
Případné vícepráce, či dodatečné stavební práce, změny stavby budou zadány v souladu se Směrnicí MěÚ Světlá nad Sázavou - č. 2/2013 Pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu. 

II.8. 
Změny stavby požadované zhotovitelem (změna materiálů a pod.) odsouhlasí zhotovitel písemně se zástupcem projektanta, objednatele, budoucího uživatele a s technickým dozorem objednatele  (dále jen TD) zápisem do stavebního deníku. Teprve po tomto odsouhlasení mohou být požadované změny realizovány. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

II.9.
Veškeré změny předmětu díla (ve smyslu čl. II.5. a II.6.) budou s konečnou platností schváleny formou dodatku ke smlouvě a na základě této skutečnosti budou fakturovány zhotovitelem a hrazeny objednatelem nejpozději v závěrečné faktuře.

II.10. Zhotovitel je na základě písemného pokynu objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou potřebné pro provedení původních stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích podmínek bylo zaviněno zadavatelem. Změny ceny díla a termínu dokončení díla se řídí ust. čl. II.6 a IV.2. Tato povinnost trvá i v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy.

II.11.
Zhotovitel použije na zhotovení díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

II.12.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované jím v rozsahu čl. II. této smlouvy bude mít kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných norem odpovídající závazku zhotovitele podle čl.  II. 11., kdy zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakosti s požadovanou certifikací a tomuto závazku bude též odpovídat  kvalita všech zhotovitelem prováděných prací. 

II.13.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čl. II. této smlouvy. 

II.15.  Stavba se bude nacházet na pozemku parc.č. KN č. 1042; 794/68 vše v obci a k.ú. Světlá nad Sázavou, budova MŠ Lánecká 698, 582 91 Světlá nad Sázavou 
III. TERMÍN PLNĚNÍ – STAVENIŠTĚ

III.1.
Práce budou zahájeny (předpoklad)  :  
1. 7. 2016 
  





(po podpisu SOD a předání staveniště)

III.2. 
Předmět díla bude dokončen  do:   
22. 8. 2016
Pro realizaci části zakázky (dvoupodlažní pavilon 1.NP) je podepsána smlouva o poskytnutí dotace s Krajem Vysočina, kdy je podmínkou ukončení projektu tohoto objektu včetně financování do 30. 8. 2016.

III.3.
Za nesplnění dokončení a předání předmětu díla v termínu  stanoveném v čl.III.2. této smlouvy výlučně z důvodu na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,15 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý den prodlení  s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Smluvní pokuta bude uplatněna v souladu  s článkem V.8 této smlouvy  (dále jen  Uplatnění  smluvní pokuty viz V.8 této smlouvy).  
III.4.
Zhotovitel předloží při předání staveniště harmonogram věcného plnění, který bude sloužit jako podklad pro sledování průběhu výstavby.

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 14 dnů, má objednatel kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy právo zadat provedení nebo dokončení předmětu  díla  nebo jeho části jiné firmě.  
Zhotovitel je povinen objednatele písemně  upozornit min. 7 dnů předem na skutečnost, že z jeho strany budou nezahájeny, přerušeny nebo zastaveny práce, nebo že nedodrží dílčí termíny plnění dle harmonogramu výstavby o dobu delší než 10 dnů. V případě porušení této povinnosti má objednatel právo po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši  0,15 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý  den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění  smluvní pokuty viz čl. V.8 této smlouvy.  

III.5.
Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně před započetím prací tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět  práce v rozsahu uvedeném v podmínkách výzvy a v projektové  dokumentaci.   

III.6.
Zhotovitel  zabezpečí na vlastní náklad  staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.  Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště a pod.  


Zhotovitel  je odpovědný za veškeré škody  způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveních  o náhradě škody.  

Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady.

III.7.
Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu současně s předáním a převzetím díla. V případě nesplnění tohoto termínu má objednatel právo po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Bez splnění této podmínky není objednatel povinen dílo převzít. 

III.8.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

III.9.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní, hygienické, požární předpisy, ochranná  a jiná opatření na staveništi, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

III.10. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále koordinátor BOZP). Identifikace osoby vykonávající funkci koordinátora BOZP bude uvedena ve stavebním deníku. Koordinátor BOZP jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí, či pokyny vůči zhotoviteli, či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. Koordinátor BOZP je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností zhotovitele, či jeho subdodavatelů z hlediska dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Koordinátor BOZP má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavku na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání nápravy. Koordinátor BOZP je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je dle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popř. hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.

III.11.
Zhotovitel, který je původcem odpadů dle § 4 odst. 1  písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech), je povinen při předání díla předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce v souladu se zákonem o odpadech. 
III.12.
Zhotovitel je povinen na vlastní náklady neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, jenž nejsou předmětem místa stavby, ke kterým dojde provozem zhotovitele.  V případě, že tak neučiní ani po písemném upozornění objednatele nebo jeho zástupce  nejpozději do 24 hodin, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat 0,15 % z celkové ceny díla, vč. DPH za každý den prodlení. Pokud v této souvislosti vznikne jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit. Uplatnění  smluvní pokuty viz V.8 této smlouvy.  
III.13.
Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl.  IV. této smlouvy.

III.14.
Zhotovitel  je odpovědný za veškeré škody  způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanoveních  o náhradě škody. Případné vzniklé škody při provádění prací vinou zhotovitele odstraní zhotovitel na vlastní náklady. 

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1.
Cena díla bude sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena  maximální, platná po celou dobu výstavby + příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň s výjimkou případů stanovených v  této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými  cenami (v rozsahu členění přiloženého výkazu výměr) a  jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony  ve smyslu této smlouvy. 

Ze strany zhotovitele je cena za kompletní provedení díla včetně ceny za dodávky všech materiálů, prací, služeb, daní a poplatků splatných v ČR, pojištění, kurzovní vlivy, obecný vývoj cen, likvidace odpadů, dodržování zásad BOZP, TP, TKP, STKP apod., doložená položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny.
Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena bez DPH : 


   936 848,00 Kč
DPH 21% :



   196 738,00 Kč
Cena celkem za dílo s DPH činí :
1 133 586,00 Kč
slovy : devět set třicet šest tisíc osm set čtyřicet osm korun českých bez DPH
Město Světlá nad Sázavou jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace zakázky „STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ, SO 02 – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ“ se dle § 5) odst. 3) Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se zde neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

DPH bude účtována dle příslušné sazby dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni povinnosti přiznat daň.
Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, včetně m.j.:

(a) veškerých nákladů na kompletaci dodávky a řádné dokončení díla, včetně mj. odvodů, režie, cel, licenčních poplatků a nákladů na ochranu životního prostředí,

(b) nákladů na dokumentaci stavu okolních nemovitostí a veřejných prostranství před zahájením provádění díla (pasportizace objektů), nákladů na jejich ochranu a na odstranění případných škod a odškodnění,

(c) nákladů na zaměření, vytyčení, ochranu a příp. přemístění existujících inženýrských sítí na staveništi a v jeho okolí,

(d) nákladů na zřízení a likvidaci zařízení staveniště a dočasných staveb, záboru veřejného prostranství, nákladů na dočasné napojení elektřiny, telefonu, vody a kanalizace a na staveništní odběry médií až do dokončení díla,

(e) nákladů na zajištění bezpečnosti staveniště a díla od dne zahájení do dokončení díla včetně ochrany materiálů a zařízení, dodaných na staveniště objednatelem,

(f) nákladů na ochranu staveniště a díla před povětrnostními vlivy, je-li to nutné,

(g) vedení staveb. deníku ve smyslu zákona 183/2006 Sb., a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
(h) nákladů na dokumentaci skutečného provedení díla (4 výtisky a 2 vyhotovení  v digitální formě na CD nebo DVD v software, odsouhlaseném s objednatelem), 

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla na klíč, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna, budou-li změněny právní předpisy určující sazby DPH.
IV.2.
Oceňování prací neobsažených v nabídce:

a) Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla, nebo 


b) pevnou cenou dohodnutou mezi oběma smluvními stranami, nebo


c) neexistují – li příslušné sazby v položkovém rozpočtu zhotovitele, jež je součástí smlouvy o dílo, budou existující sazby ve smlouvě o dílo použity jako základ pro odvození odpovídajících sazeb, nebo

 
d) vhodnými sazbami podle dohody, nebo takovými, jaké objednatel pokládá za vhodné, vždy však max. ve výši ceny obvyklé.

V případě dohody o ceně dle bodů IV.2. b) a d) nepřevýší jednotlivé položky nabídkového rozpočtu prací neobsažených v nabídce směrné ceny vydané URS Praha platné pro rok 2015, ponížené o 10 %.


IV.3.
Práce, které nebudou oproti projektové dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako nabídkový rozpočet pro předmět díla a budou odečteny z ceny dodávky vč. specifikací a přirážek.

IV.4.
Kvantifikace - množství - budou-li skutečně provedené objemy a množství u jednotlivých položek rozdílné oproti předloženému výkazu výměr, bude fakturováno dle skutečnosti v jednotlivých cenách uvedených v dílčích nabídkových rozpočtech. U položek, jejichž množství není možné ověřit výpočtem bude provedeno geometrické zaměření výměry fakturované položky oprávněným geodetem

IV.5. 
V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství) v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady  (tj. až po podpisu smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli  finanční náklady spojené se zrušením, omezením či jinou  provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů  bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

IV.6.  Celkovou cenu díla možno překročit jen :  

- při zvýšení DPH, 

             - v případě, kdy změna právních předpisů vyvolá změnu použitých výrobků, předepsání zkoušek atd., a to pouze za podmínky, že objednatel s takovou změnou vysloví souhlas,

- v případě víceprací dle odst. IV.2. této smlouvy,  

             - v případě, kdy bude zjištěna vada v projektové dokumentaci pro provedení díla, na základě které vznikne oprávněný požadavek pro navýšení ceny díla,

a to po uzavření dodatku ke smlouvě.

IV.7.  Cena díla bude snížena o práce, které oproti zadávací dokumentaci nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce).
V. FINANCOVÁNÍ

V.1.
Zálohové faktury nebudou poskytovány. Provedené práce budou fakturovány jedenkrát měsíčně jako dílčí plnění dle § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, datum zdanitelného plnění bude poslední den měsíce.  Fakturovaná částka se stanoví dle rozpočtu předloženého zhotovitelem a schváleného objednatelem a technickým dozorem investora, a to na základě objednatelem (nebo jeho zástupcem) potvrzených soupisů prací. 
Stavební objekt „Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP“ bude fakturován samostatně  a faktura za kompletní práce tohoto objektu dle položkového rozpočtu bude mít splatnost nejpozději do 30. 8. 2016 a bude označena mimo jiné i větou „Spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV01193.0016.“ 
Případné změny stavby budou finančně vyjádřeny formou přípočtu a odpočtu a budou průběžně vedeny a odsouhlasovány zástupci zúčastněných stran ve stavebním deníku. Případné vícepráce je nutné fakturovat odděleně a na základě smlouvy. 

V.2.
Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněný vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Jednotlivé faktury budou mimo jiné obsahovat  název akce : „STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY LÁNECKÁ, SO 02 – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH PAVILONŮ.“
V.3
Veškeré provedené změny požadované objednatelem nebo zhotovitelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem skutečně provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.2. a IV.3. smlouvy. Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto v zadávací dokumentaci (ve výkazech výměr) a které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v  položkových rozpočtech. Zhotovitel nebude objednateli fakturovat materiál dodaný na staveniště a nezabudovaný do stavby.

V.4.
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.5.
    Závěrečná (konečná) faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů po podpisu zápisu  o předání a převzetí díla, bez vad a nedodělků bránících užívání díla. Tato faktura bude mimo obecných náležitostí dle čl. V.2. této smlouvy dále obsahovat:
- označení, že se jedná o konečnou fakturu,

- seznam předchozích faktur, včetně výše částky celkově vyfakturované a částky uhrazené.

Přílohou této faktury bude oboustranně podepsaný zápis o předání a převzetí dokončených prací. 

V.6. 
Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů od data vystavení faktury. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

V.7.
Při prodlení objednatele se zaplacením faktury  se sjednává  výše úroků z prodlení  ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

V.8.
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,  náhradu škody  nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst  tuto částku vůči kterékoliv faktuře resp.  více fakturám zhotovitele. 

VI.  PŘEDÁNÍ  A  PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA
VI.1.
Předání a převzetí předmětu díla bude  prováděno  v  rozsahu  a  způsobem stanoveným touto smlouvou.  Zhotovitel je mimo jiné povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách a měřeních stanovených příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů a nař. vlády č. 163/2002 Sb.o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů,  provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby, originály stavebních deníků, doklady osvědčující likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla. 

Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně nejméně 7 dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla – jednotlivých částí.

b)  Objednatel  převezme   předmět  díla, bude-li  provedení  objemu a  jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a technicko kvalitativními požadavky pro stavby pozemního stavitelství a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.

c)  Objednatel  může  převzít  předmět  díla  i  v  případě, že  při  přejímce  bude  mít předmět díla takové vady  a  nedodělky,  které  dle  objednatele nebrání řádnému užívání předmětu díla  a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém.

d)  O průběhu  a  výsledku  přejímky  budou  sepsány  oběma  smluvními stranami zápisy o předání a převzetí, v němž  budou  určeny  lhůty  k  odstranění případných vad a  nedodělků nebránících užívání. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality prováděných prací, soupis případných vad a nedodělků. 

e) Dnem  podpisu zápisů o předání a převzetí přechází nebezpečí škody  k předmětu díla  na objednatele a začíná běžet  záruční doba.

f) Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto rozhodnutí. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí  odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

VI.3.
Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí  stanovené  pro odstranění vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0, 15 % z ceny díla bez DPH (za každou vadu a nedodělek) za každý den prodlení  do doby jejich odstranění               s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. 

VI.4.
Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu a řádného vyčištění stavby.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

VII.1.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájení prací doklady potřebné k zahájení a realizaci díla:


Projektovou dokumentaci

VII.2.
Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování bezpečnosti práce na staveništi.  Zástupce TD je oprávněn:

-   kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se  smluvními podmínkami, zadávacími  podklady,  příslušnými normami a obecně závaznými  právními předpisy a technickými předpisy pro provádění staveb, 
 -   upozorňovat zápisem do stav. deníku na zjištěné  nedostatky a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu ve výši  1.000,- Kč bez DPH za každý den prodlení s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno. Uplatnění  smluvní pokuty viz čl. V.8 této smlouvy,   

- přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy, odsouhlasí soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,
- účastní se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací,
- je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli,
- pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník,
 - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací  v případě, že zástupce zhotovitele  není dosažitelný  a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo  hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu  o opatřeních  a termínech k odstranění  zjištěných vad a nedodělků,

-  TD a koordinátor BOZP/objednatele bude mít pro výkon své funkce  přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je  zpracováván a  realizován  předmět díla, 

- nerespektování požadavků technického dozoru objednatele  ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby zjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodu, který vedl k zastavení stavby. V případě příkazu k zastavení stavby je objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit. Podmínky odstoupení od smlouvy viz čl.  VII.22. této smlouvy.

TD u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VII.3.
Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.

VII.4.
Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách (kontrolních dnech), které bude objednatel organizovat prostřednictvím TD podle potřeby stavby,  minimálně 2x za měsíc.

VII.5.  a)  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího  na přístupném místě.          


b)  K požadavkům  objednatele  zapsaným  do  stavebního  deníku  se  zhotovitel  vyjádří neprodleně, nejdéle do 3 pracovních dnů, přičemž příkaz k zastavení stavby je povinen respektovat okamžitě. 


c)  Za objednatele budou oprávněni do deníku provádět zápisy  jeho zástupci, pracovníci TD, koordinátor BOZP, dále zástupci zhotovitele, projektant.


d)  K zápisům zhotovitele do stavebního deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů. O závažných zápisech ve stavebním deníku ze  strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín bude zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

VII.6.
Zhotovitel je povinen průběžně zvát písemně objednatele ke kontrole a k odsouhlasení všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to ve lhůtě tří pracovních dnů před jejich započetím.  Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. K odsouhlasení prací předkládá zhotovitel objednateli doklady prokazující řádné provedení prací, mimo jiné výsledky kontrolních zkoušek a jejich porovnání s parametry smlouvy o dílo a průkazních zkoušek, výsledky kontrolních měření, změřené, či vypočtené výměry, doklady o kvalitě výrobků, ostatní požadované doklady.

Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu díla.  Pozvání na kontrolu bude učiněno telefonicky a zápisem do stavebního deníku. V případě, že zhotovitel nepřizve zástupce objednatele k prověření kvality zakrývaných konstrukcí, má tento právo žádat o odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

VII.7. Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při protokolárním předání díla předá objednateli
VII.8.
Zhotovitel nese do předání a převzetí dokončeného předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených   k  jeho  výstavbě  zajišťovaných  zhotovitelem,  jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

VII.9.
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, z norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením do řádného stavu a není-li to možné, tak finančně uhradit podle obecných ustanovení o náhradě škody. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VII.10.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností v min. výši celkových nákladů stavby, včetně možných škod způsobených  pracovníky  zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.   

VII.11.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

VII.12.
Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podmínek smlouvy  a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti předepsané příslušnými právními předpisy a normami.

a)
Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 60 měsíců.


Záruční doba počíná běžet podpisem zápisu o předání a převzetí  díla.

b) 
Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

c) Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 7  dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou. V případě, že se smluvní strany na termínu odstranění vad nedohodnou, platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.


Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, je povinen uhradit  objednateli   smluvní  pokutu  ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, vč. DPH za den za každou vadu a nedodělek a den prodlení.


Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením smluvní pokuty zůstává právo na náhradu škody nedotčeno.  Uplatnění  smluvní pokuty viz V.8 této smlouvy.

d)  Jestliže zhotovitel nenastoupí nebo neodstraní závady ve stanovených termínech, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává nárok objednatele vyplývající ze  záruky za jakost z důvodu jeho  neoprávněnosti,  je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplnou funkční část předmětu díla. Takto vzniklé řádně doložené náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do 14ti dnů od doručení faktury.

e)  
Záruční doby na reklamované části předmětu díla se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady.

f)  
Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba.

g)  
Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě  v průběhu záruční doby.
h) 
V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
VII.13.
Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru, pokud je to potřebné pro  řádné odstranění vad nebo nedodělků.

VII.14.
Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle platných norem a předpisů a v souladu s požadavky veřejnosprávních  orgánů a objednatele.

VII.15.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací dle této smlouvy a že je schopen předmět díla provést dle této dokumentace v plném rozsahu a předat jej objednateli ve stavu schopném bezvadného užívání a bez technických vad. Dále prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro realizaci předmětu díla specifikovaného v této smlouvě.

VII.16.
Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzují, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění celkové řešení díla, ani nezvyšují cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem do stavebního deníku technickým dozorem stavby, zástupcem objednatele pro věci technické a zhotovitelem. 

VII.17.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před zahájením prací a v jejich průběhu.

VII.18.
Pro náhradu škody platí ustanovení, že smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Náhradu škody je poškozená strana oprávněna vždy uplatnit, bez ohledu na smluvní pokuty uplatněné nebo uplatnitelné z téhož titulu.

VII.19.
Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí.

VII.20.
Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení ( válka, generální stávka, přírodní katastrofy typu povodně ).

VII.21.
Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.

VII.22.
Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

· Probíhá-li vůči majetku zhotovitele insolvenční řízení nebo je-li insolvenční  návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

· Jestliže zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění  nebo po upozornění zápisem ve stavebním deníku.

· Jestliže zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončení a předání předmětu díla. 

  
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Strany výslovně sjednávají, že v případě, kdy strana nepřevezme zásilku doručovanou poštou do vlastních rukou, má se za den doručení třetí den uložení zásilky u pošty. 

V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10ti kalendářních dnů vyklidit staveniště a předat rozestavěné dílo jinému zhotoviteli určenému objednatelem včetně poskytnutí nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování zhotovení díla.



V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

VII.23.
V případě zastavení stavby zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla, uvedená v této smlouvě, na takto zaplacené práce včetně zabudovaného materiálu.

VII.24.
Zhotovitel prohlašuje, že v nabídce uvedené konstrukce, technologie, výrobky a materiály splňují jakostní a technické parametry stanovené v zadávací dokumentaci.

VII.25. Zhotovitel je na základě ustanovení par. 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

VIII.1.
Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - číslovaným dodatkem, který bude dohodnut a potvrzen podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, není – li ve smlouvě jinak. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.

VIII.2.
Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele              a dva pro zhotovitele.

VIII.3.
Doplněný návrh smlouvy o dílo bude předán současně s nabídkou  a stane se nedílnou součástí nabídky zhotovitele.

VIII.4.
V případě nejasných údajů v nabídce uchazeče, jsou rozhodující doplněné údaje v  této smlouvě o dílo.

VIII.5.
Uchazeč se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací.  Před podáním nabídky si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a s podmínkami zadání veřejné zakázky a se zadávací dokumentací souhlasí a respektuje ji. 

VIII.6.
Dále je uchazeč seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na navržený obsah smlouvy o dílo a na cenu díla a předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost uchazeče není důvodem k pozdější změně ceny díla a termínů jeho provedení.

VIII.7. Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 23. 5. 2016,  usnesením č. 253/2016
Příloha: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Havlíčkově Brodě dne……………


Ve Světlé nad Sázavou dne:…….…………..

 




………………………………………..


            ………….……………………………..



      PWB stavby s.r.o.




    Město Světlá nad Sázavou

Václav Brečka, jednatel




Mgr. Jan Tourek, starosta města
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