

List č.1

Položkový rozpočet stavby

JKSO:801.31.3.2

Počet listů: 12

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP**

Zhotovitel :

Zadavatel : MĚSTO Světlá nad Sázavou, IČ: 002 68 321

Projektant : Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654

Poznámka :

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsáný druh stavební práce přísluší.


Základ pro sníženou DPH : 15%	0,00 Kč
Snížená DPH : 15%	0,00 Kč
Základ pro základní DPH : 21%	249 918,59 Kč
Základní DPH : 21%	52 482,90 Kč
Cena celkem :	302 401,00 Kč

Datum: 14 -06- 2016


Datum: 10.5.2016


Jméno: *V. TOUREK*

Jméno: V. Brečka



 Za zadavatele





 Za zhotovitele

PWB PWB stavby s.r.o.
 Havlíčkova 2034
 580 01 Havlíčkův Brod
 IČ: 014 34 837

Rekapitulace rozpočtů

List č.2

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Vedlejší a ostatní náklady	6000,00		6000,00
2	Stavební řešení	243918,59		243918,59
	celkem	249918,59		249918,59



KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

List č.6

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP	JKSO :	801.31.3.2
Objekt:	Název objektu : Dvoupodlažní pavilon 1.NP	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Zadavatel :	MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :	
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :	
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
Z	Dodávka celkem	0,00	
	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	33 157,95	
N	PSV celkem	210 760,64	
ZRN	celkem	243 918,59	
HZS		0,00	
RN II. a III. hlavy		243 918,59	
ZRN+HZS		243 918,59	

Za zadavatele	Za zhotovitele
Jméno: <i>J. TOUREK</i>	Jméno: V. Brečka
Datum: 14-06-2016	Datum: 10.5.2016
Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
	 PWB stavy s.r.o. Havlíčkova 2034 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 014 34 837

Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		243 918,59 Kč
DPH	21 % činí :		51 223,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			295 142,00 Kč

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	13 903	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 560	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 548	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 339	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	515	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	2 961	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	6 010	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	322	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	11 382	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	108 339	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	13 691	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	31 589	0	0	0
781 Obklady keramické	0	42 034	0	0	0
783 Nátěry	0	316	0	0	0
784 Malby	0	3 409	0	0	0
CELKEM OBJEKT	33 158	210 761	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP
Objekt :	Dvoupodlažní pavilon 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	342 25-5020.R00	Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	5,10	316,00	1 611,60	0,04761	0,24281		
2	340 23-8211.R12	Zazdívkva otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,80	466,00	372,80	0,12645	0,10116		
3	342 26-1111.R13	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	12,90	626,00	8 075,40	0,02754	0,35527		
4	342 26-3998.R11	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2	5,16	59,00	304,44				
5	342 26-3998.R12	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	2,52	59,00	148,68				
6	342 26-7111.R13	Obklad trámů sádrokartonem dvoustanný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00	565,00	1 695,00	0,01156	0,03468		
7	342 26-7112.R13	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00	565,00	1 695,00	0,01716	0,05148		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				13 902,92		0,78540		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní								
8	612 42-1637.R00	Omitka vnitřní zdiava, MVC, štuková	m2	6,50	240,00	1 560,00	0,04766	0,30979		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				1 560,00		0,30979		
Díl: 64		Výplně otvorů								
9	642 94-2111.R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	524,00	1 048,00	0,01897	0,03794		
10	Specifikace1	Zárubeň ocelová 110/1970/600	kus	2,00	500,00	1 000,00				
11	R1	Osazení dveřních křidel + úprava	kus	2,00	250,00	500,00				
12	Specifikace2	Dveře vnitřní plně otočné, 600/1970 klika, p.ú.CPL laminát	kus	2,00	2 000,00	4 000,00				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				6 548,00		0,03794		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy								
13	941 95-5001.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	18,60	72,00	1 339,20	0,00121	0,02251		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 339,20		0,02251		
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.								
14	952 90-1110.R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,06	28,50	258,21	0,00003	0,00027		

Položkový rozpočet

Stavba: **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP**
 Objekt: **Dvoupodlažní pavilon 1.NP**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot. / MJ	demihmot celk. (t)
15	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	73,29	3,50	256,52				
	Celkem za Díl: 96	95 Dokončovací kce na pozem.stav. Bourání konstrukcí				514,73		0,00027		
16	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,88	76,00	218,88	0,00067	0,00193	-0,13100	-0,37728
17	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	11,00	33,00				
18	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,60	230,00	1 058,00	0,00117	0,00538	-0,07600	-0,34960
19	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 10 cm včetně kovové konstrukce	m2	0,52	96,00	49,92	0,00067	0,00035	-0,05500	-0,02860
20	965 10-0032.RA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	23,96	62,00	1 485,52			-0,02000	-0,47920
21	R1	Bourání keram.soklíku	m	11,60	10,00	116,00			-0,00260	-0,03016
	Celkem za Díl: 97	96 Bourání konstrukcí Prorážení otvorů				2 961,32		0,00766		-1,26484
22	971 05-2521.R00	Vybourání otvorů zdi žebet. pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	1,00	603,00	603,00	0,00165	0,00165	-0,24000	-0,24000
23	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	26,55	65,00	1 725,75			-0,06800	-1,80540
24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,80	150,00	569,30				
25	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (předpoklad 20km)	t	75,91	13,50	1 024,73				
26	979 08-2111.R00	Vnitrostavěbní doprava sutí do 10 m	t	3,80	180,00	683,15				
27	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,80	20,00	75,91				
28	979	Poplatek za uložení sutí - tříděný odpad	t	3,80	350,00	1 328,36				
	Celkem za Díl: 99	97 Prorážení otvorů Staveništní přesun hmot				6 010,19		0,00165		-2,04540
29	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,17	210,00	244,69				
30	999 28-1196.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	1,17	66,00	76,90				
	Celkem za Díl: 722	99 Staveništní přesun hmot Vnitřní vodovod				321,60				
31	722 17-2311.R00	Potrubi z PPR, D 20/2,8 mm	m	14,00	218,00	3 052,00	0,00398	0,00398		
								0,05572		

Položkový rozpočet

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilónů - Dvoupodlažní pavilón 1.NP**
 Objekt : **Dvoupodlažní pavilón 1.NP**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
32	722 17-2312.R00	Potrubi z PPR, D 25/3,5 mm	m	3,00	278,00	834,00	0,00518	0,01554		
33	722 18-1211.R17	Izolace návieková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	26,00	49,50	1 287,00	0,00002	0,00052		
34	722 18-1211.R18	Izolace návieková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	3,00	51,90	155,70	0,00004	0,00012		
35	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závitů, G 1	kus	1,00	76,70	76,70				
36	Specifikace1	Uzavírací ventil	kus	1,00	140,00	140,00	0,00050	0,00050		
37	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	120,00	28,00	3 360,00	0,00018	0,02160		
38	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	120,00	20,00	2 400,00	0,00001	0,00120		
39	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,10	350,00	33,32				
40	998 72-2194.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,10	400,00	38,08				
41	998 72-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km	t	0,38	14,00	5,33				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				11 382,13		0,09520		
Díli:	725	Zařizovací předměty								
42	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00	490,00	3 430,00	0,00089	0,00623		
43	Specifikace1	Klozet děsíky s hlubokým splachováním 6 l, závěsný s dvoudílným sedátkem	kus	7,00	3 780,00	26 460,00	0,01330	0,09310		
44	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	7,00	37,00	259,00	0,00008	0,00056		
45	Specifikace2	Rohový ventil s trubičkou G1/2	kus	7,00	37,00	259,00	0,00020	0,00140		
46	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	7,00	690,00	4 830,00				
47	R1	Kotvicí prvky do nosné stěny pro montáž předstěnových systémů	soubor	7,00	100,00	700,00	0,01000	0,07000		
48	Specifikace3	Předstěnová rámová instalace	kus	7,00	4 115,00	28 805,00	0,40000	2,80000		
49	Specifikace4	Ovládací tlačítko pro ovládání splachování	soubor	7,00	700,00	4 900,00	0,00020	0,00140		
50	725 01-7181.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 43 cm, bílé	soubor	5,00	1 352,00	6 760,00	0,01421	0,07105		
51	725 01-7187.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	5,00	708,00	3 540,00	0,00677	0,03385		
52	725 01-7183.R00	Umyvadlo na šrouby 65 x 49 cm, bílé	soubor	1,00	1 440,00	1 440,00	0,01671	0,01671		
53	725 01-7185.R00	Sloup k umyvadlu, bílý	soubor	1,00	700,00	700,00	0,01427	0,01427		
54	725 01-R1	Umyvátko na šrouby 35 x 26 cm, bílé	soubor	2,00	888,00	1 776,00	0,00650	0,01300		
55	725 01-R2	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	2,00	975,50	1 951,00	0,00500	0,01000		
56	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00062	0,00062		
57	Specifikace5	Sprchový kout s vaničkou 800/800mm	kus	1,00	4 580,00	4 580,00	0,08000	0,08000		

Položkový rozpočet

Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP

Stavba :
Objekt :

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
58	725 82-9201.RT	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	8,00	834,00	6 672,00	0,00012	0,00096		
59	725 84-9200.R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	279,50	279,50	0,00013	0,00013		
60	Specifikace6	Dodávka sprchové baterie chromové	kus	1,00	735,00	735,00	0,00100	0,00100		
61	Specifikace7	Sprchový set	kus	1,00	360,00	360,00	0,00100	0,00100		
62	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový	kus	8,00	70,00	560,00	0,00020	0,00160		
63	721 22-R1	Uzávěrka zápachová van a sprch	kus	1,00	360,50	360,50	0,00078	0,00078		-0,01933
64	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	7,00	150,00	1 050,00				-0,03187
65	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	8,00	200,00	1 600,00				-0,00085
66	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	8,00	9,00	72,00				-0,08800
67	725 24-0811.R00	Demontáž sprchových kabin včetně výtokových armatur a baterie se sprchovým setem	soubor	1,00	160,00	160,00				
68	725 59-0811.R00	Presun výbor.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,49	921,00	446,78				
69	998 72-5101.R00	Presun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	3,22	445,00	1 431,88				
70	998 72-5194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zatř. předměty do 1 km	t	3,22	620,00	1 994,97				
71	998 72-5199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zatř. předměty další 1km	t	12,87	21,50	276,72				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				108 339,35		3,21766		-0,48507
Díl:	735	Otopná tělesa								
72	735 49-R1	Vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00				
73	735 19-R1	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00				
74	735 19-1905.R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	soubor	1,00	20,00	20,00				
75	R1	Demontáž a zpětná montáž otopných těles včetně dřevěných krytů	kus	2,00	572,00	1 144,00	0,00100	0,00200		
76	R2	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kus	1,00	510,00	510,00	0,00050	0,00050		
77	R3	Dřevěný ochranný kryt otopných těles do 1m2 dodávka materiálu, výroba a montáž	kus	1,00	10 000,00	10 000,00	0,01200	0,01200		
78	998 73-5101.R00	Presun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,01	740,00	10,73				
79	998 73-5194.R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	t	0,01	383,00	5,55				
80	998 73-5199.R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa další 1km	t	0,06	9,00	0,52				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				13 690,81		0,01450		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
81	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně dodávky materiálu	m2	23,96	73,00	1 749,08	0,02200	0,52712		
82	771 57-5022.RA0	Dlažba s nátěrovou izolací 20 x 20 cm, tmel	m2	23,96	1 230,00	29 470,80	0,02183	0,52305		
83	998 77-1101.R00	Presun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,53	350,00	184,49				
84	998 77-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	0,53	295,00	155,49				



Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP
Objekt :	Dvoupodlažní pavilon 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhnot / MJ	demhnot celk.(t)
85	998 77-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	2,11	14,00	29,52				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				31 589,38		1,05017		
Díl: 781		Obklady keramické								
86	781 10-1111.R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm včetně dodávky materiálu	m2	26,55	95,00	2 522,25	0,01540	0,40887		
87	781 41-R1	Obklad keramický do tmele, spárování vodot. tmelem, vypínění spáry mezi podlahou a stěnou silikonem	m2	61,18	630,00	38 543,40	0,01600	0,97888		
88	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,39	350,00	485,73				
89	998 78-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 1 km	t	1,39	300,00	416,34				
90	998 78-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické další 1km	t	5,55	12,00	66,61				
	Celkem za	781 Obklady keramické				42 034,33		1,38775		
Díl: 783		Nátěry								
91	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	19,13	16,50	315,65	0,00001	0,00019		
	Celkem za	783 Nátěry				315,65		0,00019		
Díl: 784		Malby								
92	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	68,18	15,00	1 022,70	0,00010	0,00682		
93	784 12-5312.R00	Malba tekutá bez penetrace, 2 x	m2	68,18	35,00	2 386,30	0,00031	0,02114		
	Celkem za	784 Malby				3 409,00		0,02795		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

List č.3

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP	JKSO :	801.31.3.2
Rozpočet:	Název rozpočtu : Vedlejší a ostatní náklady	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Zadavatel :	MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :	
		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :		
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší a ostatní náklady	
Dodávka celkem	0,00		6 000,00
Z Montáž celkem	0,00		
R HSV celkem	0,00		
N PSV celkem	0,00		
ZRN celkem	0,00		
	0,00		
HZS	0,00		
RN II.a III.hlavy	0,00		
ZRN+HZS	0,00		
Za zadavatele		Za zhotovitele	
Jméno: J. TOUREK		Jméno: V. Brečka	
Datum :		Datum: 10.5.2016	
Podpis: 14 -06- 2016		Podpis:	
			
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		6 000,00 Kč
DPH	21 % činí :		1 260,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 260,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce stávajících pavilonů: Dvoupodlažní pavilon 1.NP</i>
Rozpočet :	<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>

REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

1	Vedlejší náklady	4 000,00 Kč
2	Ostatní náklady	2 000,00 Kč
CELKEM		6 000,00 Kč

Položkový rozpočet vedlejších a ostatních nákladů

List č.5

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 1.NP
Objekt :	Dvoupodlažní pavilon - výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Vedlejší náklady				
1	005 12-1010	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005 12-1020	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	005 12-2	Provozní vlivy	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Vedlejší náklady				4 000,00
Díl: 2		Ostatní náklady				
5	005 21-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	005 24	Předání a převzetí díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	2 Ostatní náklady				2 000,00

Počet listů: 11

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP**

Zhotovitel :

Zadavatel : MĚSTO Světlá nad Sázavou, IČ: 002 68 321

Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654

Poznámka : Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.

Základ pro sníženou DPH : 15%	0,00 Kč
Snížená DPH : 15%	0,00 Kč
Základ pro základní DPH : 21%	192 428,47 Kč
Základní DPH : 21%	40 409,98 Kč
Cena celkem :	232 838,00 Kč

Datum: 14-06-2016


Datum: 10.5.2016

Jméno: J. TOUREK

Jméno: V. Brečka



Za zadavatele




PWB PWB stavby s.r.o.
Havlíčková 2034
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 14 34 837

Za zhotovitele



Rekapitulace rozpočtů

List č.2

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Vedlejší a ostatní náklady	6500,00		6500,00
2	Stavební řešení	185928,47		185928,47
	celkem	192428,47		192428,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

List č.6

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP	JKSO :	801.31.3.2
Objekt:	Název objektu : Dvoupodlažní pavilon 2.NP	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Zadavatel :	MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :	
Zpracovatel projektu :		Zakázkové číslo :	
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod		Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0,00	
Z	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	25 534,33	
N	PSV celkem	160 394,15	
	ZRN celkem	185 928,47	
	HZS	0,00	
	RN II.a III.hlavy	185 928,47	
	ZRN+HZS	185 928,47	
Za zadavatele		Za zhotovitele	
Jméno: <i>J. TOUREK</i>		Jméno: V. Brečka	
Datum: 14-06-2016		Datum: 10.5.2016	
Podpis: <i>[Signature]</i>		Podpis: <i>[Signature]</i>	
		 PWB stavby s.r.o. Havlíčkova 2034 589 01 Havlíčkův Brod IČ: 014 34 837	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		185 928,47 Kč
DPH	21 % činí :		39 045,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			224 973,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP**
Objekt : **Dvoupodlažní pavilon 2.NP**

List č.7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	8 621	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 250	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	838	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	727	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	3 013	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	10 883	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	203	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	9 030	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	83 284	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 222	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	28 239	0	0	0
781 Obklady keramické	0	33 572	0	0	0
783 Nátěry	0	316	0	0	0
784 Malby	0	2 732	0	0	0
CELKEM OBJEKT	25 534	160 394	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :		Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP						
Objekt :		Dvoupodlažní pavilon 2.NP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl: 3	342 25-5020.R00	Svislé a kompletní konstrukce						
1		Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	4,08	316,00	1 289,28	0,04761	0,19425
2	342 26-1111.RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	8,70	626,00	5 446,20	0,02754	0,23960
3	342 26-3998.RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2	3,48	59,00	205,32		
4	342 26-7111.RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00	560,00	1 680,00	0,01156	0,03468
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				8 620,80		0,46853
Díl: 61	612 42-1637.R00	Úpravy povrchů vnitřní						
5		Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	5,25	238,00	1 249,50	0,04766	0,25022
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				1 249,50		0,25022
Díl: 94	941 95-5001.R00	Lešení a stavební výtahy						
6		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	11,80	71,00	837,80	0,00121	0,01428
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				837,80		0,01428
Díl: 95	952 90-1110.R00	Dokončovací kce na pozem.stav.						
7		Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	7,36	30,00	220,80	0,00003	0,00022
8	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	144,72	3,50	506,52		
Celkem za		95 Dokončovací kce na pozem.stav.				727,32		0,00022
Díl: 96	962 03-1132.R00	Bourání konstrukci						
9		Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	1,92	75,00	144,00	0,00067	0,00129
10	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00	11,00	11,00		
11	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80	226,00	406,80	0,00117	0,00211
12	965 10-0032.RAA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	21,10	70,00	1 477,00		
13	R1	Bourání keram.soklíku	m	11,60	84,00	974,40		
Celkem za		96 Bourání konstrukci				3 013,20		0,00339
Díl: 97		Prorážení otvorů						

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP Dvoupodlažní pavilon 2.NP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
14	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	18,96	65,50	1 241,88		
15	979 01-1311.R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	2,51	107,50	269,90		
16	979 01-1321.R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	2 116,50	2 116,50		
17	979 01-1331.R00	Pronájem shozu (za metr) 5m*30dni=150	den	150,00	33,00	4 950,00		
18	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,51	150,00	376,61		
19	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (předpoklad 20km)	t	50,21	14,00	703,00		
20	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,51	185,00	464,48		
21	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitřnost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,51	21,00	52,72		
22	979	Poplatek za uložení suti - tříděný odpad	t	2,51	282,00	708,02		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				10 883,11		
Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
23	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,74	210,00	154,71		
24	999 28-1196.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,74	65,00	47,89		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				202,59		
Díl: 722	Vnitřní vodovod							
25	722 17-2311.R00	Potrubi z PPR, D 20/2,8 mm	m	10,00	218,00	2 180,00	0,00398	0,03980
26	722 18-1211.R00	Isolace návieková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	21,00	49,50	1 039,50	0,00002	0,00042
27	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	120,00	28,00	3 360,00	0,00018	0,02160
28	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	120,00	20,00	2 400,00	0,00001	0,00120
29	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,06	350,00	22,05		
30	998 72-2194.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,06	400,00	25,20		
31	998 72-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1 km	t	0,25	14,00	3,53		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				9 030,28		0,06302
Díl: 725	Zařizovací předměty							
32	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,00	490,00	2 450,00	0,00089	0,00445
33	Specifikace1	Klozet dětský s hlubokým splachováním 6 l, závěsný s dvoudílným sedátkem	kus	5,00	3 780,00	18 900,00	0,01330	0,06650
34	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	5,00	37,00	185,00	0,00008	0,00040
35	Specifikace2	Rohový ventil s trubičkou G1/2	kus	5,00	37,00	185,00	0,00020	0,00100
36	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	5,00	690,00	3 450,00		
37	R1	Kotvicí prvky do nosné stěny pro montáž předstěnových systémů	soubor	5,00	100,00	500,00	0,01000	0,05000
38	Specifikace3	Předstěnová rámová instalace	kus	5,00	4 115,00	20 575,00	0,40000	2,00000
39	Specifikace4	Ovládací tlačítko pro ovládání splachování	soubor	5,00	700,00	3 500,00	0,00020	0,00100
40	725 01-7181.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 43 cm, bílé	soubor	5,00	1 352,00	6 760,00	0,01421	0,07105

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP Dvoupodlažní pavilon 2.NP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
41	725 01-7187.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	5,00	708,00	3 540,00	0,00677	0,03385
42	725 01-7183.R00	Umyvadlo na šrouby 65 x 49 cm, bílé	soubor	1,00	1 440,00	1 440,00	0,01671	0,01671
43	725 01-7185.R00	Sloup k umyvadlu, bílý	soubor	1,00	700,00	700,00	0,01427	0,01427
44	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00062	0,00062
45	Specifikace5	Sprchový kout s vaničkou 900/900mm	kus	1,00	4 580,00	4 580,00	0,08000	0,08000
46	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	6,00	1 200,00	7 200,00	0,00012	0,00072
47	725 84-9200.R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	279,50	279,50	0,00013	0,00013
48	Specifikace6	Dodávka sprchové baterie chromové	kus	1,00	735,50	735,50	0,00100	0,00100
49	Specifikace7	Sprchový set	kus	1,00	360,00	360,00	0,00100	0,00100
50	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový	kus	6,00	70,00	420,00	0,00020	0,00120
51	721 22-R1	Uzávěrka zápachová van a sprch	kus	1,00	360,50	360,50	0,00078	0,00078
52	725 29-0010.RAQ	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	5,00	150,00	750,00	0,00000	0,00000
53	725 29-0020.RAQ	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	6,00	200,00	1 200,00	0,00000	0,00000
54	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednotkových	kus	6,00	9,00	54,00	0,00000	0,00000
55	725 24-0811.R00	Demontáž sprchových kabin včetně výtokových armatur a baterie se sprchovým setem	soubor	1,00	160,00	160,00	0,00000	0,00000
56	725 59-0811.R00	Přesun výbour.hmot. zařizovací předměty H 6 m	t	0,38	921,00	350,90	0,00000	0,00000
57	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,34	445,00	1 043,39	0,00000	0,00000
58	998 72-5194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	2,34	620,00	1 453,71	0,00000	0,00000
59	998 72-5199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	t	9,38	21,50	201,64	0,00000	0,00000
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				83 284,15		2,34468
Díl:	735	Otopná tělesa						
60	735 49-R1	Vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
61	735 19-R1	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00000	0,00000
62	735 19-1905.R00	Oprava - odvodušnění otopných těles	soubor	1,00	20,00	20,00	0,00000	0,00000
63	R1	Demontáž a zpětná montáž otopných těles včetně dřevěných krytů	kus	2,00	600,00	1 200,00	0,00100	0,00200
64	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,00	400,00	0,80	0,00000	0,00000
65	998 73-5194.R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	t	0,00	385,00	0,77	0,00000	0,00000
66	998 73-5199.R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa další 1km	t	0,01	9,00	0,07	0,00000	0,00000
	Celkem za	735 Otopná tělesa				3 221,54		0,00200

Položkový rozpočet

Stavba :		Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP						
Objekt :		Dvoupodlažní pavilon 2.NP						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
67	771 10-1115.R00	Vyrovnaní podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně dodávky materiálu	m2	21,10	73,00	1 540,30	0,02200	0,46420
68	771 57-5022.RA8	Dlažba s náterovou izolací 20 x 20 cm, tmelem	m2	21,10	1 250,00	26 375,00	0,02183	0,46061
69	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,46	350,00	162,47		
70	998 77-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	0,46	295,00	136,94		
71	998 77-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	1,86	13,00	24,14		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				28 238,85		0,92481
Díl: 781		Obklady keramické						
72	781 10-1111.R00	Vyrovnaní podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm včetně dodávky materiálu	m2	18,96	95,00	1 801,20	0,01540	0,29198
73	781 41-R1	Obklad keramický do tmele, spárování vodot. tmelem, vyplnění spáry mezi podlahou a stěnou silikonem	m2	49,21	630,00	31 002,30	0,01600	0,78736
74	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,08	350,00	377,76		
75	998 78-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické do 1 km	t	1,08	310,00	334,58		
76	998 78-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obl. keramické další 1km	t	4,32	13,00	56,13		
	Celkem za	781 Obklady keramické				33 571,96		1,07934
Díl: 783		Nátěry						
77	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	19,13	16,50	315,65	0,00001	0,00019
	Celkem za	783 Nátěry				315,65		0,00019
Díl: 784		Malby						
78	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	51,54	15,00	773,10	0,00010	0,00515
79	784 12-5312.R00	Malba tekutá bez penetrace, 2 x	m2	51,54	38,00	1 958,52	0,00031	0,01598
	Celkem za	784 Malby				2 731,62		0,02113


KRYCÍ LIST ROZPOČTU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

List č.3

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP	JKSO :	801.31.3.2
Rozpočet:	Název rozpočtu : Vedlejší a ostatní náklady	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Zadavatel :	MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :	
		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší a ostatní náklady	
	Dodávka celkem	0,00	6 500,00
Z	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	0,00	
N	PSV celkem	0,00	
	ZRN celkem	0,00	
		0,00	
	HZZ	0,00	
	RN II.a III.hlavy	0,00	
	ZRN+HZZ	0,00	

Za zadavatele	Za zhotovitele
Jméno: <i>J. TOUREK</i>	Jméno: V. Brečka
Datum: 14-06-2016	Datum: 10.5.2016
Podpis: <i>[Signature]</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
	

Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		6 500,00 Kč
DPH	21 % činí :		1 365,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 865,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů: Dvoupodlažní pavilon 2.NP**
Rozpčet : **Vedlejší a ostatní náklady**

List č.4

REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

1	Vedlejší náklady	4 500,00 Kč
2	Ostatní náklady	2 000,00 Kč
CELKEM		6 500,00 Kč

Položkový rozpočet vedlejších a ostatních nákladů

List č.5

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon 2.NP
Objekt :	Dvoupodlažní pavilon 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Vedlejší náklady				
1	005 12-1010	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005 12-1020	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
3	005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	005 12-2	Provozní vlivy	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Vedlejší náklady				4 500,00
Díl: 2		Ostatní náklady				
5	005 21-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	005 24	Předání a převzetí díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	2 Ostatní náklady				2 000,00

Počet listů: 8

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon výtah**

Zhotovitel :

Zadavatel : MĚSTO Světlá nad Sázavou, IČ: 002 68 321

Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654

Poznámka : Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definovány i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.

Základ pro sníženou DPH : 15%	0,00 Kč
Snížená DPH : 15%	0,00 Kč
Základ pro základní DPH : 21%	205 722,92 Kč
Základní DPH : 21%	43 201,81 Kč
Cena celkem :	248 925,00 Kč

Datum: 14 -06- 2016

Datum: 10.5.2016

Jméno: J. TOUREL

Jméno: V. Brečka



Za zadavatele




PWB stavby s.r.o.

Havlíčková 2034

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 014 34 837

Za zhotovitele

Rekapitulace rozpočtů

List č.2

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Vedlejší a ostatní náklady	6000,00		6000,00
2	Stavební řešení	199722,92		199722,92
	celkem	205722,92		205722,92




KRYCÍ LIST ROZPOČTU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

List č.3

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon výtah	JKSO :	801.31.3.2
Rozpočet:	Název rozpočtu : Vedlejší a ostatní náklady	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Zadavatel : MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :		
	Zakázkové číslo :		
Zpracovatel projektu : Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod	Zhotovitel :		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší a ostatní náklady		
Dodávka celkem	0,00		6 000,00
Z Montáž celkem	0,00		
R HSV celkem	0,00		
N PSV celkem	0,00		
ZRN celkem	0,00		
	0,00		
HZS	0,00		
RN II.a III.hlavy	0,00		
ZRN+HZS	0,00		

Za zadavatele	Za zhotovitele
Jméno: J. TOUREK	Jméno: V. Brečka
Datum: 14-06-2016	Datum: 10.5.2016
Podpis: 14-06-2016	Podpis:
 	 PWB PWB stavby s.r.o. Havlíčkova 2084 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 014 34 837

Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		6 000,00 Kč
DPH	21 % činí :		1 260,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 260,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů: Dvoupodlažní pavilon výtah**
Rozpočet : **Vedlejší a ostatní náklady**

List č.4

REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

1	Vedlejší náklady	4 000,00 Kč
2	Ostatní náklady	2 000,00 Kč
CELKEM		6 000,00 Kč

Položkový rozpočet vedlejších a ostatních nákladů

List č.5

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon výtah
Objekt :	Dvoupodlažní pavilon - výtah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
1	005 12-1010	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005 12-1020	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	005 12-2	Provozní vlivy	soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za 1 Vedlejší náklady						4 000,00
Díl: 2						
5	005 21-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	005 24	Předání a převzetí díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za 2 Ostatní náklady						2 000,00





KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

List č.6

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon výtah	JKSO :	801.31.3.2
Objekt:	Název objektu : Dvoupodlažní pavilon výtah	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Zadavatel :	MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :	
		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod			

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0,00	
Z	Montáž celkem	192 685,00	
R	HSV celkem	7 037,92	
N	PSV celkem	0,00	
	ZRN celkem	199 722,92	
	HZS	0,00	
	RN II.a III.hlavy	199 722,92	
	ZRN+HZS	199 722,92	

Za zadavatele	Za zhotovitele
Jméno: J. TOUREK	Jméno: V. Brečka
Datum: 14-06-2016	Datum: 10.5.2016
Podpis: 	Podpis: 
	

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	199 722,92 Kč
DPH	21 % činí :	41 942,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		241 665,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon výtah**
Objekt : **Dvoupodlažní pavilon výtah**

List č.7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 108	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	756	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	174	0	0	0	0
M33 Montáže dopravních zař. a vah	0	0	0	192 685	0
CELKEM OBJEKT	7 038	0	0	192 685	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Dvoupodlažní pavilon výtah	List č.8
Objekt :	Dvoupodlažní pavilon výtah	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	deníhmot / MJ	deníhmot celk.(t)
Díl: 3	342 23-0012.RA	Svislé a kompletní konstrukce Příčka z cihel plných, tloušťka 14 cm	m2	1,80	610,00	1 098,00	0,27213	0,48983		
2	342 94-8112.R00	Ukotvení příček k beton. kcím přistřelenými kotvami	m	6,00	85,00	510,00	0,00102	0,00612		
3	R1	Stavební přípomocce	kpl	1,00	4 500,00	4 500,00				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				6 108,00		0,49595		
Díl: 61	612 42-0014.RA	Úpravy povrchů vnitřní Omlítka stěn vnitřní vápenocementová hladká montáž a demontáž pomocného lešení	m2	3,60	210,00	756,00	0,04454	0,16034		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				756,00		0,16034		
Díl: 99	999 28-1105.R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,66	200,00	131,26				
6	999 28-1196.R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,66	65,00	42,66				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				173,92				
Díl: M33	330 03-0138.R00	Montáže dopravních zař. a vah Montáž malého nákladního výtahu 100 kg/0,36 m/sec. bez dopravy a vstupu osob, pro potraviny.	kus	1,00	35 895,00	35 895,00				
8	Specifikace1	Dodávka malého nákladního výtahu 100 kg/0,36m/sec.	kus	1,00	139 590,00	139 590,00				
9	Specifikace2	Dodávka dvířek do strojovny	kus	1,00	13 000,00	13 000,00				
10	Specifikace	Žebřík ke stroji výtahu	kus	1,00	2 000,00	2 000,00				
11	R1	Připojení el.motoru	kus	1,00	500,00	500,00				
12	R2	Revize výtahu	kus	1,00	700,00	700,00				
13	R3	Revize elektro	kus	1,00	1 000,00	1 000,00				
	Celkem za	M33 Montáže dopravních zař. a vah				192 685,00				

Položkový rozpočet stavby

Počet listů: 13

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon**

Zhotovitel :

Zadavatel : MĚSTO Světlá nad Sázavou, IČ: 002 68 321

Projektant: Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 150 58 654

Poznámka : Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise, u nichž je prostřednictvím číselné klasifikace položky definovány i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz.

Pokud je v soupise použita individuální položka, pak její technické a kvalitativní podmínky jsou definovány jejím popisem a v ostatním se pak řídí technickými a kvalitativními podmínkami tohoto sborníku, k němuž popsany druh stavební práce přísluší.


Základ pro sníženou DPH : 15%	0,00 Kč
Snížená DPH : 15%	0,00 Kč
Základ pro základní DPH : 21%	288 778,18 Kč
Základní DPH : 21%	60 643,42 Kč
Cena celkem :	349 422,00 Kč

Datum: 14-06-2016


Datum: 10.5.2016

Jméno: J. TOUREK

Jméno: V. Brečka



Za zadavatele




PWB stavby s.r.o.

Havlíčková 2634

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 014 34 837

®

Za zhotovitele



Rekapitulace rozpočtů

List č.2

Číslo	Název	Cena bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
1	Vedlejší a ostatní náklady	6500,00		6500,00
2	Stavební řešení	282278,18		282278,18
	celkem	288778,18		288778,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

List č.6

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon	JKSO :	801.31.3.2
Objekt:	Název objektu : Jednopodlažní pavilon	SKP :	
Projektant :		Počet měrných jednotek :	
Zadavatel :	MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :	
		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :	
Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod			
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			
	Dodávka celkem	0,00	
Z	Montáž celkem	0,00	
R	HSV celkem	37 669,60	
N	PSV celkem	244 608,58	
ZRN	celkem	282 278,18	
HZS		0,00	
RN II.a III.hlavy		282 278,18	
ZRN+HZS		282 278,18	
Za zadavatele		Za zhotovitele	
Jméno: <i>J. TOUREK</i>		Jméno: V. Brečka	
Datum: 14-06-2016		Datum: 10.5.2016	
Podpis: <i>J. Tourek</i>		Podpis: <i>V. Brečka</i>	
		 PWB stavby s.r.o. Havlíčkova 2034 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 014 34 837	
Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		282 278,18 Kč
DPH	21 % činí :		59 278,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			341 556,00 Kč

Poznámka :

Stavba : **Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon**
Objekt : **Jednopodlažní pavilon**

List č.7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 870	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	1 717	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	6 548	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 749	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	550	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	6 722	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	7 140	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	372	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	45 901	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	109 574	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	8 637	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	31 865	0	0	0
781 Obklady keramické	0	41 238	0	0	0
783 Nátěry	0	320	0	0	0
784 Malby	0	7 074	0	0	0
CELKEM OBJEKT	37 670	244 609	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon	
Objekt :	Jednopodlažní pavilon	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
Díl: 3	342 25-5020.R00	Svislé a kompletní konstrukce								
1		Příčky z desek Ytong tl. 5 cm	m2	5,10	316,00	1 611,60	0,04761	0,24281		
2	340 23-8241.RT1	Zazdívká otvorů pl.1 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím suché maltové směsi	m2	2,00	466,00	932,00	0,12645	0,25290		
3	342 26-1111.RT3	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m2	13,05	626,00	8 169,30	0,02754	0,35940		
4	342 26-3998.RT1	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy do 2 m2	m2	5,22	59,00	307,98				
5	342 26-3998.RT2	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	2,61	59,00	153,99				
6	342 26-7111.RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	3,00	565,00	1 695,00	0,01156	0,03468		
Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce					12 869,87		0,88979		
Díl: 61	612 42-1637.R00	Úpravy povrchů vnitřní								
7		Omítka vnitřní zdiava, MVC, štuková	m2	7,20	238,50	1 717,20	0,04766	0,34315		
Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní					1 717,20		0,34315		
Díl: 64	642 94-2111.R00	Výplně otvorů								
8		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,00	524,00	1 048,00	0,01897	0,03794		
9	Specifikace1	Zárubeň ocelová 110/1970/600	kus	2,00	500,00	1 000,00				
10	R1	Osazení dveřních křídel + úprava	kus	2,00	250,00	500,00				
11	Specifikace2	Dveře vnitřní plně otočné, 600/1970 křídla, p.ú.CPL laminát	kus	2,00	2 000,00	4 000,00				
Celkem za	64 Výplně otvorů					6 548,00		0,03794		
Díl: 94	941 95-5001.R00	Lešení a stavební výtahy								
12		Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	24,64	71,00	1 749,44	0,00121	0,02981		
Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy					1 749,44		0,02981		
Díl: 95	952 90-1110.R00	Dokončovací kce na pozem.stav.								
13		Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	9,06	28,50	258,21	0,00003	0,00027		
14	952 90-2110.R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	97,28	3,00	291,84				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon									
Jednopodlažní pavilon		Jednopodlažní pavilon									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demihmot / MJ	demihmot celk. (t)	
	Celkem za	95 Dokončovací kce na pozem.stav.				550,05		0,00027			
Díl: 15	962 03-1132.R00	Bourání konstrukcí	m2	2,08	74,50	154,96	0,00067	0,00139	-0,13100	-0,27248	
16	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	3,00	10,50	31,50					
17	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,60	226,00	1 039,60	0,00117	0,00538	-0,07600	-0,34960	
18	962 08-1131.R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 10 cm včetně kovové konstrukce	m2	0,52	96,00	49,92	0,00067	0,00035	-0,05500	-0,02860	
19	965 10-0032.RA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	23,81	62,00	1 476,22			-0,02000	-0,47620	
20	R1	Bourání keram. soklíku	m	11,75	83,50	981,13			-0,00260	-0,03055	
21	969 01-1121.R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	98,00	30,50	2 989,00	0,00038	0,03724	-0,01300	-1,27400	
Díl: 97	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 722,33		0,04436		-2,43143	
22	971 05-2521.R00	Prorážení otvorů	m2	2,20	603,00	1 326,60	0,00165	0,00363	-0,24000	-0,52800	
23	978 05-9531.R00	Vybourání otvorů zdi želebet. pl. 1 m2, tl. 10 cm	m2	24,30	65,00	1 579,50			-0,06800	-1,65240	
24	979 08-1111.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2									
25	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,10	150,00	764,78					
26	979 08-2111.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (předpoklad 20km)	t	101,97	13,00	1 325,60					
27	979 08-2121.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	5,10	150,00	764,78					
28	979	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	5,10	20,50	104,52					
		Příplatek za uložení sutí - tříděný odpad	t	5,10	250,00	1 274,63					
Díl: 99	Celkem za	97 Prorážení otvorů				7 140,39		0,00363		-2,18040	
29	999 28-1105.R00	Staveništní přesun hmot									
30	999 28-1196.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,35	210,00	283,29					
		Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	1,35	66,00	89,03					
Díl: 722	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				372,32					
		Vnitřní vodovod									

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon
Objekt :	Jednopodlažní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
31	722 17-2311.R00	Potrubi z PPR, D 20/2,8 mm	m	69,50	218,00	15 151,00	0,00398	0,27661		
32	722 17-2312.R00	Potrubi z PPR, D 25/3,5 mm	m	14,00	278,00	3 892,00	0,00518	0,07252		
33	722 17-2313.R00	Potrubi z PPR, D 32/4,4 mm	m	26,60	314,00	8 352,40	0,00535	0,14231		
34	722 18-1211.RT1	izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 22 mm	m	43,50	49,50	2 153,25	0,00002	0,00087		
35	722 18-1213.RT1	izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm	m	26,00	61,60	1 601,60	0,00004	0,00104		
36	722 18-1211.RT1	izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 28 mm	m	7,00	51,90	363,30	0,00004	0,00028		
37	722 18-1213.RT1	izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 28 mm	m	7,00	64,50	451,50	0,00008	0,00056		
38	722 18-1211.RU1	izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 35 mm	m	13,50	58,20	785,70	0,00005	0,00068		
39	722 18-1213.RU1	izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 35 mm	m	13,50	78,20	1 055,70	0,00006	0,00081		
40	722 22-0121.R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	10,00	314,50	3 145,00	0,00148	0,01480		
41	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závěty, G 1	kus	4,00	76,70	306,80				
42	Specifikace1	Uzavírací ventil	kus	4,00	140,00	560,00	0,00050	0,00200		
43	R1	Montáž termostatického směšovacího ventilu	kus	1,00	80,50	80,50	0,00002	0,00002		
44	Specifikace2	Termostatický směšovací ventil	kus	1,00	1 210,00	1 210,00	0,00080	0,00080		
45	R2	Připojení na stávající rozvod vody a stávající zásobník TUV	kpl	1,00	600,00	600,00	0,00006	0,00006		
46	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	120,00	28,00	3 360,00	0,00018	0,02160		
47	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80	m	120,00	20,00	2 400,00	0,00001	0,00120		
48	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,54	350,00	187,67				
49	998 72-2194.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 1 km	t	0,54	400,00	214,48				
50	998 72-2199.R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod další 1km	t	2,14	14,00	30,02				
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				45 900,92		0,53616		
Díl: 725	Zařizovací předměty									
51	725 11-9306.R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	7,00	490,00	3 430,00	0,00089	0,00623		
52	Specifikace1	Klozet dětský s hlubokým splachováním 6 l, závěsný s dvoudílným sedátkem	kus	7,00	3 780,00	26 460,00	0,01330	0,09310		
53	725 81-9401.R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	7,00	37,00	259,00	0,00008	0,00056		
54	Specifikace2	Rohový ventil s trubičkou G1/2	kus	7,00	37,00	259,00	0,00020	0,00140		
55	725 11-9402.R00	Montáž předstěnových systémů do sádkokartonu	soubor	7,00	690,00	4 830,00				
56	R1	Kotvicí prvky do nosné stěny pro montáž předstěnových systémů	soubor	7,00	100,00	700,00	0,01000	0,07000		
57	Specifikace3	Předstěnová rámová instalace	kus	7,00	4 115,00	28 805,00	0,40000	2,80000		

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon
Objekt :	Jednopodlažní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
58	Specifikace4	Ovládací tlačítko pro ovládání splachování	soubor	7,00	700,00	4 900,00	0,00020	0,00140		
59	725 01-7181.R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 43 cm, bílé	soubor	5,00	1 352,00	6 760,00	0,01421	0,07105		
60	725 01-7187.R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	5,00	708,00	3 540,00	0,00677	0,03385		
61	725 01-7183.R00	Umyvadlo na šrouby 65 x 49 cm, bílé	soubor	1,00	1 440,00	1 440,00	0,01671	0,01671		
62	725 01-7185.R00	Sloup k umyvadlu, bílý	soubor	1,00	700,00	700,00	0,01427	0,01427		
63	725 01-R1	Umyvátko na šrouby 35 x 26 cm, bílé	soubor	2,00	888,00	1 776,00	0,00650	0,01300		
64	725 01-R2	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	2,00	975,50	1 951,00	0,00500	0,01000		
65	725 24-9102.R00	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	1,00	1 950,00	1 950,00	0,00062	0,00062		
66	Specifikace5	Sprchový kout s vaničkou 900/900mm Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové	kus	1,00	4 580,00	4 580,00	0,08000	0,08000		
68	725 82-9201.RT1	včetně dodávky pákové baterie	kus	9,00	834,00	7 506,00	0,00172	0,01548		
69	725 84-9200.R00	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	1,00	279,50	279,50	0,00013	0,00013		
70	Specifikace6	Dodávka sprchové baterie chromové	kus	1,00	735,50	735,50	0,00100	0,00100		
71	Specifikace7	Sprchový set	kus	1,00	360,00	360,00	0,00100	0,00100		
72	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový	kus	8,00	70,00	560,00	0,00020	0,00160		
73	721 22-R1	Uzávěrka zápachová van a sprch	kus	1,00	360,50	360,50	0,00078	0,00078		
74	725 29-0010.RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	7,00	150,00	1 050,00				
75	725 29-0020.RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	8,00	200,00	1 600,00				
76	725 82-R1	Demontáž baterie v úklidu	soubor	1,00	150,00	150,00				
77	725 86-0811.R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých Demontáž sprchových kabin včetně výtokových armatur a baterie se sprchovým setem	kus	8,00	9,00	72,00				
78	725 24-0811.R00	baterie se sprchovým setem	soubor	1,00	160,00	160,00				
79	725 59-0811.R00	Présun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,75	921,00	691,33				
80	998 72-5101.R00	Présun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	3,22	445,00	1 434,06				
81	998 72-5194.R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 1 km	t	3,22	620,00	1 998,01				
82	998 72-5199.R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1 km	t	12,89	21,50	277,14				
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				109 574,04		3,23218		-0,48863
Díl: 735	Otopná tělesa									
83	735 49-R1	Vypuštění vody z otopných těles	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00				
84	735 19-R1	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00				
85	735 19-1905.R00	Oprava - odvoduštění otopných těles	soubor	1,00	20,00	20,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon
Objekt :	Jednopodlažní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
86	R1	Demontáž a zpětná montáž otopných těles včetně dřevěných krytů	kus	2,00	600,00	1 200,00	0,00100	0,00200		
87	R2	Demontáž a zpětná montáž otopných těles	kus	1,00	400,00	400,00	0,00050	0,00050		
88	R3	Dřevěný ochranný kryt otopných těles do 1m2 dodávka materiálu, výroba a montáž	kus	1,00	5 000,00	5 000,00	0,01200	0,01200		
89	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,01	740,00	10,73				
90	998 73-5194.R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	t	0,01	380,00	5,51				
91	998 73-5199.R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa další 1km	t	0,06	9,00	0,52				
	Celkem za	735 Otopná tělesa				8 636,76		0,01450		
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady								
92	771 10-1115.R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm včetně dodávky materiálu	m2	23,81	73,00	1 738,13	0,02200	0,52382		
93	771 57-5022.RA0	Dlažba s natěrovou izolací 20 x 20 cm, tmelem	m2	23,81	1 250,00	29 762,50	0,02183	0,51977		
94	998 77-1101.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,52	350,00	183,33				
95	998 77-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 1 km	t	0,52	290,00	151,90				
96	998 77-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic další 1km	t	2,10	14,00	29,33				
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				31 865,20		1,04359		
Díl:	781	Obklady keramické								
97	781 10-1111.R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm včetně dodávky materiálu	m2	24,30	95,00	2 308,50	0,01540	0,37422		
98	781 41-R1	Obklad keramický do tmele, spárování vodot. tmelem, vyplnění spáry mezi podlahou a stěnou silikonem	m2	60,28	630,00	37 976,40	0,01600	0,96448		
99	998 78-1101.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,34	350,00	468,55				
100	998 78-1194.R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické do 1 km	t	1,34	310,00	415,00				
101	998 78-1199.R00	Příplatek zvětš. přesun, obkl. keramické další 1km	t	5,35	13,00	69,61				
	Celkem za	781 Obklady keramické				41 238,05		1,33870		
Díl:	783	Nátěry								
102	783 80-1812.R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	19,40	16,50	320,10	0,00001	0,00019		
	Celkem za	783 Nátěry				320,10		0,00019		
Díl:	784	Malby								

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon
Objekt :	Jednopodlažní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demthmot / MJ	demthmot celk. (t)
103	784 12-1101.R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	141,47	15,00	2 122,05	0,00010	0,01415		
104	784 12-5312.R00	Malba tekutá bez penetrace, 2 x	m2	141,47	35,00	4 951,45	0,00031	0,04386		
	Celkem za	784 Malby				7 073,50		0,05800		



KRYCÍ LIST ROZPOČTU VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

List č.3

Stavba:	Název stavby : Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon	JKSO :	801.31.3.2
Rozpočet:	Název rozpočtu : Vedlejší a ostatní náklady	SKP :	
Projektant :	Počet měrných jednotek :		
Zadavatel : MĚSTO Světlá nad Sázavou	Náklady na MJ :		
Zpracovatel projektu : Qatrosystem, spol. s r.o., Kyjovská 3578, Havlíčkův Brod		Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy	Vedlejší a ostatní náklady		
Dodávka celkem	0,00		6 500,00
Z Montáž celkem	0,00		
R HSV celkem	0,00		
N PSV celkem	0,00		
ZRN celkem	0,00		
	0,00		
HZS	0,00		
RN II. a III. hlavy	0,00		
ZRN+HZS	0,00		

Za zadavatele	Za zhotovitele
Jméno: <i>J. TOUREK</i>	Jméno: V. Brečka
Datum: 14-06-2016	Datum: 10.5.2016
Podpis: <i>Tourek</i>	Podpis: <i>PWB</i>
	 PWB stavby s.r.o. Havlíčkova 2034 580 01 Havlíčkův Brod IČ: 014 34 837

Základ pro DPH	0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :		0,00 Kč
DPH	15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :		6 500,00 Kč
DPH	21 % činí :		1 365,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			7 865,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon</i>	List č.4
Rozpočet :	<i>Vedlejší a ostatní náklady</i>	

REKAPITULACE VEDLEJŠÍCH A OSTATNÍCH NÁKLADŮ

1	Vedlejší náklady	4 000,00 Kč
2	Ostatní náklady	2 500,00 Kč
	CELKEM	6 500,00 Kč

Položkový rozpočet vedlejších a ostatních nákladů

List č.5

Stavba :	Rekonstrukce stávajících pavilonů - Jednopodlažní pavilon
Objekt :	Jednopodlažní pavilon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
		Vedlejší náklady				
1	005 12-1010	Vybudování zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
2	005 12-1020	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	005 12-1030	Odstranění zařízení staveniště	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
4	005 12-2	Provozní vlivy	soubor	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	1 Vedlejší náklady				4 000,00
Díl: 2						
		Ostatní náklady				
5	005 21-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
6	005 24	Předání a převzetí díla	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem za	2 Ostatní náklady				2 500,00