
 

 

SMLOUVA O DÍLO č. NAVS-2020-2-000481 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 
 
 
ČLÁNEK 1  SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel : Město Jindřichův Hradec 
se sídlem : Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
zastoupený : Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta 
IČO  : 00246875 
DIČ  : CZ00246875 
bank. spojení : Česká spořitelna a.s. 
č. účtu  : 27-0603140379/0800 
 

 
dále jen: „Objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel : Kadlec-elektronika, s.r.o. 
se sídlem : Hviezdoslavova 55e, 627 00 Brno-Slatina 
zastoupený : Ing. Vlastimil Kadlec, prokurista 
IČO  : 25518402 
DIČ  : CZ25518402 
bank. spojení : ČSOB, a.s., Brno 
č. účtu  : 377373253/0300 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 29863 

 
dále jen: „Zhotovitel“ 
 
se dohodli takto: 
 
 
 
ČLÁNEK 2  DEFINICE POJMŮ 
 
Pojmy a výrazy v této smlouvě mají následující význam: 
 

2.1 Termín zahájení prací je datum předání a schválení Zadání Objednatelem a obdržení 
podepsané smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

2.2 Termín dokončení prací je datum úplného dokončení všech prací Zhotovitele, kdy bude 
podepsán protokol o předání a převzetí Díla, uvedené v čl. 9 této smlouvy. 

 

2.3 Zadání (tento termín může být také nazýván Návrh) je zadání Díla zpracované Zhotovitelem 
a odsouhlasené Objednatelem s písemným podpisem Objednatele. Zadáním může být také jen 
věcná specifikace, pokud je k zhotovení díla dostačující. 

 



 

 

ČLÁNEK 3  PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této 

smlouvě a v čase v ní dohodnutém je předat Objednateli. Objednatel se zavazuje Dílo řádně a 
v náležité kvalitě provedené a ukončené ve sjednané době převzít a Zhotoviteli v dohodnutém 
termínu zaplatit ve sjednané výši cenu Díla. Rozsah, kvalita a způsob provedení Díla jsou 
vymezeny a definovány ve schváleném Zadání a v této smlouvě. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy dodat objednateli vyvolávací systém CALL250V, 

jehož specifikace je uvedena v Příloze 1 – Zadání Díla (dále jen Dílo). Součástí předmětu plnění 
této smlouvy je i provedení montáže Díla. 

 
3.3 Zhotovitel bude provádět své práce na Díle v souladu se všemi platnými zákony České republiky, 

jinými nařízeními, touto smlouvou i s příslušnými přílohami k této smlouvě, s technickými a 
kvalitativními normami, které mohou případně být podrobněji stanoveny v projektové 
dokumentaci, plánu řízení a kontroly jakosti. 
 

3.4 Případné vícepráce budou před zahájením víceprací odsouhlaseny formou uzavření 
samostatného dodatku k této Smlouvě, ve které si smluvní strany sjednají podmínky a rozsah 
provedení víceprací. Zhotovitel není oprávněn zahájit provedení víceprací před uzavřením 
předmětného dodatku, ledaže k tomu bude písemně vyzván Objednatelem. 

 
 
 
ČLÁNEK 4  DOBA PLNĚNÍ 
 
4.1 Zhotovitel se zavazuje celé Dílo řádně zhotovit, ukončit a předat Objednateli v těchto termínech: 
 

4.1.1 Termín zahájení prací je  do 3 dnů od nabytí  účinnosti smlouvy. 
 
4.1.2 Termín dokončení prací je do 60 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
 
4.1.3 V případě, že není stanoven termín v bodě 4.1.1, nebo v bodě 4.1.2, termín splnění 

díla byl smluvními stranami dohodnut nejpozději do 60 dnů od Termínu zahálení prací. 
 
4.2 Termín pro dokončení Díla může být přiměřeně prodloužen, a to po souhlasném stanovisku obou 

smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě za podmínek: 
 

4.2.1 Vznikne-li v průběhu provádění Díla zpoždění překážkami na straně Objednatele. 
 

4.2.2 Jestliže zpoždění vznikne přerušením prací Zhotovitele, které bude způsobeno 
okolnostmi, vylučujícími odpovědnost Objednatele nebo Zhotovitele (tzv. překážka). 
Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové 
okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se překážky bránící ve splnění 
povinnosti nemohou dovolávat. 
 

4.2.3 Zhotovitel má nárok na prodloužení doby provádění Díla minimálně o toto zpoždění 
dle bodu 4.2.1, nebo 4.2.2, pokud nebude dohodnuto oběma smluvními stranami 
jinak.  

 



 

 

 
4.3  V případě, že Zhotovitel obdrží podepsanou smlouvu zpožděně k Termínu zahájení prací, má 

Zhotovitel nárok na prodloužení Termínu dokončení prací o toto zpoždění, pokud nebude 
dohodnuto jinak.  

 
4.4 V případě, že Objednatel bude ve zpoždění se stavebně-technickou připraveností díla, má 

Zhotovitel nárok na prodloužení Termínu dokončení prací o toto zpoždění, pokud nebude 
dohodnuto jinak. 

 
 
 
ČLÁNEK 5  CENA DÍLA 
 
5.1 Cena Díla specifikovaného v čl. 3 této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, jako 

pevná smluvní cena ve výši:   
cena bez DPH   340 700,- Kč  
DPH ( 21% )     71 547,- Kč 
cena vč. DPH   412 247,- Kč  
 

5.2 Cena Díla je splatná  fakturou ( daňovým dokladem ), která bude vystavena v zákonné lhůtě po 
dokončení a předání Díla nebo jeho odsouhlasené části Objednateli. 

 
5.3 Změna výše ceny je možná dodatkem ke smlouvě z důvodů uvedených v této smlouvě, zejména 

pokud dojde ke změně zákonné sazby DPH. 
 

5.4 Cena ročních paušálních poplatků – WebCall je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná 
smluvní cena po dobu garance pozáručního servisu, tj. 10 roků od uvedení do provozu ve výši: 
cena bez DPH  7 200,- Kč / rok 
DPH dle platných sazeb. 

 
 
 
ČLÁNEK 6  PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE 
 
6.1 Cena Díla bude Objednatelem hrazena vždy na základě faktury vystavené Zhotovitelem za práce 

a dodávky na Díle. Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 dnů. Nesprávně účtovanou nebo 
neúplnou fakturu vrátí Objednatel ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž tím bude v prodlení se 
zaplacením. Objednatel může fakturu vrátit také v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo 
neúplné údaje nebo Zhotovitel nedodrží postup pro kalkulaci účtovaných částek. 

 
6.2  V případě prodlení Objednatele se zaplacením celé ceny díla účastníci dohodli, že Objednateli 

zaniká právo dílo užívat (bylo-li písemně Zhotovitelem odsouhlaseno) a že Zhotovitel je 
oprávněn omezit funkčnost díla nebo dílo Objednateli odejmout, a to na náklady Objednatele. 

 
 
 
ČLÁNEK 7  PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 

 
7.1 Zhotovitel provede a dokončí předmět Díla v rozsahu, kvalitě a termínech, daných touto 

smlouvou, jejími přílohami a Zadáním a předá je dokončené ve všech podrobnostech Objednateli 



 

 

k Termínu dokončení prací a Objednatel zabezpečí dohodnutou stavebně-technickou 
připravenost k Termínu zahájení prací. 

 
7.2 Zhotovitel uplatní při provádění předmětu díla náležitou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze 

očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního Zhotovitele, který má zkušenosti 
s realizací práce podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy. 
 

7.3 Právo užívat dílo vznikne Objednateli dnem zaplacení celé ceny Díla. Do této doby není 
objednatel oprávněn dílo užívat bez písemného souhlasu Zhotovitele, umožnit užívání díla třetí 
osobě nebo na ni převádět vlastnické právo k Dílu. 
 

7.4 Vlastnictví Díla přechází ze Zhotovitele na Objednatele zaplacením celé ceny Díla. 
 

7.5 Nebezpečí škody na Díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele předáním a převzetím Díla. 
 

7.6 V případě instalace softwarových aplikací, podléhajících licenční politice výrobce se Objednatel 
zavazuje, že nebude bez písemného souhlasu Zhotovitele dále šířit využívanou aplikaci, nebude 
poskytovat jakékoliv informace, které by mohly vést k nelegálnímu šíření aplikace a bude plně 
respektovat autorská práva výrobce ke zdrojovým kódům aplikace. 
 

7.7 Zhotovitel je zejména povinen: 
a) ode dne převzetí místa plnění smlouvy vést montážní deník, nebo samostatné denní výkazy 
prací ( montážní listy ). 
b) vyzývat Objednatele k prověřování prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
c) zabezpečit dodržování předpisů BOZP a PO na místě, které užívá ke zhotovení Díla, 
d) umožnit Objednateli kontrolu zhotovování jednotlivých částí Díla, 
e) ověřit funkčnost Díla zkušebním provozem, 
f) Dílo a jeho jednotlivé části zhotovit a předat Objednateli řádně a včas podle této smlouvy a 
platných technických a právních norem, 
g) dodržovat zásady obchodního tajemství, kterým jsou veškeré skutečnosti, o kterých se 
dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy. 
h) při provádění Díla respektovat provoz a režim pracovišť Objednatele, pokud je Dílo plněno při 
provozu těchto pracovišť 
i) přistoupit v průběhu provádění Díla na změny, které Objednatel požaduje, pokud tyto 
požadované změny nezvyšují cenu Díla, jinak platí příslušná ustanovení  bodu 3) této smlouvy. 
j) dokončit zhotovení Díla v rozsahu počtu cest do místa plnění, které je uvedeno ve věcné a 
cenové specifikaci s ohledem na dohodnutou stavební připravenost Díla. 
k) Zhotovitel neodpovídá za nastavení konektivity v rámci PC sítě uživatele Díla, jakož i za 
nastavení Zhotovitelem nedodaných aktivních prvků užívané PC sítě. Zhotovitel se současně 
zavazuje poskytnout veškerou součinnost i při řešení problémů, které tímto nevzniknou na jeho 
straně. 
 

7.8 Objednatel je zejména povinen: 
a) předat Zhotoviteli veškeré podklady potřebné pro zhotovení Díla a jeho jednotlivých částí, 
zejména dokumentaci interiéru obsahující rozmístění mobiliáře v prostorách, ve kterých bude 
Dílo umístěno, 
b) protokolárně předat Zhotoviteli prostory, ve kterých bude Dílo umístěno, a to do 5 dnů po výzvě 
Zhotovitele ve stavu umožňujícím zhotovení Díla, 
c) předat Zhotoviteli stavební nebo jiná povolení k provedení Díla, jsou-li taková povolení 
zapotřebí, a to nejpozději 5 dnů před započetím Díla nebo jeho části. 



 

 

d) předat Zhotoviteli nápojné body elektro, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých bude 
Dílo umístěno, 
e) umožnit Zhotoviteli užívání WC a umývárny, a to nejpozději při předání prostor, ve kterých 
bude Dílo umístěno, 
f) předat Zhotoviteli uzamykatelnou místnost (nebo její část) pro úschovu nezbytných pracovních 
pomůcek, nářadí a materiálů, pokud to bude situace vyžadovat, a to nejpozději při předání 
prostor, ve kterých bude Dílo umístěno, 
g) zabezpečit užívání veřejného prostranství v nezbytně nutném rozsahu pro zhotovení Díla, 
h) provádět průběžný dohled nad zhotovováním jednotlivých částí Díla, 
i) dostavit se na výzvu Zhotovitele k prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými a k převzetí a předání Díla, 
j) poskytnout Zhotoviteli při zhotovování Díla potřebnou součinnost. 
k) prostředky, specifikované v odstavcích d) až g) tohoto bodu budou Zhotoviteli poskytnuty 
bezplatně. 
l) dohodnout se Zhotovitelem rozsah stavební nebo technické připravenosti pro zhotovení Díla a 
vyvinout maximální úsilí k jejímu zabezpečení tak, aby bylo možno Dílo dokončit v počtu cest do 
místa plnění, který je uveden ve věcné a cenové specifikaci. 

 
7.9 Zhotovitel je oprávněn provést Dílo samostatně případně prostřednictvím svých zaměstnanců 

nebo prostřednictvím třetí osoby. 
 
7.10 Za Objednatele jsou oprávněni se Zhotovitelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této 

smlouvy, osoby uvedené v čl. 1 této smlouvy, a ve specifikovaných záležitostech, týkajících určité 
oblasti plnění nebo činností podle této smlouvy, i Objednatelem touto smlouvou pověřené osoby, 
a to v tomto rozsahu: 
 
a) ve věcech technických    Ivo Šicner  tel. 606030205 
b) ve věcech smluvních    Mgr. Vít Pošvář  tel. 384351201 
c) k převzetí díla     Mgr. Jiří Olšar  tel. 606782442 

 
7.11 Za Zhotovitele jsou oprávněni s Objednatelem jednat ve všech záležitostech, týkajících se této 

smlouvy, osoby uvedené v čl. 1 této smlouvy, a ve specifických záležitostech, týkajících se určité 
části plnění nebo činností podle této smlouvy, i Zhotovitelem touto smlouvou pověřené osoby, a 
to v tomto rozsahu 
 
a) ve věcech technických   Ing. Vlastimil Martinek  tel. 602263199 
b) ve věcech smluvních    ……………  tel. …………… 
c) k převzetí díla     Richard Myslín   tel. 603284012 

 
 
 
ČLÁNEK 8  ZÁRUKA ZA JAKOST A PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY DÍLA 
 
8.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na Dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 2 roky a začíná 

plynout ode dne řádného předání díla Objednateli.  
 

8.2 Záruka částí Díla, jejichž není Zhotovitel výrobcem, se shoduje se zárukou, kterou poskytují jejich 
výrobci, nebo dodavatelé s tím, že záruka končí uplynutím záruční lhůty těchto částí Díla. 
 



 

 

8.3 Záruka se nevztahuje na vady vzniklé takovým užíváním Díla, které je v rozporu s uživatelským 
manuálem a provedeným zaškolením.  
 

8.4 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho 
použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a obecně závaznými předpisy, 
popř. stanovené závaznými nebo dohodnutými technickými normami, podle nichž má být Dílo 
provedeno. 
 

8.5 Zhotovitel odpovídá za vady, které budou zjištěny v záruční době. 
 

8.6 Oznámení vad (reklamace) musí být doručeno Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána, případně uvedeno jak se vada projevuje.  
 

8.7 Zhotovitel je povinen se k reklamované vadě vyjádřit nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
oznámení vady. Ve vyjádření je povinen uvést, zda reklamaci uznává nebo důvody proč ji uznat 
odmítá. 
 

8.8 Zhotovitel je povinen uznané vady odstranit na svůj náklad. U neuznaných vad může Zhotovitel 
navrhnout způsob jejich odstranění, stanovit výši nákladů a provést jejich odstranění po 
písemném schválení Objednatele. 

 
 
 
ČLÁNEK 9 PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným provedením a předáním Objednateli 

v souladu s ustanoveními této smlouvy. 
 
9.2 O předání předmětu Díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše Objednatel a 

Zhotovitel. 
 
9.3 Protokol o předání a převzetí sepíší smluvní strany ihned po ukončení přejímacího řízení. 

Protokol bude obsahovat zejména: 

− identifikační údaje o Díle i jeho částech 

− soupis provedených změn a odchylek od Zadání 

− prohlášení Objednatele, že předávané Dílo, nebo jeho část přejímá 

− soupis příloh 
Předání a převzetí Díla bude potvrzeno podpisy obou smluvních stran. 

 
9.4 Účastníci dohodli, že Objednatel není oprávněn odmítnout jednání o převzetí Díla v případě 

výskytu vad a nedodělků, které nebrání užívání Díla. Tyto případné vady Díla a nedodělky 
vyskytující se ke dni předání a převzetí Díla, se uvedou v protokolu o předání a převzetí Díla 
současně s termínem a způsobem jejich odstranění. Doba od uvedení vad a nedodělků v 
protokolu do jejich odstranění se nepočítá do záruční doby. 
 

9.5 Objednatel je povinen převzít Dílo a jeho jednotlivé části i v dřívějším než dohodnutém termínu, 
bude-li k tomu Zhotovitelem vyzván. 

 
9.6 K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně s uvedením termínu předání a 

převzetí nejméně 3 dny předem. Možná je i forma zápisu v montážním deníku. 



 

 

 
 
 
ČLÁNEK 10  MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, PŘEDÁVÁNÍ DÍLA 
 
10.1 Místem provádění díla jsou sjednané prostory Objednatele : 

Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy a odbor živnostenský a správních činností. 
 

10.2 Místem předání díla je místo provádění díla. O předání díla bude smluvními stranami vyhotoven 
Protokol o předání a převzetí díla. 

 
 
 
ČLÁNEK 11  ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA 
 
11.1 Jakékoliv vícepráce mohou být Zhotovitelem provedeny pouze na základě příslušného nařízení 

Objednatele k provedení změn, nebo na základě dodatků ke smlouvě, v nichž Objednatel 
předem potvrdí oprávněnost dodatečných nákladů Zhotovitele a bude přitom postupováno dle 
následujících pravidel: 

 
11.2 Pokud je iniciátorem změny Objednatel, pak předloží Zhotoviteli požadavek na změnu Díla, 

rozsahu změn, rozpočtu Díla, kvality, termínu apod. a vyžádá od Zhotovitele písemné stanovisko 
zpracované Zhotovitelem nejdéle do 5 dnů a obsahující: 

− výši nárůstu resp. snížení nákladů, které představují změny prací nebo dodávek dle 
požadavku na změnu 

− termín (lhůtu), ve kterém je Zhotovitel schopen práce nebo dodávky provést 

− případné další informace, které jsou podstatné pro rozhodnutí o změně, nebo 
předložení návrhu dodatku smlouvy 

11.2.1 V případě, že Objednatel a Zhotovitel dosáhnou dohody o nákladech a ostatních 
bodech navrhovaných změn či víceprací, připraví Zhotovitel písemný návrh dodatku, 
který se po odsouhlasení Objednatelem a podpisem oběma stranami stane dodatkem 
k této smlouvě, závazným pro obě smluvní strany. 

 
11.2.2 Pokud nebude v dodatku výslovně uvedena změna dílčích nebo konečných termínů 

Díla, Zhotovitel není oprávněn k jejich prodloužení. 
 
11.3 Pokud bude iniciátorem změny Zhotovitel (ať již změny v projektové dokumentaci pro provedení 

Díla, nebo jakékoli změny rozsahu, kvality nebo technologie při provádění Díla), předloží tento 
požadavek Objednateli v dostatečném časovém předstihu, umožňujícím jeho projednání a 
dosažení dohody. Zhotovitel předloží shodné doklady, jak je uvedeno v čl. 11.2 a stranami bude 
postupováno analogicky, jak je uvedeno v citovaném ustanovení smlouvy. 

 
11.4 Zhotovitel uplatní nárok na úhradu nově vzniklých odsouhlasených prací na Díle na základě 

samostatné faktury – daňového dokladu a má nárok na úhradu těchto nákladů pouze za 
podmínky, že byly řádně projednány a odsouhlaseny Objednatelem postupem dle bodu 11.2 
tohoto článku smlouvy. 

 
11.4.1 Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že pro úhradu ceny nově vzniklých 

odsouhlasených prací se použijí ustanovení čl. 5 této Smlouvy s tím, že předmětem 



 

 

úhrady bude vždy ta část z celkové výše smluvní ceny, která se stala předmětem nově 
vzniklých odsouhlasených prací. 

 
11.4.2 Při výpočtu nákladů za vícepráce bude Zhotovitel postupovat zásadně v souladu 

s ustanoveními této Smlouvy a Objednatel uzná pouze takto vypočtené částky. 
 
11.4.3 Pro platební podmínky ceny nově vzniklých odsouhlasených prací se analogicky 

použijí ustanovení čl. 6 této Smlouvy. 
 

11.4.4 Dohody o ceně víceprací musí být dosaženo formou podepsaného číslovaného 
dodatku k této smlouvě před jejich provedením. 

 
 
 
ČLÁNEK 12  SMLUVNÍ POKUTY 
 
12.1 V případě prodlení s Termínem dokončení prací, případně s jeho dohodnutou revizí dle dodatku 

ke smlouvě zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši: 0,2 % z ceny Díla, nebo z ceny 
nepředaných částí Díla za každý započatý den prodlení. 

 
12.2 Objednatel zaplatí Zhotoviteli smluvní pokutu při prodlení s úhradou plateb ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 

12.3 Dohodou účastníků o smluvní pokutě není dotčeno jejich právo na náhradu škody. 
 
 
 
ČLÁNEK 13  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 
13.1 Nedodržení termínu splatnosti faktur je považováno za podstatné porušení smlouvy 

Objednatelem. Pokud prodlení překročí 10 dnů od data splatnosti je Zhotovitel oprávněn 
k zastavení prací až do zaplacení dlužné částky. V případě prodlení o více jak 30 dnů je 
Zhotovitel oprávněn k odstoupení od smlouvy. V případě opětovného zahájení prací bude termín 
dokončení Díla prodloužen o dobu, po kterou byly práce přerušeny. V případě, že Zhotovitel 
odstoupí od smlouvy, Objednatel uhradí do 10 dnů od data doručení oznámení o odstoupení od 
smlouvy Zhotoviteli cenu za dodané částečné plnění díla. 

 
13.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z těchto důvodů: 
 

a) v případě, že je na majetek Zhotovitele vyhlášen konkurz, nebo je-li návrh na 
prohlášení konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku 

 
b) v případě podstatného porušení smluvních povinností Zhotovitele, zejména zjistí-li 

v průběhu prací, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti 
harmonogramu Díla. V tom případě stanoví Zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky 
odstranit. Po uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 

 
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno opačné straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.  

 



 

 

ČLÁNEK 14  SPORY 
 
14.1 Smluvní strany se vždy pokusí dosáhnout smírného řešení sporů, které mohou vzniknout při 

plnění této smlouvy. Nebudou-li strany schopny vyřešit spor smírnou cestou, bude řešen dle 
platných právních předpisů České republiky. 

 
 
 
ČLÁNEK 15  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
 
15.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a platně podepsány oběma smluvními stranami. Tyto 
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato Smlouva. Pokud jedna strana předloží 
písemný návrh dodatku, zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. 
Strana, která dodatek navrhla, jím je po tu dobu vázána. 

 
 
 
ČLÁNEK 16  ROZHODNÉ PRÁVO 
 
16.1 Účastníci Smlouvy tímto sjednávají, že závazkový vztah založený touto Smlouvou se řídí 

režimem Občanského zákoníku a ostatními právními předpisy České republiky. 
 
 
 
ČLÁNEK 17  DOKUMENTY TVOŘÍCÍ TUTO SMLOUVU 
 
17.1 Smlouvu tvoří tyto parafované a podepsané dokumenty: 
 

1. Smlouva o dílo 
2. Příloha 1 – Zadání díla – Technická specifikace NAVS-2020-2-000481 

 
V případě jakýchkoli nesrovnalostí či kontradikcí mezi jednotlivými částmi smlouvy je právní síla 
dokumentů právě uvedených dána jejich pořadím. 

 
 
 
ČLÁNEK 18  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
18.1 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost 

originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom z nich. 
 
18.2 Tato smlouva je platná a účinná dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 
18.3 Jestliže bude kterékoliv ustanovení této smlouvy určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, bude 

toto ustanovení považováno za samostatné a oddělitelné od ostatních ustanovení této smlouvy 
a nezpůsobí neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních bodů smlouvy. 
 

18.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku vyjma věcné a cenové specifikace, tj. 



 

 

podrobného položkového rozpočtu Zhotovitele. Sestavení věcné a cenové specifikace považuje 
Zhotovitel za svoje obchodní tajemství, které nebude zveřejněno ve smyslu zákona  č. 106/1999 
Sb. 

 
18.5 Smluvní strany potvrzují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem 

souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 
 

18.6 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Jindřichův Hradec svým usnesením číslo 
944/31R/2020 ze dne 4. 11. 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………………  ……………………………………… 
 Ing. Jan Mlčák, MBA Ing. Vlastimil Kadlec 
 starosta prokurista 
  
 

V Jindřichově Hradci  dne …………… 2020  V Brně  dne ……………2020 


