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Č. smlouvy Objednatele:  000832 00 20 

Č. kontraktu Objednatele: 9002003319 

Č. smlouvy Zhotovitele: ...................... 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“) 

1. Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 
a 

S com ENERGO s.r.o. 

se sídlem: Františka Diviše 1534/5, Uhříněves, 104 00 Praha 10 

zastoupená: Ing. Svatoplukem Fröhlichem, jednatelem 

IČO: 24761923 

DIČ: CZ24761923 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 5041103949 / 5500 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 172194 

(dále jen „Zhotovitel“) 
(společně též „Smluvní strany“) 

Smluvní strany se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 4. 8. 2020,  

č. 1000239966 pod názvem Oprava páteřních rozvodů SV a TUV vč. cirkulace v objektu 

D2-Palma, dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).  
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2. Předmět Smlouvy a místo plnění 

2.1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
provést opravu páteřních rozvodů SV a TUV vč. cirkulace v objektu D2-Palma (dále jen 

„Dílo“) a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu 

sjednanou v této Smlouvě a Dílo převzít. 
2.2. Dílem se ve smyslu ustanovení bodu 2.1. této Smlouvy rozumí Oprava páteřních rozvodů 

SV a TUV včetně cirkulace v objektu D2-Palma dle projektové dokumentace, kterou 

zájemci obdrželi v rámci poptávkového řízení. Bližší vymezení Díla je uvedeno ve Výkazu 
výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem Díla podle této Smlouvy, spadají 
do předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován a disponuje 

pracovníky v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním Díla jsou 

pověřeny osoby k tomu účelu způsobilé. 
2.4. Místem plnění je garáž Řepy, Reinerova 6, Praha 6, budova D2. 

3. Cena a platební podmínky 

3.1. Strany se dohodly na ceně za kompletní provedení Díla. Cena obsahuje veškeré náklady na 
kompletně dokončené Dílo, je nejvyšší přípustná a nepřekročitelná a je platná pro 

provedení Díla. 

3.2. Cena za Dílo dle čl. 2. této Smlouvy je stanovena na částku 1 264 182,- Kč bez DPH 

(Slovy: jeden milion dvě stě šedesát čtyři tisíc jedno sto osmdesát dva korun českých bez 

DPH).  

DPH bude účtována dle daňových předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění (dále jen “DUZP“). DUZP je den podpisu předávacího protokolu, tj. den předání a 
převzetí Díla bez vad a nedodělků. V případě stavebních a montážních prací zatříděných 
do CZ-CPA 41 až 43 se uplatní zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH. 

3.3. Strany vylučují použití všech dispozitivních ustanovení platných právních předpisů 
upravujících zvýšení ceny, přičemž Zhotovitel tímto výslovně přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2620 odst. 2 Občanského 
zákoníku.  

3.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se výslovně uvádí, že cena není určena odkazem 
na výkaz výměr. Výkaz výměr slouží pouze pro účely fakturace a oceňování 
případných víceprací a méněprací. V případě víceprací, které ve výkazu výměr nemají svůj 
ekvivalent, se tyto ocení dle cen obvyklých v místě a čase plnění a způsobem dle čl. 3.6.  

3.5. Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu Díla sjednanému v této Smlouvě mohou být 
prováděny a fakturovány pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací Objednatelem 

a uzavření příslušného dodatku ke Smlouvě. Součástí požadavku na provedení víceprací 
bude podrobné zdůvodnění Zhotovitele na základě jakých skutečností je nutné vícepráce 
realizovat, včetně zdůvodnění vhodnosti zvoleného postupu a materiálů. S ohledem na 
povahu víceprací budou součástí předloženého zdůvodnění Zhotovitele takové podklady, 
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které jím tvrzené skutečnosti prokazují (např. fotodokumentace, studie atd.). Objednatel 

v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasí použitý materiál. O těchto vícepracích 
bude veden samostatný „Deník víceprací“.  

3.6. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového 
rozpočtu, bude stanoveno násobkem jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen 
stavebních prací ÚRS Praha, a. s. a koeficientu 0,75. Nebude-li obsažena jednotková cena 
v katalozích ÚRS Praha, a. s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce používaného v ÚRS Praha s tím, že přímé náklady budou 
přiměřeně zdokladovatelné (hmoty, mzdy, stroje). Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON v posledním 
znění pro daný obor stavebních prací s tím, že výsledná výše uvedené jednotkové ceny 
bude vynásobena koeficientem 0,75.  

3.7. Faktura – daňový doklad (dále jen faktura) bude vystavena po protokolárním předání 
dokončeného Díla. Nedílnou součástí faktury bude předávací protokol s přiloženým 
kompletním oceněným soupisem provedených prací podepsaný Objednatelem a kopie 

všech případných revizních zpráv. 
3.8. Faktura bude Zhotovitelem vystavena v zákonné lhůtě od DUZP, kterým je datum podpisu 

předávacího protokolu k Dílu a bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a 
daňového dokladu. Kromě náležitostí stanovených zákonem o DPH a zákonem č. 563/1991 
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů musí obsahovat ještě tyto údaje: 

 číslo Smlouvy Objednatele a Zhotovitele,  

 číslo objednávky, které pro účely vystavení faktury sdělí Zhotoviteli Objednatel 
 vyznačení splatnosti, 
 IČO Objednatele a Zhotovitele, 

 razítko a podpis oprávněné osoby, 
 soupis provedených prací, 
 číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA. 

3.9. Faktura bude Zhotovitelem odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu sídla 
Objednatele uvedenou v úvodu této Smlouvy.  

3.10. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice 
Objednatele.  

3.11. V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. 3 této Smlouvy nebo bude neúplná nebo nesprávná, je jí 
(nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta 
splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.  

3.12. Objednatel bude hradit přijatou fakturu pouze na bankovní účty Zhotovitele zveřejněné v 
registru plátců a identifikovaných osob ve smyslu § 98 písm. d) zákona o DPH. V případě, 
že Zhotovitel nebude mít daný účet (tj. účet pro zaslání platby uvedený u identifikačních 
údajů Zhotovitele v rámci bankovního spojení) zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze 

základ daně a DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a 
identifikovaných osob. Objednatel se v takovém případě nedostává do prodlení s úhradou 
části ceny představující nezaplacenou DPH. 
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3.13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Objednatel 

pouze základ daně. Příslušná DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o 

její úhradě příslušnému správci daně. 

4. Doba plnění 

4.1. Požadovaný termín dokončení kompletního Díla je do 120 dnů od předání staveniště. V 

této době je Zhotovitel Dílo povinen v souladu s § 2604 Občanského zákoníku řádně 
provést, tj. dokončit a předat. Předání Díla bude potvrzeno Protokolem o předání a převzetí 
dokončeného Díla. Staveniště bude předáno na základě písemné výzvy Objednatele, kterou 

Zhotoviteli zašle nejméně 7 dnů předem. Zhotovitel je povinen ho v této lhůtě převzít s tím, 
že pokud dojde k marnému uplynutí lhůty k převzetí staveniště, považuje se za převzaté. 

4.2. V případě mimořádné události nebo provozní potřeby si Objednatel vyhrazuje právo na 
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu. 

4.3. Podrobnosti provádění prací jsou stanoveny v harmonogramu prací uvedeném v příloze 
č. 2 této Smlouvy. 

5. Odpovědnost Zhotovitele za vady 

5.1. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby uvedené v příloze 
č. 3 této Smlouvy, a to na svoji odpovědnost. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se 

všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České 
republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení bylo na úrovni 
požadované Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, 
nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za 
jakost zaručuje, že Dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto 

Smlouvou a jejími přílohami (včetně projektové dokumentace) nebo bude mít jinak 
obvyklé vlastnosti. Pokud jsou uvedené normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu, 

rozhodující pro účely této Smlouvy bude nejpřísnější předpis, norma či doporučení. 
5.3. Zhotovitel je povinen provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním. Zhotovitel 

odpovídá, zejména za to, že Dílo bude v souladu s technickými normami, a to jak při 
převzetí Objednatelem, tak i v záruční době, která činí 60 měsíců a počíná běžet předáním 
a převzetím Díla. Dílo po tuto dobu bude způsobilé ke smluvenému, jinak obvyklému, 

účelu a zachová si po tuto dobu smluvené, jinak obvyklé, vlastnosti, tj. především plnou 
funkčnost. 

5.4. Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí Díla 

za bezvadné, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění 
Objednatelem reklamovaných vad a tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však v následujících termínech, pokud se Smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak, přičemž jiný termín bude dohodnut zejména v případech, kdy objektivně nelze níže 
uvedené termíny splnit: 
a) U vad, které brání užívání, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění bez 

prodlení (nejpozději však do 12 hodin od doručení reklamace) a tyto vady odstranit do 
48 hodin od doručení reklamace. 
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b) U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 
12 hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace. 

5.5. Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna 
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. V případě, že reklamace bude uznána 
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace 
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti 

s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil. 
5.6. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky 

za jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti za vady i ze 
záruky za jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem určeným 
v souladu s touto Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla 

jinou osobou, a to na náklady Zhotovitele.  

6. Smluvní pokuty 

6.1. V případě prodlení Zhotovitele se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu 
v těchto případech: 

6.1.1. Prodlení s předáním dokončeného Díla je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny Díla bez DPH za 

každý, byť jen započatý den prodlení. 
6.1.2. Prodlení se zahájením odstraňování vad v Záruční době je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli 3 000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 
6.1.3. Prodlení s odstraněním vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou vadu a každý den 
prodlení. 

6.1.4. Pokud Zhotovitel nebude mít uzavřenou nebo nepředloží na výzvu ve smyslu čl. 
7.19 této Smlouvy ve stanovené lhůtě příslušnou pojistnou smlouvu, je povinen 
Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý, 
den prodlení se splněním této povinnosti. 

6.2. V případě porušení kteréhokoliv ustanovení článku 7., vyjma bodu 7.19 této Smlouvy je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu 5 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
6.3. Smluvní pokuty podle této Smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní 

pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné 
povinnosti. 

6.4. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. V případě, 
kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu škody zachováno, a 
to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušení 
smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak 
dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. 

6.5. Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, je povinna 

nahradit veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto Smlouvou 

a s platnými právními předpisy. 
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6.6. Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Zhotoviteli, a to na účet Objednatele 

uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty bude obsahovat specifikaci 
porušené smluvní povinnosti.  

6.7. Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit 
jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný). 

6.8. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zaplatit smluvní pokutu není závislá 
na zavinění. 

7. Práva a povinnosti Zhotovitele 

7.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo prostřednictvím poddodavatelů uvedených v příloze 
č. 3. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo (jeho část) prostřednictvím poddodavatele 

neuvedeného v příloze č. 3 (seznam poddodavatelů) této Smlouvy pouze s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele uvedeným ve stavebním deníku. 

7.2. V případě, že bude Zhotovitel provádět část Díla pomocí poddodavatele, odpovídá 
Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. 

7.3. Objednatel se zavazuje umožnit zaměstnancům zhotovitele, kteří budou mít jmenovité 
povolení ke vstupu, stálý přístup do vyhrazených míst objektu. 

7.4. Od okamžiku převzetí staveniště až do odstranění případných vad a nedodělků po předání 
Díla dle této Smlouvy povede Zhotovitel stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 

Sb., do kterého bude pověřený pracovník Zhotovitele (jeho jméno bude uvedeno ve 
stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se Díla. 

7.5. Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici Objednateli ke kontrole a provádění 
zápisů. 

7.6. Deník bude veden se dvěma průpisy. 
7.7. Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, 

jinak jsou považovány za neplatné. Obě Smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve 
stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě 
vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat 
příslušné požadavky bezodkladně. 

7.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla v souladu s ustanovením § 2593 

občanského zákoníku. Na zjištěné nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Bude potvrzovat soupisy provedených prací. Je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele 

příkaz přerušit práce, pokud hrozí nebezpečí poškození Díla nebo je ohroženo zdraví či 
život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech (např. když Zhotovitel 

provádí Dílo odlišně od Objednatelem předložené projektové dokumentace bez jeho 

odsouhlasení, nekvalitně apod.).  
7.9. Pokud dojde k přerušení provádění Díla z důvodu na straně Objednatele zcela bezdůvodně, 

zavazují se Smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem 

k prokázaným nákladům, vzniklým Zhotoviteli z důvodu tohoto přerušení. Následně 
Objednatel projedná se Zhotovitelem případnou změnu termínu dokončení Díla. Termín 
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dokončení Díla může být prodloužen po dobu nezbytně nutnou a nesmí překročit dobu, po 
kterou bylo přerušeno provádění Díla. 

7.10. Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit provádění Díla, pokud dochází k poškozování 
majetku Objednatele. 

7.11. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy 
a technické normy (včetně ČSN), vztahující se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, 

pokyny Objednatele a podklady, které mu byly či budou Objednatelem předány 
a postupovat v souladu s jeho zájmy.  

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či poddodavatelé, kteří se 
podílejí na provádění Díla a mají přístup na místo provádění Díla, dodržovali veškerá 
opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany 

životního prostředí, vyplývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů, z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek 
daných realizací Díla nebo stanovených Objednatelem.  

7.13. Povinností Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatření 
nutná pro ochranu bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení 
odpovídajícími ochrannými pracovními pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být 
seznámeni s legislativními předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního 
prostředí a jsou povinni je dodržovat. 

7.14. Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení 
k provádění Díla. 

7.15. Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 
původcem odpadů, kromě odpadů kovových vznikajících při provádění Díla (jejichž 
původcem je Dopravní podniku hl. m. Praha, a.s.) a je povinen dodržovat veškeré 
náležitosti v souladu s platnou legislativou.  

7.16. Zhotovitel je povinen KO (kovový odpad) třídit dle druhu a kategorie, zabezpečit uložení 
KO v místě vzniku, a vytříděný KO po předchozí dohodě a souhlasu předat, pokud nebude 
dohodnuto jinak, na svoje náklady na CÚO (centrální úložiště odpadů) do areálu ÚD 
Hostivař, U Vozovny 6, Praha 10, tel.: 296 122 472. Zhotovitel při předání KO uvede číslo 
nákladového střediska Objednatele a IČP (Identifikační číslo provozovny) odkud KO 
pochází.  
KO je nutné třídit dle následujícího: 
Kód odpadu dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. (katalog odpadů ve znění pozdějších předpisů) 
170405 – železo, ocel (kolejnice, ostatní, litina)  
170401 – měď, bronz, mosaz 

170402 – hliník 

170410 – kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Cu kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - Al kabely 

170411 – kabely neuvedené pod 170410 - ostatní kabely 

170407 – směsné kovy 
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7.17. Dále je Zhotovitel povinen vytřídit odpady uvedené pod kódem 160214 (vyřazená 
elektrická a elektronická zařízení neobsahující nebezpečné látky), ze kterých vždy 
demontuje elektromotory. Tato zařízení (včetně demontovaných elektromotorů) Zhotovitel 

na své náklady předá na CÚO, kde mu bude vystaven vážní lístek, který předá Zhotovitel 

Objednateli v rámci předávacího řízení dokončeného Díla. 
7.18. Zhotovitel v rámci provádění prací nesmí odvážet a likvidovat majetek, který je opatřen 

inventárním štítkem DP. V případě nejasností je povinen se obrátit na zástupce 
Objednatele. 

7.19. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu 
související s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 5 000 000 Kč 
(Slovy: pět milionů korun českých) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této 
Smlouvy a umožnit Objednateli si existenci tohoto pojištění kdykoli ověřit. 

7.20. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s podrobnými podmínkami 
poptávkového řízení, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této 
Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné. 

8. Splnění závazku Zhotovitele 

8.1. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis – Protokol 

o předání a převzetí dokončeného Díla podepsaný oběma Smluvními stranami. 
8.2. V průběhu předávacího řízení předá Zhotovitel Objednateli zejména následující doklady: 

 písemné prohlášení Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a dokončeno 
v souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými 
postupy, 

 originál stavebního deníku, 
 prohlášení o shodě použitých materiálů, 

 doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti, 
 seznam provedených víceprací, 
 další doklady požadované Objednatelem. 

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv zjevné vady a nedodělky. 

V případě převzetí předmětu Díla se zjevnými vadami či nedodělky musí být tyto uvedeny 

v zápise o předání a převzetí Díla včetně dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí 
Díla s výhradami). Nedohodnou-li se Smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí 
je Objednatel. Po jejich odstranění bude sepsán protokol, ve kterém Objednatel potvrdí, že 
byly odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem Protokolu o předání a převzetí 
dokončeného Díla.  
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9. Oprávněné osoby 

Za Objednatele: 

ve věcech technických a provozních: 
tel.: e-mail:

 tel.:  e-mail:  

Za Zhotovitele: 

ve věcech smluvních:  
 tel.: , e-mail:

ve věcech technických a provozních: 
 tel.:  e-mail: 

10. Ukončení Smlouvy 

10.1. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. 
10.2. Tato Smlouva zaniká rovněž odstoupením z níže uvedených důvodů, a to dnem, kdy bude 

odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 
10.3. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud: 

10.3.1. Zjistí v průběhu provádění Díla, že dochází k prodlení se zahájením nebo 
prováděním prací vinou Zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity 
strojů, materiálů či pracovníků. V tomto případě stanoví Zhotoviteli lhůtu, do 
kdy má nedostatky odstranit. Po marném uplynutí této lhůty je Objednatel 

oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

10.3.2. Zhotovitel ve lhůtách stanovených v této Smlouvě neodstraní vady Díla 

zaznamenané v protokolu o předání a převzetí anebo záruční vady Díla; 

10.3.3. Zhotovitel neplní své závazky dle této Smlouvy ve smluvené době; 
10.3.4. Zhotovitel je předlužen; 
10.3.5. vůči Zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení; 
10.3.6. bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele; 

10.3.7. Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny); 

10.3.8. jsou činěna opatření k realizaci zástavního práva (nebo více zástavních práv) 
k majetku Zhotovitele; 

10.3.9. na majetek Zhotovitele byla nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí; 
10.3.10. Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 

zákona o trestní odpovědnosti právnických osob; 
10.3.11. Zhotovitel po předchozí písemné výzvě odmítl splnit jakoukoli povinnost podle 

této Smlouvy; 

10.3.12. Zhotovitel nezahájil provádění Díla;  
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10.3.13. Zhotovitel přes písemné upozornění provádí Dílo neodborně nebo v rozporu 

s projektovou dokumentací, nebo použije k provedení Díla závadné nebo jiné 
než schválené materiály; 

10.3.14. Zhotovitel přes předchozí písemné upozornění Objednatele nebo zástupce 
Objednatele neplní své povinnosti podle této Smlouvy; 

10.3.15. došlo k podstatnému porušení smluvních povinností Zhotovitele, a to za 

předpokladu, že takové porušení nebylo Zhotovitelem napraveno. Za podstatné 
porušení této Smlouvy se považuje zejména porušení povinností vyplývajících 
pro Zhotovitele z čl. 5., 6., 9., 10. této Smlouvy. Smluvní strany dále pokládají 
za podstatné porušení Smlouvy výskyt takové vady, která podstatným způsobem 
ztěžuje či dokonce znemožňuje užívání (provoz) Díla, hromadný výskyt vad 
v počtu přesahujícím deset či opakovaný výskyt vady po opravě. 

10.4. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pokud: 

10.4.1. bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnutí o úpadku Objednatele; nebo  

10.4.2. Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo 
přeměny). 

V těchto případech je Zhotovitel oprávněn také přerušit provádění Díla. 

10.5. Bez ohledu na výše uvedené, právo Smluvních stran ukončit tuto Smlouvu z dalších 
důvodů uvedených v Občanském zákoníku není jakkoli dotčeno. 

10.6. Při odstoupení od Smlouvy náleží Zhotoviteli poměrná cena Díla, stanovená dohodou 

Smluvních stran. V případě, že k dohodě o částečné ceně Díla nedojde do 15 dní ode dne 

účinnosti odstoupení od Smlouvy, bude tato cena stanovena na základě znaleckého 
posudku (jako obecná hodnota takového plnění) zpracovaného znalcem vybraným 
Objednatelem. Náklady tohoto znaleckého posudku nesou strany poměrně, tj. každá strana 
zaplatí jednu polovinu. 

10.7. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. 

11. Závěrečná ujednání 

11.1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí občanským zákoníkem.  
11.2. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení §1765 a 

§ 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. Strany vylučují aplikaci ustanovení §2591, §2594, 
§2595, §2605odst.2, §2609, §2611, §2627, §2628, §2630, odst.2. Občanského zákoníku na 
tuto smlouvu a na veškerá práva a povinnosti stran vzniklé na základě této smlouvy. 

11.3. Jakékoliv změny a dodatky k této Smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této Smlouvě budou označeny jako 
„Dodatek“ a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve 
uzavřený dodatek měl vždy číslo nižší než dodatek pozdější. 

11.4. Veškerá praxe smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny ve Smlouvě. 
Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe smluvních stran, které ze Smlouvy 

výslovně nevyplývají. 
11.5. Práva či povinnosti vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel 
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považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení 
této Smlouvy si smluvní strany ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout 
osvobození postupitele za žádných okolností. 

11.6. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  

 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 
souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 

úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 
 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

11.7. Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 

o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle § 8 ZTOPO; 

 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Objednatel proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex;  

 každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednat tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

11.8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. 
Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na 
vědomí, že informace týkající se plnění této Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají a nebude-li jejich poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.  

11.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží 1 výtisk. 

11.10. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
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11.11. Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Objednatele. 

11.12. Smluvní strany svým podpisem výslovně stvrzují, že si celou Smlouvu přečetly, 
porozuměly jí, souhlasí s jejím obsahem a zároveň prohlašují, že nebyla podepsána v tísni 
ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých 
oprávněných zástupců.  

11.13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka – položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Harmonogram prací 
Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

V Praze dne ………………… V Praze dne ……………….... 

………………………………… ………………………………. 
Ing. Petr Witowski Ing. Svatopluk Fröhlich 

předseda představenstva jednatel 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, S com ENERGO s.r.o. 

akciová společnost  

…………………………………. 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D.   
člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 


