
Příloha č. 4

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo :

Střední odborná škola Znojmo, Dvořákova, příspěvková organizace

Dvořákova 1549/19, 669 02 Znojmo

zastoupený: Ing. Josef Brouček, ředitel

oprávněn jednat ve věcech technických: (bude doplněno před podpisem smlouvy)

bankovní spojení:

číslo účtu:

lČ: 00055301 DIČ: --

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: FCS BAU s.r.o.

Sídlo: Šatovská 33/1, Znojmo 671 81

zastoupený: Igor Štěrba

oprávněn jednat ve věcech technických Igor Štěrba

bankovní spojení:

IČ: 29371368 DIČ: CZ29371368

i

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: C7623 lvedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen ,,zhotovitel")
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Článek II.

Předmět smiouvý

l. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby ,,Oprava
omítek a podlahové krytiny v Domově mládeže, Znojmo, B. KliČky l" dle zadávací
dokumentace objednatele a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve
výši dohodnuté v ČI. V této smlouvy.

2. Součástí předmětu díla je též:

' vedení stavebního deníku (zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením
§157 zákona č. 183/2006 Sb, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a přílohy Č. 16
vyhlášky 499/2006. Zhotovitel vede stavební deník ode dne předání a převzetí staveniště
(včetně), a to až do dne odstranění vad a nedodělků. Poté je zhotovitel povinen předat originál
stavebního deníku objednateli.),

· provedení všech obecně závazných předpisů vC. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu
technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,

· fotodokuinentace stavu před zahájením a během provádění prací, která bude součástí
předávací dokumentace dokončeného díla,

· odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich
uložení,

· průběžný úklid staveniště.
Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost ot!jednatele

l. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v ČI. II. odst. 2. (Domov
mládeže, Benjamina Kličky 1460/1, 669 02 Znojmo).

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději k datu
zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.

3. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3. tohoto článku předá objednatel zhotoviteli
informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:

a) určení přístupových a příjezdových cest,

b) určeni bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.
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4. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle
této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinnosti,
které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů,
vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se prováděné stavby, zúčastňovat se jednání, na
nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli vŠechny informace potřebné
pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje dílo dokonČit a předat objednateli ve lhůtě nejpozději do ] ]. 12. 2020.

2. Realizace díla bude zahájena předánírn staveniště.

Článek V.

Cena díla

l. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 15 1.609, 60 Kč

DPH (21%) : 31.838,02 Kč

cena včetně DPH : 183.447,62 KČ

(slovy: stoosmdesáuřitisicčtyřistačtyřicetsedmkor[lnšedesáthaléřů).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě pro.jektové dokumentace a soupisu stavebních_prací,
dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle ČI. Ill. odst. 2 písm. a) a písm. b)
této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha
č. l této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelení hrazena na základě faktury - daňového dokladu (dále jen ,,faktura").

2. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve
znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

a) označení daňového dokladu a.jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vC. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
c) identifikační údaje zhotovitele (vC. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
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e) označení banky a číslo úČtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis předmětu plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby a výši dph,
l) výši částky včetně DPH
m) Částku k proplacení,
n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb.

3. Objednatel je povinen zaplatit fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 14 dnů ode dne
následujícího po dni doručení faktury.

4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle
odst. 2. tohoto článku nebo údaje v ní obsažené (vC. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované
náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové,
množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu provedených prací odsouh|asenéln objednatelem.
Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti.

5. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z
bankovního účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou
platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

l. Zhotovitel je povinen užívat staveništč jen pro účely související s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy souvisejích s předmětem plnění dle této
smlouvy.

2. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektu.

3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti technické
infřastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

4. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním
požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných
mu objednatelem.
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5. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií
určená objednatelem a jeiich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí
místa a náklady na .jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předáni a
převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu
potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 14
dnů od jejich vyúČtování objednatelem.

Článek VIII.

Prováděni díla

l. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však respektovat upozornění a
pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při prováděni
díla.

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí od
něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové
dokumentaci).

3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu
stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění
podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zajistí, aby jméno a příjmení
stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do
stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu
této fůnkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu.
Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých poddodavatelů,
včetně údajů o jejich podílu na akci.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné právní předpisy a relevantní ustanovení českých
technických norein přejímajících evropské normy.

5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných
předpisů. Na vyzvání objednatele, ne.jpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů,
či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.

6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré
podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí,
problematiku odpadového hospodářství apod.
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7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi
zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení
příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a poddodavatelů zhotovitele
pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor
bezpečnosti práce, všichni při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a právní předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje
skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude
po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím
pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpeČnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit
záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad
stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez
zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů
ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li Zhotovitel se
zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci
technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k
zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připo.jit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode
dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s
povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně
požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným
prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečné lhůtě 30 dnů od data obdržení písemného
požadavku na sjednání nápravy, jedná se o hrubé porušení jeho povinnosti, které opravňuje
objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou
formou) nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj
náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odhytí, je
zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však Eiistí, že práce nebyly řádně
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným
zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl.
stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné
podklady a spolupráci.

14. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke
zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (jihomoravský kraj) se řídí ustanovením
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§ 2599 odst. 2 občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

15. Zhotovitel iná povinnost být pojištěn proti Škodám způsobeným jeho činnosti, včetně případných
škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídajkí možným
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 2 mil. KČ, a to po celou
dobu provádění díla.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

l. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy dílo bude dokončeno a
připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. l tohoto článku
zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené
dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných
zvláštními právními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto
smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze
díla, dokumentující jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedení díla,
b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných
zápisů a dokladů,
d) originál stavebního deníku,
e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normaíni.

Nedoložíji zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj.
uvedou:

a) údaje o zhotoviteli, o poddodavatelích zhotovitele a objednateli,
b) stručný popis díla, které .je předmětem předání a převzetí,
C) Zhodnocení jakosti provedeného díla,
d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,
e) seznam předaných dokladů a dokumentace,
f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění
g) prohlášení ot!jednatele, zda dílo přejímá,
h) soupis nákladů na dílo,
ch) dohodu obsahující ujednání o termínu, od kterého začíná běžet záruční lhůta díla.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm
váznou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby
fůnkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
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6. Pokud se při přejíinaciin řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném
předáni a převzetí, objednatel dílo nepřevezme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po
odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému
přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při
neúspěšném přejiinacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

l. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné
po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší
mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů
předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při
vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto
skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodrženi trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců.

5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel
řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy
měl objednatel povinnost dílo převzít.

6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za
které zhotovitel odpovídá.

7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny,
běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12
měsíců od skončení záruky za celé dílo.

8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty
doručena zhotoviteli.

9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel
uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat bud' odstraněni
vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady
dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.

10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklaníace písemně oznámit objednateli,
kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů
reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.

11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději
však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu podle ČI. XI. této smlouvy.
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12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v
dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou
nebo fýzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v
prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.

14. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

l

,

Článek XI.

Smluvní pokuty

l. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v ČI. IV. odst. l této
smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den
prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně
objednatele, nebo při působení vyšší moci.

2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného
díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- KČ za kaŽdou reklamovanou vadu, u níž je
v prodlení, a za každý den prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí
objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- KČ za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za
každý den prodlení.

4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle ČI. X. odst. ll nebo v
termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- kč za každý den, o
který nastoupí později.

5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15
dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,-
kč za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny
v souladu s ustanovením ČI. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.

7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí
být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní
pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne
obdržení přísluŠného vyúčtování.

9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb., stavebního
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve mění pozdějších předpisů)
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kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 2.000,- kč za každý opakovaný případ.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí
porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující
smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

l. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany,
před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana
nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.

2. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku
či působení vyšší moci neniožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana,
která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek,
uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.

3. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc,
právo odstoupit od smlouvy. ÚČinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o
odstoupení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je
zhotovitel v prodlení.

5. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po
zjištěni vzniku vyšší moci.

Clánek XIII.

Odstoupeni od smlouvy

l. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu omámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od sinlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení
smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů,

b) nepředloženi dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečné
přiměřené lhůtě,

C) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně
závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle ČI. VIII. odst. ] l této smlouvy požadoval a
zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním,
nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.
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3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně omámit druhé smluvní straně bez
zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o
odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným
odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti
smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v
souvislosti s ukončením prací,
C) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a
uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho
obdržení,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,
g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání
a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště
nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatelem podle písm. g) tohoto bodu,
i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a
odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených
prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých
záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční
nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle ČI. VI. této smlouvy.

6. výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu Škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení
l. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sniluvní strany se dále dohodly, Že na jejich
vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1963 odst. l, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. l a §
2630 odst. l občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou,
budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány
příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a
číslovaných dodatků.
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5. Tato smlouva se sepisuje ve 2 skjnopssedí, z nichž kiaždá sni iuvni strana obdrží po ] vyhoiovcní.

6. Smluvní strany prohlašují, že toío je- jejich svobQdná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní
stnlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým .jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připqil!ji své
podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zvcřejnéní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti něktetých smluv, uveř¢jňováui těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru mluv).
Smluvní strany se dohodly, Že ljva'eil1ění v registru smluv včetně uvedení metadat [)rovecle
Objednatel, který současně za,jisti, aby informace o uveřejnění této stnlouvy byly zasiáriy druh,'
smluvni"straně do její datové schráiíky.

Přílohy:
č, l - položkový rozpočet (oceněný soupis síavebni'ch prací, dodávek a služeb s výkazeni výměr)
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Merka i l:'",7.7TŮ
l',:. :' Ď!?končo.ya¢í kon$trukce na pozemních' ' "-' ' ".'. · ." . . "" ,.5"1íi,$2" '- ' "" ' . ·.O,Q0

' rl m i "" i ':"| '_.. . '..,?2! " " ""'"ĹCŮ9Ó"0G

jmi :'""; ;;'; :' '6ôůrání kónštrůkči' .,.:...,i,"~,: " .: Q&Q.
l '719780'i'3:91R00 |Oi'ííčen1 sté'i v rozsahu % ' '7 m? L 3 ľkj,79, _ 0,Cu o 00

"" " Oíkaz na mm po|Qacý pNädí i .: Sf3,88980
L 8|978D23411R00 ůµ'"va 'pát' zdiva = ,.",':' ',,.m5"(jí .~_. 4 093,54| ,_.,,9LM 0,'x'j

Dáka na mn. mložky poladí i :$9,%%0 "8,8991%

i9,87+29,66 49,4$ôCíj
l 14|77Ó4018ŮQR00 soklíků nebo liší, pryůvýcň nebo zg'vc All L 8'17,93L,_ 0,oô| ", , Q"g

pokoj 'i : ié eíôôó

' µHl2: (4,9$"2+8'2+0,Z"ů) 22,53000
: 4,3400(J

mismost: 7,3$000

bokčňl mígmf: ($,78+u,1'4) (3,18ôóô
15j77642'l1®RUi 'Lepmi pQd|ahovýciz sok'KÚ z 'PVČ a vinylu včetně m 59,2700U : """"'4 860,14 0,00 "Ui

l dodávky soklíku PVC _ ' ' " i
". "Odkaz na mn. pofcZky pd'ádi : 59,Z?QÔÓ 59,27ôD(j

113 7765211QCRU2 Lepení f)ääk.pod|ah z pásů pvaa Ĺ rn2 I ·!9,5BU00 41 979 60Ĺ lj,Cl0' q i7

_,.,
pod|al}ovilj:/ Novof1or E:xira, íl, 2,0 U!!!L _.L. _._._. .&-...::'"ĺL .. ....,', j ._ ,
FD,B7+29,6G+0,5"O,Ô

ĹjiI: 99 ·'.:"' ' · $taveništní.přesun hňot . ' ' - . . · ' 809,32 ' 0,00
9%28i 1 05R00 přesun hniot pro opravy a údržbu do výšky El m i' t l 3.237271': ,;;, ,Ĺ' 809,32| D,0ôj ů,00

Díl: 735" těktsä " ' '.' "' '" ' ' 4 823,87
10!735153523růo h_ytáž µaneLtěles 2řadýdt, s mlvzcluš.,12ů0 1'!-li',i 4 i67,00 0,ä '· · 0,01

11 735151821ROÓ DäältáŽ otopných těles pändových 21Mých,i500 'nm l k" j 9,CiCOC'0 :'i?!gyi" '" 747,00 0,00 ůtí
""' í

.."íí93873510iF?00 Přesun hmot pro otopná tělesa, 'iýšl:j' do 6 m i t l 0,íj'l 'l 5::ľ,! .,'.::í·'·'mm'l 9,137 0,00 Ú:go

Dílm6 ;;Podlahy' pcMakové. ' · " ' - ' ' 4f3 Q6},49 , , 0,17
1:3|77(31Q1101R(jQ |\'ysá\'áni µjdlah prům.'/ysava:žem pod po\/lclk,pcl:ůahy R2 ,,'""A; I 0,()0 0,0(j

l
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položkový rozp.očet
s: 1 Oprava omítek a podlahové i(fytil1y v Domově mládeže, znojmo, b, Kličky 1

O: 1 Domov mládeže

,Ři" ;j "l'".: 'Opraya.omiiék a:p&j|ghôvé'kNtiňy v Dóŕňově míádeZé, zn'ojmo, b 'Kličky "' '. '
' . ' '\,·' ',: "' ," ' ' ' ' -' .. - " . ""' " ' . " ' " ' ' .' '.' . ' ' '.· t'

_ , , , :mo{n:: |timôtnost

ds: C',ik'ij'b'ó'iiiky, ŇáZfv položký - '
m , .

Uj MôÚstvi céµ ímj ,cť|kén , ' ' /MJ ' cýdk.(t)
17 9%7713101R00 Přesun hmot pro podlahy v' šky od m l C:,17663 03,23 0,ůc'j ĺj,ĺ1ĺ)

'Ď'ii';'"'784 '.z' '.',Máibý' , "' "' ' '"- ť "' " ' " ' ' I,
,

,:-' ' ' "' -'"- ' .'" 28 4Z8,38 " Q:'13
ROj pmkfadu nátěrem íl ť, ±i,i_±!,±_ ti'2 ! 5L' U5QQ,| "' ĺ 47?,5cl c O'

Odkaz m mn. pohZky pořadí 1 : 58,89980 %.ť3998C
' 19míž'!(357'i2RGc' jMa!ba Hetlíne SAN ACT1\/, bílá, bez pen.,ix i m2 ! 2 3,0c'j 0,o'q

Odkaz na mn. µ3hžky pôřačif l : 5S,89980 D8,B9980
20{7M452911Rôô áměsi ŕ'\í'í; g:8 'y l "ú l 1.33,, ,? 001,54| D,ôô; 'jR'j

pE)kcjj 1 :
pemj 2 : 100,7%00

:
nMMmst: i02,žé3(jó

lzdačM (5,78'2H,51"2)"3,4Y25,58-0.8'2 $4,9MÔQ
®PO&1 šäňäčM¢h omítek : 4šä,8998

--—l 21j784c!i1222RT2 iZakr/tí vč,ítně 1epenk,y, . ..,._ .,,,_,.., l,. m2 3 nzi± ósq
tm, pčbžky pořadí t3 ;

Díti M21 """,' --- · · '-Elektrómoň'táže . " · ""., "- " , " 1 770,0U =- ' "' " ' "0,00
22 2101·1iOi Zásuvke domavní zapuštěná - 2P+?E, l kus 15,(jOCQě ' "::.,'"- '=::!ä$m:" 1 425,0OÍ (j,ůô 0,(jÔ

DEMONTÁŽ + OPÉT(jVNÁ MONTÁB i , ." ::::ť:: -·::"""
I i,-i

23 3' Spínač zapýtěnY jeSjn@ô|ov(' řa7ení 1 l kus l 3,00000 345 on' Q OL) (',Ůt)
MONTAŽ l, ,, _l. -:zL,,,

-Ďili;D96,,·::'? ".--'"" Piéšúnúúti·'iá 'i!blsuraňýchLhmot "__" i' '"'i "' '"" "" 3117ý?6]- " -' ŮyÔ.Ô
Ĺ\mitlUi$iiaveništi?i Upráva suti clo i Ĺ _3 ?í33'iů 921 ,·?í3 0.0'3j 0,ůú;

' 25j£?908zi 21rcô it vnltřost. suů zä 5 m i t l 'í25,@9j
. Vodorovně přemístěríí Mi clo ĺ km l í l 'i , 4313,52|

""" 2757908351 9R(J0 Připlatekza áalšich 1UÔů m " l t l ::""1ž:m " '27e,": Ti

' 25 FCi,í!,,'j, -a $kí:.:í,- sta^,: íti l ' ĺ í()k::"%':'m% 'l 317 (JĹ'j ctcq _ G '"l
"""""" -"-:'""'"""""" 'nŕqŽ9 97e(jg3111Ř60 lU|QžerlÍ suti na skládku bož zhutnění l Ĺ,L o,cq " 0,Qá

l -== A. .. ., ...,. -...,.. .151-609,6U

' e · ,
iů: č',išij"bóiiiky, ŇáZfv položký - '

17 9%7713101R00 Přesun hmot pro podlahy µMako'/é, vYškj
_ Díi:'-'7š4 '.'.' ... ". '.Máibý' "' :' -;

18|7B4113'16cri rod jpendm.ce pocikfadu nátétem HEŤ:±|,i_n,±

',' HinQ{nost l
mj MôÚstvi cena í mj ,cť|kén , ' ' /mj ' '-l

'ýšky (ĺd m t c:,17663 03,23 0,ůc'j

PoznámkV uchazeče k 7adání
"; .. ·L.. .. .. ...,,:Z, .:,-' ,?t j: Z - "Z, Ž:;. -":- : :.S'

·'-:,';g. ."j·,:,'-?··"i ;:1 i" m .Ž ·ím' "·,Áň:1 .a,' .'Z --P? ',? , '.". ,'". ·'" m }, ·i·'g" '.'-;· "E' Q': ." " y,=·. .S.
-""'"'Ž ""m' """"'"' '=" ' í " " 't' " " ' :;' ;">A,r" É'"í? % " ' · ' ' ·' '"· ' · · ? ""ZŽ: ," "" ^ "·' ';"';%"; ':.m;;Z'ZZ ·Mť? "?s'"'-: "t' ';'"g^;?ž'-' '· ;""·--- " - ."k'

Ť""""'"'""" ,:' e :.íi ·-.y> u Á -"--g'-í ":.'"' g

::;::::':ší;?:y-' ""'.
."'·: ·,É?" ·'-··Z'·'-'·-"·'·---'"'y', ' ,:"-"' ""-""'"' "' ' ' "'"'"'"""

7 ·j':":. :"»""" g ,".""=":'" "'":: '::'Z
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