

Smlouva o dílo

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Statutární město Kladno

IČ: 002 34 516 DIČ: CZ00234516

se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Milan Volf, primátor Statutárního města Kladna

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096 DIČ: CZ27900096

se sídlem: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

zastoupený: Mgr. Tomáš Macenauer, předseda představenstva
Bc. Simona Krpatová, člen představenstva

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):**Článek I.****Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov ETAPA 1 ul. Slepá, Na Homolce, Sokolská, Komenského, Přemyslova, Žižkova I, Žižkova II.“ (dále jen „dílo“), a to dle soupisu stavebních prací, který spolu s výkazem výměr tvoří přílohu č. 2 výzvy veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov ETAPA 1 ul. Slepá, Na Homolce, Sokolská, Komenského, Přemyslova, Žižkova I, Žižkova II“ (dále jen „ZD“). Závažné podklady pro plnění díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov ETAPA 1 ul. Slepá, Na Homolce, Sokolská, Komenského, Přemyslova, Žižkova I, Žižkova II“ předcházejícím uzavření této smlouvy a touto smlouvou, vč. jejich příloh (dále jen „Závažná dokumentace“). Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy se Závažnou dokumentací seznámil, a tuto považuje pro plnění díla za dostatečnou a vyhovující. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a s jeho místními podmínkami, a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k řádnému provedení díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady předané mu objednatelem pouze k provedení díla dle smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.
3. Součástí plnění zhotovitele je rovněž:
 - dodání veškerého materiálu a vynaložení veškerých výrobních a dopravních nákladů nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla podle čl. VI. této smlouvy);
 - zajištění kompletního zařízení staveniště,
 - zajištění dopravních opatření vyvolaných stavbou.

4. Plnění zhotovitele dále zahrnuje provedení všech činností souvisejících, jejichž bezvadné provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
5. Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jehož předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

Článek II.

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta

1. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté určit osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat objednatele ve věci plnění díla dle smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle smlouvy vedle objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není měnit smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce objednatele respektovat.
2. Objednatel je oprávněn před zahájením provádění díla nebo kdykoli poté zajistit osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude zhotovitel objednatelem písemně vyrozuměn.
3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění smlouvy nesmí v souvislosti s dílem provádět výkon TDI dle odst. 1. tohoto článku smlouvy, ani autorský dozor projektanta dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Článek III.

Staveniště, stavební deník

1. Objednatel poskytne zhotoviteli za účelem plnění smlouvy právo vstupu a užívání staveniště pro provádění díla, vymezeného v Závažné dokumentaci (dále jen „staveniště“), a to formou protokolárního předání staveniště. Zhotovitel je povinen převzít staveniště na základě výzvy objednatele. Právo vstupu a užívání staveniště nemusí náležet výhradně zhotoviteli.
2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory staveniště, a to až do závěrečného vyklizení staveniště. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze v souladu se smlouvou, zajistit na vlastní náklady řádnou péči o dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na staveniště dopravil za účelem provádění díla, a neumožnit přístup na staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál zhotovitele určený pro plnění smlouvy, personál objednatele, TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené objednatelem, a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení staveniště a jeho závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat objednateli do 5 dnů od dokončení díla nebo od předčasného ukončení smlouvy. V případě dokončení díla je zhotovitel povinen uvést staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům objednatele.
4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závažnou dokumentací ochranu objektů na staveništi (vedení inženýrských sítí, stromů apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit

jejich užívání rovněž personálem objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveném právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na staveništi každý den v průběhu provádění díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě zhotovitele, objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází ke změně smlouvy ani ke změně Záväzné dokumentace.

Článek IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se smlouvou, dalšími částmi Záväzné dokumentace, s platnými právními předpisy, s relevantními technickými a kvalitativními normami (ČSN, ČSN EN), které smluvní strany tímto činí pro vztah dle této smlouvy závaznými, s platnými interními předpisy objednatele a s příkazy objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.
2. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel zajistí veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné pro provedení díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení staveniště. Zhotovitel bere na vědomí, že v průběhu realizace díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude zhotovitel, popř. jeho subdodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.
3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění díla jde vždy plně k tíži zhotovitele. V případě udělení pokuty objednateli je zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit objednateli.
4. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo objížděnkám staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro provedení díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat objednatele o možných dopadech v průběhu provádění díla. Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumné požadovatelné míře provádění prací na díle tak, aby nedošlo k např. omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.
6. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby, a poskytnout objednateli a vlastníkově tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto majetku dle pokynů objednatele.
7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací a konstrukcí na staveništi a veškerých metod užitých při provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém prováděl dílo dle smlouvy, předat objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý měsíc.

9. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.
10. Zhotovitel bere na vědomí, že po celou dobu provádění díla musí splňovat kvalifikační předpoklady v rozsahu stanoveném ZD. Zhotovitel je zejména povinen zajistit, aby se osoby, kterými prokazoval splnění kvalifikace, podílely na plnění smlouvy alespoň v rozsahu, ve kterém jimi prokazoval splnění kvalifikace. V případě, že se na straně zhotovitele vyskytne potřeba takové změny v personálu, která představuje změnu v osobách realizačního týmu dokládajícího zhotovitelem pro prokázání splnění kvalifikace zakázky, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit objednateli. Současně s tímto oznámením zhotovitel objednateli doloží, že náhradní osoba splňuje minimálně stejné požadavky, jako byly v rámci zadávacích podmínek (kvalifikace) zakázky stanoveny pro osobu původní. Při porušení povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11. V případě provádění díla prostřednictvím subdodavatelů zhotovitel odpovídá objednateli za činnosti prováděné subdodavatelem, jako by je prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo kteréhokoliv subdodavatele odmítnout, a to i bez uvedení důvodu. Změna jakéhokoli subdodavatele podléhá schválení objednatele. V případě změny subdodavatele, který v zakázce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel povinen objednateli předložit rovněž doklady dle předchozího odstavce. Seznam všech subdodavatelů tvoří přílohu č. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se subdodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v zakázce, skutečně podíleli na provádění díla alespoň v rozsahu, v jakém jimi zhotovitel prokazoval kvalifikaci.
12. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním této smlouvy nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této smlouvy.

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti objednatele k plnění této smlouvy zhotovitelem výslovně vylučují právo zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.
2. Objednatel je od počátku provádění díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení díla však nese plně zhotovitel a přechází na objednatele až okamžikem, kdy objednatel převezme dílo od zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a plnění smlouvy. Za tímto účelem objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny díla v termínech dle úsudku objednatele nezbytných pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude objednatel nebo TDI vždy vyhotoven záznam.
4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) objednatele nezavazují zhotovitele povinností nebo odpovědností dle smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel nezačne nebo nesplní některou z činností dle smlouvy z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je objednatel oprávněn samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Případné právo objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno.
6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu díla či schválit změnu rozsahu díla navrženou zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a interních předpisů objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí objednatele o změně rozsahu díla povinen objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu díla o plnění stejného charakteru jako dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se cena díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu díla bude cena tohoto zvýšení v nabídce zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit tímto způsobem, bude stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné cenu zvýšení rozsahu díla stanovit ani tímto způsobem, bude stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je zhotovitel povinen předat objednateli,
- c) odůvodňuje-li to objektivně zvýšení rozsahu díla, bude termín dokončení díla přiměřeně upraven dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu díla, vč. dopadu na cenu a dobu provedení díla, bude upraveno písemným dodatkem smlouvy.

Článek VI.

Cena a způsob úhrady, platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena díla bez DPH	5.630.675,26 Kč
DPH	1.182.441,80 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6.813.117,06 Kč

2. Cena díla byla sjednána v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 občanského zákoníku jako pevná.
3. Součástí sjednané ceny díla je zejména kupní cena materiálu, dále veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady na dopravu, cestovné, vč. nákladů na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, nákladů souvisejících s kompletací částí díla a jiné náklady nezbytné pro řádné provedení díla; cena obsahuje i případnou odměnu za licenci i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla, a přiměřený zisk zhotovitele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny mimořádných okolností na cenu díla.
5. Ke sjednané ceně je zhotovitel oprávněn účtovat DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.
6. Objednatelem nebudou na cenu díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném kalendářním měsíci a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den tohoto kalendářního měsíce.
7. Po skončení každého kalendářního měsíce a dále do 15 dnů po předání dokončeného díla (tj. po podpisu předávacího protokolu dle čl. VIII. odst. 1 smlouvy o převzetí díla bez vad a nedodělků nebo až v návaznosti na podpis zápisu dle čl. VIII. odst. 4 smlouvy, pokud byly v předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky díla) předá zhotovitel objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném kalendářním měsíci, v členění po položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou a odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

8. Zhotovitel je oprávněn daňovými doklady dle odst. 7 účtovat pouze práce a dodávky provedené v daném období a v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak v rozsahu odsouhlaseném objednatelcem.
9. Cenu prací a dodávek provedených v daném období a neodsouhlasených technickým dozorem, je-li ustanoven, jinak objednatelcem, je zhotovitel oprávněn účtovat jen na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele (smluvní strany tímto v souladu s ustanovením §564 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník výslovně vylučují jinou formu), jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.
10. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.
11. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené objednatelcem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele.
12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat úrok z prodlení ve výši dle zákona.
13. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům objednatele. Objednatel je oprávněn na svoji pohledávku vůči zhotoviteli započíst pohledávku zhotovitele na zaplacení ceny díla, a to i v případě, že pohledávka zhotovitele ještě nebude splatná.
14. Zálohy nebudou objednatelcem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2611 občanského zákoníku.

Článek VII.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 3 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli **do 12 týdnů** od předání staveniště zhotoviteli.
2. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění díla.
3. Místem plnění smlouvy jsou v Závažné dokumentaci vymezené části pozemků, případně ostatní prostor staveniště. Místem předání písemných výstupů dle smlouvy je sídlo objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek VIII.

Předání Díla, zkoušky, měření

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním díla (všech jeho částí) objednateli společně s veškerými dokumenty s dílem souvisejícími v souladu s touto smlouvou. Dílo je dokončeno, odpovídá-li Závažné dokumentaci a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby, který podepíší obě smluvní strany a TDI (dále též jen „předávací protokol“). Součástí předávacího protokolu bude též rozsah zhotovitelem poskytnutého a objednatelcem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá smlouvě a Závažné dokumentaci, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

3. Objednatel není dále povinen převzít dílo v případě výskytu vad a nedodělků díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání díla nebo jeho části. Dojde-li přesto k převzetí díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně objednatel. Takové převzetí díla či jeho části objednatelem není potvrzením o jeho řádném dokončení.
4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v předávacím protokolu a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo se považuje za úplně dokončené až podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními stranami.
5. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, že některé zařízení, materiály nebo práce na díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné pro bezpečnost díla nebo postup zhotovitele v souladu se smlouvou. Zhotovitel je v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům objednatele na své náklady vyhovět.

Článek IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a převzetí objednatelem, a dále za vady díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
3. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby díla nezapočítává. Pro ty části díla, které byly v důsledku vznesené reklamace zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
4. Objednatel je povinen vady díla u zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady díla vždy nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele, případně v delší lhůtě objednatelem poskytnuté. Uvede-li však objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu zhotovitel.
5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 5 pracovních dnů ode dne obdržení reklamace zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu zhotovitel vyzván ze strany objednatele, je povinen pod vedením objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu opakování.
6. Zhotovitel zaručuje, že dílo nebude mít právní vady.

Článek X. Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy zajistit a udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 9.999.999 Kč.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na předchozí žádost objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této smlouvy.
3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů zhotovitele, případně je zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této smlouvy.

Článek XI. Smluvní sankce

1. Objednateli vzniká vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu v následujících případech:
 - a) při prodlení zhotovitele s kompletním provedením a dokončením díla v termínu dle smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové ceny, bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - b) při prodlení zhotovitele s nástupem na odstranění objednatelům vytčené vady, či při prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště či vyklizením a předáním staveniště, a to ve výši 0,5 % z celkové nabídkové ceny díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;
 - d) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti zhotovitele dle smlouvy, a to jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý takový případ.
2. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na odstoupení od této smlouvy.

Článek XII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit, nebo dát pokyn zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů.
2. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, sjednávají smluvní strany, že část díla provedená zhotovitelem do zániku smlouvy bude mezi smluvními stranami vypořádána v cenách uvedených v oceněném soupisu prací v nabídce zhotovitele na provedení díla.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 a násl. občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí změny okolností a že tedy není oprávněn domáhat se obnovy jednání o této smlouvě z důvodu podstatné změny okolností.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku tímto výslovně vylučují jinou formu.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední z jejích stran. Odpověď některé smluvní strany s dodatkem nebo odchylkou dle ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tato smlouva je sepsána ve 4 (slovy: čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy smlouvy a zhotovitel 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy a že smlouva je sepsána podle jejich svobodné vůle.
7. Nedílnou součástí smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - seznam subdodavatelů
Příloha č. 2 - oceněný položkový rozpočet předpokládaných prací, dodávek a služeb podepsaný statutárním zástupcem uchazeče nebo osobou oprávněnou jednat za uchazeče
Příloha č. 3 - stavební povolení
8. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a že je povinen tuto smlouvu včetně jejích změn a dodatků zveřejnit za zákonem stanovených podmínek, případně informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající.
9. Žádné z ustanovení této smlouvy nepovažují smluvní strany za obchodní tajemství ve smyslu znění § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrný údaj nebo sdělení ve smyslu znění § 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

23. 08. 2016

V Kladně dne 2016

V Kladně dne 17. 8. 2016

M
St

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Uchazeč: **POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.**


Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

IČO: 279 00 096

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zadat určitou část této veřejné zakázky: **"Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov ETAPA 1 ul. Slepá, Na Homolce, Sokolská, Komenského, Přemyslova, Žižkova I, Žižkova II"** jiné osobě (subdodavateli) a bude realizovat celý rozsah veřejné zakázky vlastními kapacitami.

V Kladně dne 17. 8. 2016





POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Sídlo: Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno

Společnost je zapsaná u MS v Praze, oddíl B, vložka 11881

"Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov ETAPA 1 ul. Slepá, Na Homolce, Sokolská, Komenského, Přemyslova, Žižkova I, Žižkova II"

Rekapitulace nabídkové ceny

Celkem bez DPH	5 630 675,26 Kč
DPH 21 %	1 182 441,80 Kč
Celkem vč. DPH	6 813 117,06 Kč

pozn.:

Kompletní oceněný položkový rozpočet je přílohou návrhu smlouvy o dílo.

V Kladně dne 17.8. 2016

P

P

člen představenstva


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	05	Rekonstrukce komunikací ul. Komenského	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO104	Komunikace ul. Komenského		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1009	Rekonstrukce komunikací Kladno Svermov - Etapa 1		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjektBau cz, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Kladno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				

Popis :

Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov - Etapa 1	Rozpočet :	5,00
Objekt :	SO104 Komunikace ul. Komenského	Rekonstrukce komunikací ul. Komenského	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno	Rozpočet:	5
Objekt :	Švermov - Etapa 1	Rekonstrukce komunikací ul. Komenského	
	SO104 Komunikace ul. Komenského		

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	1	Zemní práce
1	100004210	Hutnicí zkoušky
2	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho
3	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm
4	113202111	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
5	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
7	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
8	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
9	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
10	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
11	151101102	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl. do 4m
12	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
14	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
15	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
16	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
18	180406121	Založení textlie mezi chodníkem a objektem
19	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním
20	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4
21	637121111	Zásyp mezi komunikací a objektem kačlírek tl.10cm
Díl:	5	Komunikace
22	561461115	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm
23	564751111	Podklad z kameniva drčeného vel.0-63 mm,tl. 15 cm
24	564851114	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm
25	564871111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm
26	565161211	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 nad 3 m,tl.8 cm
27	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2
28	577112124	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm
29	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm
30	599142111	Úprava záhlavky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
31	592452650	Dlažba zámková přírodní 20x10x8
32	59245266	Dlažba zámková barevná 20x10x8
33	59245266R	Dlažba zámková 20x10x8 přírodní zdrsňená
34	59245266R	Dlažba reliéfní
Díl:	8	Trubní vedení
35	870211100	Napojení dešťových svodů domů do kanalizace
36	870211123	Napojení na stávající kanalizaci
37	895941111	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální
38	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, mříže
39	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, ACO Drain
40	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
41	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte
42	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400
43	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm
44	592238530	TBV-Q 450/380/1d dno s výtokem DN 200
45	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní
46	5922386322	TBV-Q 450/450/3d skruž středová
47	59223866	TBV-Q 450-270/325/11 konus
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci

48	914001111	Montáž svíslých dopr.značek na sloupky, konzoly
49	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu a likvidace
50	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu
51	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
52	917862111	Osazení stojat. silničního obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5
53	919124121	Dilat spáry vklad asf zálivka
54	919735111	Řezání stávajícího živého krytu tl. do 5 cm
55	59217504	Obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm
56	59217512	Obrubník záhonový přírodní 50x5x20 cm
Díl: 99		Staveništní přesun hmot
57	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý
Díl: 1		Ostatní
58	Ost01	PD skutečné provedení stavby
59	Ost02	Přeložky inženýrských sítí
60	Ost07	Chráněčky IS
61	Ost10	Vytýčení IS
62	Ost11	Pasportizace objektů
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot
63	979084213	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km
64	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km
65	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	06	Rekonstrukce komunikací ul. Přemyslova	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO105	Komunikace ul. Přemyslova		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1009	Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov - Etapa 1		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjektBau cz. s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Kladno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				

Popis :

Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno Svermoy - Etapa 1	Rozpočet :	6,00
Objekt :	SO 105 Komunikace ul. Přemyslova	Rekonstrukce komunikací ul. Přemyslova	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno	Rozpočet:	6
Objekt :	Švermov - Etapa 1	Rekonstrukce komunikací ul. Přemyslova	
	SO105 Komunikace ul. Přemyslova		

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	1	Zemní práce
1	100004210	Hutňací zkoušky
2	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových i zámkových dlaždic na sucho
4	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm
5	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
7	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
8	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
9	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
10	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
11	151101102	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 4m
12	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
14	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
15	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
16	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním
18	180406121	Založení textilu mezi chodníkem a objektem
19	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním
20	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4
21	637121111	Zásyp mezi komunikací a objektem kačírek tl 10cm
Díl:	5	Komunikace
22	561461115	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm
23	564751111	Podklad z kameniva drobného vel.0-63 mm,tl. 15 cm
24	564851114	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 18 cm
25	564871111	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm
26	565161211	Podklad kamen. obal. asfaltem tl.1 nad 3 m,tl.8 cm
27	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2
28	577112124	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm
29	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm
30	599142111	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
31	592452650	Dlažba zámková přírodní 20x10x8
32	59245266	Dlažba zámková barevná 20x10x8
33	59245266R	Dlažba zámková 20x10x8 přírodní zdrsněná
34	59245266R	Dlažba reliéfní
Díl:	8	Trubní vedení
35	870211100	Napojení dešťových svodů domů do kanalizace
36	870211123	Napojení na stávající kanalizaci
37	895941111	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální
38	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, mříže
39	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, ACO Drain
40	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
41	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte
42	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400
43	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm
44	592238530	TBV-Q 450/380/1d dno s výtokem DN 200
45	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní
46	5922386322	TBV-Q 450/450/3d skruž středová
47	59223866	TBV-Q 450-270/325/11 konus
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci

48	914001111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly
49	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu a likvidace
50	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu
51	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
52	917862111	Osazení stojat. silničního obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5
53	919124121	Dilat spáry vklad asf záhlvka
54	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm
55	59217504	Obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm
56	59217512	Obrubník záhonový přírodní 50x5x20 cm
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
57	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný
Díl:	1	Ostatní
58	Ost01	PD skutečné provedení stavby
59	Ost02	Přeložky inženýrských sítí
60	Ost07	Chráničky IS
61	Ost10	Vytýčení IS
62	Ost11	Pasportizace objektů
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot
63	979084213	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km
64	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km
65	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	07	Rekonstrukce komunikací ul. Žižkova II	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO106	Komunikace ul. Žižkova II		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1009	Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov - Etapa 1		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjektBau cz, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Kladno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				

Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov - Etapa 1	Rozpočet :	7,00
Objekt :	SO106 Komunikace ul. Žižkova II		Rekonstrukce komunikací ul. Žižkova II

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :

1009 Rekonstrukce komunikací Kladno
Švermov - Etapa 1
SO106 Komunikace ul. Žižkova II

Rozpočet: 7
Rekonstrukce komunikací ul. Žižkova II


P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	1	Zemní práce
1	100004210	Hutnicí zkoušky
2	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových i zámkových dlaždic na sucho
4	113107126	Odstranění podkladu pl.200 m2,drcené+štět tl.42 cm
5	113151113	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm
6	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení
7	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
8	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
9	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
10	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
11	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
12	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
13	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním
14	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4
15	572450	Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFI
Díl:	5	Komunikace
16	561461115	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm
17	564751111	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm
18	564851114	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 18 cm
19	564871111	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 25 cm
20	565161211	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.8 cm
21	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2
22	577112124	Belon asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm
23	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm
24	592452650	Dlažba zámková přírodní 20x10x8
25	59245266	Dlažba zámková barevná 20x10x8
26	59245266R	Dlažba zámková 20x10x8 přírodní zdrsňená
27	59245266R	Dlažba reliéfní
Díl:	8	Trubní vedení
28	870211100	Napojení dešťových svodů domů do kanalizace
29	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, mříže
30	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
31	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu šoupěte
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci
32	914001111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly
33	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu a likvidace
34	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu
35	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou
36	917862111	Osazení stojat. silničního obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5
37	919124121	Dilat spáry vklad asf zálivka
38	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm
39	59217504	Obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm
40	59217512	Obrubník záhonový přírodní 50x5x20 cm
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
41	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný
Díl:	1	Ostatní
42	Ost01	PD skutečné provedení stavby
43	Ost07	Chráníčky IS
44	Ost10	Vytýčení IS

45	Ost11	Pasportizace objektů
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
46	979990001	Poplatek za skládku stavební suti
47	979990113	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt
48	979084213	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km
49	979084219	Příplatek k dopravě vybour. hmot za dalších 5 km

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


Rozpočet	09	Rekonstrukce komunikací ul. Žižkova I	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO107	Komunikace ul. Žižkova I		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1009	Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov - Etapa 1		Náklady na m.j.	0
Projektant	ProjektBau cz, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Statutární město Kladno			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY



Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno Švermov - Etapa 1	Rozpočet : 9,00
Objekt :	SQ107 Komunikace ul. Žižkova I	Rekonstrukce komunikací ul. Žižkova I

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

Stavba :	1009 Rekonstrukce komunikací Kladno	Rozpočet:	9
Objekt :	Švermov - Etapa 1	Rekonstrukce komunikací ul. Žižkova I	
	SO107 Komunikace ul. Žižkova I		

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	1	Zemní práce
1	100004210	Hutnící zkoušky
2	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2
3	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových i zámkových dlaždic na sucho
4	113107131	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm
5	120001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení
6	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m
7	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3
8	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
9	133201101	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
10	133201109	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
11	151101102	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 4m
12	151101112	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m
13	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
14	162301102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m
15	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
16	167101102	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
17	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
18	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině
19	180406121	Založení netkané černé textilie mezi chodníkem a objektem
20	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním
21	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4
22	637121111	Zásyp mezi komunikací a objektem kačlírek tl 10cm
23	572450	Směs travní sadová I.- mírná zátěž PROFÍ
Díl:	5	Komunikace
24	561461115	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 20 cm
25	564751111	Podklad z kaméniva drceného vel. 0-63 mm,tl. 15 cm
26	564851114	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 18 cm
27	564871111	Podklad ze štěrku dří po zhutnění tloušťky 25 cm
28	565161211	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 nad 3 m,tl.8 cm
29	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2
30	577112124	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 4 cm
31	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm
32	597121111	Montáž odvodňov.štěrbinových trub - trouba dl. 4 m
33	599142111	Úprava zálivky díl.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm
34	592290133	Trouba štěrbinová I-1-G 450/500/4000
35	592452650	Dlažba zámková přírodní 20x10x8
36	59245266	Dlažba zámková barevná 20x10x8
37	59245266R	Dlažba zámková 20x10x8 přírodní zdrsňená
38	59245266R	Dlažba reliéfní
Díl:	8	Trubní vedení
39	870211100	Napojení dešťových svodů domů do kanalizace
40	870211123	Napojení na stávající kanalizaci
41	877375121	Napojení odvodňovacích žlabů nastávající kanalizaci
42	895941111	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální
43	899231111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, míře
44	899331111	Výšková úprava vstupu do 20 cm, poklopu
45	899431111	Výšková úprava do 20 cm, krytu soupěte
46	55340374	Mříž s rámem 500/500/160 D400
47	55343910	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm

48	592238530	TBV-Q 450/380/1d dno s výtokem DN 200
49	59223858	TBV-Q 450/555/5d skruž horní
50	5922386322	TBV-Q 450/450/3d skruž středová
51	59223866	TBV-Q 450-270/325/11 konus
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci
52	914001111	Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly
53	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu a likvidace
54	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu
55	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou Osazení stojat. silničního obrub. bet. s opěrou, lože z B
56	917862111	12,5
57	919124121	Dílat spáry vklad asf zálivka
58	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm
59	59217504	Obrubník silniční přírodní 100x15/12x25 cm
60	59217512	Obrubník záhonový přírodní 50x5x20 cm
Díl: 99		Staveništní přesun hmot
61	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný
Díl: 1		Ostatní
62	Ost01	PD skutečné provedení stavby
63	Ost02	Přeložky inženýrských sítí
64	Ost07	Chráníčky IS
65	Ost10	Vytýčení IS
66	Ost11	Pasportizace objektů
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot
67	979084213	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km
68	979084219	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km
69	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí



Magistrát města Kladna

Odbor dopravy a služeb
Oddělení silniční správní úřad

ADRESA PRACOVIŠTĚ:

Magistrát města Kladna
Odbor dopravy a služeb
nám. 17. listopadu 2840
272 52 Kladno

DORUČOVACÍ ADRESA:

Magistrát města Kladna
nám. Starosty Pavla 44
272 52 Kladno

ADRESA:

Statutární město Kladno
Odbor dopravy a služeb
Náměstí starosty Pavla 44
272 52 Kladno

Vaše zn.:

Č. jednací: ODaS/1751/11/Dv

Vyřizuje: M.Dvořák

Pov.č. T-5/2006-ODaS

Kladno: 3.srpna 2011

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Odbor dopravy a služeb Magistrátu města Kladna, jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst.1 písm.c) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.4.2011 podalo

**Statutární město Kladno – zastoupené odborem dopravy a služeb, náměstí starosty Pavla 44,
272 52 Kladno**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání podle § 115 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu

„Rekonstrukce komunikací, etapa 1, Kladno - Švermov“

(dále jen "stavba") na pozemku parc.č. 175/1, 175/2, 174, 198, 206, 224/1, 224/2, 223, 258, 184, 185 v katastrálním území Motyčín.

Stavba obsahuje:

- 101 – ul.Slepá; délka 66 m, šířka vozovky 4 m + kačírkový pás 1,5 – 2,1m, podélný sklon 3,5 – 15,85%, jednostranný příčný sklon 2,5% vlevo.
- 102 – ul.Na Homolce; délka 106 m, šířka vozovky 4,0-5,65 m + chodník 1,5m + kačírkový pás, podélný sklon 1,4 – 21,8%, jednostranný příčný sklon 2,5% vlevo
- 103 – ul.Sokolská; délka 103 m, šířka vozovky 3 m + kačírkový pás 0,35 – 0,5m, podélný sklon 7,5 – 13%, jednostranný příčný sklon 2,5% vlevo a vlevo
- 104 – ul.Komenského; délka 102 m, šířka vozovky 4 m + kačírkový pás 1,7 – 2,1m + chodník 1,5m, podélný sklon 4,3 – 15,8%, jednostranný příčný sklon 2,5% vpravo
- 105 – ul.Přemyslova; délka 74 m, šířka vozovky 4 m + kačírkový pás 1,7 – 2,1m + chodník 1,5m, podélný sklon 10 – 18,25%, jednostranný příčný sklon 2,5% vlevo
- 106 – ul.Žižkova II; délka 39 m, šířka vozovky 4 - 6m + chodník 1,5 m, podélný sklon 7,6 – 18,25%, jednostranný příčný sklon 3% vpravo

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 623

Fax: +420 312 687 731

Email: milan.dvorak@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>



- 107 – ul. Žižkova I; délka 110 m, šířka vozovky 3 - 4 m + zelené pásy, podélný sklon 0,5 – 16%, jednostranný příčný sklon 2,5% vlevo
- 202 – stavební úprava schodiště v ul. Na Homolce
- 206 – Oprava opěrné zdi včetně schodiště v ul. Žižkova II
- Vjezdy na pozemky
- Odvodnění – do uličních vpustí a následně do kanalizace.
- Sadové úpravy
- Veřejné osvětlení

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Libor Křížák. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavba bude umístěna na poz. parc. č. 175/1, 175/2, 174, 198, 206, 224/1, 224/2, 223, 258, 184, 185 v katastrálním území Motyčín, jak je zakresleno v situačních výkresech jednotlivých stavebních objektů v měřítku M 1:250, který je součástí projektové dokumentace pro stavebníka.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
5. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a bude s nimi nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Odpad vhodný k dalšímu využití bude roztříděn a přednostně nabídnut k využití provozovateli zařízení na zpracování odpadu, které je nejbližší vzdáleno od místa vzniku odpadu. O vzniklých odpadech a způsobu nakládání s nimi bude dle § 21 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, vedena průběžná evidence. Doklady o zneškodnění odpadů budou archivovány a předloženy ke kolaudaci.
6. Stavebník učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
7. V průběhu stavby bude důsledně zajištěna ochrana dřevin, vyskytujících se vně půdorysného ohraničení objektů, souvisejících se stavbou. Kmeny budou zabezpečeny proti oděru, dočasným – pružným – vyvázáním větví korun, u nichž by mohlo dojít k ohrožení stavebními mechanizmy a budou dodrženy podmínky ochrany kořenové zóny.
8. **V blízkosti opěrné zdi v ul. Žižkova se nachází zvláště ekologicky a esteticky hodnotný exemplář jasanu ztepilého.** Tento strom zůstane zachován a stavba opěrné zdi a veškeré stavební práce s tímto související se stromu nesmí dotknout. Stavba se přizpůsobí potřebám tohoto stromu, jeho kořenovému systému – minimální ochranná zóna 2,5m od terminálního kmene, případné výkopové práce budou prováděny ručně. **K realizaci této části stavby bude přizván odborný dozor** (zástupce Magistrátu města Kladna – odboru životního prostředí).
9. Na silnici nebude skladován stavební materiál ani výkopová zemina. Silnice nebude znečišťována, případné znečištění bude ihned odstraněno.
10. Při stavbě dojde ke styku se zařízením ve správě ČEZ Distribuce a.s.
 - Stavba bude umístěna tak, že nejbližší hrana stavby bude vzdálena 0,30 m.
 - Zaměstnanci provozovatele distribuční soustavy musí mít trvalý přístup k výše uvedenému zařízení z důvodu zajištění jeho spolehlivého a bezpečného provozu. Trvalý přístup musí být zajištěn i při oplocení pozemku.
 - Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 330050-604, ČSN EN 50423-1 pro stavbu silových vedení a ČSN 736005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
 - Stavebník odpovídá za to, že všechny práce a činnosti budou prováděny v souladu s ČSN EN 50110-1 a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., ale zejména že při práci nedojde k přiblížení osob, strojů nebo nástrojů k živým částem zařízení distribuční soustavy 22 kV na menší vzdálenost než 3 m a u zařízení distribuční soustavy 110 kV na menší vzdálenost než 5m.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 623

Fax: +420 312 687 731

Email: milan.dvorak@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>



- Zahájení výkopových prací v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce a.s. ohlásí žadatel místně příslušné provozní službě, včetně spojení na odpovědného pracovníka prováděcí firmy.
 - Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci místně příslušné provozní služby provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště ohlásí žadatel neprodleně na místně příslušnou provozní službu provozovatele distribuční soustavy. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyrozuměna místně příslušná provozní služba, která provede kontrolu řádného uložení kabelu a jejich krytí dle ČSN 33 2000-5-52 a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN 736005.
 - V ochranném pásmu nelze skladovat stavební ani jiný materiál.
 - V případě nutnosti vypnutí a zajištění zařízení distribuční soustavy pro provedení prací je osoba, která souhlas obdržela povinna zabezpečit vypnutí u místně příslušné provozní služby provozovatele distribuční soustavy.
 - V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 5 tun.
 - V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení a elektrické stanice je zakázáno provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce; provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - Stavba nebo činnost prováděná v ochranném pásmu nesmí ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu energetického zařízení nebo ohrozit život, zdraví nebo bezpečnost či majetek osob.
11. Při stavbě dojde ke styku ze zařízení ve správě Středočeských Vodáren a.s. Všeobecné podmínky – kolize s podzemními sítěmi (elektro kabely, sdělovací a optické kabely, plynovody, horkovody a jiné inženýrské sítě), se stavbou nebo rekonstrukcí komunikací, chodníků a jiných ploch nebo s nadzemními stavbami různého rozsahu
- Vodohospodářské zařízení provozované Středočeskými vodárnami, a.s. (dále jen SV) nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pro upřesnění průběhu je nutno požádat o vytýčení na místě. Termín je třeba dohodnout alespoň 7 dní předem s provozem SV, a.s., s působností v lokalitě stavby (kontakty: www.svas.cz, tel. 840 121 121).
 - Pokud má SV, a.s. k dispozici zaměření trasy sítí v dané lokalitě v souřadnicích JTSK v elektronické formě (formát*.dgn – MICROSTATION), poskytne podklady na požádání útvaru GIS, manažer, tel. 312 812 182.
 - V souběhu vodohospodářského zařízení s jinými podzemními sítěmi požadujeme min. vzdálenost 1,0 m mezi povrchy a křížení dle ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Kabel elektro v místě křížení uložit do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Menší souběžné vzdálenosti při nedostatku prostoru je nutno prokazatelně dohodnout s příslušným provozem SV a.s. podle konkrétní situace v místě.
 - Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SV, a.s. na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního/kanalizačního potrubí při stavbě. Vyjádření provozu bude provedeno zápisem ve stavebním deníku.
 - Je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodu a kanalizace – pro DN do 500 mm včetně v rozsahu 1,5m a pro DN nad 500 mm v rozsahu 2,5m – na všechny strany od pláště potrubí. Činnost v ochranném pásmu (dále jen OP) je vymezena Zákonem o vodovodech a kanalizacích č. 274/01 Sb. V tomto prostoru platí následující podmínky:
 - Neumísťovat žádné ani drobné nadzemní stavby. Mezi půdorysnými obrysy základů stavby a potrubí musí být min. vzdálenost 1,5 m nebo 2,5 m podle dimenze potrubí.
 - Prokazatelně dohodnout změny nivelety a použití hutnění techniky s příslušným provozem SV, a.s. podle konkrétní situace v místě.
 - Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí (výkopové práce).



- Nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly monolitickým betonem.
 - Nevysazovat dřeviny – stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti OP je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny do pásma nezasahoval a dřevina nemohla být poškozena při opravách potrubí.
 - Neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
 - Veškeré poklopy na vodohospodářském zařízení musí být upraveny při změně nivelety do nové výšky.
 - Před zahájením prací na stavbě - rekonstrukci komunikace, chodníku neb při úpravě povrchů jiných ploch vyzvat pracovníky provozu vodovodu - kanalizace k vyznačení veškerého vodohospodářského zařízení, tzn. i skrytých povrchových prvků. Toto musí být provedeno písemným protokolem potvrzeným příslušným provozem. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět zemní práce ručně. Po dokončení skryvky provede pracovník SV kontrolu funkčnosti vodohospodářského zařízení. Po skočení prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu. Případné nalezení dalšího neoznačeného povrchového prvku je nutné oznámit příslušnému provozu.
 - Připojení nových přípojek dešťových vpustí na veřejnou jednotnou kanalizaci uskutečnit navrtávkou. Realizaci navrtávky mohou provádět pouze pracovníci SV, a.s. Práci je nutné u příslušného provozu objednat.
 - Izolace horkovodu v místě křížení a souběhu s vodovodem musí být na stejné úrovni jako při křížení se silovými, sdělovacími kabely a plynovody podle ČSN 73 6005 (odst. 4.7.).
 - Přípojky vodohospodářského zařízení jsou podle zákona č. 274/01 Sb. O vodovodech a kanalizacích majetkem jejich investorů (obvykle majitelů napojených nemovitostí).
V souvislosti s přípojkami doporučujeme dodržet stejné podmínky jako pro veřejné sítě.
12. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací dojde ke styku se zařízením ve správě Telefonica O2 Czech Republic a.s. :
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefonica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m od stranách krajního vedení.
 - Při jakékoli činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
 - Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefonica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefonica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné



- dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen upozornit jakoukoli třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohopisnými údaji ve výkresové dokumentaci.
 - Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození, odcizení.
 - Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v PD a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
 - V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
 - Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku PVSEK nad zemí.
 - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoli měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od PVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od PVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoli jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochrannou optické spojky je skříň o hraně cca 1m.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084, pro oblast Praha lze užívat telefonní číslo 241 400 500.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů



- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoli prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné spojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebí jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby konstrukce atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.
- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (produktovody, energovody atp.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby,



který vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu vjezdu či sjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické kabely nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místě křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní sítě technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistit.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.
 - Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - a) v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovou ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovou ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovým vedením, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech.
 - b) Do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m.
 - c) Předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou.
 - d) Neumísťovat nad trasou kabelovou v podélném směru sítě technické infrastruktury.
 - e) Nezakrývat vstupy do kabelových komor a to ani dočasně.
 - f) Projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovou nebo kabelové komory.
 - g) Projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovou.
13. Při stavbě dojde ke styku se zařízením RWE Distribuční služby s.r.o (STL plynovod ocel DN 125 a NTL plynovod ocel DN 150)
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (i bezvýkopové technologie).
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek, zde stanovených. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle §68 odst.6 zák.č. 670/2004 Sb. a zák.č.458/2000 Sb. za činnost bez předchozího souhlasu RWE Distribuční služby s.r.o. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti



- zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považuje RWE za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení se sepíše protokol.
- Bude dodržena ČSN 736005, TPG 702 04-tab.8, zák.č.458/2000 Sb. a další
 - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s polohou plynovodů, plynárenských zařízení a stanovenými podmínkami Středočeské plynárenské a.s.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí..
 - Zhotovitel musí zabezpečit odkrytá plynárenská zařízení proti poškození.
 - V případě provádění prací bezvýkopovou technologií musí být k těmto pracím přizván zástupce Středočeské plynárenské a.s. a dále je nutné si vyžádat další doplňující podmínky.
 - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (včetně izolace signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.).
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
 - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše podle ČSN EN 12007-1-4; TPG 702 01; TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu na odběrovém plynovém zařízení udržovat přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
 - Ochranné pásmo: NTL a STL plynovody a přípojky v zastavěném území obce od půdorysu na obě strany 1 m; ostatní plynovody a plynovodní přípojky na obě strany od půdorysu plynovodu 4m; Technologické objekty na všech y strany od půdorysu 4m; elektrické kabely NN stanic katodické ochrany na obě strany 1m
 - Je zakázána výsadba trvalých porostů (stromy všech druhů) ve volném pruhu o min. šířce 2 m na obě strany od půdorysu plynovodu, které v průběhu vegetace dosáhnou takového vzrůstu, který může zapříčinit vývrát dřeviny a tím ohrožit plynovod nebo jiné plynárenské zařízení nebo jejich kořenový systém přesáhne větší hloubku než 20 cm nad povrch plynovodu.
 - Zhotovitel umožní v průběhu prací pracovníkovi provozovatele plynárenských zařízení kontrolu dodržení podmínek stanovených ve vyjádření RWE Distribuční služby s.r.o. ze dne 4.2.2011 pod č.j.367/11/172.
 - Trasa plynovodu je v terénu orientačně označena žluto-černými nebo oranžovo-černými sloupky. Plynovod je uložen v hloubce cca 1m a má aktivní protikorozi ochranu.
 - STP a.s.
14. Při provádění stavby budou zachovány podmínky bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
15. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.6.2013.
16. Práce prováděné na vozovkách budou řádně označeny přechodným dopravním značením, instalovaným podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66.

Kontaktní spojení:

Tel: +420 312 604 623

Fax: +420 312 687 731

Email: milan.dvorak@mestokladno.cz

Web: <http://www.mestokladno.cz>



17. Dopravní značky musí být umístěny na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy (bezbarvé – pozink), případně na sloupech veřejného osvětlení (musí být projednáno s majitelem) a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace. Vnitřní okraj značky bude 50 – 200 cm od okraje vozovky nebo zpevněné krajnice, případně chodníku. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna mimo obec ze vzdálenosti min. 50 m.
 - Na místní komunikaci ul. Slepá bude umístěna při vjezdu z ul. Vinařická SDZ IP10a a P4.
 - Na místní komunikaci ul. Na homolce bude umístěna při vjezdu z ul. Vinařická SDZ P4 a dále bude komunikace osazena SDZ A5a, A9, C3b, IP4b, IP10a, B2.
 - Na místní komunikaci ul. Sokolská bude umístěna při vjezdu z ul. Vinařická SDZ IP4b a dále B2.
 - Na místní komunikaci ul. Komenského bude umístěna při vjezdu z ul. Vinařická SDZ IP4b a dále B2
 - Na místní komunikaci ul. Přemyslova bude umístěna při vjezdu z ul. Vinařická SDZ IP4b a dále B2, v ul. Žižkova SDZ A9 a IP10a
 - Na místní komunikaci ul. Žižkova bude umístěna při vjezdu z ul. Husova SDZ IP4b a dále B2 dle projektové dokumentace.
18. Během prací bude zajištěn plynulý vjezd techniky Hasičského záchranného sboru do řešené lokality. Komunikace bude provedena na únosnost minimálně 80 kN nejvíce zatíženou nápravou vozidla HZS. Případné uzavírky nebo omezení na komunikacích sdělí stavebník v předstihu na operační a informační středisko HZS Středočeského kraje, krajské ředitelství Kladno. Stavebními pracemi nebude dotčena použitelnost stávající hydrantové sítě jako zdroje požární vody.
19. Bude provedeno bezbariérové napojení rekonstruovaných komunikací na komunikace stávající. Na všech koncích chodníků bude proveden buď bezbariérová sjezd na komunikaci s varovným pásem š. 400 mm nebo bezbariérové napojení na chodníky stávající. V rámci stavby bude dodržena vodící linie výšky min 60 mm. Při přerušení vodící linie v délce přes 8000 mm musí být vodící linie umělá. V ulicích bude možné parkování na části chodníku, ale musí být zachován volný pás šířky min 900mm. U vyrovnávacích schodů musí být u prvního a posledního stupně varovný pás šířky 400 mm barevně vyznačený a jiné struktury povrchu, než je chodník, komunikace a schodišťové stupně. Komunikace má velký spád a proto zde budou umístěny informační tabule s odkazem na jinou přístupovou cestu vhodnou pro zdravotně postižené na vozíku.
20. Stavba se zařazuje ve smyslu ČSN 730039 do
 - **III. skupiny stavenišť** v ulicích Nerudova, Václava Beránka, Komenského, Sokolská a Na homolce
 - **IV. skupiny stavenišť** v ulicích Josefa Drmly, Přemyslova, Žižkova a Slepá
21. Před započatím stavby přizvat stavebník zástupce Středočeských komunálních služeb s.r.o.
22. Místní úprava bude stanovena až před uvedením stavby nebo její části do užívání. Další stavby, jako např. oplocení, apod. nesmějí být umístovány v rozhledových polích křižovatek.
23. V případě jakýchkoli výkopových prací je stavebník podle §22 odst.2 zák.č.20/1987 Sb. povinen ohlásit svůj záměr České společnosti archeologické, o.p.s.
24. Stavba bude prováděna dodavatelsky. Stavebník před zahájením stavby nahlásí stavebnímu úřadu dodavatele stavebních prací.
25. Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
26. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst.4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.
27. **1.Kontrolní prohlídka** stavby bude provedena v průběhu provádění hutnění pláně. **2.kontrolní prohlídka** bude provedena v průběhu provádění pokládky obalovaného kameniva dle technické zprávy 7.5 Konstrukce. **3.kontrolní prohlídka** bude zároveň závěrečnou kontrolní prohlídkou. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
28. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude přiložen doklad o vytýčení stavby.



29. Provedenou stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník je povinen po dokončení stavby předložit speciálnímu stavebnímu úřadu písemný návrh na provedení kolaudace.
30. Přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu musí být mj. i geometrický plán zaměření stavby.
31. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici ověřenou projektovou dokumentaci a všechny doklady stavby se týkající.

Rozhodnutí o námitkách:

Námitkám ČEZ Distribuce a.s., Středočeských vodáren a.s., Telefónica O2 Czech Republica RWE Distribuční služby s.r.o., Palivového kombinátu Ústí s.p., SKS Kladno s.r.o. **se vyhovuje** stanovením podmínek rozhodnutí č. 10, 11, 12, 13, 20 a 21

Účastníci řízení:

- Statutární město Kladno – zastoupené odborem dopravy a služeb, náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
- ČEZ Distribuce a.s.
- Středočeské vodárny a.s.
- Telefónica O2 Czech Republica
- RWE Distribuční služby s.r.o.
- Palivový kombinát Ústí s.p.
- SKS Kladno s.r.o.

Odůvodnění

Dne 4.6.2011 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy. Stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 8.7.2011 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a dotčené orgány státní správy svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány státní správy a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Námitkám ČEZ Distribuce a.s. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.10).
- Námitkám Středočeských Vodáren a.s. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.11)
- Námitkám Telefónica O2 Czech Republic a.s. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.12).
- Námitkám RWE Distribuční služby s.r.o. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.13).
- Námitkám Palivového kombinátu Ústí s.p. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.20).
- Námitkám SKS Kladno s.r.o. bylo vyhověno stanovením podmínky rozhodnutí č.21)



Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává u zdejšího stavebního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského Kraje k rozhodnutí.

Milan Dvořák
Odborný referent

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne 8.8.2011

Sejmuto dne 23.8.2011

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích - od správního poplatku osvobozeno.

Účastníci řízení

Statutární město Kladno - zastoupené odborem dopravy a služeb, nám.Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Dotčené orgány státní správy

Policie ČR, DI Kladno

Hasičský záchranný sbor Středočeského Kraje, Jana Palacha 1970, 272 00 Kladno

Magistrát města Kladna – odbor životního prostředí.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace ČR o.s., Náměstí republiky 3, 110 01 Praha 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Kladno, Gen.Klapálka 1583, 272 01 Kladno

K vyvěšení

Magistrát města Kladna – informační centrum

Spis SÚ

S vyznačenou právní mocí ještě obdrží:

Statutární město Kladno – zastoupené odborem dopravy a služeb