



-----

## SMLOUVA (OBJEDNÁVKA)

-----

Č.j.:KRPT-168054-5/ČJ-2020-0700MN

### Objednatel:

**Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje**

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČO: 75151502  
DIČ: CZ75151502  
Bankovní spojení: 28933881/0710  
Zastoupená: Mgr. Davidem Gurkou, vedoucím OSNM  
Kontaktní osoba: Mgr. David Gurka, vedoucí OSNM  
Mgr. Hana Kucharová, projektový manažer  
E-mail: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]  
Mob: [REDACTED]

### Zhotovitel:

#### PROFAKTUM

Sídlo: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín  
IČO: 28568087  
DIČ: CZ28568087  
Její jménem jedná: [REDACTED]  
Mob: [REDACTED]  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Český Těšín  
Číslo účtu: 225394522/0300  
E-mail: [REDACTED]  
Registrace: V obchodním rejstříku, spisová značka C, vložka 32428 vedená u Krajského soudu v Ostravě.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje plánuje vybudování nových parkovacích míst, včetně shromažďovacích prostor pro základní složky IZS při přípravě a realizaci opatření zaměřených na řešení mimořádných událostí způsobených změnou klimatu a novými riziky tak, aby byla garantována přijatelná reakční doba pro efektivní nasazení sil a prostředků zasahujících složek IZS v místě působení mimořádné události. Parkovací plocha může také sloužit jako mezi skladovací či skladovací prostor pro mobilní zařízení, sloužící k řešení mimořádných událostí.

30. dubna 1682/24  
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje : Mgr. Gurka David  
oddělení správy nemovitého majetku  
Tel.: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Výše uvedená stavební akce spadá do dotačního programu React EU. Z tohoto důvodu a na základě místního šetření a Vaší cenové nabídky u Vás objednááme vyhotovení studie proveditelnosti a CBA na shora uvedenou akci v termínu do 30.11. 2020. Po zveřejnění dané výzvy bude studie proveditelnosti a CBA doplněna o zveřejněná data v termínu do 10-ti kalendářních dnů od zveřejnění výzvy.

Zhotovitel přebírá záruční lhůtu na vyhotovené dílo po dobu životnosti projektu. Práce na vyhotovení studie proveditelnosti a CBA budou propláceny dle jednotlivých etap.

V případě nedodržení termínu dodání díla ze strany zhotovitele a v případě nepřevzetí díla ze strany objednavatele z důvodu vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.


V souladu s § 5 odst. 3, zákona č. 235/2004 Sb., MŘP Msk využívá přijaté plnění výhradně pro veřejnou správu. Tudíž se **nejedná o přenesenou daňovou povinnost** a faktury budou nadále hrazeny včetně aktuální sazby DPH.

**Cena objednávky činí:**

<b>49.174,- Kč bez 21% DPH</b>
<b>10.326,- Kč 21 % DPH</b>
<b>59.500,- Kč s 21 % DPH</b>

V Ostravě dne: 5. listopadu 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:

