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SMLOUVA O DÍLO  
MJ-SML/0004/2016 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1.  
Objednatel:   město Jeseník 
Sídlo:   Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník 
Zastoupeno:  Ing. Adamem Kalousem, starostou 
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník, 

tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz   
 Ing. Marcela Pučoková, referentka oddělení investic a rozvoje MěÚ Jeseník, 
tel.: 584 490 176, email: marcela.pucokova@mujes.cz  

IČO:    00302724 
DIČ:   CZ00302724 
Bankovní spojení:   Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100 
Tel.:    584 498 111  
ID datové schránky:  vhwbwm9 
 (dále jen „objednatel“) 
 
 
Zhotovitel:   STAPROM CZ, spol. s r. o. 
Sídlo:    Otakara Březiny 398, 790 01 Jeseník  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25503 
Zastoupena:   Ing. Petrem Labounkem - jednatelem společnosti 
IČO:    26799375 
DIČ:   CZ26799375 
Bankovní spojení:    xxxxx 
Tel/mail:        xxxxx, xxxxx 
Zástupce pro věci technické:  Ing. Petr Labounek 
ID datové schránky:  xj235k9 
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného 
obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto Smlouvu podepsat a k platnosti Smlouvy není třeba 
podpisu jiné osoby. 
 
2.  
Zástupci pro věci technické: 
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických 
problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemá právo 
uzavírat nebo měnit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech 
technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí 
v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou 
oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění 
závazkový právní vztah. 
 
3.  
Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku formou 
doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných 
údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle 
zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.  

mailto:jiri.uher@mujes.cz
mailto:marcela.pucokova@mujes.cz
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II. PŘEDMĚT, ROZSAH A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 
1. 
Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované níže pro objednatele (veřejného zadavatele) na svůj náklad 
a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předat je objednateli. Dílem 
se pro účely této smlouvy rozumí: „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku 
(IPOS) - zpracování projektové dokumentace“ (dále jen „PD“).  
 
2.  
Dílo bude provedeno na základě Ideové provozně dispoziční studie – zpracované Ing. arch. Milanem 
Matyášem, MAUR – architekti, Karáskovo náměstí 21, 615 00 Brno. Součástí díla je i projektová 
dokumentace případných vyvolaných investic (např. trafostanice) a zajištění veškerých potřebných podkladů 
v rámci předprojektové přípravy (např. geodetické zaměření, průzkum a posouzení stávajícího stavu 
dotčených inženýrských sítí, zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření 
potřebných pro zpracování projektové dokumentace).  
 
3.  
Dílo se skládá z těchto částí: 
 
A. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále také „DSP“) na dotčenou stavbu 

v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně: 

 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro zpracování projektové 
dokumentace, 

 statického výpočtu konstrukčních částí, 

 dokumentace bude zahrnovat požadavky tepelně technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy dle vyhlášky číslo 148/2007 Sb., o 
energetické náročnosti budov, doložené: zpracovanou zprávou o optimalizaci projektu stavby 
z hlediska investičních a provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy “A“, 
“B“ a “C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním, průkaz energetické 
náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb. a 
vyhláška č. 148/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů),  

 vypracování Zásad organizace výstavby, zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi, 

 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 
dokumentace, 

 vypracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými, 

 zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů, 

 stavebně statický průzkum objektů dotčených výstavbou a jeho vyhodnocení (včetně případných 
sond a zkoušek), bude-li zapotřebí, 

 kontrola výškopisného a polohopisného zaměření, řešených objektů a dotčené lokality, 

 průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové zkoušky apod.), 

 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu, 

 technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu zakázky,  

 oceněný výkaz výměr zpracovaný použitím metody ÚRS nebo RTS, který bude tvořen těmito 
částmi: krycí list, rekapitulace rozpočtu, položkový výkaz výměr, položkový rozpočet. Oceněný 
výkaz výměr bude obsahovat celkovou cenu bez DPH a s DPH, počet měrných jednotek musí být 
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na přípravu a 
realizaci akce a uvedení akce do provozu, 

 u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR 
platných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně 
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

 prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována, 

 písemné projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem. 
 

B. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení bude vykonávána s cílem zajistit náležitá 
správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení), včetně: 

 zajištění všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení, a které 
budou nezbytné pro vydání stavebního povolení, 

 zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení, 
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 vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti, včetně příloh, k podpisu zástupcům 
objednatele, 

 podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a doložení této skutečnosti 
objednateli, 

 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební povolení a 
zabezpečení vydání stavebního povolení, 

 veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 
 

C. Dokumentace pro provádění stavby (dále také „DPS“) na dotčenou stavbu v rozsahu vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně: 

 podrobného statického výpočtu konstrukčních částí, 

 položkového soupisu prací a výkazu výměr zpracovaného s použitím metodiky ÚRS nebo RTS. 
Oceněný i neoceněný výkaz výměr budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na CD 
v elektronické podobě ve formátu *.xls, 

 soupis prací a výkaz výměr bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS s maximálním 
zatříděním položek (popisu činností) dle Třídníku stavebních konstrukcí a prací (dále jen: 
"TSKP"). Objednatel požaduje zpracování výkazu výměr tak, aby minimálně 85% položek bylo 
zatříděno dle TSKP. V případě, že alespoň 85% položek nebude zpracováno dle TSKP, bude to 
považováno za podstatnou vadu projektu. 

 soupis prací a výkaz výměr nesmí obsahovat položky typu komplet, soubor, souhrn, apod. 
Nevztahuje se na výjimečné případy schválené objednatelem,    

 každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položky dle TSKP, slovní popis, 
z něhož bude patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a 
požadované množství, 

 výkaz výměr bude pod popisem položky obsahovat podrobný postup výpočtu množství měrných 
jednotek, 

 v soupisu prací a výkazu výměr nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, 
která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačné, popis materiálů musí 
být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických), 

 oceněný soupis prací včetně výkazu výměr bude doložen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace 
pro provádění stavby, 

 soupis prací a výkaz výměr projektové dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat 
vymezení druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných 
ke zhotovení stavby a bude podkladem pro zpracování nabídky na dodávku stavby. V případě 
požadavku bude předložen soupis prací a výkaz výměr ke konzultaci při sdělení termínu předání 
projektové dokumentace, 

 u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle právních 
předpisů ČR účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné 
sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel, 

 vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební 
objekty a provozní soubory a celkovou cenou s DPH a bez DPH, 

 projektová dokumentace musí splňovat podmínky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZVZ"), pro stavební práce a s tím související 
dodávky a služby. Projektová dokumentace musí také splňovat požadavky všech prováděcích 
právních předpisů, zejména vyhlášky č. 230/2012 Sb, v platném znění, 

 zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat soutisk všech 
profesí a řemesel včetně zobrazení konečných prvků s jednoznačným grafickým rozčleněním 
znázornění jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží a zpracován v měřítku 1:50. Koordinační výkresy budou předloženy 
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla, 

 písemné odsouhlasení projektové dokumentace oprávněným zástupcem oddělení investic a 
rozvoje odboru stavebního úřadu, majetku a investic MěÚ Jeseník, 

 projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému provedení díla,  

 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování projektové 
dokumentace pro výběr dodavatele. 

 
D. Výkon autorského dozoru v průběhu stavby až do kolaudace stavby  

 

Autorský dozor a jeho výkon bude zahrnovat přiměřeně druhu a podmínkám stavby zejména tyto činnosti 
projektanta: 
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 účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti s dokumentací stavby  

 sledování souladu vytyčovacích výkresů se situací stavby 

 poskytování vysvětlení potřebných k dokumentaci stavby a/nebo k vypracování dodavatelské 
dokumentace 

 koordinace při zpracování realizačních projektů, pokud budou ve fázi realizace stavby 
zpracovávány 

 posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace 
stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůty výstavby 
včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů 
oproti dokumentaci stavby 

 sledování postupu výstavby z hlediska souladu s dokumentací stavby a podmínkami stavebního 
povolení ve znění jeho změn 

 operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 
dokumentací stavby 

 příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají projektové dokumentace 

 účast při předávání jednotlivých etap, či ucelených částí stavby, dále kontrola částí stavby, nebo 
inženýrských sítí a objektů, které mají být zakryty, nebo se jinak stanou nepřístupnými 

 účast při předání stavby a při kolaudačním řízení, týkajícího se stavby 

 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti dodávek a 
výstavby s dokumentací stavby 

 koordinace dokumentace, popř. dokumentů a návrhů na zařízení staveniště a na organizaci prací 
na staveništi v souvislosti s projektem organizace výstavby, který je součástí projektové 
dokumentace 

 odborná technická pomoc při posuzování využití původních dílů po jejich demontáži, zejména ve 
vazbě na návrhu, uvedené v projektové dokumentaci, dále při posuzování kvality nových a 
původních částí stavby a posuzování kvality prováděných prací 

 účast na jednáních na vyzvání objednatele po celou dobu realizace stavby  

 dále dle pokynů objednatele 
 

Autorský dozor bude prováděn průběžně tak, aby mohlo být v řízeních, kde je třeba projektanta či jeho 
autorského dozoru potřeba, plynule pokračováno, aniž by k tomu bylo potřeba výzev.  
Jinak je projektant povinen se k výkonu autorského dozoru dostavit, či součinnost či vyjádření je povinen 
poskytnout ve lhůtě ve výzvě uvedené, v případě havárie či v případě výskytu okolností ohrožujících 
dodržení termínů realizace stavby obratem. Výzva postačí telefonická, e-mailová či faxová. 
 

E. Součástí díla je rovněž: 

 organizace výrobních výborů v místě sídla investora v pravidelných intervalech, min. 1 x za 14 
kalendářních dnů, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů, výrobní výroby 
budou vykonávány do doby předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby a 
budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto kontrolních dnech musí být vždy 
přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna činit 
závazné závěry, 

 projektová dokumentace bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným 
pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, 
výpočty, soupisy prací a výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou 
dokumentaci, 

 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci dodatečných 
informací k zadávacím podmínkám veřejné zakázky na stavební práce resp. do 3 dnů po jejich 
obdržení, 

 účast na jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na 
zhotovitele předmětné stavby a vyhodnocení (posouzení) nabídkových cen jednotlivých 
uchazečů v rámci zadávacího řízení na zhotovitele stavby, včetně vyhotovení stanoviska 
k předloženým nabídkovým cenám účastníků zadávacího řízení, 

 zapracování požadavků všech účastníků správního řízení do všech stupňů projektové 
dokumentace, 
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5.  
Část předmětu díla dle odst. 3 písm. A. tohoto článku předá zhotovitel objednateli jako kompletní 
autorizovanou DSP, a to čtyři vyhotovení v tištěné formě a dvě v digitální formě na CD - z toho 
1 x ve formátu *.pdf a 1 x v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). 
V uvedeném počtu není zahrnut výtisk, který si ponechává příslušný stavební úřad. Digitální forma PD bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
 
6.  
Část předmětu díla dle odst. 3 písm. C. tohoto článku předá zhotovitel objednateli jako kompletní DPS, a to 
osm vyhotovení v tištěné formě a dvě v digitální formě na CD - z toho 1 x ve formátu *.pdf a 
1 x v editovatelném formátu zpracovávaného programu (*.doc, *.xls, *.dwg). Digitální forma PD bude 
setříděna ve stejném členění jako tištěná forma s dodržením názvu a číslováním výkresů. 
 
7.  
Veškerá předávaná dokumentace dle odst. 3 písm. A. a C. včetně jednotlivých výkresových a textových částí 
bude opatřena příslušným autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem oprávněného zpracovatele dílčí 
části projektové dokumentace v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. 
Rovněž soupis prací (rozpočet) a výkaz výměr budou opatřeny razítkem a vlastnoručním podpisem 
oprávněného zpracovatele. 
 
8.  
Zhotovitel bude po podpisu smlouvy objednatelem písemně zmocněn ke všem právním jednáním nezbytným 
pro vydání stavebního povolení stavby. 
 
9.  
Řešení majetkoprávních záležitostí souvisejících s dílem dle této smlouvy není povinností zhotovitele, tyto 
řeší objednatel na svůj náklad a platné dokumenty s tím související předá zhotoviteli pro plnění předmětu 
díla.  
 

III. DOBA PROVEDENÍ DÍLA  
1.  
Dílo je provedeno v okamžiku, kdy je dokončeno, tedy je předvedena jeho způsobilost sloužit ke sjednanému 
účelu, a je předáno. 
 
2.  
Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 3. pro objednatele a předat 
mu je v termínech: 
 
A. DSP dle čl. dle čl. II. odst. 3. písm. A v termínu do 6 (šesti) týdnů po obdržení písemné výzvy 

objednatele ke zpracování DSP. 

B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení dle čl. II. odst. 3. písm. B 
v termínu do 5 (pěti) týdnů ode dne předání DSP objednateli. V případě výskytu objektivních okolností, 
které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se 
sjednaný termín o dobu, o kterou se správní řízení prodloužilo. 

C. DPS dle čl. II. odst. 3. písm. C a její předání objednateli v termínu do 4 (čtyř) týdnů od nabytí právní 
moci stavebního povolení a po obdržení písemné výzvy objednatele ke zpracování projektové 
dokumentace pro provádění stavby. 

D. Výkon autorského dozoru dle čl. II., odst. 3., písm. D smlouvy v průběhu stavby až do kolaudace 
stavby.  

3.  
K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň tři pracovní dny předem. Objednatel 
není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady. O převzetí díla bude sepsán Protokol o předání 
a převzetí díla, kde bude uveden den předání a převzetí díla a který podepíší zástupci obou smluvních stran. 
Objednatel upřesní, zda dílo přebírá bez výhrad či s výhradami.  
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IV. CENA DÍLA 
1.  
Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran 
na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí celkem: 
 
Celková cena bez DPH  1 790 000,- Kč 
DPH 21%                  375 900,- Kč 
Celková cena s DPH          2 165 900,- Kč 
(slovy: Jeden milion sedm set devadesát tisíc korun českých bez DPH) 
 
z toho jednotlivé části: 
 
A. DSP (čl. II. odst. 3., písm. A) 
     Cena bez DPH   950 000,- Kč 
        DPH 21 %    199 500,- Kč 
        Cena s DPH            1 149 500,- Kč 
 
B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení (čl. II. odst. 3 písm. B) 

Cena bez DPH   58 000,- Kč 
DPH 21 %     12 180,- Kč 
Cena s DPH    70 180,- Kč 

 
C. DPS (čl. II., odst. 3., písm. C) 
    Cena bez DPH   733 500,- Kč 
       DPH 21 %     154 035,- Kč 
      Cena s DPH    887 535,- Kč 
 
D. Výkon autorského dozoru (čl. II., odst. 3., písm. D)  
    Cena bez DPH   48 500,- Kč 
        DPH 21 %     10 185,- Kč 
      Cena s DPH    58 685,- Kč 
 
2.  
Ceny uvedené v nabídce jsou pevné a mohou být zhotovitelem jednostranně upraveny pouze, dojde-li 
ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy platnými, v době zdanitelného plnění. 
 
3.  
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla dle této smlouvy. 
Objednatel se zavazuje, že dokončené části díla převezme a zaplatí zhotoviteli za dílo sjednanou cenu 
způsobem dále uvedeným. 
 

V. FAKTURACE 
1.  
Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny za řádně zhotovené dílo a činnosti s ním související v souladu 
s dále uvedenými ustanoveními s tím, že objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
2.  
Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a bezvadného díla, 
respektive jeho částí vymezených v čl. II. odst. 3. této smlouvy. Po řádném předání a převzetí díla bez vad 
má zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad) za danou část díla či jeho celek (dle rozsahu 
předání). 
 
3.  
Konečnou fakturu pak zaplatí objednatel zhotoviteli až po předání kompletního díla na základě závěrečného 
předávacího protokolu. Tato konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy 
bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:   

- výslovný název„konečná faktura“ 
- název veřejné zakázky „Úpravy dispozic interiéru budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) - 

zpracování projektové dokumentace“ 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH 
- celkovou výši DPH 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH 



 

Smlouva o dílo č. MJ-SML/0004/2016 - projektová dokumentace  
 7 

 

- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona 
č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, 
v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných 
při protokolárním předání díla. 
 
4.  
Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení 
faktury (daňového dokladu) zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum 
odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
 
5.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,5 % (půl procenta) z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  
 
6.  
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. 
 
7.  
Splatnost případných smluvních pokut nebo úroků z prodlení činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne 
doručení výzvy k jejich zaplacení (faktury) druhé smluvní straně. 
 
8.  
V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu 
a náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se zastaví plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, 
či oprávněně vystavené faktury objednateli. 
 
 

 VI. PROVÁDĚNÍ DĺLA 
1.  
Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v době sjednané dle čl. III. této smlouvy, přičemž 
bude postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých (resp. evropských) 
technických norem, Standardů výkonů, obecných technických pokynů výrobců, dokumentace a oceňování 
architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených 
v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a podle zápisů 
z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.  
 
2.  
Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost 
ve výstavbě. 
 
3.  
Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel jako 
projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené dle jím zpracované PD 
a zejména za proveditelnost stavby dle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň díla. 
 
4.  
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zástupci pro věci technické podle čl. I. této smlouvy. 
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje v průběhu každého stupně projektové dokumentace konzultovat navržené řešení 
s objednavatelem, resp. jeho zástupcem uvedeným v čl. I. smlouvy, a při řešení dokumentace svolat 
nejméně 1 x (jedenkrát) za 14 kalendářních dnů výrobní výbor (schůzka objednatele a zhotovitele za účelem 
konzultace a kontroly rozpracovanosti PD), a to v případě potřeby i za účasti dotčených orgánů a organizací 
ve smyslu stavebního řízení. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat zápisy z konání výrobního výboru a předat 
je zúčastněným na konání tohoto výrobního výboru. 
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6.  
Další příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla učiněné až po uzavření smlouvy, je zhotovitel 
povinen respektovat a je jimi vázán v případě, směřují-li tyto k upřesnění díla a zároveň nebudou na újmu 
kvality a odborné úrovně zhotovitelem zpracovávané PD. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen na základě písemného požadavku objednatele před předáním jednotlivých částí díla 
provést prezentaci konečné verze PD a zapracovat do ní případné připomínky objednatele.  
 
8. 
Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek dle článku II. této smlouvy pouze prostřednictvím osob a 
subdodavatelů, jejichž seznamy předložil při podání nabídky pro veřejnou zakázku „Úpravy dispozic interiéru 
budovy Karla Čapka 1147 v Jeseníku (IPOS) - zpracování projektové dokumentace“. 
Případná změna osob nebo subdodavatele v průběhu plnění závazku je možná pouze po jejich písemném 
schválení objednatelem. Při změně osob nebo subdodavatele, prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal 
část kvalifikace v zadávacím řízení pro výše uvedenou veřejnou zakázku, je zhotovitel povinen předložit 
objednateli doklady, prokazující splnění kvalifikace novou osobou nebo subdodavatelem alespoň v rozsahu, 
v jakém byla kvalifikace prokázána osobou nebo subdodavatelem v předmětném zadávacím řízení. 
 
 
 

VII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
1.  
Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v kontaktu se zhotovitelem a projednávat s ním na jeho 
vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další 
nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku 
zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 
 
2.  
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu 
do 5 (pěti) pracovních dnů po podpisu této smlouvy o dílo:  

 výškopis a polohopis území podložený aktuální mapou KN  

 Ideová provozně dispoziční studie – zpracovaná Ing. arch. Milanem Matyášem, MAUR – 
architekti, Karáskovo náměstí 21, 615 00 Brno 
 
 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST 
1.  
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 
závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. 
Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě 
a předmět díla je při zachování technických a kvalitativních požadavků díla proveditelný. 
 
2.  
Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku na jednotlivé jeho části specifikované v čl. II. odst. 3. této smlouvy 
v délce 60 (šedesáti) měsíců. Záruční doba běží pro jednotlivé části díla ode dne jejich předání objednateli.   
 
3.  
Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí v PD, která je předmětem díla 
dle této smlouvy, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která bude na základě takové PD realizována.  
 
4.  
Objednatel je povinen vadu písmeně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 
V oznámení musí být vada popsána a objednatel může uvést své požadavky jakým způsobem (např. 
přepracování, úprava díla) a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční 
či jinou majetkovou náhradu. Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli písemně, kdy právo z vady uplatnil 
a potvrdit navrženou lhůtu pro odstranění. Dále zhotovitel objednateli potvrdí písemně provedení opravy 
a dobu jejího trvání, kdy o tuto dobu se automaticky prodlužuje záruka dle odst. 2. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení. 
 
5. 
V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek na odstranění vady za oprávněný, zavazuje se 
nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení oznámení oznámit objednateli, že požadavek 
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na odstranění vady odmítá, včetně uvedení důvodů odmítnutí (tj. vyvinění se). 
6. 
Zhotovitel za vady díla neodpovídá, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na objednatele vnější 
událost nebo byla-li vada způsobena třetí osobou (která nespolupracovala se zhotovitelem) či objednatelem. 
 
7. 
Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno řádné a platné pojištění své odpovědnosti za škody způsobené 
v souvislosti se svou podnikatelskou a/nebo provozní činností zahrnující i plnění závazku dle této smlouvy 
min. do výše 10 mil. Kč vč. DPH s platností do konce roku 2016. 
 
 

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO A AUTORSKÉ PRÁVO 
1.  
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu či jeho části okamžikem převzetí, o čemž bude mezi smluvními 
stranami sepsán Protokol o předání a převzetí díla či jeho části.  
 
2.  
Na základě zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, zůstávají zhotoviteli zachována 
i po předání díla jeho autorská práva. Objednatel může toto dílo užít pouze k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. 
 
3.  
Zhotovitel jako autor může dílo vytvořené dle této smlouvy užít a poskytnout licenci jinému pouze 
po předchozím písemném souhlasu objednatele.  
 
4.  
Zhotovitel prohlašuje, že objednatel je oprávněn dílo, které je předmětem této smlouvy, bude-li naplňovat 
znaky autorského díla, užít jakýmkoli způsobem bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatňovány oprávněné nároky majitele autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva 
k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen 
poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo 
nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě, 
k čemuž dává zhotovitel podpisem této smlouvy svůj výslovný písemný souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je ujednána jako výhradní a poskytuje se bezúplatně. 
 
 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 
druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto 
náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
2.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to 
písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
3. 
Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která od smlouvy 
odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy; nároky na jiné smluvní 
pokuty, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy, zůstávají zachovány. 
 
4. 
Pokud zhotovitel poruší kterýkoliv závazek dle této smlouvy, je objednatel oprávněn, po předchozím 
písemném upozornění a stanovení přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, od smlouvy odstoupit; to neplatí 
v případě upraveném samostatně v odst. 5. 
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5. 
Nedodržení termínu předání některé části díla se považuje za podstatné porušení smlouvy a trvá-li více než 
čtrnáct dní je objednatel oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit, tj. bez předchozího upozornění dle 
odst. 4. 
 

XI. SMLUVNÍ SANKCE 
1.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním kterékoli části díla dle článku II. této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH za každý započatý den prodlení pro 
každou jednotlivou část díla. Smluvní pokuta se vztahuje jak k jednotlivým částem předmětu plnění 
zahrnujícím zpracování příslušné projektové dokumentace, tak i k potřebným inženýrským činnostem. 
 
2.  
V případě odstoupení objednatele od této smlouvy dle čl. X. odst. 4, 5 (zhotovitel zapříčinil odstoupení) 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % (dvacet procent) z celkové ceny díla.   

 
3.   
Při nedodržení lhůty dohodnuté pro započetí odstraňování vad, jakož i lhůty pro odstranění vad (viz čl. VIII. 
odst. 4) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: Pětset korun českých), za 
každou jednotlivou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.  
 
4.  
V případě, že se na díle vyskytne vada popsaná v čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z hodnoty zvýšených investičních nákladů na stavbu (k jejich 
zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele v projektové dokumentaci pro 
provádění stavby). 
 
5. 
Při porušení povinností zhotovitele sjednaných v čl. VI. odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: Padesáttisíc korun českých) za každé porušení. 
 
6. 
Uhrazení smluvní pokuty nebo pokut nezbavuje smluvní stranu povinnosti uhradit druhé smluvní straně 
(jež účtovala pokutu) navíc náhradu škody v plné výši. 
 
 

XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně podepsaným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. 
Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2. 
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající 
na jinou osobu. 
 
3. 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
 
V případě, že realizace stavby nebude započata do 3 let od podpisu této smlouvy, smluvní povinnost 
zhotovitele uvedená v čl. II. bod 3 písm. D zaniká. 
 
4. 
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu, oznámit písemně druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců stran 
smlouvy. Strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2902 věty druhé občanského zákoníku.  
 
5.  
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží 
objednatel a jeden zhotovitel. 
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6.  
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této Smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně 
samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 
 
7.  
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a u práv 
duševního vlastnictví také autorským zákonem. 
 
8.  
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy a na důkaz své vážné vůle připojují 
své podpisy. 
 
9. 
Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: „Tato smlouva o dílo byla schválena radou obce dne 31.12.2015 číslo usnesení 1377 nadpoloviční 
většinou hlasů členů rady obce. A to v souladu se zákonem.“ 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne 14.01.2016     V Jeseníku  dne 15.01.2016 
 
 
 
 
…………………………      ………………………………… 
za objednatele        za zhotovitele 
Ing. Adam Kalous      Ing. Petr Labounek 
starosta              jednatel společnosti 


