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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném zněni

Článek 1 - Smluvní strany

MĚSTO CHOTĚBOŘ, 
TRČKÚZLÍPY 69.
583 01 Chotěboř 

zástupce pro věci smluvní: Ing. Tomáš Škaryd - starosta města 
zástupce pro věcí technické: Ing. Zdenka Pospíchalová 
IČO: 00267538

CZ00267538

1.1. Objednatel:

DIČ:
(dále Jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Adresa:

UNIMONT J.C.K. s.r.o.
Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

zástupce pro věci smluvní: Jifl Cihlář - jednatel 
zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Vraný 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

Komerční banka a.s.

25269445 
CZ25269445

zápis v obchodním rejstříku: Krajská soud v Hradci Králové oddíl C, vložka 11659
DIČ:

(dále jen zhotovitel)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde 
ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je zhotoveni stavby s názvem:
Rekonstrukce komunikace Sladovnická, Klášterní a vybudování prostranství před 
ZŠ Buttuiova, rozdělené na dílčí částí:

1. Rekonstrukce komunikace ulic Sladovnická, Klášterní
2. Vybudování prostranství před ZŠ Buttuiova
3. Oprava ulice Buttuiova od č.p. 178 po č.p. 162
4. Nová dešťová kanalizace ulic Sladovnická, Klášterní a Buttuiova

Strana 1 (celkem 17)



Dle dokumentace: 
1. ve stupni DSP Rekonstrukce komunikace v ulici Sladovnická. Buttulova, Klášterní

v Chotěboří - I. etapa - ulice Sladovnická a Klášterní, vypracované společnosti GREGOR - 
projekt invest, s.r.o., Počitky 18, 591 01 Žďárnad Sázavou.

stupni DSP Rekonstrukce komunikace v ulici Sladovnická, Buttulova, Klášterní
v Chotěboři - II. etapa ~ ulice Sladovnická a Klášterní, vypracované společností GREGOR - 
projekt invest, s.r.o., Počitky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou.

stupni DUR+DSP Obnova povrchu komunikace na ulici Klášterní v Chotěboři, 
vypracované společností GREGOR - projekt invest. s.r.o., Počitky 18, 591 01 Žďár nad 
Sázavou
.: stupni DUR-t-DSP oprava komunikace v ulici Buttulova, Chotěboř, vypracované 
společností GREGOR - projekt invest, s.r.o., Počitky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou 

5. ve stupni DUR+OSP Dešťová kanalizace - ul. Kiáštemf, Sladovnická, Buttulova Chotéboř, 
vypracované společností Vodovody a kanalizace HavlíčkCiv Brod a.s, Žižkova 832, 580 01 
Havlíčkův Brod

2. ve

3. ve

4. ve

Hlavní předmět:

CPV 45233100-0 
CPV 45233000-9 
CPV 45200000-9

• Stavební úpravy pro komunikace
• Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
• Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrská stavitelství

Dále dle podmínek zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele v tomto rozsahu:

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje
k zaplacení dohodnuté ceny. Stavba bude provedena za podmínek stanovených ve vyjádřeních
orgánů státní správy a vydaným stavebním povolením.

Místo plnění: Ulice Sladovnická, Klášterní a Buttulova.

2.3 Předmětem díla jsou rovněž všechny následující práce a činnosti:
- vytýčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací
- dokumentace skutečného provedení stavby, dále jen DSPS, vč. výškopisného a polohopisného 

zaměření. DSPS bude předána 2x v písemné podobě a 1x v digitální podobě na CD nosiči při 
dokončení díía. Součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, 
prohlášeni o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích 
provedených zkoušek

- geodetické zaměření stavby
- geometrický plán
- zajištění veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených 

příslušnými předpisy, prohlášení o shodě podle zák. č. 22/97 Sb., 205/02 Sb. a nařízení vlády Č. 
163/02 Sb.,

- zajištění dokladu o předání pozemků dočasné dotčených stavbou vlastníkům s vyjádřením 
vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány
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zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení),
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům
příprava staveniště včetně provizorního přístupu na staveniště
dodání materiálů a dílců v požadované íwalitě, včetně jejich certifikátů a atestů
zhotovení práce podle technologického předpisu
veškeré nutné ochrany práce
veškeré požadované úpravy a práce
průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol technických kvalitativních podmínek (TKP)
veškerá doprava (svislá, vodorovná i za ztížených podmínek, příplatky na lepivost)
veškeré lešení a podpěrné konstrukce
montážní prostředky a pomůcky
úprava, očištění a ošetření styčných ploch a konstrukcí
potřebné dočasné úpravy
úprava, očištění a ošetření pracoviště
zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci
soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí
odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin
náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřičského inženýra zhotovitele
zajištění skládek
zajištění požadavků správců dotčených inženýrských sítí uvedených v jejich vyjádřeních a 
podmínek uvedených ve stavebním povolení
poskytnutí potřebné součinností koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví 
pasportizace okolních objektů před zahájením a po dokončení prací 
dodržet rozsah tn/alého a dočasného záboru stavby
náklady na zajištění a poučení všech zúčastněných pracovníků o zásadách a opatřeních k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pň práci dle příslušných zákonných bezpečnostních 
předpisů a technologických pravidel zpracovaných pro jednotlivé technologie výstavby.
Jde zejména o tyto práce a technologie:

■ zvedání těžkých břemen pomocí jeřábů
■ montáž pomocných konstrukcí a lešení
■ práce ve výškách
■ bednící práce
■ železářské a betonářské práce
" práce se stroji a strojními zařízeními
■ práce s elektrickým zařízením

veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném 
znění. Při pracích je nutné dodržovat nařízení vlády č.362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky
veškeré práce bude zhotovitel provádět v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečností a ochrany zdraví při činností, nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci) v platném znění
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- zajistit přístup majítetům přilehlých nemovitostí a informovat je v případé nemožnosti 
přístupu s dostatečným předstihem.

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky na činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu 
zhotovitele.

2.4 Pakliže dojde ke zméně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby oproti 
projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem odsouhlasen 
technickým dozorem (dále jen „ID") a zástupcem objednatele. V případě, že z těchto změn bude 
vyplývat zvýšení ceny díla, musí být před jejich fakturací, po dosažení cenové shody, uzavřen 
dodatek k této smlouvě v souladu s odstavcem 4.6. a 13.10. této smlouvy.

2.5 Podmínky, vyplývající z dostupných podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek 
nebo povinnost investora během realizace stavby, zajistí zhotovitel.

2.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla byl zabezpečen 
provizorní přístup do přilehlých nemovitostí, musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací 
v max. možné míře, nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů pro integrovaný záchranný 
systém. Dále je zhotovitel povinen informovat majitele přilehlých nemovitostí o veškerých 
prováděných pracích, které by způsobily další omezení jejich majitelům a řídit se pokyny 
koordinátora BOZP v souvislosti s pohybem veřejnosti po staveništi.

2.7 Zhotovitel se zavazuje, že dílo jím vybudované v rozsahu ČI. II. této smlouvy bude mít 
kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických požadavků na výstavbu a platných 
norem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo z materiálů I. jakostí s požadovanou certifikací a tomuto 
závazku bude též odpovídat kvalita všech prováděných prací.

Článek 3 - termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:3.1

podpisem smlouvy o dílo 
do 31.10.2021

Zahájení:
Dokončení prací a předáni díla:

Splněním předmětu plnění se rozumí úplné dokončení stavby. Dílo je dokončeno, je předvedena 
jeho způsobilost sloužit ujednanému účelu, je vyklizeno staveniště, podepsán zápis o předání a 
převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, o odstranění všech 
případných vad a nedodělků a předání projektové dokumentace o skutečném stavu provedeného 
díla.

3.2 Plnění předmětu smlouvy bude prováděno podle předem vzájemně odsouhlaseného věcného 
a časového harmonogramu postupu stavebních prací. Podrobný harmonogram prací bude členěn 
po týdnech. Tento harmonogram bude průběžně aktualizován s ohledem na skutečný průběh 
stavebních prací (min. každý měsíc).

3.3 Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.
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3.4 Objednatel připouští přiměřené prodloužení Ihůty plněni zejména v těchto případech;
- Dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele
- nebude-lí moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 

objednatele

V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být uzavřen dodatek ktéto smlouvě. Na 
prodloužení terminu není právní nárok.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích 
osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 Dojde-li ke zpoždění dokončení díla z důvodu vyšší moci, je zhotovitel oprávněn prodloužit 
termín plnění o technicky zdůvodněnou a oboustranně odsouhlasenou Ihůtu. Prodloužení termínu 
dokončení díla bude pro tento případ řešeno dodatkem ktéto smlouvě.
Za vyšší moc se pokládají ty okolnosti, které vznikly po uzavřeni této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy mající bezprostřední vliv na 
plnění díla. Za tyto okolnosti smluvní strany považují také případy klimatických podmínek (silné 
mrazy nebo velké dlouhotrvající dešťové srážky) znemožňujících pokračování prací v období delším 
než 10 dnů v době realizace stavby, potvrzené ve stavebním deníku technickým dozorem stavby.

3.7 Smluvní strana, na jejíž straně nastal případ vyšší moci, je povinna o vzniku takovéto okolnosti 
bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu. Nastoupení okolností vyšší moci 
nezbavuje objednatele povinnosti uznat zhotoviteli hodnotu prací a dodávek provedených do té 
doby.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele (oceněný položkový rozpočet dle výkazu 
výměr), která je jako její nedílná součást přílohou č. 1 této smlouvy a v souladu se zákonem 
č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jednotkové ceny uvedené ve výkazu 
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou 
cenou se rozumí cena vč. DPH.

4.2. Nabídková cena se považuje za cenu nejvýše přípustnou a musí obsahovat veškeré náklady 
potřebné ke splnění veřejné zakázky.

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH

Celková cena díla včetně DPH

12 $49 899,52 Kč 

2 635 478,90 Kč 

15185 378,42 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

(slovy; patnáctmílíónůstoosmdesátpěttislctřístasedmdesátosm ,42 korun českých)
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Sjednaná cena zahrnuje použití materiálů ve standardním provedení od dodavatelů 
vybraných zhotovitelem. Tyto materiály odpovídají českým technickým normám platným v době 
realizace díla a technické specifikaci předmětu díla. Výběr dodavatelů zhotovitele podléhá schváleni 
objednatele.

4.3.

Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky ktéto smlouvě za těchto

V případě změny v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolnosti a tyto změny Jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací. Tyto případné změny v rozsahu díla musí být projednány 
a odsouhlaseny objednatelem.
V případě změny daňových předpisů.

Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.5. Cena díla bude snížena v případě, že se strany po uzavření smlouvy dohodnou na omezení 
rozsahu díla.

4.6. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných změn díla;
- Zhotovitel ocení veškeré činnosti die jednotkových cen použitých v nabídkovém 

položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno cenou 

z katalogu URS, a.s. Praha nebo RTS, a s. Brno, a to v cenové úrovni platné v době 
podání nabídky, sníženou o 5 %.

- Položky, které nebudou obsaženy v nabídce zhotovitele ani v ÚRS, a.s. Praha nebo 
RTS, a.s. Brno, budou oceněny na základě dohody všech smluvních stran - obvyklá

Specifikace materiálů neuvedených v nabídce zhotovitele budou oceněny dle 
skutečných cen jednotlivých dodavatelů doložené nabídkami min. 2 dodavatelů (příp. 
jiným dokladem dodavatele, který objednatel uzná). Tato cena bude navýšena o 
pořizovací přirážku ve výši do 5 %.
Pří dodatečném zajišťování subdodavatelských prací (případně i nestavebních) ze 
strany zhotovitele, bude cena doložena nabídkami min. 2 dodavatelů, respeldive 
nabídkou předloženou objednatelem, Tato cena bude navýšena o koordinační přirážku 
ve výši do 5 % z ceny těchto prací.
Cena bude odsouhlasena s objednatelem
Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh 
dodatku k této smlouvě.
Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 15pracovních dnů 
od doručení návrhu.
Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované, byty předmětem díla a v jeho ceně zahrnuty.

4.4.
podmínek:

cena.
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článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Cena dila bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90 % dohodnuté ceny 
(vč. DPH). Zbývajících 10 % ceny bude proplaceno po pfedáni a převzetí díla a odstranění vad 
a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel a doručí objednateli 
nejpozdéji do 30dnů po ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí 
díla.

5.3. Bude-ii dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet ihůta splatnosti 
konečné faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.

5.4. Dílčí faktury i konečná faktura budou vyhotoveny a doručeny na adresu objednatele nejpozdějl 
do 14. dne následujícího měsíce. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených 
prací samostatně potvrzeným technickým dozorem stavby a odsouhlaseným zástupcem 
objednatele ve věcech technických.

5.5. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitostí daňového dokladu podle 
zákona č. 563/1991 Sb.. o účetnictví ve zněni pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel prohlašuje, že na tuto zakázku 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti § 92a, 92e zákona o DPH na plátce, 
pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plněni.

5.6. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný název 
akce „Rekonstrukce komunikace Sladovnická, Klášterní a vybudování prostranství před ZŠ 
Buttulova”, dle dílčích částí uvedených v bodu 2.1.

5.7. Lhůta splatnosti (termín odpisu platby z účtu objednatele) dílčích faktur i konečné faktury je 21 
dní ode dne doručení objednateli.

5.8. V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitosti, má 
objednatel právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na 
fakturu jako na nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu 
odběrateli.

5.9. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

5.10, Objednatel prohlašuje, že má financováni ceny díla zajištěno, a to prostředky z vlastního 
rozpočtu.

5.11. Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o daní z přidané 
hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení: MĚSTO CHOTÉBOŘ, Trčkú 
z Lípy 69, 583 01 Chotěboř.

5.12. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti dle § 2e) a §13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách 
stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné podpory v rozsahu
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nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje požadovat 
po svých poddodavatelích. Dále se zavazuje přédíožít kontrolním orgánům ke kontrole veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v 
souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona daních z příjmů.

5.13. Objednatel je povinen uchovávat všechny dokumenty k veřejné zakázce nejméně po dobu 
deseti let od terminu ukončení závěrečného vyhodnocení akce, uchovávat veškeré doklady.

5.14. Všechny faktury včetně příloh budou objednavateli doručeny elektronicky na emailovou 
adresu fakturv@chotebor.cz do dvou dnů od vystavení.

5.15. Na každou dílčí část bude vystavena faktura zvlášť takto:

1. Rekonstrukce komunikace ulic Sladovnická, Klášterní
2. Vybudování prostranství před ZŠ Buttulova
3. Oprava ulice Buttulova od č.p. 178 po č.p. 162
4. Nová dešťová kanalizace ulic Sladovnická, Klášterní a Buttulova

Článek 6 - Staveniště

6.1. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací stavby. Pokud bude zhotovitel 
potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá zhotoviteli a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 10 pracovních 
dnů od doručení písemné výzvy doručené zhotoviteli, a to formou oboustranně podepsaného 
protokolu.

6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná 
rozhodnuti dotčených orgánů státní správy (ohlášení stavebních úprav, stavební povoleni). Bez 
výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

6.4. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, 
neprodierté odstrarrí veškerá jejich znečištění a poškození.

6.5. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou 
dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

6.6. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, 
údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl. 137/1998 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci 
díla si projedná samostatné s jejich správci, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě 
určení skládek materiálů, povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod.

6.7. Zhotovitel je odpovědný za veškeré škody způsobené na staveništi do doby předáni 
a převzetí díla a vyklizení staveniště podle obecných ustanovení o náhradě škody.
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6.8. Zhotovitel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení 
veškerých stávajících sítí a zařízení a splnit všechny podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých 
správců těchto zařízení. Za veškeré způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech 
nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost zhotovitel.

6.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí.

6.10. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečností a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární 
ochrany apod.

6.11. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního 
předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Pří nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Článek 7 - Prováděni díla

7.1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními záznamy 
o provedených pracích v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Do stavebního 
deníku budou zapisovány veškeré skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu 
prací a jejich jakosti, podmínky bezpečností práce a technických zařízení a údaje důležité pro 
posouzení rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný 
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení deníku končí 
dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. Ve 
stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat zněj stránky. Do stavebního deníku 
jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci 
objednatele, osoby vykonávající funkce technického dozoru stavby, koordinátor BOZP a autorský 
dozor projektanta, popř. osoby jimi pověřené.

7.2. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta, technického dozoru stavby {,.TD“) a koordinátora BOZP:

Technický dozor stavby zejména;

Technický dozor stavby u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním 
propojena.
Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle 
smlouvy o dílo, platných technických norem, rozhodnutí státní správy a jiných 
předpisů.
Je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního 
deníku) na nedostatky zjištěné v průběhu prací a stanovit zhotoviteli lhůtu pro 
odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 
opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve 
stanovené lhůté neodstraní, je objednatel oprávněn použít smluvní pokutu dle čl.
11.1.4.
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- Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a odsouhlasuje 
soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

- Účastni se prováděných zkoušek zhotovitelem a provádí kontrolu zakrývaných prací.
~ Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které 

nemají vliv na cenu díla a musí následně písemně předložit k odsouhlasení 
objednateli.

- Je oprávněn dát zhotoviteli příkaz přerušit práci je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo 
hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti 
zhotovitele.

- Pravidelné kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

7.3. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a TD, je důkazem 
o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných pří přejímacím řízení 
stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

7.5. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemné 
odsouhlaseny jak TD, tak zástupcem objednatele ve věcech technických a nesmí mít vliv na výši 
ceny díla.

7.6 Kontrolní dny zajišťuje a organizuje objednatel a budou svolávány dle potřeby stavby. 
Předpokládá se 1x týdně.

7.7. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
dnech, jejichž termíny budou oznámeny TD.

7.8. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele (TD) prokazatelné nejméně 3 pracovní dny předem 
k prověření kvality prácí, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel (TO) bez závažných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, 
po předchozím písemném upozornění objednatele a dostatečném a průkazném zdokumentování 
kvality předmětných prací. V případě, že zhotovitel k takovému prověření kvality objednatele 
nepozve, má tento právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady zhotovitele, který je 
povinen tyto práce provést.

Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději 
při protokolárním předání díla předá objednateli.

7.10.
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup.

7.11.
realizace vyžadovaných práci, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 
spojené s následným odstraněním vady díla.

7.9.

ve

Zjistí-íi zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost
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Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněni podmínek vyplývajících ze zákona, technických či 
jiných norem případné této smlouvy, je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů od 
zjištění rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-lí to možné, škodu finančně nahradit.

7.13.
Zhotovitel není oprávněn při stavbě využívat jiné subdodavatele, než byli uvedeni v nabídce Změna 
subdodavatelů uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena objednatelem. 
Veškeré náklady spojené se změnami subdodavatelů nese zhotovitel.

7.14.
se produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek závadných vodám 
(zejména ropných látek). Dojde-li přesto k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní 
náklady taková opatření, která zabrání znečištění povrchových nebo podzemních vod těmito 
závadnými látkami. Dále je zhotovitel povinen respektovat podzemní i nadzemní zařízení a učinit 
taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

7.15.
se zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří práci a bezpečností technických zařízení, požární 
ochrany apod.

7.12.

Před započetím díla je zhotovitel povinen předložit jmenný seznam subdodavatelů.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající

Článek 8 - Předání a převzetí díla

8.1. Dokončení díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli.

8.2. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí ukončeného díla nejméně 10 pracovních 
dnů předem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat přejímací řízení.

8.3. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
- atesty a certifikáty použitých materiálů
- doklady o provedených zkouškách
- dokumentaci skutečného provedeni stavby či jejich částí
- vyžadovaná geodetická zaměření
- prohlášení o shodě
- doklady o likvidací odpadů
- ostatní doklady požadované stavebními úřady pro umožnění kolaudace staveb
- vyjádření vlastníků dočasně dotčených pozemků
- doklady a zápisy o převzetí částí díla jiným vlastníkem, případně správcem (např. 

správcem toku apod.)
- pasportizace okolních objektů

8.4. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen „protokol o předání a převzetí" podepsaný 
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména 
zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo 
převzato a dohodnuto o termínech odstranění vad a nedodělků, datum vyklizení staveniště apod.
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8.5. Odmitne-)i objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky. Vadou se přitom rozumí 
odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou 
a obecné závaznými předpisy.

8.6. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci přejímacího řízení, je zhotovitel povinen 
je odstranit nejpozději do 14dní od jejich zjištění. Pozdější termín odstraněni vad je možný pouze na 
základě písemné dohody obou smluvních stran.

8.7. Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Objednatel jej 
vyrozumí o termínu jejího konání nejméně 5 dnů předem.

8.8. Zhotovitel je povinen odstranit všechny jím zaviněné závady ve lhůtě určené v zápise 
z kontrolní prohlídky stavby a splnit podmínky stanovené pro povolení k užívání předmětu smlouvy. 
O odstranění závad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

8.9. Dílo bude předáváno v souladu s dílčími termíny ukončení dle čl. III odst. 3.1 Smlouvy o dílo, 
pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak. Předmět díla bude dokončen včetně 
konečného úklidu a rádného vyčištění stavby.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními 
předpisy, příslušným ČSN, TP, TKP, ZTKP, případné vlastnosti obvyklé.
9.2. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a pí^vzetí díla ve smyslu čl. 8 této smlouvy.

9.3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání 
strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.

Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

9.5. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné odstranění 
vad s uvedením, jak se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může objednatel nejpozdějí 
v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum odeslání písemného oznámení vad 
zhotoviteli.

ze

9.4.

Zhotovitel je povinen oprávněné nárokované vady bezplatné odstranit, a to ve lhůtě do 30 dnů9.6.
od uplatnění reklamace nebo ve lhůtě. která bude pro ten účel sjednána

9.7. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin 
od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
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9.8. Za sjednanou úhradu odstraní zhotovitel i poškození a vady, za které neručí.

9.9. Pokud zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůté oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ni nevyjádři, je objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady zhotovitele, 
nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

9.10. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1. tohoto článku zhotovitel neodpovídá jen v 
případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.

9.11. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

9.12. Provedenou opravu vady předá zhotovitel objednateli písemné. Na provedenou opravu 
poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce, jako v čl. 9. 2. této smlouvy, která počíná běžet 
dnem předání a převzetí opravy.

Článek 10 - Odpovědnost za Škodu

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a 
převzetí díla.

10.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

10.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu 10.2.

10.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě

10.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla 
při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.6. Zhotovitel se zavazuje na vlastni náklady opravit případné poškození komunikací, způsobené 
jeho provozem nebo činností.

10.7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislostí s výstavbou, 
budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a dotčené plochy uvedeny do 
původního nebo projektovaného stavu.

Článek 11 - Smluvní pokuty a náhrada škody

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty;
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11.1.1. Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,20 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
11.1.2. Pří prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,00 KČ za každý i započatý den prodlení až do úplného vyklizeni 
a protokolárního předáni staveniště.
11.1.3. Pří prodleni zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve Ihútě 
stanovené technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.1.4. Při prodlení zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných v průběhu prací, ve lhůtě 
stanovené koordinátorem BOZP ve stavebním deníku, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků, bude-ii s nimi dílo předáno 
a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení oproti 
dohodnutému termínu, a to za každou vadu nebo nedodělek.
11.1.6. Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu dle odst. 9.6. této smlouvy, tj. do 30 dnů od 
doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen 
zaplatit smluvni pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a den prodleni.
11.1.7. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti 
zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení odst. 6.4., 7.1., 7.7., 7.14. a 7.15. je objednatel 
oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý nedostatek.

11.2. Smluvní pokuty sjednané dle článku 11 této smlouvy jsou splatné do 20ti kalendářních dnů 
obdržení daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého

porušení ustanovení specifikovaného v tomto článku.

11.3. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

po

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky 
..j smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku jeho pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvni pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

na

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v 
rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve 
lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu 
povinen uhradit.

Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo 

že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu, do 
kdy musi nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě.

12.2.
se
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může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

12.3.
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

12.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
12.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku,
12.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení,
12.4.3 byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa 
podle zvláštních právních předpisů,
12.4.4. zhotovitel vstoupí do likvidace,
12.4.5. nastane vyšší moc uvedená v odst. 3.6 této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 
nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze 
smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

Bude-lí zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak

12.5 Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 12. 4 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

12.6. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 12.1. a 12.2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 12.4. tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. Protokol musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od 
smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek Jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, 
jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

12.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

12.8. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je objednatel oprávněn přenést 
na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupeni od smlouvy, zejména pak náklady vzniklé 
uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, za opravy vad či nedodělků, za penále nebo škody, 
které mohou být hrazeny objednatelem.

12.9. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout 
nebo dát k dispozicí provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi nebo ve výrobně či 
skladu, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady spjaté se stavbou.

12.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.
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12.11. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba 6'ní 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno dodavateli.

12.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
zhotoviteli.

12.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

12.14. Odstoupeni je možné i jen ohledně dosud nesplněné části díla.

Článek 13 - Ostatní ujednání, závěrečná ustanoveni

13.1. Zhotovitel se náležité seznámil s projektovou dokumentací stavby a se všemi podmínkami 
realizace a je mu znám aktuální stav předmětné stavební akce, souhlasí se všemi podmínkami 
stanovenými v oznámení zadávacího řízení a v zadávací dokumentací a při realizaci prací bude 
postupovat striktně podle zpracované projektové dokumentace, kdy jakékoliv odchylky musí být 
předem konzultovány se zadavatelem.

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou 
soutěž.

13.3. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne kompletně 
dokončeného a řádně předaného předmětu smlouvy.

13.4. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

13.5. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí právem ČR příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

13.6. Dojde-lí v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
v přeměnu této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinností z této smlouvy plynoucí 
na nástupnický právní subjekt.

13.7. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díía je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně 
vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly 
součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinností.

13.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě.
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13.9, Tuto smlouvu lze ménit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.10. Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden 
zhotovitel.

13.11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

13.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

13.13. Nedílnou přílohou této smlouvy je oceněný položkový rozpočet dle výkazu výměr, 
harmonogram prací.

13.14. Zhotovitel sí musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve 
veřejné správě povinen spolupůsobit pň výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci 
s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se 
k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a 
na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu 
své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. 
Zhotovitel se dále zavazuje provést v požadovaném terminu, rozsahu a kvalitě opatření 
k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

13.15. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve smlouvě nejsou obchodním 
tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas s jejím zveřejněním včetně příslušných metadat 
smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákon o registru smluv.

13.16.Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Choíěbořč. 1284 ze dne 23.09.2020.

Přílohy: Rozpočet
Harmonogram

V Chotěboň dne 26-Jíl v Hradci dne 20.10.2020

Za objednatele: Za zhotovitele;

nnffilEnEfiiíE
/

Hradec 85
S84 01 Lede< nad Sázavou 

IČ: 25269445 OlC:CZ25269445 
........TEL/ftW; 569 722038

Ing. Tomáš 
starosta města

Jiří Cihlář ^ 
jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 188/2019

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní > část 1.Stavba:

JKSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Chotěboř 21.09.2020

IČ:Objednavatel: 

Město Chotěboř

00267538

DIČ;

IČ:Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou
25269445

CZ25269445DIČ;

IČ:Projektant:

Gregor, projekt - invest s.r.o.

04901916

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ing. Pavel Lupoměch DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

6 379 474,21
0,00

Cena bez DPH 6 379 474,21

DPH základní 

snížená
21,00%
15,00%

6 379 474,21 1 339 689,58ze

0,00 0,00ze

Cena s DPH CZK 7 719 163,79v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis;

Objednavatel Zhotovitel

nTTff?Mnn^/
Hradec 85

S84 01 Lede6 nad Sá> 
IC: 25269445 0IČ:CZ2' 

TEiyPAX: 569 7221-!
I

Datum a pod»~is: RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód; 188/2019

Stavba: Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní - část 1.

Místo: Chotěboř ##Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:

AAěsto Chotěboř Gregor, projekt - invest s.r.o 

Ing. Pavel Lupoměch

Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavoi Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKJ

1) Náklady z rozpočtů 6 379 474,21 7 719 163,79

S0 01 Komunikace 7 719 163,796 379 474,21

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,000,00
0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1)4-2) 6 379 474,21 7 719 163,79
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní • část 1.Stavba:

Objekt: SO 01 • Komunikace

JKSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Chotěboř 21.09.2020

IČ:Objednavatel:

Město Chotěboř

00267538

DiČ:

IČ:Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

25269445

25269445DIČ:

IČ:Projektant:

Gregor, projekt • invest s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Pavel Lupoměch

04901916

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

6 379 474,21
0,00

Cena bez DPH 6 379 474,21

DPH základní 21,00*
15,00*

6 379 474.21 1 339 689,56ze

0,00 0,00smzena ze

Cena $ DPH 7 719 163,79v CZK

I ZpracovatelProjektant
I

RazítkoDatum a podpis: RazítkoIDatum a podpis;

Objednavatel Zhotovitel

msffijgji
S84 01 Ledeč nad Sázavou 

i.»-íc-xenaas OlC: CZ2S269445

ITIcIkI

!/

dpís: % í^ lo'}p RazítkoI Datum aRazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní • část 1.Stavba;

SO 01 • KomunikaceObjekt:

21.09.2020Datum:ChotěbořMísto:

Gregor, projekt • invest s.r.o. 

tng. Pavel Lupoměch
Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč Zpracovatel:
Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód • Popis

6 379 474,211) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
18 • Zemní práce • povrchové úpravy terénu

2 - Zakládáni

4 - Vodorovné konstrukce

5 • Komunikace

8 • Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 • Přesun sutě

998 ■ Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

M - Práce a dodávky M

21- M - Elektromontáže

22- M • Montáže oznam, a zabezp. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 • Zařízení staveniště 

VRN4 • Inženýrská činnost 

VRN6 • Územní vlivy 

VRN7 • Provozní vlivy 

VP - Vícepráce

6 098 353,03 

793 125,26 
149,94 

138 466,95

0,00
2 221 047,33 

363 884,71 

475 661,98 

1 962 255,64 

143 911,16 

65 140,03

29 426,43 

35 713,60

155 481,15 

5 923,65 

149 557,50 

60 500,00

30 (X)0,00 

15 000,00

8 000,00

3 000,00

4 500,00

0,00

0,002) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy

0,00
0,00
0,00
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Provozní vlivy 
Jiné VRN

Kompletační činnost’

0,00
0,00
0,00

Celkové náklady za stavbu 1) > 2) 6 379 474,21
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ROZPOČET

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní - část 1.Stavba:

SO 01 - KomunikaceObjekt:

21.09.2020Datum;ChotěbořMísto:

Gregor, projekt • invest s.r.o. 

Ing. Pavel Lupoměch
Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč Zpracovatel:
Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem 

[CZK]
AAJ Množství J.cena [CZK]PopisiPČ Typ

Náklady z rozpočtu

Kód

6 379 474,21

6 098 353,03H5V - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 793 125,26
1 081,70•>rwpc3i í--------------1-

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěsi z j
betonových nebo kamenných dlaždic i
Rozebráni dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých 

kostek do lože z kameniva 
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm
Odstraněni podkladu p( do 50 m2 z betonu 
prostého tl 150 mm I

Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

100 mm
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tl 

200 mm
Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 

kameniva těženého tl 100 mm 
Frézováni živičného krytu tl 40 mm pruh i 1 m 

pl do 500 m2 bez překážek v trase 
Vytrháni obrub silničních ležatých 

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 

ob]emu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh I do 2000 

mm v hornině tř. 3
Hloubeni rýh pro sběrné a svodné drény hl do 

1.1 m v hornině tř. 3
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do lOO m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 4
Zřízeni přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh 

hl do 4 m
Odstraněni přiložného paženi a rozepřeni stěn 

rýh hl do 4 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m

74,601

51,90

nuxcuT arti' vt 
mnTaiWu

14,500|

26,5001

m21131061111 1 K
1 479,15m2113106121K2
4 186,0091,0046,000|m21131061513 K

I
22 330,9251,50433,610m2113107122K4

80161,3546,501 723,900m21131071235 K

784,35174,304,500m2113107131K6
21 509,0460,40356,110m211131071427 K

232 556,94138,6011 677,900m21131071448 K

1 076,9017,8060,500|m29 K 113107151

8 786,2575,00117,150m2i 10 K 113154122

4 250,40101,20!42,000m113201112I K
13 218,4049,60266,500im11320211112 K

4 352,43130,9033,250m313 K j12220220l

1 037,4031,2033,250m3i 122202209KI 14

23 382,33340,9068,590m313220120115 K

1 460,9721,3068,590!m3132201209: 16 K

I 33 119,40286,5001 115,601m13220330217 K
I 31 194,73454,8068,590m313230120118 K I

1 460,9721,3068,590;m319 132301209K

51 087,50167,50j305,0001m2' 20 K 151101102

25 711,5084,30305.000m2K 115110111221
5 643.8496,0058,790jm3K 16110110122
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Cena celkem
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 pres 100 í
23 K 1167101102 117,30 28 393,64m3 242,060!m3

Vodorovné přemístění do 1000 m 
výkopku/s^aniny z horniny tr. 1 až 4

68,90!24 K 1162301102 6 292,6491,330|m3

•—r Vodorovné přemístění do 3000 m 
výkopku/sypaninyz horniny tr. 1 až4

25 K 1162501102 102,90| 15 510,12m3 150,730

26 K Í171201201 Uloženi sypaniny na skládky

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 

hornin tf. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 

v^opu
kamenivo drcené frakce 0-16 třida B

15,70- 2 366,46m3 150,730

27 K h7l20l211 250,001 75 365,00301,460t

28 K 164,00!174101101 14 782,9690,140!rr^

29 K 175101101 39,2001 159,80j 6 264,16m3

20 M 583438730 265,00 20 776,0078.400ř
Rozprostření zůrodnit^né půdy tl vrstvy do 150 | 
mm pl do 500 mZ v rovině nebo ve svahu do 1:5 |31 K 1181301102 43,00 339,707,900m2

Úprava pláně v hornině tr. 1 až 4 se zhutněním | m2 2 374,240 
Zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva 
drobného těženého

32 K 1181951102 18,30 43 448,59 

1 834,3333 K 1215901101 23,4078,390m2

34 K 451572111 986,00 7 729,25m3 7,839

18 • Zemní práce • povrchové úpravy terénu 149,94
Založeni parkového trávníku výsevem plochy do 
1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

18,30! 144,5735 K 1181411131 7,900m2

— 4. osivo směs travní parková 79,00 \36 M 1005724100 5,37ks 0,068

2 - Zakládání 138 466,95
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů |
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š |

31,50| 9 024,7537 K :211971121 m2 286,500

38 M \693110730

39 K 1212572111

geoNetex S/S07 šíře 500 cm, 300 g/m2 

Lože pro trativody ze štérkodrti 8-16

21,25

901,00

1 339,39 
64 538,63

63,030

71,530
m
m3

Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 160 mm bez lože

219,301 62 829,4540 K 1212755216 286,500m

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS 
n^o nesoudržných sypkých l(d) do 0,8

5,70 734,7341 K 1215901101 m2 128,9001

4 ■ Vodorovné konstrukce 0,00
2 221 047,33

75 230,85
5 - Komunikace

i 42 K Í564851111 Podklad ze štěr1<odrtě ŠD 0-63 tl 150 mm 130,90;i m2 574,720
Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 200 mm 

Podklad ze směsi stmelmé cementem SC C 5/6 
(KSC II) tl 150 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl 160 mm
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do 
lože z karrreniva těženého tl 50 mm - žulové 
kostky dodá objednatel 
Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene na 
MC tl 50 mm • žulové kostky dodá objednatel 
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné 
komunikací pro pěší lože z kameniva - jedná se 
Klad»ií dlažby z mozaiky jednobarevné 
komunikací pro pěší lože z kameniva
utujiWKu ulUÁVUltt, ^uiu ^/g tni unuv^

......... ....... ............... _ ....... --Kladení zámkové dlažby komunikaci pro pěší tl

60 mm skupiny A do 50 m2

170,90- 284 324,6243 K 564861111 m2 1 663,690

142 501,02264,401538,960K 56712311444 m2

284,80 473 818,9145 K m2 1 663,690567132111

709 859,92441,20!1 608,930K46 591211111 m2

28 765,43525,30|54,760|47 K 591241111 m2

0,00 i 0,00489,590148 K 1591411111 m2

250 523,20511,70489,590149 K 591411111 m2

186 354.003 045,0061,200 \50 M [583800140 t

278,80' 7 742,28I m2 27,770j51 K 1596211110

r! 52 M 1592451180 61 927,102 230,00dlažba slepecká Comcon - barva šedá 27,770m2
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Cena celkem
[CZK]MJ Množství J.cena [CZK]PopisPČ Typ Kód

363 884,71

31 701,60

8 • Trubní vedení
Montáž kameninových tvarovek odbočných s
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

tuh^t třídy SN8 DN150
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG

tuhost třídy SN8 ON200

trubko KGEM s hrdlem 200X5.9X2M SN8 PVC

566,1056,000kusK 183737122153

15 904,86316,2050,3001m187131522154 K

14 609,60397,00!36,800m87135522155 K

5 705,70

TVlT.ÓO
300.30j kus 19,00028611266056 M
189,00trubka KGEM s hrdlem 150X4 JX2M SN8.PVC 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON

26,000kus28611263057 M
9 547,20183,60'52,000kusK 187731521158

150
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 Jednoosé DN 15 245,60200,60!76,000kus■87735521159 K

200
odbočka kameninová slazovand Jednoduchá 
šikmá ĎN300/150 LSOcm spojovací systém C/F 
tř. 160/-
o<M>očka kameninové jlazované jednoduchá 
šikmá DN300J200 LSOcm spojovací systém C/F 

íř. 160/160
přechod z kameninového potrubí kanalizace no 

plastové KGUS DN 160
přechod z komenfnového potrubí kanalizace no 
píostové KGUS DN 200 
koleno kanalizace plastové KGB 200x45' 

koleno kanalizace plastové KGB 200x30' 

koleno kanalizace plastové KGB 150x45' 

koleno kanalizace plastové KGB 150x30' 
Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN

24 570,001 890,0013,000kus■597115700i 60 M

29 342,251 956,1515,000í kus597115730M61

2 975,70228,9013,000kus28611528062 M

6 898,50459.9015,000kus28611530063 M
3 910,20 

J830,'^ 
1 283,10 

1201,20

102,9038,0001 kus64 M \286113660
100,80 \ 
49,35 i

38.000

26.000
\ kus 

' kus
i 65 M [286113650 
\ 66 M \286113610

46,20 i26,000kus\28611360067 M
4 556,001 139,0014,000kus89481261368 K

200
Zřízení vpusti kanatizačni uliční z betonových 

dílců typ UV-50 normální 
vpusť betonová uliční T6V-Q 500/590/200 V 

/skrui/ 59x50x5 cm
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /drtol 
62,6 X 49,5 X 5 cm
vpusť betonová uliční TBV-Q6Ó0/180 

/prstenec/ 18x66x10 cm 
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 /skrui/ 
29x50x5 cm
vpusť betonová ulični TBV-Q 500/590 /skrui! 
59x50x5 cm

mříž Ml D400 DIN 19583-13, 500/500 mm 
mříž iitinovQ D4O0, 300/500 mm 

dno betonové BUlD

1 139,00! 15 946,0014,000kusi 69 895941111K

8 731,80727,6512,000kusM 59223824070

8 958,60746,5512,000kusi 592238230M71

5 896,80491,4012,000i 592238210 kus72 M

4 309,20359,10 I12,000!kus! 73 1592238250M
6 690,60557,5512,000:! kus1592238260i 74 M

23 209,201 934,1012,000i kusi 75 M \592238780
3 194.10 

602,70
1 597,05 

301,35
2,000kus76 M \59223873Q

77 M \592238500 

r78~ár\592238660 
I 79 M \592238640

2,000kus
617.40
220,50

308,70

110,25
přechodový dil BUKl 14 pod mřiž 30xS0Cm 

prstenec BUPlOB pod mříž SOxSOcm 
koš pozink. Dl DIN 4052, nízký, pro rém

500/300_______________________________
rém zabetonovaný 500/500 mm 

rám zabetonovaný 300/500 mm

2,000
2,000

kus

kus

436,80\ 6 115,2014,000!kus80 M \592238750

12 000,00
900,00

1 000,00 \

450,00 i
12,000
2.000

kus1 81 M [592238760 
] 82 M \592238760.1 kus

Vyková úprava uUčniho vstupu nebo vpusti do j 
200 mm zvýšením mříže '
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 

200 mm zvýšením poklopu 
Výrková úprava uličního vstupu nebo vpusti’do~j 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo ! 
hydrantu__________________________________ [

23 562,001 683,0014,000jkus83 K 1899231111

30 523,501 606,SO!19.000kus84 K 1899331111

29 733,00901,00;33,000!kus85 K 899431111
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Cena celkem
[CZKl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Osazeni odvodňovadho polymerbetonového 
žlabu s krycím roštem šířky 100 mm

86 K 1935113112 357,00}ks 2,000 714,00

zlob odvodňovaci ACO N100 typ 
6,polymerbeton lOOx 13 x 15,5 x 16 cm

87 M 592270000 I 335,60kus 1 335,601,000.
žlab odvodňovaci ACO N100 typ 
7,potymerbeton 100 x 13 x 16 x 16,5 cm

88 M \592270010 r.oooi 1 335.60kus 1 335,60

rošt můstkový ACO N100 - srafitova tvárná 
litina 50cm x 12,7cm x 493cm2/m, tř.zatti.

89 M j592270220 i kus 350,00 1 400,004,000 \

čelo plné na začátek a konec žlabu ACO NlOO
90 M \592270270 294,00kus 294,001,0001typ 0-20, pro všechny stavební výšky

čelo žlabu výtokové ACO NlOO pro typ 10,
10.0, 10.1

1,000 i91 M 1592270280 399,00kus 399,00

nespecifikovaný materiál trubní vedeni92 K imi 1 000,00;kpl 1,000 1 000,00

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání 47^661^8
4 755,00

Montáž zahrazovadho sloupku v do 1000 mm 
pňchycení šrouby

93 K 1912111113 317,00!kus 15,000

sloupek zahrazovaci pevný, komaxit, loyo 
město

94 M \749101620 986,00 14 790,00kus 15,000

Montáž svislé dopravní znadty do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

95 K 1914111111 kus 176,00 3 696,0021,000

96 M \4O4443160

97 M \404442300
značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm kus 264,40 j 

297,501
1 586,40 

1 785,00

6,000I

6,000 iznačka svislá FeZn NK 500 x 500 mm kus
značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 ■ 
A30, P1,P4 700mm

98 M \404440000 340,00 340,00kus 1,000

99 M značka svislá zdkozovd C FeZn JAC 500 mm 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou 

patka hliníková HP 60

I kus1404442070 6,000 340,00 2 040,00

100 K 914511112 661,30| 5 951,709,000kus

101 M [404452400 402,90 \ 1 611,60kus 4,000
102 M \404452250

103 M [404452530

sloupek Zn 60 • 350 

vičko plastové na sloupek 60

436,00 i 
Í5,50Í

I kus 1 744,00 

62,00

4,000

4,000kus
upfnoci svorko na sloupek U5 60
krajník silniční kamenný, žulo, XS3 73x20 x 30-

704 M \404452560 63.20 \kus 2 654,4042,000

705 M 1583802110 418,770 382,50 I 760 179,53m80
uraxu uttutfutii, xmu aysxuitu, a. zj uii, ic. a706 M \583811540 I m2 21,600 2 150.00 i 46 440,00

___r.mOsazeni obrubníku kamenného stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého

107 K 1916241213 191,30 96 635.20505,150m

Zpomaiovad polštáré pro přejezdovou rychlost I 
20 km/h (l(^)

108 K 1916781112 1 683,00 8 415,005,000; m

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

109 K 1916991121 1 524,50ii m3 19 147,7212,560!

Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky $ 20 | 
mm hl 40 mm s těsnidm profilem |

i110 K 1919122132 57,800! 72,30j 4 178,94m

Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 200 mm

111 K [919731123 44,7057,800! 2 583,66m

uu tuu112 K 1919735114 136,9057.800!
i

33,000l

7 912,82mmmOsazení odvodňovadho polymerbetonového 
žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm 

žlab odvodňovaci 100x16x16-16,6 cm, se 
spádem dna 0,6%
žlab odvodňovaci 100x16x16,6-17,2 cm, se 
spádem dno 0,6%
žlab odvodňovaci 100x16x17,2-17,8 cm. se 
spádem dna 0,6%
žlab odvodňovaci 100x16x17,8-18,4 cm, se 
spádem dna 0.6%
žlab odvodňovaci 100xi6xl8,4-19cm, se 
spádem dna 0,6%
žlab odvodňovaci I00x16x19-I9,6cm. se 
spádem dna 0,6%

113 K Í935113111 357,00 11 781,00m

7 74 M 592271110 1 250.00 i 6 250,00kus 5,000! I
I

;7 75 M 592271120 1 250,00 6 250,00kus 5,000

116 M 592271130 1 250.00 I 6 250,00kus 5,000

117 M 592271140 1 250,00 6 250.005,000!kus

7 78 M 592271150 1 250,00 6 250,005,000kus
I

.119 M 592271160 1 250,00 i 2 500,00kus 2,000
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Cena celkem
tCZK]MJ Množství J.cena [CZK]PČ Typ PopisKód

žlab odvodňovaci 100x16x19,6-20,2 cm, se 2 500,001 250,002,000kus592271170120 M spádem dno 0,6%
Hab odvodňovaci 100x16x20,2-20,8 cm, se 2 500,00í 250,002,000kus121 M 592271180 spádem dna 0,6%
žlab odvodňovaci f00xf6x2Ó,8-2I,4 cm, se 2 500,001 250,002,000kus122 M \592271190
spádem dna 0,6%

19 140,00 

12 583,47

290,00!66,000
2 374,240

kryífř4'rt)movýííli'nový, tř. D400, di 0,5m 
Čištění vozovek splachováním vodou 
Čištěni vozovek metením strojně podkladu nebo 

krytu betonového nebo živičného 
Odstranění značek dopravních nebo {
orientačních se sloupky s betonovými patkami 
Kompletní přesun značek dopravních nebo 
oriwitačních se sloupky s betonovými patkami 
Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol 
Odstranění dopravního zrcadla a zrcadlové části 

včetně sloupku nebo konzoly

kusif23 M \592271650 
|l24 K Í938908411 5,30]m2

1 424.540,60m2 2 374,240;i25 K Í938909311

1 551,505,000 i 310,30i kus126 K 1966006132

310,30310,301,000kus127 K 1966006132.1

303,8043,407,000i kus128 K 1966006211

808,40 808,401,000kus129 K Í966006231

1 962 255,64
885 783,40

997 • Přesun sutě
130 K 1997221571 511,701Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 

Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot
Kaktačlám vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu, přebytečný 
dlažební materiál a obrubníky uložit do skladu

1 731,060t

14,30[ 123 770,796 655,300tÍ131 K 997221579

737 258,45425,9011 731.060t132 K 997221612

objednatele!
Poplatek za uložení betonového odpadu na 15 158,00200,0075,790|l51 K 1997221815 t
skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) * bude uloženo

do sběrného dvora zdarma____________________
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) _____________________

I 0,00o,oo!854,130ti 133 K 1997221845

r--------------------|l52 K 997221855 200 285,00250,001801,140t

143 911,16998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace $ krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 

živičným

143 911,1654,802 626,116t134 K 1998225111

65 140,03 
29 426,43

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

i 0*M Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi
nopovýmt pro běžné podmínky včetně uzavírací

I
29 426,4375,90387,700m135 K 1711161302

lišty

35 713,60721 • Zdravotechnika • vnitřní kanalizace __
Lapač střešních sptavenin litinový se 
zápachovou klapkou a lapacím košem

35 713,602 747,2013,000]kus136 K 1721242115

155 481,15 

5 923,65
M - Práce a dodávky M

21-M • Elektromontáže
Osazeni výstražné fólie z PVC, včetně dodávky 

fólie, šířka 250mm ______________
5 923,6510,10586,500;137 K ;210021063 m I

149 557,5022-M - Montáže oznam, a zabezp. zařízení
Montáž ochranné trubky pro telekomunikační 
r(»vody průměru 75 mm. včetně dodávky 

trubky

149 557,50127,501 173,000138 K 220182092 m
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Cena celkem
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 60 500,00
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

!139 K Í011002000 Průzkumné práce • vytyčeni ski i kpl. 5 000,00j 

5 000,00;

"Tooaóoi
SOOO.OQÍ

Vooóo^

5 000,00 

5 000,00 

' 5obo"ioo 
5 000,00

Toooo^Ďo

I.OOOj

1,000iGeodetické práce před výstavbou1140 K 1012103000 kpl.
■141 K 1012203000 Geodetické práce při prováděni stavby 

Geodetické práce po výstavbě
; kpl. 1.0001

1.00011142 K |012303000 1 kpl.
^143 K 1013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kpl. l.OOOi

VRN3 • Zařízení staveniště 15 000,00
Zařízeni staveniště a zabezpečeni stavby 
(stavební buňky, WC, zajištěni pitné vody, 
oploceni výkopů a pracovtSr, zábrany, lávky,.„

i 144 K 1030001000 0,750i 20 000,00: 15 000,00kpl.

VRN4 ■ Inženýrská činnost
Zkoušky zatěžovaci

8 000,00
5 000,00i 145 K 1043134000 1 kpl. 5 000,00;I.OOOj

Fotodokumentace okolních staveb a zpevněných j
ploch před realizaci a po realizaci____
Oznámení o zahájeni stavby rnájiteíum a 
uživatelům pozemků, následné předáni po 
uvedeni do původního stavu

i 146 K 043203000 0,750| 2 000,00:kpl. 1 500,00

2 000,OOi,147 K 1049103000 1 5X.00i kpl. 0,750

VRN6 • Územní vlivy
148 K Í062X2X0

3 000,00
3 0X,XZtížené dopravní podmínky 1,000! 3 000,00kpl.

VRN7 • Provozní vlivy
1149 K 1075603X0

4 500,00
2 250,00Zvláštní užíváni, povíjeni vstupů vč. poplatku 3 000,00|kpl. 0,750|

Přechodné dopravní značeni a zajištěni 
objízdných tras

;150 K I07X020X I kpl. 3 0X,X! 2 250.x0.750[

VP • Vícepráce 0,00
K ! 0,X

K i 0,X

K : 0,XI

K 1 O.X

K O.X
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 175/2017

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní • část 2.Stavba:

JKSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Chotěboř 21.09.2020

Objednavatel: 

Město Chotěboř
IČ:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Projektant:

Gregor ■ projekt invest s.r.o.

25269445

CZ25269445DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ing. Pavel Lupoměch DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

692 917,45
0,00

Cena bez DPH 692 917,45

DPH základní 

snížená
21,00%
15,00%

692 917,45 145 512,66ze

0,000,00ze

Cena s DPH CZK 838 430,11v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

uniMOWTJ

HraaecBS
*t:2526^ OltCZ2526944S^ 

TEI/RXX:569 722038 ®!/

. RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podr
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

175/2017

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní - Část 2.
Kód:

Stavba:

##Datum:ChotěbořMisto:

Gregor • projekt invest s.r.o. 

Ing. Pavel Lupoměch
Projektant:Město Chotěboř

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavoi Zpracovatel:
Objednavatel:

Zhotovitel:

Cena S DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]ObjektKód

838 430,11692 917,451) Náklady z rozpočtů 

175/201 Rekonstrukce komunikace Sladovnická a 
Klášterní • část 2.

838 430,11692 917,45
7

0,000,002) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

838 430,11692 917,45Celkové náklady za stavbu 1) 't- 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní - část 2.Stavba:

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:Chotěboř 21.09.2020

IČ:Objednavatel:

Město Chotěboř DIČ:

IČ: 25269445

CZ25269445

Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou DIČ:

IČ:Projektant:

Gregor • projekt invest s.r.o. DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ing. Pavel Lupoměch DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

692 917,45
0,00

Cena bez DPH 692 917,45

DPH základní 

snížená

692 917,4521,00%
15,00%

145 512,66ze

0,00 0,00ze

Cena s DPH 838 430,11v CZK

Projektant {Zpracovatel

I Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Hradec 85
584 01 Ledeč nad Sázavou 

IČ: 25269445 016025269445 
TEUFAX: 569 722038

I

Ir

I Datum a poopis: 'Ic- h.Datum a podpis: Razítko Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní - část 2.Stavba:

21.09.2020Datum;ChotěbořMísto:

Gregor • projekt Invest s.r.o. 
Ing. Pavel Lupoměch

Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč Zpracovatel: .
Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód ■ Popis

692 917,45

671 270,49 

81 797,65 

15 948,00 

1 700,00 

334 925,97

1 281,75 

22 917,90 

10 101,60

180 435,06 

22 162,56 

5 646,96

5 646,96 

16 000,00 
11 000,00 

3 000,00

2 000,00

1) Náklady z rozpočtu

HSV • Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

2 - Zakládání

3 • Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace
6 ■ Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 - Trubní vedení

9 • Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 - Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VP - Vícepráce 0,00

0,002) Ostatní náklady 

Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 

Jiné VRN
Kompletační činnost'

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

692 917,45Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce komunikace Sladovnická a Klášterní • část 2.

Místo: Chotěboř 21.09.2020Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Město Chotěboř Gregor - projekt invest s.r.o. 

Ing. Pavel Lupoměch
Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč Zpracovatel:

Cena celkem 

[CZK]
PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 692 917,45

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

I
K 1113107130

671 270,49 
81 797.65 

2 926,72
Odbouráni stává]iciho okapového chodníku z 
betonu prostého tt 100 mm 
Odbouráni části stávajiciho vjezdu z betonu 
prostého ti 300 mm I
Odstraněni podkladu pl přes 2^ m2 z kameniva | 

drceného tl 300 mm |
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl | 
150 mm i
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice i 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Phplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tr. 3 za lepivost 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubeni rýh pro sběrné a svodné drény hl do 
1,1 m v hornině tř. 3 
Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl i 
výkopu do 2,5 m
Vodorovné přemístěni do 500 m i
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 !

Vodorovné přemístěni do 10X0 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 j

Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes lOO | 
m3 hlína z komunikace I

1 6,4X1 457,301m2

2 K :1i3107132 848,30; 1 017,961,2Xim2

3 K 1113107223 45,X| 9 922,50220,5Xm2

4 K Í113107243 58.80{ 12 395,04m2 210,8X

93,50|5 K Í122202202 2 061,68m3 22,050j

I
K Í1222022096 687,9631,20;22,0501m3

340,90!7 K 1132201201 2 205,626,470m3

8 K Í132201209 137,8121,306,470m3

9 5 202.xK i 132203302 115,60;45,X0im

10 K 96,Xi 621,12161101101 6.4701m3

K 1162301101 60,40! 2402,1111 39,7701m3

220,20! 8 063,7212 K 1162701105 m3 36,6201

36,6201 1 387,9013 K 1167101102 37,90m3

Uloženi sypaniny na skládky hlína z komunikace 15,701 574,9314 K 1171201201 m3 36,620
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) hlina z komunikace

73,240|• 15 K 1171201211 18 310,X250,001t

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
Obsypáni potrubí bez prohozenrsypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu__________________________________

3.150!16 K Í174101101 164,00! 516.60\ m3

1 733,83• 17 K 1175101101 159,80!m3 10,8501

kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ! m2

350.001

18,30;

7 595,00 

4 035,15

18 M \583439300

19 K 181951102

2J.7Xj

220,5X1

! t

2 * Zakládání 15 948,00

2 835.x
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů 
Seotextilii v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š 

fexíi/ie netkaná vpíchovaná GETEX i 200 cm 
300g/m2
Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného

31.50:20 K 211971121 9O,X0|. ' m2

1 089,0024,20 j: 21 M 693111150 45,000 \
I

2,250!

; ^

! m3 2 027,25901.00!22 K 212572111
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Cena celkem
[CZK]MJ Množství J.cena [CZK]PopisPČ Typ Kód

Trattvody z drenážních trubek plastových 

flexibilních D 100 mm bez loze 
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS i 

nebo nesoudržných sypkých |(d) do 0,6 i

9 868,50219,30145,000!m23 K '212755214

128,255,70!22,500!1 m224 K i215901101
L.

1 700,00

1 700,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce

K 1358315114 Napojení kanalizačního potrubí na stávající 

stoku útesem, včetně zapravení
I 850,002,000]kpl25

334 925,975 - Komunikace
37 683,45170,90Podklad ze ŠtěfKodrtě §0 tl 200 mm 

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I) tl160 mm 
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva drceného tl 50 mm, lože v 
zastávkovém pruhu promísit s cementopískovou 

směsí
kostko d/ožebnf drobné, iula velikost 10/12 cm \ 
tmavé šedomodrá !
Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou 
záli>4(ou

220,500m2564861111i 26 K
62 670,24284,80220,050m2567132111K27

82 467,00374,00!220,500]m2K i59l11111128

f51 924,50( 2 650,0057,330I 29 M \583801200

180,7852,403,450I 30 mK :599141111

1 281,756 • Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Okapový chodník ze štěrkodrti tl 200 mm s 

udusáním
1 281,75170,90'7,500m231 K [637111113

22 917,908 • Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné 

gumovým kroiákem otevřený výkop sWon do 20 

XDN150
trubka KCEM s hrdlem 150X4,7X2M 
SNBKOeX.PVC i

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo j 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé ON I

462,40115,6014,000mi 32 K 871313121

600,60300,302,000kusj 33 M .286112630

367,20183,6012,000kusi 34 K 877315211
150

205,80102,90i 35 2,000koleno kanalizace plastové KGB 150x45' 

koleno kanalizace plostovéKGfi 150x15'
Zřízení vpusti kanaltzační uliční z betonových 

dílců 300/500mm 

vpusť betonové ulični • dno 6U42A 
vpusť betonová uliini ■ prstenec 6UP106 

skruž betonové pro ullčn) vpusť přechodová 
BUK 11A
skruž betonová pro uliční vpusti výtokovým 
otvorem BU3S15P
vpusť betonová ulični ■ skruž BU46A

mřiž 0400, 300/500 mm s porjtem

koš pozink, pro rám 500/300

rám zabetonovaný 300/500 mm
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením mříže
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo

hydrantu

kusM Í286JJ36Í0
184,8092,402,000kus36 M \286113590

2 312,001 156,002,000kusj 37 K Í895941111

441,00220,502,000kus38 M i592238220
220,50110,252,000kusi 39 M ]592238210

617,40308,702,000kusi 40 M 592238660

2 265,901 132,952,000kus41 M \592238540
I 390,60195,30\2,000kusi 42 M 1592238260 

\~43"l^'Jň238780 
; 44 M \592238750 

r^^ivT i 592238760'

3 194,10 

873,60
1 597,052,0001 

2.000 I
kus

436,80kus
1 500,00750,002,000 jkus

3 366.001 683,002,000kus! 46 K 1899231111

3 213,001 606,502,000kus47 K i899331111

2 703,00901,00i kus 3,000 iK Í89943111148

10101,609 ■ Ostatní konstrukce a práce-bourání
Osazeni cArubniku kamenného ležatého s boční ; 1 866,77236,30!7,900! 49 K Í916Z41113 mopěrou do lože z betonu prostého
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Cena celkem
[CZK]

jpč Typ MJ Množství J.cena [CZK]Kód Popis

krajník silniční kamenrtý, iula, KSI 20x20 x 30- |
520,00 4 108.0050 M 583802030 7.900I m80

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prostého

0,400 i 2 524,501 1 009,8051 K Í916991121 ; m3
I

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 200 mm
leranraiavajiLiiiu ^iviuienp'wyrq~nt~mr'£W~

; 52 K Í919731123 44,70^

136^90!

268,20|

154,223.450Ím

3,450!
!

2,5001

472,3153 K 1919735114 m
řezání stávajícího betonového krytu hl do 200

54 K 720,50919735124 mmm
IČištěni vozovek splachováním vodou 5,30!55 K Í938908411 1 590,00m2 300,000;

Íištění vozovek metením strojně podkladu nebo j 

krytu betonového nebo živičného
I

56 K 1938909311 180,000,60300,0001m2

997 - Přesun sutě
57 K 1997221571

180 435,06
80 132,22Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 511,70]156,600t

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot

783,000 i58 K Í997221579 14,30 11 196,90t
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu

59 K Í997221612 156,600 i 425,90 66 695,94t

Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

71 K Í997221815 200,0011,800] 360,00' t

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových ^ 
povrchů na skládce (skládkovné) • bude uloženo ! t 

do sběrného dvora zdarma I
60 K 1997221845 0,00] 0,0066,600

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

i 61 K [997221855 88,200] 250,00: 22 050,00t

998 - Přesun hmot
I 62 K Í998223011

22 162,56

22 162,56
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným 164,90134,400t

I

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky včetně uzavírací

5 646,96
5 646,96

63 K 1711161302 75,90]74,400] 5 646,96i m
lišty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 000,00

11 000,00 
2 000,00

VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou64 K ;012103000 I Kč 2 000,001,000]
Geodetické práce při provádění stavby 

Geodetické práce po výstavbě
1.000Í] 65 K 1012203000

' 66 K |012303000
Kč 2 000,00 

2 000,00
2 000,00 
2 000,00Kč I.OXi

Dokumentace skutečného provedení stavbyI 67 K 1013254000 1,000]Kč 5 000,00] 5 000,00

VRN3 • Zařízení staveniště 3 000,00 
' 2 000,00 

1 000,00

; 68 K 1030001000

; 69 K 034403000

Zařízeni staveniště 

Dopravní značení na staveništi

Kč 2 000,001 
1 000,00!

1,000
1,000Kč

VRN4 • Inženýrská činnost
Zkoušky zatěžovad

2 000,00
2 000,0070 K i043134000 Kč I.OOOi 2 000,00

VP • Vicepráce 0,00
K 0,00
K 0,00
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Cena celkem
[CZK]MJ Množství J.cena [CZK]PČ Typ PopisKód

0,00K

0,00K

0,00K
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód: 188/2020

Vybudování prostranství před ZŠ ButtulovaStavba:

JKSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Chotěboř 21.09.2020

Objednavatel: 

Město Chotěboř
IČ: 00267538

DIČ;

Zhotovitel:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad SáTavou 

Projektant:

Gregor, projekt • invest s.r.o.

IČ: 25269445

CZ25269445DIČ:

IČ: 04901916

DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ing. Pavel Lupoměch DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

2 695 301,91
0,00

Cena bez DPH 2 695 301,91

OPM základní 

snížená
21,00%
15,00%

2 695 301,91 566 01 3.40ze

0,00 0,00ze

Cena s DPH CZK 3 261 315,31v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

S84 01 Ledeč
IČ; 25269445 01Č; CZ2S26944S 

TEl/FAX; 569 722038

Datum a podpis: lo.lc‘}oDatum a podpis: Razítko Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

188/2020Kód:

Vybudování prostranství před ZŠ ButtulovaStavba:

Datum;Chotěboř 

Město Chotěboř
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85 , 584 01 Ledeč nad Sázavoi Zpracovatel:

Místo:

Gregor, projekt • invest s.r.o 

Ing. Pavel Lupoměch
Projektant:Objednavatel:

Zhotovitel:

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]ObjektKód

3 261 315,31

3 261 315,31

2 695 301,911) Náklady z rozpočtů

SO01 2 695 301,91Komunikace

0,000,002) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

0,000,00
0,000,00
0,000,00
0,000,00

3 261 315,312 695 301,91Celkové náklady za stavbu 1) 2)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Vybudováni prostranství před ZŠ ButtutovaStavba:

Objekt: SO 01 • Komunikace

JKSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Chotěbor 21.09.2020

IČ:Objednavatel:

Město Chotěbor

00267538

DIČ;

IČ:Zhotovitel;

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 Ol Ledeč nad Sázavou

25269445

CZ25269445DIČ:

IČ:Projektant:

Gregor, projekt - invest s.r.o.

04901916

DIČ:

IČ:Zpracovatel;

Ing. Pavel Lupoměch DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2 695 301,91
0,00

Cena bez DPH 2 695 301,91

DPH základní 

snížená
21,00%
15,00%

2 695 301,91 566 013,40ze

0,000,00ze

3 261 315,31Cena s DPH v CZK

jZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis: Razítko[Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

nniMONTfnes
Hradec S5

. $84 01 Ledet Md Sázavou 
IČ; 25269445 OIC (225265445 

T€t/fi4X;569 72203S (D

jDatum a . /dpis: RazítkoRazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Vybudováni prostranství před ZŠ Buttulova
Stavba:

SO 01 • KomunikaceObjekt:

21.09.2020Datum:ChotěbořMísto:

Gregor, projekt - invest s.r.o. 

Ing. Pavel Lupoměch
Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč Zpracovatel:
Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód • Popis

2 695 301,911) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 • Zemní práce

2 - Zakládání

3 • Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce*bourání

997 • Přeajn sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

M - Práce a dodávky M

21- M ■ Elektromontáže

22- M - Montáže oznam, a zabezp. zařízení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 • Zařízení staveniště

VRN4 • Inženýrská činnost

VRN6 • Územní vlivy

VRN7 • Provozní vlivy

VP - Vícepráce

2 595 483,29 

359 837,92 

31 926,70 

1 487,50

0,00
1 088 267,35 

49 127,90 

251 220,68 

750 540,39 

63 074,85 

11 218,02 

11 218,02 

28 100,60 

1 070,60 

27 030,00 

60 500,00 

30 000,00 

15 000,00 

8 000,00
3 000,00

4 500,00

0,00

0,002) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 
Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy

0,00
0,00
0,00
0,00
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Jiné VRN

Kompletační činnost
0,00
0,00

2 695 301,91Celkové náklady za stavbu 1) 2)
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ROZPOČET

Vybudováni prostranství před Z5 ButtulovaStavba;

SO 01 - KomunikaceObjekt:

21.09.2020Datum:ChotěbořMísto:

Gregor, projekt - invest s.r.o. 

Ing. Pavel Lupoměch
Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč Zpracovatel:
Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem 

[CZK]
J.cena {CZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu 2 695 301,91

2 595 483,29
____359 837,92

12 085,20

HSV - Práce a dodávky HSV
1 • Zemní práce

ftoiěbranfčKážěb komunikaci pro pesi z

mozaiky_____________________________________
Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší z 
betonových nebo kamenných dlaždic 
Rozebráni dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z 
velkých kostek do lože z kameniva 
Odstraněni podkladu pl do 50 mZ z betonu 

prostého tl 150 mm
Odstraněni podkladu pl přes 50 do 200 m2 z
kameniva drceného tl 200 mm________________
Odstraněni podkladu pl přes 200 mZ z kameniva

drceného tl 300 mm__________________
Vytrháni cArub krajniků, n^o obrubníků

stojatých___________________________________
Vytrháni obrub záhonových

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice;
objemu do 100 m3 v hornině tř. i
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro

silnice v hornině tř. 3 za lepivost
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3

objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 

mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh pro sběrné a svodné dřeny hl do 

1,1 m v hornírié tř. 3
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 

objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh Š do 2000 

mm v hornině tř. 4
Zřízení přílozného pažení a rozepřeni stěn rýh 

hl do 4 m
Odstranění přiložného paženi a rozepření stěn 

rýh hl do4 m
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 

výkopu do 2,5 m
Nakládáni výkoprftu z hornin tř. 1 až 4 pres 100

74,60162,000m21 K 1113106111

11 973,3351.90I m2 230,700j 2 K 1113106121
I

8 680,4823,901 m2 363,2003 K 1113106511

15 564,99174,3089,300i m24 K |113107131

6 755,4041,70162,000m25 K j1l3107162

36 821,8062,001593,900m26 K 1113107223

49,601 7 291,20147,0001 m1132021117 K
1 623,8035,3046,000|m113204111I 8 K

74 920,71437,80171,130m31222022019 K

5 339,2631,20171,130!itO12220220910 K

1 380,65340,90l4,050m3132201201K11
86,2721,304,050m313220120912 K

7 514.x115,6065,XO!mi 13 K 132203302

1 841.94454,80!4,050m3132301201K14

86,2721,304,050m3132301209i 15 K

1 507.50167,509,0Xm2151101102I 16 K

758,7084,3019,0Xm2151101112i 17 K
388,8096.x4,050m3116110110118 K

22 548,58117,30192,230:m316710110219 K m3
Vodorovné premisténí do 10X m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístěni do 30X m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 

Uložení sypaniny na skládky

951,5169,X13,790m320 K Í162301102

18 361,48102,90178,440m3i 21 K |162501102
í 22 K !i71201201 2 801,5115,70178,440!m3
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Cena celkem
[CZK]

PČ Typ Kód Popis AAJ AAnožství J.cena [CZK]

Poplatek za utaženi odpadu ze sypaniny na
skládce (skiádkovné)_____________________
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

23 K Í171201211 250.00,356,680 89 220,00t

24 K :174101101 5,440 164,00! m3 892,16

Obsypáni potrubí bez prohozeni sypaniny z 
hornin tř. i az 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu____________

25 K Í175101101 2,osol 159,80|m3 327,59

26 M -583^38730 kamenivo drcené frakce 0-16 třída B 
Rozprostření zúrodnitelné půdy tl vrstvy do lOO | 
mm v prostoru okolo stávajících stromů 
Rozprostřeni zúrodnitelné půdy tl vrstvy do 500 
mm v prostoru okolo vysazovaných stromů 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním , m2 

Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř {
1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1 ;5 
Výsadba dřeviny s bálem O do 1 m do jamky se 
zalitím v rovině a svahu do 1:5

265,00

43,00:

4,100|

39,250!

1086,50i ř

27 K 1181301101 ! m2 1 687,75

28 K Í181301107 63,70|

18,30|

, m2 8,850!

934,250l

563,75

29 K 1181951102 17 096,78

30 K ,183101121 5,000! 153,001kus 765,00

31 K ;184102117 212,50|' kus 5,000 1 062,50

32 M 1026505150 Lípa maiolistó (Tilía cordata) 150- 180 cm, KK | ihis 
Zhotoveni obalu z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině a svahu do 1 :S 

rókos obřadový nelouponý 60 x 100 cm

5,0001

2,000|j
2,000 I

790,001 3 950.00

33 K i184501141 i m2 127,50! 255.x

34 M \618940000 290.00m2 580,00
Položeni mulčovaci textilie v rovině a svahu do

35 K i 184911311 m2 8,830 12,801 113,021:5

36 M 693112160 textUie netkaná MOKRUTEX Si 500 s/m2 
Mulčováni rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a 

svahu do 1:5 

kůra mulčovaci VL

33,40 334,00I m2 10,000

I37 K 184911421 35.70jm2 8,830 315,23I

38 AI ÍQ39ÍJOOO 1 260,00 
' 'l 27,50

m3 0,880 1 108,80
Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do

lOOOm
Lože pod potrubí otevřený výkop z Kameniva 
drobného těženého

39 K '185804311 255,TOm3 2,000
40 K 1185851121 170,002,000 340, Xm3

41 K 1451572111 986,00 601,46m3 0,6101

2 - Zakládáni 31 926,70
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilii v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š

42 K '211971121 31,501 3 685,50m2 117.0X

43 M .693110730 
K '212572111

jeoNeíex S/S07 sire 500 cm, 300 s!m2 
Lože pro trativody ze štěrkodrti 8-16

35,70!

901,00|
2 088,45 

11 713,X

58,5X|
13,0X|m

I 44 m3
Trativody z drenážních trubek plastových 
flexibilních D IX mm bez lože

219,30|! 45 K ;212755216 14 254,5065,X0!m

Zhutněni podloží z hornin soudržných do 925t PS 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8

46 K 1215901101 5,70 185,25m2 32,500!

3 • Svislé a kompletní konstrukce
Ukotveni nově vysazených dřevin třemi 
dřevěnými kůly

1 487,50

1 487,5047 K 1338950102 297,501i kus 5,0X1

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace
0,00

1 088 267,35
Podklad ze štěrkodrtě ŠO 0*63 tl 150 mm 

Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-63 tl 2X mm
48 K ,564851111

49 K Í564861111

130,901

170,90:

19 458,29 

159 663,33

148,6501
934,25o!

i m2

m2
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 
(KSC II) tl 150 mm

; 50 K 567123114 39 303.06264,401; m2 148,650!

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C
51 K Í567132111 284,801 266 074,40934,2501m28/10 (KSC I) tl IX mm _________ !

Kladern dlažby z kostek drobných z kamene do i 
lože z kameniva těženého tl 50 mm - žulové I 441,20!52 K 1591211111 306 603,12694,930|m2
kostky dodá objednatel
Kladeni dlažby z mozaiky jednobarevné 
komunikací prd pěší lože z kameniva

200,730! 102 713,54i 53 K 1591411111 511.70!m2
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Cena celkem
[CZKl

MJ Množství J.cena [CZK]PopisPČ Typ Kód

76 429,50•• (řtozuruti uiuzevM/; uuuvv
io/irtmn/1rA
Dlažba z lomového kamene s provedením loze z ■

3 045,00I í 25,f0054 M \583800140
21 609,25793,0027,250|j m259451111155 K betonu

Kladení zámkové dlažby komunikad pro pěší t( 

60 mm skupiny A pl do 50 m2 

dlažbo slepecká Comcon ■ barva iedá 
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací

1 840,08278,8016,600m259621111056 K
U 718,002 230,006,600m257 M \592451180
35 259,78237.20148,650!m2I 58 K >596212212 tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2
44 595,00zzTTxní, yxo—pitauu /OTHKOvcrpi irvai 300,00]148,650m2j 59 AI i 592452 J60

rm

49 127,908 - Trubní vedení
Monfál kameninových tvarovek odbocň^h s I 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 i 
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG i 
tuhost tndy SN8 DN200j 
trubko KGEMihrdlem 200X5,9X2M SN8 PVC I 
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KC nebo I 

z polypropylenu-systém KG 2000 iednoosé DN

566,10566,lOí1,000kus83737122160 K

1 897,20316,206,000m; 87135522161 K
T Í58,90386,303,000kusI 62 M i 2861 72660

2 808,40200,60!14,X0kus1877355211! 63 K

2Xodboika kameninová slazovaná jednoduché I 
šikmá DN300/200 LSOcm spojovací systém C/F ' 

tč. 160/160
přechod z kameninového potrubí kanalizace na 
plastové KGUSDN200 
koleno kanalizace plastové KGB 200x45 ‘ 

koleno kanalizace plastové KGB 200x30' 
Vyříznuti a utěsněni otvoru ve stěně šachty DN

2 125,002 125,001,000kus59711573064 M

1 900,001 900,001,000kusM \28611530065
416,1069,356,000kus66 M \286113660

67 M \286l 13650 397,2066,206,000kus

2 278,X1 139.x2,000: kus|89481261368 K
200
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV'50

vpusť betonová uliční • dno BU42A

3 468,X1 156,M3,0Xkus69 K 895941111

661,50220,503,000kus159223823070 M
585,90

453,00

195,30

151,00
3,000

3,000
kusstřední skruž BU46B 

Přípojný díl BU3Z20P 

mříž litinová 0400, 300/500 mm 
přechodový díl BUKU A pod mřiž 30x50cm 

prstenec BUP106 pod mřiž 30x50cm 
koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 
500/300

rdm zabetonovaný 300/500 mm 
Výšková úprava uličního vstupuTiebo vpusti do |

200 mm zvýšením mříže (
"Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustíďo [
2X mm zvýšením poklopu j

'VýškTivá úprava uličního vstupu nebo vpusti do |
200 mm zvýšením krycího hrnce, Soupfte nebo | kus

hydrantu_______________________
nespecifikovaný materiál a práce

j 71 M 1592238250 
I 72 M |592238260 kus

4 791,15 

926,10
1 597,05 

308,70
3,000

3,000
kus73 M 592238730

74 M 592238660 kus
I 330,75110,253,000I kus59223864075 M

1 530.60510,203,000kus59223875076 M

2 250.00750,003,000kus592238760.177 AI

5 049,X1 683,X|3,00078 K i 899231111

6 426.x1 606,5014,0Xkus79 K Í899331111

X1,00i 8 109,X9,0X80 K 1899431111

1 0X,X1 0X,00|1.0Xi kplj 81 K jmi

251 220,689 - Ostatní konstrukce a práce-bourání_______________
Montáž zahrazovacího sloupku v do ÍOOOrnm i
přichyceni šrouby, včetně betonového základu '

sloupek zahrazovaci demontovatelný, i
komaxit, logo města ]
sloupek zahrazovac/ pevrrý, komaxit, logo |
město !
Montáž zahrazovaciho sloupku v do lOX mm |
pevné přichyceni, včetně betonového základu 
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

951,X317,003,0XI kus912111113i 82 K

2 958,00986.x3,0Xkus74910162083 Ai

6 902.x986.x7,000kus749101620.1AI

317,00| 2 219.x7,0Xkus: 85 K 1912111113.1

352,X176,002,0X!kus86 K Í914111111
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Cena celkem
[CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ A^ožství J.cena [CZK]

Atontáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou

87 K 1914511112 661,30' 1 322,602,0001kus

inačko svislá FeZn NK 500 x 700 mm88 M 404442560

89 M 404452560

272,00

63,20

544,00

252,80

I kus 
I kus

2,0001

4,000:upínací svorka na sloupek US 60
krajník silniční kamenný, žula, KS3 13x20 x 30- i

90 M \5838021W 382,50 25 130,2565.700I m80
orsTO t/tiucrL>ifir^ucu'uy»KU]iu,~»r<j «.m,-uro91 M |5«an540

92 M j5«íí?540, í

2 ?50,00 17 737,50m2 8,250.
rmdeska dlažební, žulo tryskaná, i. 30 cm, tl. 10 j

54 Í50,002 850.00m2 19,000
cm
Vodorovné dopravní značeni šířky 125 mm bílou | 

barvou dělicí čáry souvislé 
Předformátované vodorovné dopravní značení 
dopravní značky do 1 m2 
Osazeni silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční operou do lože z betonu 
prostého i

obrubník betonový silniční Standard í00xJ5x25 ;

K 1915111111 6,00193 192,0032,000!m

94 K ,915311111 3 706,001 853,00i2,0001kus

153,00'95 K Í916131213 306,002,000im

96 AI ;592í74650 120,00 240,00kus 2,000
cm
Osazení obrubníku kamenného stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého 
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z b^onu prostého 
Čištění vozovek splachováním vodou 

Čištěni vozovek metením strojně 

Bourání základů z betonu prostého stávajíc 
zděné zástěny na kontejnery 
Ubourání nadzákladové části stávající zděné 
zástěny na kontejnery 
Odstranění značek dopravních nebo 
orientačních se sloupky s betonovými patkami 
Odstranění svislých dopravních značek ze 
sloupů, sloupků nebo konzol 
Dodávka a montáž stojanu na kola, včetně 
betonového základu

Dodávka a montáž odpadkového koše, včetně 
betonového základu

Dodávka a montáž stromové mříže R»0,75m

97 K 1916241213 12 568,41191,30|65,700m

I
98 K i916991121 6,570 i 2 524,50 16 585,97m3

99 K Í938908411 5.301 5 994,30m2 1 131,000,

100 K [938909311 0,60:m2 1 131,0001 678,60

|101 K [961044111 2 422,50; 14 660,356.060Ím3

2 125,00:i 102 K Í962032231 24 225,0011,400;m3

310,30!103 K Í966006132 620,602,000kus

!104 K '966006211 43,401 86,802,000 ikus

4,000j 6 120,00105 K 1 530,001;R001 ; kus

106 K 1 530,00 3 060,00R002 2,000kus

107 K IRX3 297,50| 1 487,50kus 5,000
Dodávka a montáž stromových laviček, včetně 
betonového základu

108 K |R004 31 875,006 3 75,00kus 5,000

Dodavka a montáž zástěny na kOTtejnery v 
provedení dle F>rojektové dokumentace, včetně 
betonového základu

15 000,0011109 K |R005 15 000,00kpl. i.ooo!

Demontáž stávajícich/dočasných i^ičnich vpusti | kus 1 275,00110 K |R006 2,000! 637,50

997 ■ Přesun suté 
i 111 K I997221571

750 540,39
331 023,85511,70!Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km : t 646,910

Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot
Tíakládání vybouraných hmot na dopravní 

prostředky pro vodorovnou dopravu, přebytečný 
dlažební materiál a obrubníky uložit do skladu
objednatele__________________________________
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

3 234,550! 46 254.0714,30[112 K ;997221579 ■ t

425.90! 275 518,97i 113 K 1997221612 646,910]t

200,00; 28 836,00131 K ;997221815 144,180t

Poplatek za ulcšení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

I
250,oo; 68 907,50132 K [997221855 275,630t

998 * Přesun hmot 63 074,85
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Cena celkem
[CZK]WJ Množství J.cena [CZK]PopisPČ T>p Kód

Prešufrhmot pro pozemní komunikace s Krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným ________ __ __________________

54,80| 63 074,851 151,001115 K Í998225111 t

11 218,02 
11 218,02

PSV • Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Ď*M Izolace proti zemni vlhkosti sten folleřni ] 
nopovými pro běžné podmínky včetně uzavírací ! m 
lišty, H°0.6m________________________________ j___

11 218,0275,90147,800116 K 1711161302

28 100,60 
1 070,60

M * Práce a dodávky M
21-M • Elektromontáže

Osazení výstražné fólie z PVC, včetně dodávky 1 070,6010,10|106,0001mi117 K '210021063 fólie, šířka 250mm I

27 030,0022 M ■ Montáže oznam, a zabezp. zařízeni 
1 Montáž ochranné trubky pro telekomunikační

rozvody průměru 75 mm, včetně dodávky 

trubky

27 030,00127,50212,000i m118 K '220182092

60 500,00VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 ■ Průzkumné, geodetické a projektové práce 

|119 K Í011002000 

|120 K 1012103000 
j121 K |01220300Q 

|122 K 012303000 
i 123 K 013254000

30 000,00
5 000,00I kpl 5 000,001,000jPrůzkumné práce - vytyčení síti

5 000,00 j 

5 000,00|

5 000,00 

5 000,00
1,000'
1,000

Geodetické práce před výstavbou 

Geodetické práce při prováděni stavby

kpl

kpl.
5 000,00

10 000,00

5 000,001Geodetické práce po výstavbě 

Dokumentace skutečného provedení stavby

1,000
1,000

kpl.

10 000,00kpl.

15 000,00VRN3 * Zařízení staveniště
Zařízení staveniště a zabezpečení stavby 
ístavební buňky, WC, zajištění pitně vcdy, 
oploceni výkopů a pracovišť, zábrany, lávky,...

15 000,0020 000,000,750!kpl.124 K 1030001000

8 000,00VRN4 • Inženýrská činnost
5 000,005 000,00!Zkoušky zatězovaci

Fotodokumentace okolních staveb a zpevněných
kpl. 1,000

0,750

|125 K Í043134000

1 500,002 000,00kpl.126 K 1043203000 ploch před realizaci a po realizaci 
Oznámení o zahájeni stavby majitelům a 
uživatelům pozemků, následné předání po 
uvedeni do původního stavu

1 500,002 000,00|0,750kpl.049103000127 K

3 000,00VRN6 • Územní vlivy
3 000,003 000,0011 kpl. 1,000|Ztížené dopravní podmínky128 K Í062002000

4 500,00VRN7 • Provozní vlivy
2 250,003 000,00j 

3 000,00

Zvláštní užívání, povoleni vstupů vč. poplatku | kpl. 

Přechodné dopravní značeni a zajištění 

objízdných tras

0,750 i 

0,750

129 K |075603000

2 250,00I kpl.130 K i 079002000

0,00VP - Vícepráce
0,00K

0,00K i

0,00K
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Cena celkem
[CZK]

PČ Typ Kód Popis AAJ Množství J.cena [CZK]

K 0,00
K 0,00
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód; 174/2017

Oprava ulice Buttulova od č.p. 178 po č.p. 162Stavba:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:Chotěboř 21.09.2020

IČ:Objednavatel: 

Město Chotěboř DIČ;

IČ:Zhotovitel:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

25269445
CZ25269445DIČ:

IČ:Projektant:

Gregor • projekt invest s.r.o. DIČ:

IČ:Zpracovatel;

Ing. Pavel Lupoměch DIČ:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 563 429,07
0,00

Cena bez DPH 1 563 429,07

DPH základní 

snížená
21,00%
15,00%

1 563 429,07 326 320,10ze

0,000,00ze

Cena s DPH CZK 1 891 749,17v

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

tgjfíMn

Hradec 85
584 01 Ledeí nad Sázavou 

-č: 2526^5 DIC; C225269445 
TEU/FAX: 569 722038

Datum a podpis: ^ fo. loto Razítko

IfCiKl

y

RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 174/2017

Stavba: Oprava ulice Buttulova od č.p. 178 po č.p. 162

Místo: Chotěboř ##Datum:

Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Gregor • projekt invest s.r.o. 

Ing. Pavel Lupoměch

Projektant:

UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavoi Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1) Náklady z rozpočtů 
174/201

1 563 429,07 1 891 749,17
Oprava ulice Buttulova od C.p. 178 po č.p.

1 563 429,07 1 891 749,177 162

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní 

Vyplň vlastní

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) 4> 2) 1 563 429,07 1 891 749,17
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava ulice Buttulova od č.p. 178 po č.p. 162

JKSO:

Místo:
CC-CZ:

Datum:Chotěboř 21.09.2020

IČ:Objednavatel:

Město Chotěboř DIČ:

ič:Zhotovitel:

UNIAíONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85. 584 01 Ledeč nad Sázavou

25269445

25269445DIČ:

!Č:Projektant:

Gregor ■ projekt invest s.r.o. DIČ:

IČ:Zpracovatel:

Ing. Pavel Lupoméch DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 563 429,07
0,00

Cena tDez DPH 1 563 429,07

DPH základní 

snížená

1 563 429,0721,00%

15,00%

328 320,10ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 1 891 749,17

Projektant I Zpracovatel

i
Datum a podpis: Razítko Razítko; Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

rmfíMIIi!

\\C\K*
Hradec 85

584 01 Leded nad Sázavou 
>Č;2S26944S DlC CZ2S26944S 

TEL/^: 569 722 038/ <s>

Datum a jís: to ío. lo^ioRazítkoDatum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Oprava ulice Buttulova od č.p. 178 po č.p. 162Stavba:

21.09.2020Datum:ChotěbořMísto:

Gregor ■ projekt invest s.r.o. 
Ing. Pavel Lupoměch

Projektant:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85. 584 01 Ledeč Zpracovatel:
Město ChotěbořObjednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem [CZK]Kód ■ Popis

1 563 429.07

1 517 074,50 
229 163,56 

34 674,76 

510 173,55 

62 153,40 

272 084,18 

272 610,72 

136 214,33 

15 354,57 
15 354,57 

31 000,00 

25 000,00 

3 000,00 

3 000,00

1) Náklady z rozpočtu

H5V - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 • Zakládání

5 - Komunikace

8 • Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce bourání

997 • Přesun suté

998 • Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 

VRN3 • Zařízení staveniště 

VRN4 - Inženýrská činnost 

VP - Vicepráce 0,00

0,002) Ostatní náklady
Zařízení staveniště 

Projektové práce 
Územní vlivy 

Provozní vlivy 
Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 563 429,07Celkové náklady za stavbu 1) 2)
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ROZPOČET

Stavba: Oprava ulice Buttulova od č.p. 178 po č.p. 162

Místo: Chotěboř 21.09.2020Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Město Chotěboř Projektant:
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85. 584 01 Ledeč Zpracovatel:

Gregor • projekt invest s.r.o. 
Ing. Pavel Lupoměch

Cena celkem 
[CZK]

;PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu 1 563 429,07

HSV - Práce a dodávky HSV
1 • Zemní práce

K Í113106111

1 517 074,50
229 163,56

4 578,95uio^ru i^uiiiuiiiKau |jiu z 
.mozaiku—______________________Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze 
zámkových dlaždic

1 74,60;I m2 61,380|

; 2 K 1113106123 67,90im2 18,600j 1 262,94

Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 2X m2 | 
z ďobných kostek do lože z kameniva i
Odstraněni podkladu pl do 50 m2 živičných tí 

150 mm

3 K 113106221 19,20 7 772.16m2 404,800

4 K ;113107143 255,90! 7 037,25i m2 27,500

Odstraněni podkladu pl přes 200 m2 z kameniva 
drceného tl 300 mm

! 5 K 1113107223 45,00 23 052,60m2 512,280

Vytrháni obrub silničních ležatých 

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 
objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro 
silnice v hornině tř. 3 za lepivost 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3
Hloubení rýh pro sběrné a svodné drény hl do 
1,1 m v hornir» tř. 3
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m 
Vodorovné prémistěni do 500 m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
Vodorovné přemístěni do 10000 m 
výkopku/sypaníny z horniny tř. 1 až 4 
Nakládáni výkopkuz hornin tř. 1 až 4 do 100 m3i 
hlina z komunikace |
Uloženi sypaniny na skládky hlina z komunikace j m3 

Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) hlína z komunikace 
Zásyp jam, šachet rýh n^ kolem objektů 

sypaninou se zhutněním 
Obsýpaní potrubí bez (ýohozěnT sy^ňiňyž" 

hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu______________

6 K 1113201112 156,000! 101,20 15 787,20m

7 K i 122202202 75,650! 93,50 7 073,28m3

8 K 75,650!122202209 31,20| 2 360,28m3

9 K 1132201201 15,000! 340,851 5 112,75m3

10 K ,132201209 21,301 319,5015,000;m3

: 11 K 132203302 115,60 12831,60111.000;: m

42.750Í• 12 K ,161101101 96,00 4 104,00m3

13 K ,162301101 118,4001 60,40 7 151,36m3
I

14 K 1162701105 220,20 24 420,18m3 110,900

i 15 K 167101102 110,900 117,30 13 008,57m3

! 16 K 171201201 15,70 1 741,13110,900

17 K 171201211 250,00 55 450,00221,800t

18 K Í174101101 m3 7.500; 164,00 1 230,00

19 K [175101101 27,200! 159,80!m3 4 346,56

kamenivo drcené hrubě frakce 16-32 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ; m2

20 M .583439300

21 K ;181951102

350,00

18,30

19 040,00 
11 483,25

54.400: 

627.500‘

t

2 - Zakládání 34 674.76

5 061,60
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilíi v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

22 K !211971110 22,80m2 222,OOOi
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Cena celkem
[CZK]

r' MJ Množství J.cena [CZK]PopisPČ Typ Kód

textilie netkaná vpichovaná CfTPX S 200 cm 

300s/m2
Lože pro traiivody ze štěrkopísku tříděného 

Tratlvody z drenážních trubek plastových 
flexibUnich D 100 mm bez lože 
Zhutněni podloží z hornin soudržných do 9Z% PS i 
nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,6 i

2 686,2024,20W.OOO23 M \693111150 m
5 009,56901,00!5,560m324 K 1212572111

25 K '212755214
21 601,05219,3098,500i m

316,355,7055,500|; m226 K 1215901101
I

510173,555 j Komunikace
'k~Í56«61111 107 239,75170,90627,500Podklad ze štěrkodrtě ŠOb tt 200 mm 

Podklad ze směsí stmelené cementem SC C 

8/10 (KSC I)tl160mm 
Kladeni dlažby z kostek velkých z kamene do 
lože z kameniva drceného tl 40 mm j
kostka dlažební drobná, žula velikost 1018 cm I 
tmavě šedomodrá - přeprat ze skladu 
investora do 2krrt, bez platby za materiál, ve 
vlastnictví investora
Vyplnění spár mezi silničními dílci Živičnou 

zálivkou

m227
170 737,60284,80599,500i m2Í56713211128 K

227 878,20374,00609,300i m229 K 591111111

3 008.0080,0037,600i ti 30 M 583801200

1 310,0052,4025,000m159914111131 K

62 153,408 - Trubní vedení
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-sysiém KG

tuhost třídy SN8 DN200 __________________
~trubka KCĚM s hrdlem 200Íé.9X2M SN8, PVC 

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo 
z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN

3 176,00397,008,000m871355221! 32 K
I

í 545,20386,30i kus 4,000\286il266033 M

1 604,80200,608,000!kus187735521134 K
200

755,60188,904,000koleno kanalizace plastové KGB 200x45' 

koleno kanalizace plastové KGB 200x15'
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 včetně dopojení na stávající 

přípojku
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 

dílců typ UV-50
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 

62,6 X 49,5 X 5 cm
vpusť betonová uliční TSV-Q 500/590/200 V
Iskružl 59x50x5 cm
vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180
tprstenecl fíx66xfOcm
vpusť betonová uliční TZtV-Q 500/290 Iskružl
29x50x5 cm
vpusť betonová uliční TBV-Q 500/590 Iskružl 
59x50x5 cm
mříž M1 D400 DiN 19583-13, 5001500 mm 
koš pozink. Ol DIN 4052, nízký, pro rám 
5001300
rám zabetonovaný DIN 19583-9 SOO/500 mm
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením mříže
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením poklopu
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do
200 mm zvýšením krycího hrnce, Šoupěte nebo

hydrantu

kusi 35 M ! 286113660
713,60178,404,000: kus36 M Í286H3640

1 368,501 368,5011,000kus895941111K37

3 468,001 156,003,0001 kus895941111.138 K

3 330.20832,554,000kus39 M 592238230

3 254,60813,654,000kus59223824040 M

2 309,60577,404,000kusAi 5922382JO. í4í

1 780.40445,104,000kus■59223825042

2 574.20643,55 i4,000i kus592238260.143 M
8 080,40kus 2 020,104,000\592238780.144 M
2 040,80510,204.000 \kus45 M \592238750.1 I

4 000,001000,004,000]kusM \592238760.146
6 732,001 683,OOj4,000kus! 47 K Í899231111

4 819,501 606,503.000!i kusK 1899331111! 48

I

10 600,001 060,0010,000:kusK 189943111149

272 084,189 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 iI 176,OOj 1 760,0010,000|kus50 K [914111111 objímkami na sloupek nebo konzolu
•íTTULRtl--------------------------------------------- •ruu----- 7 786,00786,001,000]kus51 M 404440520
mm
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Cena celkem
___ [CZKJ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

znoíko svislá FeZn NK 500 x 500 mm 

značka svislá zákazová B FeZn JAC 500 mm

52 M \404442300
53 M \404A4W10

786,00 

786,00 i

3 144,00 

3 930,00
\ kus 
i kus

4.000 l

5.000 \
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 ; 
m s betonovým základem a patkou I54 K :914511112 225,30 1 126,50i kus 5,000;

SfJ.OOl 

474,00 I

74,30 I

55 M 404452250

56 M 404452400

57 fÁ 404452530 

5fi M 404452560

sloupek Zn 60 • 350 

patka hliniková HP 60

5,000\ 

5,000:

2 565,00 

2 370,00 

9f^ 
37í,50

i kus 

i kus

vičko plastové na sloupek 60 
upínací svorka na sloupek US 60

kus 5,000 \ 
5,000 ikus

Osazeni obrubníku kantenného ležatého $ boční i 
operou do lože z betonu prostého |i 59 K 245,000| 57 893,50916241113 236,30m

krajník silniční kmienný, iuta, KSI 20x20 x 30- \I 60 M \583802030 520,00 127 400,00245.000í m80
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z 
dlažebních kostek z betonu prost^o

i 61 K Í916991121 24.15011 nn3 2 524,501 60 966,68

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu 
živičného tl do 200 mm
twiam^siavojiLniuzivraiwiu wyiu inwzw

i 62 K 1919731123 1 117,5044,7025,000!m
I

63 K 1919735114
64 K Í9l9735l26.rr

3 422,50 

1 870,00

25,000j
4,000|

600,0001

136,90'

467,501
mmm

Vybourání stávající monolitické uliční vpusti 
Čištěni vozovek splachováním vodou 

Čištěni vozovek metením strojně podkladu neboj 

krytu betonového nebo živičného ‘

ks

65 K 1938908411 5,30 3 180,00m2

66 K 938909311 0,60 90,00150,000m2

997 - Přesun sutě 272 610,72
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot
Nakládání vybouraných hmot na dopravní 
prostředky pro vodorovnou dopravu 
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) - bude uloženo 
do sběrného dvora zdarma 
Poplatek za utažení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

I 67 K 1997221571 511,70 111 770,63218,430]t
I

15 617,7568 K 997221579 14,301 092,1501t

425,90 93 029,3469 K 997221612 218,430t

1997221815 200,00 968,X81 K 4,840t

8,690Í70 K 0,00] 0,X997221845 t

250,00] 51 225,X71 K [997221855 204,9X1t

998 - Přesun hmot 136 214,33
164,901Přesun hmot pro pozemní komunikace 136 214,3372 K [998223011 826,042i t

PSV ■ Práce a dodávky PSV 15 354,57
15 354,57711 - Izolace proti vodě, vlhkostí a plynům

D+M Izola^ proti zemní vlhkosti stěn foliemi \ 
nopovými pro běžné podmínky včetně uzavírací | m 15 354,5775,90' 73 K '711161302 202,3X
lišty

VRN ■ Vedlejší rozpočtové náklady 31 000,00
VRN1 • Průzkumné, geodetické a projektové práce 

Geodetické práce před výstavbou 

Geodetické práce při provádění stavby 

Geodetické práce po výstavbě

25 000,00
5 OX.XKč 5 0X.00:

soĎaoó]
5 0X,00:

i 74 1,0X:
i.oxi
1,0X1

K 10121030X

5 0X,X 

5 0X.X
! KČ75 K 10122030X 

! 76 K Í0123030X ' Kč

i 77 K I0132540X Dokumentace skutečného provedení stavby : Kč 10 OX.XlOOX.OOl1,0X1

3 000,00VRN3 - Zařízení staveniště
1.0X.X 

2 0X,X

Zařízení staveniště 

Dopravní znační na staveništi

1 0X,X

2 OX.X;

Kč' 78 K 03X01OX 
I 79 K 0344030X

1.0X

1.0X:Kč
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Cena celkem 
[CZKlMJ Množství J.cena [CZK]i PČ Typ PopisKód

3 000,00
3 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost
Zkoušky zatěiovad 3 000,00j! Kč 1,000i 80 K [043134000

0,00
VP - Vicepráce

0,00K

0,00
K

0,00
K

0,00
K

0,00
K i
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REKAPITULACE STAVBY
Z75-2020-000001
Chotéboř, ul. Kláfttomi, Stadovnická, Buttuiova* daéťová kanalizace

Kód:

Sta^a:

KSO; CC-CZ:
Datum:Místo: 21.09.2020

Zadavatel: IC:
DiČ:

Uchazeč:
UNIMONT J C.K. s.r.o., Hradec 85. 584 01 Ledeč nad Sázavou 

Proiektant;

IC: 25269445
CZ25269445DIC:

IC:
OIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 218 776,88

Sazba dané 
21,00% 
15.00%

Základ daně 
1 218 776,88

Výše daně 
255 943,14DPH základní 

snížená 0.00 0,00

1 474 720,02!Cena s DPH CZKv

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč I

nEfEgjaliČlKl
I

S84 Oi Ledeč nad 
ič: 25269445

TÉlýpAX: S69722038

%^ ' jo UjÍo
Datum a podpí^ Razítko Datum a por^is: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Z75-2020-000001

Chotéboř, ul. Klá&terni, Sladovnická, Buttulova- deáťová kanalizace

Kód:

Stavba:

21.09.2020Datum:

Projektant:
UNIMONT J.C.K. s.r.o,. Hradec 85, 584 01 Ledeč nad SázavtZpracovatel:

Mfsto:
Zadavatel:
Uchazeč:

CenasDPM [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

1 474 720.02

1 422 387,52 
52 332.50

1 218 776,88

1 175 526,88 
43 250,00

Náklady z rozpočtů

Kanalizace deéťovó 
Vedlejší a ostatní náklady

1
2

SnnaZzZ



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
stavba;

Chotěbof. ul. Klášterní, Sladovnická. Buttulova- dešťová kanalizace
Objekt;

1 • Kanalizace dešťová

KSO;
Místo:

CC-CZ;
Datum; 21,09.2020

Zadavatel: IC:
DIČ;

Uchazeč;
UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Led^ nad Sázavou 

Projektant;

IČ; 25269445
CZ25269445DIČ;

IC;
DIČ:

Zpracovatel; IC;
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 1 175 526,88

Základ dané 
1 175 526,88

Výše daně 
246 860,64

Sazba daně 
21,00% 

15,00%
DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 422 387,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

mmmÍE

Hradec »
«iR4 01 Ledet n.*d Sáiawou

1/^0069445 QIC: CZZSZeS^V’ni3íS:S69 722 038
>

clo /<?
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RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotěboř. ut. Klášternt, Sladovnická. Buttulova- dešťová kanalizace

Objekt;
1 • Kanalizace dešťová

21.09,2020Datum:Misto;
Projektant;
Zpracovatei;

Zadavatel;
Uchazeč: UNIMONT J.C.K. s.r.o,, Hradec 85. 584 01 Ledeč nad Sázavou

Cena celkem {CZK]Kód dílu • Popis

1 175 526,88

1 175 526,88
Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
604 326.931 ■ Zemní práce

15 361.503 - Svislé a kompletní konstrukce
27 834.78 

511 502,57
4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedeni
16 501.10998 - Přesun hmot
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4

SOUPIS PRACÍ
stavba:

Chotěboř, ul. Klášterní, Sladovnická. Buttulova-dešťová kanalizace
Objekt;

1 - Kanalizace dešťová

Místo; Datum: 21.09.2020

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:
Zpracovatel:UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85, 584 01 Ledeč nad Sázavou

PC Typ Kód Popis Cena celkem (CZK)MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 175 526,88

1 175 526,88D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce 604 326.93
1 K 1119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm 971,044.800 202.30m

6‘O.ew 4.800
j Dočasné zajiš^ní kabelů a kabelových tratí z 6 volně 
I ložených kabelů 
({7+4+2)*0,8)+28

i Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
; vedení_________ ______

2 K 119001422 10 183.6838.400

38.400

165.900

265.20m

w

3 K 1130001101 62 759.97m3 378,30

W "hlavnik"
128*1*0,5
38*(rro,8)
"přípojky"
95’1*0.5
40*(1*r0,6)
Součet

W 64,000
30,400w

w
W 47,500

24,000
165,900

W
w

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 
1000 m3
"htavník"164*0,8*(1.8-0.2)
"šachty"(10*(4*2)}/2 
'•připojky"95*0,6*{1.8-0,2)
Mezisoučet
341,12*0,35

I Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
! hornině tř. 3

4 K I132201202 26 899.02m3 225,30119,392

w 209.920
40,000
91.200

341,120
119.392

W

w
w
w

5 K 1132201209 m3 119.392 2 543,0521,30

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
i 1000 m3

"hlavník"164*0,8*(1.8-0,2)
■'šachty"(10*(4*2))/2
"přípojký'95*0,6*(1.8-O.2)
Mezisoučet
341,12*0,40

i Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 mm v 
I hornině tř, 4

j Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5

6 K ji32301202 m3 136.448 295.80 40 361,32

w 209.920
40,000
91.200

341,120
136,448

W
w
w
w

7 K 1132301209 m3 136.448 49.70 6 781,47

8 K 1132401201 m3 68.224 38 567.03565.30

w "hlavnik"164*0,8*(1,8-0,2) 
"šachty"{l0*(4*2})/2 
"pripojky’’95*0,6*(1,8-0,2) 
Mezisoučet 
341,12*0,2

209.920
40.000
91.200

341,120
66.224

w
W

w
w

9 K |132501201 IHloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 20 441,62m3 17.056 1 198,50

w ■Ti lavnik"164*0.8*(1,8-0,2)
•■šacnty"(l0*(4*2))/2
“připojky'95*0,6*(1.8-0.2)
Mezisoučet
341.12*0,05

209,920
40.000
91,200

341.120
17,056

W
W
W
W

10 K 1151101101 jZřízeni přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 24 534,40262.400
“262400

93,50

w 164*1,6
jOdstranénl přiložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do11 K Í151101111 14615,68m2 262.400 55.702m
jSvislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 h! výkopu 

Ido 2,5 m_________________________ __________
12 K '161101101 12 280.32m3 127,920 96.00

"hlavnik"! 64*0,8’(1,8-0,2) 
••iachty''(10’(4’2))/2

w 209.920
40.000w
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Cena celkem [CZK]J.cena [CZK]MJ MnožstvíPČ Typ PopisKód

91.200
341,120
127,920

42.640

"přípojky"95*0,6*(1,8-0,2)
MezíBOuóet
341.12*0.75‘0,5
jSvistó přemístěni výkopku z nominy tř, 5 až 7 hl výkopu 
ido 2,5 m______________________

w
w
w

4 967,56116.50m313 K 1161101151

209.920
40.000
91.200

341,120
42,640

"hlavnik"164*0,8*(1,8-0.2) 
"Sachty(10’(4*2))/2 
"př(pojky"95*0,6*(1,8-0.2) 
Mezisoutet

w
w
w
w

341,12*0,2S'0,5W
{Vodorovné přemístěni sypaniňy po staveništi 

i(štěrkodrtó a kameniva těženého)
28.23+96,17+105.5
[Vodorovné přemistěni do 5000 m výkopku/sypaníny z 
I horniny tř. 1 až 4____________________________________

■‘"hlavnfk''164'0,8'(1.8-0,2)
"šacmy"i10’(4*2))/2 
’‘připojky"95’0.6*(1.8-0.2)
Mezisoučet
341,12*0.7S____________ ___
jVodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypániny z 

[horniny tř. 5 až 7 
"hlavnik"164*0.8*(1.8-0.2)
'•šachty"(10*(4*2))/2
"př(pojky"95*0.6*(1.8-0,2)
Mezísoučet

6 782,0529.50229.900m314 K ! 162201102R00

229,900w
34 794,24136.00255.840m315 K 1162601102

209,920
40,000
91,200

341.120
255.840

W
W
w
w
w

15 299.23179.4085.280

209.920
40.000 
91,200

341,120
85.280

341,120

209.920
40.000 
91,200

341,120

545.792

m3K 116260115216

w
w
w
w

341,12*0,25
Uloženi sypaniny na skládky 

"hlavnik‘'164*0,8*{1,8-0,2)
"éachty(10*(4*2))/2 
"pří pO)ky’'95*0,6*(1,8-0,2)
SouCet

I Poplatek za uloženi stavebního odpadu • zeminy a
kameniva na skládce_______________________________
341,12*1,6 'Přepočtené koeficientem množství
Zásyp jám, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou

se zhutněním
“hlavník”
164*0,8*0.5 
"přípojky"
95*0,6*0,7
Součet

i Sřérkodrf frakce 0/63 
105.5*2 'Přepočtené koeficientem množství 

iObsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohozeni, 
[uloženou do 3 m
"hlavnlk - plocha odečtena z příčného řezu"
0,43*164
"přípojky"
0,45*0,6*95
^učet
{kamenivo tětené drobné frakce 0/4

w
5 355,5815,70m3K 117120120117

w
w
w
w

136 448.00K '171201211 250,00l18

545,792W

17 302,00164,00m3 105,500K Í17410110119

w
65,600W

w
39,900

105,500

211,000
211,000

w
w

58 025,00275,00ř20 M \58344197

w
15 367.97159.8096.170m3K 117515110121

w
70,520W

W
25,650
96,170

W
W

49 046.70255.00192,340t22 M \58331351
192,34096, i 7*'2'Přepočtené koeficientem množstvíw

15361,50Svislé a kompletní konstrukce
Vyčištěni sti^ _________________________________

[Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci 
ižkčiúška těsností potrubí kanalizace vodou do ĎN 3(^, 

25 K I721290113R00 ívčetně dodávky vody a zabezpečeni všech konců
[_______________ [zkoušených ús^ů potíubi________________________ __

Vodorqyr^ _________________________
Lože pod potrubi otevřený výkop z kameniva drobného 

[těženého
"hlavnik"l64*0,8*0.i5 
■'připojky"95*0,6*0,15 
Součet

D 3
4 620.0028.00165.00023 K 1359901111 m
5 197,5031,50165.000m24 K 1359901211

5 544.0033.60165,000m

27 834,78D 4
27 834.78986,0028.230m326 K 1451572111

19.680w
8,550w

28.230w

511 502,57 

8 092.00

Trubní vedení
^Montáž kanalizačního potíubi hiadkěho plnostenněho 
;S^ 10 2 polypropylenu DN 150

D 8

115,6070,00027 K 1871310310 m
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Cena celkem [CZK]PC Typ J.cena [CZK]Kód Popis

j trubka kanalizační PPKGEM 1GOx4.9x2000 mm SN10

MJ Množství

Í62.75 11 734.2872.100 
72,100

6.500

28 M \28811197 m
70*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
jMontáž kanali2ačnfho potrubí z PE SDR17 otevřený
'Výkop svařovaných elektrotvarovkou D160 x 9,5 mm

w

613,6029 K |871325301 94,40m

ipotrubí dvouvrstvé PE100 RC se signalizační vrstvou 
jSDR 17. 160x9,5mm dl 12 m 

jMontáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
iSN 10 z polypropylenu DN 200_____________________

3 414.60284.5530 M 28613448 12.000m

3 648,00121,6031 K 1871350310 30,000mI
\tnjbka kanalizační PPKGEM 200x6.2x2000 mm SN10 7 689.47248.8532 M \28611201 30.900m
30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství_______________

jMontáž kanalizačního potrubí hladkého plnosténného 
SN 10 z polypropylenu DN 300 
|ín/bka kanalizačni PPKGEM 315x9.7x6000 mm SN10 

165*1,03'Přepočtené koeficientem množství 
jMontáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub
! hladkých plnostěnných DN 150______________________

Ipřesuvka kanalizační PP KG DN 160 SN 10

30,900w

21 318,00871370310 129.2033 K 165,000m

644,70 109 566,7728611206 169.950
169,950

15,000

34 M m
w

2 754.00183,6035 K I877310330 kus

36 M |286ff970 1 685.25112,3515.000kus
'Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub 
(hladkých plnostěnných DN 200

37 K ‘877350310 11 988,00199,8060.000kus

3*20 60,000

20.000

20,000
20.000

w
4 389.00 

4 914,00 

4 410.00

219.45

245.70

220,50

38 M 28611900

39 M 28611902

40 M 28611901R00

koleno kanalizační s hrdlem PP 200x15* SN10 

koleno kanalizačni s hrdlem PP 200x45* SN10 

[koleno kanalizačni s hrdlem PP 200x30* SNIO

kus

kus

kus
IMontáž spoj^ na kanalizačním potrubí z PP trub 
i hladkých plnostěnných DN 200 5 594,4028,000 199,8041 K 877350330 kus

13+15 26,000W
redukce kanalizační plastová nesouosá KG 200/150 
SNIO
[p/esuvka kanalizační PP KG DN 200 SN 10

2 197.6542 M \28611938 13.000 169.05kus

3 339.0015,000 222.6043 M Í286ÍÍ972 kus
jMontáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub 
ihladkýdi plnostěnných DN 300___________________

9 545,6044 K 1877370320 19,000 502,40kus

W\/N.DF201124 j Odbočka kanalizační f^astová PPKGEA-315/200/45* 
SN 10

32 319.001 701,0019,00045 M kus
W

38 250,00 

38 675,00

6 375,00 

2 975.00

6,000
13,000

46 K

47 K

721241104

721241103

Lapač střešních splavenin z litiny DN 200 kus

Lapač střešních splavenin z litiny DN 150 
Šachty kanalizačni kruhové z prostého betonu na 
potrubí DN 250 nebo 300 dno beton tř. C 25/30 • D<i> M. 
včetně osazení skruži. kónusů, vyrovnávach prstenců
dle tabulky šachet____________________________________
[Zřízeni šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř, C 25/30 (prefa 
dno. skruž, kónus, vyrovnávací prstenec) dle tabulky 
ša<^et
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x60x40 cm 
sknii kanalizační s ocelovými stupadly + PE povlakem
100x25x 12 cm_____________________________________
kónus šacheiní betonový kapsové plastové stupadlo 
100x62,5x58 cm,
prsřenec šachtový vyrovnévací betonový
625x120x60mm_________________ ____________________
[prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x80mm
prstenec šachtový vyrovnávac/ betonový 
625xf20xí00mm

kus

18 870,009435,0048 K [894211121ROO 2,000kus

28 560,009 520,00894411121 ROO 3,00049 K kus

10 710.003 570,0059224337 3.00050 M kus

1 836.45612.1559224 f60R00 kus 3.00051 M

5 670,001 134,0052 M 59224312 5.000kus

165,9053 M \59224185 kus 1.000 165,90

367.50183.7554 M \ 59224176 2.000kus

409.5055 M \59224187 204.75kus 2.000

jprstenec šachtový vyrovnávací betonový 
\625x120x120mm

itěsnónl elastomerové pro spojeni šachetních dllú DN

680.40226.8056 M Í59224f88 3.000kus

57 M \59224348 970.20161.706,000kus1000
'Revizní a čistící šachta TEGRAz PP typ DN 600/315 
[šachtové dno průtočné 

Poznimkt k položce:
1. VptlstuinýchcentclijsoutapoettnyinéUaUyna: 
a) vyrovnávací násypnou vrtívu xe SUtkopi$ku 0 100 mm 
0) (Mům a /no/Káž iacfiloveno dna, uouOy sacnty, iů»stopu a 
poMopu, t^tstuSného dilu iatíity.
c) napořanl stávažclho kanallzatnlho potrubí._________________

[Revizní a čisticí šachta TEGRAz PP typ DN 600/315 
[šachtové dno s přítokem tvaru T

14 365,007 182,5058 K Í894812325.WVN 2.000kus

D

20 571.006 867.0059 K I894812327.WVN 3.000kus
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PC Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ Množství

Poznémka fc pototco:
1. Vp/fsluSnýchcanichi5ouzapoetBnrinakía<iyna
a) vyrovnávací násypnou vrstvu re štěikof^sku tt. 10Q mm.
b) Pcxtánf a montét Šachtového dna. tfouby Šachty, teleskopu a 
poklopu. pfísluSného dOu Šachty
c) napojen/ stevajic/fto kanaBzaCnIho potmOt.______________

p

'Revizní a čisticí šachta TEGRA z PP DN 600 šachtová60 K 894812332.WVN i 5,000 3191,80 15 959,00kus
í roura koaigovaná světlé hloubky 2000 mm
Poznémka k položce:
1. v p/tsiuSfíýcň cenách jsou zapoOanylrňUady na
a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze Slétkoplsku tl 100 mm
b) dodéni a montáž Sec/ifoteno dna, tioufy Šachty, telaskopu a 
poklopu. pfísluSného dllu Šachty,
c) napojeni stévaiciho kanalizačního potrubí___________________
Revizní a čisticí šachta TEGRA z PP DN 600 poklop

i litinový pro tfídu zatížení D400 s betonovým prstencem
Poznémka k položce:
1. V ptlsluSných cenéchisrxj započteny l nawedy na: 
a; vyrovnavše/násypnou vrstvu ze $WtKop/5kutr. lOOmm
b) dodéni a montaz iac/itové/ro dna, houby lacAty. teleskopu a 
poUopu, pfísluSného dUu Šachty,
c) napoieni stavaj/ct/w kanahzaCnlho potwbi.___________________

I Osazení poklopů litinových nebo oceíových včetně 
irámú pro tfidu zatímní D400. E6(X)
\poMop šachtový //trnový kruhový DN 600 bez ventilace 
I tř D 400 pm intenzívni provoz

p

61 K ‘894812376.WVN 8 888.50kus 5,000 44 442.50

p

62 K 899104112 5,000 892,50 4 462.50kus

63 M 55241030 17 325,00kus 5.000 3 465.00

D 998 Přesun hmot 16501,10
IPfesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastických hmot 
jotevfený výkop64 K 1998276101 30,002 550,00 16 501,10t
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotéboř, ul. Klášterní. Sladovnická, Buttulova* dešťová kanalizace
Obiekt:

2 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21.09.2020

IC:Zadavatel:
DIČ:

IC:Uchazeč:
UNIMONT J.C.K s.r.o., Hradec 85. 584 01 Ledeč nad Sázavou

25269445
CZ25269445DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

IC:Zpracovatel:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 43 250,00

Výše daně 
9 082,50

Základ daně 
43 250,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%
DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH 52 332,50v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

O

H
ibO ío. lo loStrana t z 4



RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Chotébof, ul. Klášterní, Sladovnická. Buttulova- dešťová kanalizace
Objekt:

2 - VedlejSí a ostatní náklady
Místo; Datum; 21.09.2020
Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant;
Zpracovatel;UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec 85. 584 01 Ledeč nad Sázavou

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D2 - VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

43 250,00

43 250,00
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SOUPIS PRACÍ

stavba;
Chotéboř. ul. Klášterní. Sladovnická, Buttulova- dešťová kanalizace

Objekt;
2 - Vedlejší a ostatní náklady

21.09.2020Datum;Místo;
Projektant;
Zpracovatel;

Zadavatel:
Uchazeč; UNIMONT J.C.K. s.r.o.. Hradec 85. 584 01 Ledeč nad Sázavou

Cena celkem [CZK]J.cena tCZK]MJ MnožstvíPopisPČ Typ Kód

43 250,00

43 250,00
5 500,00

Náklady soupisu celkem

VRN: Vedlejší rozpočtové nákladyD2o
5 500,001.000soub.'vytýčeni stávajících inženýrských sitl1 K iX 1

2 500,0010 000.000.250souborZvláštní užíváni, povoleni vstupů vč. poplatku 
f^žhámkBl(polatc0:
Je^nň M o spolčenou poiotlaj pm oba zadavatělů a pro stavbu C. l a

2 K |X10

P
e 2.
ÍFotodokumentace okolních staveb a zpevnáných ploch 
jpřed realizaci a po realizaci__________________________

Poznaním k položce:
Jeana se o spaeinou poMHu pro oM zadavatele a pro stavbu Cla

i 1 000.004 000,000,250kpl3 K iX12

p
C 2

3 750,0015 000.000.250Přechodné dopravní značení a zajišténi objízdných tras soubor4 K 1X2
Parnému k položce:
Jedna se o spoteCnou polotku pro oba zadavaMe a pm stavbu C- l aP
č. 2

5 000.005 000.001.000kpl|Geodetické zaméřeni při prováděni stavby 

[Dokumentace skutečného provedeni 
~jžarizení staveniště a zabezpečeni stavby {stavební 

jbuhky. V\/C. zajištěni pitné vody. oploceni výkopů a 

jpracQvišť. zébrarty, lávky ...)
Poznámka k položce:
Jedna se o společnou pedožkv pro oba zadavatele a pro stavbu C. i a

Zkoušky hutněni zásypů rýhy 

Inženýrská činnost (oznámení zahájení stavby 
majitelům a uživatelům pozemků, předáni pozemků s 
uvedením do náležitého stavu zpět) 
fíiznamka k položce:
Jadt\a se o spoteCnou položku pro oba zadavatele a pm stavbu c i a

5 K !X3
12 000.0012 000,001.000kpl6 K 1X4.1

6 260.0025 000,000.250kpl7 K :X5

p
í- 2

5 750.001 150,005,000ks8 K 1X8.1

1 500.006 000,000,250kpl9 K |X9
i

p
C. 2
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