

SMLOUVA O DÍLO

č. S957/2016/103

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

[redacted] oucím Správy toků – oblast povodí Moravy,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.

IČO: 651 38 333

DIČ: CZ65138333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1169

sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15

zastoupený: Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., OM Šumperk číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka**, evidenční číslo zakázky **S957/2016/103**, a to dle projektové dokumentace Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka vypracované TERRA-pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného MěÚ Zábřeh, odbor výstavby dne 8.4.2015 pod č. j. 2015/227/SV-MUZB-4 a pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Zábřeh dne 19.3.2016 pod č. j. 2016/87/ZP-MUZB-4.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků objednateli-jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: provedení průkazných zkoušek pevnosti, mrazuvzdornosti a průsaku vody u betonových konstrukcí,
 - vytyčení stavby (případně dotčených pozemků) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
 - provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: raka říčního (biologický dozor, případně záchranný přenos)- k 30.11. běžného roku předání dokumentace zásahů biologického dozoru (lokalizace, termín, druh a počet chycených a přenášených jedinců) potvrzené kvalifikovanou osobou,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky a raků k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům,
 - zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele ke dni předání staveniště,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby – geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
 - aktualizace (přízpůsobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - zpracování havarijního plánu,
 - zajištění záchranného archeologického průzkumu oprávněnou osobou
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
7. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů před předpokládaným termínem zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručený) termín zahájení provádění díla: **1.3.2017**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelům předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.
6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, obsahujícího údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele.

III.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 992 411,- Kč bez DPH, slovy dvěmilionydevětsetdevadesátdvatisícčtyřistajedenáctkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráci či vícepráci bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je **30** dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V. Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.
2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., v účinném znění.
3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č. 433/2001 Sb., v účinných zněních.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového nového subdodavatele.
8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby, na své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.
9. Zhotovitel zajistí an své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.
10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.
11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.
12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.
13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatel a odstranění vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s odst. 43. tohoto článku.
14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.
16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího.
17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech technických dle této smlouvy, Zdeňka Dokoupila
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
 - předávat staveniště stavby,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přejímat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.
18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím k tomu pověřeni pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.
20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatel mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.
21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým sedimentem zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených

v souvislosti s prováděním díla, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s touto smlouvou.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení, související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
23. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze křoviny, jejichž rozsah je specifikován v projektové dokumentaci. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
24. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
25. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.
26. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.
27. Dojde-li při provádění prací k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě přerušit.
28. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
29. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě bude proveden záznam ve stavebním deníku.
30. Zhotovitel před zahájením stavebních prací a dále dle potřeby, ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky a raků, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
31. Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen záchranný přenos či jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam,

Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.

33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovému pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatelem) porostu někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel zajistí předání pokácené dřevní hmoty jejím vlastníkům, stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Číselníky vyhotoví zhotovitel a předá objednateli nejpozději při předání díla.
37. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
38. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatel. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, nedohodnou-li se zhotovitel s objednatel písemně jinak.
39. Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam svých subdodavatelů podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění, a to ve lhůtách uvedeným ustanovením upravených; to neplatí, jde-li ve smyslu zákona o zakázku malého rozsahu.
40. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

- 41. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby subdodatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
- 42. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy.
- 43. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VI.

Předání a převzetí díla

- 1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
 - d) soupis příloh.Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
- 2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytýčení stavby,
 - zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích (zejména průkazní zkoušky betonu),
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek),
 - doklady o nakládání s odpady,
 - originál stavebního deníku,
 - vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
 - havarijní plán,
 - aktualizovaný plán BOZP,
 - zpráva o činnosti biologického dozoru- k 30. 11. běžného roku předání dokumentace zásahů biologického dozoru (lokalizace, termín, druh a počet chycených a přenášných jedinců) vše potvrzené kvalifikovanou osobou,
 - doklad o zajištění záchranného archeologického průzkumu oprávněnou osobou,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, objednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý, den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce je

Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první dva měsíce prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací bez DPH, jež zbývá provést do provedení této části díla dle této smlouvy, určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý byt' i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. V. odst. 42. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. V. odst. 43. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byt' i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 37 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byt' i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. V. odst. 39 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byt' i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byt' i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
11. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:
 - a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;
 - b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.
12. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 24 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

13. V případě porušení čl. V. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
14. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.
15. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o veřejných zakázkách). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.
18. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
19. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - pokud je zhotovitel v úpadku,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit,
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 40. nebo čl. V. odst. 41. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 40. či odst. 41. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 65 dnů.

X.

Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1.3.2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **28.2.2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál záruční listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky nejpozději v den převzetí staveniště dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Velkých Losinách., dne: 20.12.2016

Ve Vsetíně., dne: 29.12.2016


Předseda
VDP STAVBY a.s.
Právní, Komenského
13, tel. 583 245
333 DIČ CZ6513
[01]
bliky, s.p.
105/19, Nový Hradec Králové
lové
CZ42196451
last povodí Moravy
55 01 Vsetín
le

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla (postupu výstavby)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 17/2014/DPS

Stavba: Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

KSO: Bušínovský potok, km cca 0,750

Místo: Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč: VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.10.2016
IČ: 4296451
DIČ: CZ42196451
IČ: 65138333
DIČ: CZ65138333
IČ: 63320819
DIČ: CZ63320819

Cena bez DPH

2 992 411,00


DPH základní 21,00% Základ daně 2 992 411,00
DPH snížená 15,00% 0,00

Výše daně 628 406,31
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 620 817,31



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 17/2014/DPS

Stavba: Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Místo: Bušínovský potok, km cca 0,750

Datum: 14.10.2016


Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy
Uchazeč: VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

17/2014/ DPS/SO 01	SO 01 Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka	2 992 411,00	3 620 817,31	STA
17/2014/ VON	VON - vedlejší a ostatní náklady	135 000,00	163 350,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Objekt:

17/2014/DPS/SO 01 - SO 01 Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

KSO:

Místo: Bušínovský potok, km cca 0,750

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2016

IČ:

4296451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

2 857 411,00

DPH základní
snížená

Základ daně
2 857 411,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
600 056,31
0,00

Cena s DPH

3 457 467,31

Y CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Objekt:

17/2014/DPS/SO 01 - SO 01 Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Místo:

Bušínovský potok, km cca 0,750

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum: 14.10.2016

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚP

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 857 411,00

HSV - Práce a dodávky HSV

2 833 284,28

1 - Zemní práce

463 477,14

2 - Zakládání

364 886,81

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 281 227,91

4 - Vodorovné konstrukce

280 176,34

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

422 049,77

998 - Přesun hmot

21 466,31

PSV - Práce a dodávky PSV

24 126,72

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

24 126,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Objekt:

17/2014/DPS/SO 01 - SO 01 Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Místo:

Bušínovský potok, km cca 0,750

Zadavatel:

Lesy ČR,s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum: 14.10.2016

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 857 411,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

2 833 284,28

463 477,14

1	K	1112VD	Firem pol.: Ekologická likvidace dle zákona o odpadech pokácených křovin do prům. 70 mm	m3	7,240	1 650,00	11 946,00	
	W		724*0,01 "drcení vyřezaných křovin"		7,240			
2	K	11201FP	Firem. pol.: Odstranění pařezů , kořenů křovin a stromů průměru kmene do 100 mm z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 422,960	23,80	33 866,45	
	W		2032,8 "0,7 "odstranění kořenů, pařezů křovin strojně případně s ručním odsekáním a dočištěním, 70 % plochy dotčené stavbou, rekultivace		1 422,960			
3	K	11203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2	724,000	38,56	27 917,44	CS ÚRS 2015 01
	W		724 "celková plocha křovin rostoucích v dotčeném území"		724,000			
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	72,000	75,79	5 456,88	CS ÚRS 2015 01
	W		72		72,000			
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	18,000	182,13	3 278,34	CS ÚRS 2015 01
	W		18		18,000			
6	K	121101102	Sejmutí ornice (organické vrstvy) s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	304,920	23,70	7 226,60	CS ÚRS 2015 01
	W		2032,8*0,15 "viz výkaz kubatur plocha x tl. vrstvy 0,15 m		304,920			
7	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	347,430	74,25	25 796,68	CS ÚRS 2015 01
	W		347,43 "výkop retenčního prostoru přehrážky		347,430			
8	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	173,715	15,95	2 770,75	CS ÚRS 2015 01
	W		347,43*0,5 "výkop retenčního prostoru přehrážky 50 %		173,715			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	131301103	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	1 127,140	85,58	96 460,64	CS ÚRS 2015 01
	W		201,20 "Výkop dopadště pod přehrázkou		201,200			
	W		925,94 "Výkop tělesa přehrážky		925,940			
10	K	131301109	Příplatek za tepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4	m3	563,570	14,93	8 414,10	CS ÚRS 2015 01
	W		1127,14*0,5 "viz pol.č.: 131301109 50 %		563,570			
11	K	132301201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	6,900	235,32	1 623,71	CS ÚRS 2015 01
	W		4,6*1,5 "viz výkaz kubatur pas z LK plocha výkopu odměřená z výkresu x tl. konstr. pasu		6,900			
12	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	3,450	28,40	97,98	CS ÚRS 2015 01
	W		6,9*0,5 "viz pol. č.: 132301201 - 50 %		3,450			
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	927,970	59,13	54 870,87	CS ÚRS 2015 01
	W		1127,14*0,7 "70 % hloubení jámy pro těleso přehrážky		788,998			
	W		347,43*0,4 "40 % odkopávky ret. prostoru		138,972			
14	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	353,500	17,24	6 094,34	CS ÚRS 2015 01
	W		294*59,5 "organická vrstva (zemina) pro rekultivaci plochy, pol. rozproštění ornice obsahuje vodor. přesun do 30 m, toto řeší přesun navíc o 20 m		353,500			
15	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	923,740	16,83	15 546,54	CS ÚRS 2015 01
	W		923,74 "zemina pro násypy zhutněné		923,740			
16	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 277,240	40,10	51 217,32	CS ÚRS 2015 01
	W		923,74 + 353,5 "druhé naložení z mezideponia zeminy pro násypy zhutněné a rekultivaci plochy dotčené stavebními pracemi		1 277,240			
17	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	923,745	25,32	23 389,22	CS ÚRS 2015 01
	W		170,85 "Výkop dopadště pod přehrázkou		170,850			
	W		691,17 "Výkop tělesa přehrážky		691,170			
	W		3,975 "viz výkaz kubatur pas z LK		3,975			
	W		57,75 "viz výkaz kubatur Výkop retenčního prostoru přehrážky		57,750			
18	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	447,075	2,84	1 269,69	CS ÚRS 2015 01
	W		223,62 "Výkop retenčního prostoru přehrážky		223,620			
	W		212,25 "Výkop dopadště pod přehrázkou		212,250			
	W		11,205 "viz výkaz kubatur pas z LK		11,205			
19	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	134,220	22,06	2 960,89	CS ÚRS 2015 01
	W		134,22 "Výkop retenčního prostoru přehrážky		134,220			
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	141,350	19,63	2 774,70	CS ÚRS 2015 01
	W		22,55 "Výkop dopadště pod přehrázkou		22,550			
	W		118,80 "Výkop retenčního prostoru přehrážky		118,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	182301131	Rozprostření ornice (organické vrstvy) pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	595,000	16,80	9 996,00	CS ÚRS 2015 01
	W		470 "plocha podél silnice		470,000			
	W		125 "plocha sjezdu km 4,462		125,000			
	W		"tl. vrstvy 0,1 m, tj. celkem 59,5 m3 zeminy					
22	K	182301135	Rozprostření ornice (organické vrstvy) pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	980,000	31,90	31 262,00	CS ÚRS 2015 01
	W		980 "Rozprostření organické vrstvy zeminy - rekultivace - plocha 980 m2 a tloušťka vrstvy 0,3 m, tj. 294 m3		980,000			
23	K	1845021FP	Firem. pol.: Vyzvednutí dřeviny k přesazení s bařem D do 0,2 m v rovině a svahu do 1-5	kus	180,000	218,00	39 240,00	
	W		180 "semenačky cenných trdých listnáčů z lokality před zahájením prací		180,000			
D	Z		Zakládání				364 886,81	
24	K	274321117	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 25/30 (XC3, XF1)	m3	140,440	2 170,94	304 886,81	CS ÚRS 2015 01
	W		132,64 "viz výkaz kubatur základ přehrážky beton XC3, XF1 - C25/30		132,640			
	W		7,8*11 "viz výkaz kubatur spadiště Závěrný pas - beton XC3, XF1 - C25/30		7,800			
25	K	291211RFP	Firem. pol.: Zřízení dvou sjezdů zpevněných silničními panely dle výkazu kubatur	soubor	1,000	60 000,00	60 000,00	
	W		0,5 "dočasný sjezd v km 4,462 viz výkaz kubatur plocha 125 m2		0,500			
	W		0,5 "dočasný sjezd v km 4,462 viz výkaz kubatur plocha 58 m2		0,500			
	W		"položka obsahuje:					
	W		"dočasné dodání a montáž silničních panelů po dobu provádění stavebních prací					
	W		Panely IZD 16/10 298/198/21.5 cm, vč. jejich následného odstranění					
	W		"použité panely nebudou majetkem LČR, s.p.					
	W		"dodání materiálu a zřízení podkladní vrstvy ze šterkodrti pod sil. panely, specifikace a množství viz výkaz kubatur					
	W		"Po dokončení stavby budou panely i podkladní vrstvy šterku odstraněny.					
	W		"V položce obsaženy veškeré nutné náklady na přesuny hmot, příplatky apod.					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 281 227,91	
26	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu tř. C 30/37 - XC4	m3	100,060	3 484,33	348 642,06	CS ÚRS 2015 01
	W		100,06 "Jádro tělesa přehrážky bet. XC4 - C30/37"		100,060			
27	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	399,170	574,73	229 414,97	CS ÚRS 2015 01
	W		238,35 "bednění nadzákladové části bet. jádra přehrážky, boků jádra a průt. šterbiny viz výkaz kubatur		238,350			
	W		160,82 "viz výkaz kubatur - základ tělesa přehrážky vč. boků tělesa		160,820			
28	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	399,170	108,78	43 421,71	CS ÚRS 2015 01
	W		399,17 "viz pol. č.: 321351010		399,170			
29	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	6,900	28 047,80	193 529,82	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	321366112	6,56908 "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, žebírková betonářská ocel DIN 488, viz výkaz Tabulka výztuže 373,11*0,0008878 "Betonářská výztuž, roxor průměru 12 mm, žebírková betonářská ocel DIN 488, celková délka 373,11 *obj. hm. 0,8878 kg/m	t	0,112	25 955,40	2 907,00	CS ÚRS 2015 01
			Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm					
			29,1*0,00385 "roxory dl. 300 mm pro upevnění kamenné přelivu, počet 97 ks, celková délka 29,1 *obj. hm. 3,85 kg/m viz výkaz kubatur					
31	K	326211331	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na maltu cementovou objemu nad 3 m3 řádkové hrubé	m3	69,960	4 734,23	331 206,73	CS ÚRS 2015 01
			69,96 "obklad viditelných ploch tělesa přehrážky					
32	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,468	26 053,28	38 246,22	CS ÚRS 2015 01
			(139,10/6)*0,04740 " výztuž podkladní vrstvy betonu plocha *objem. hmotnost 1 plátu Kari síť plocha viz výkaz kubatur					
			(46,728/6)*0,04740 " výztuž podkladní vrstvy závěrného pasu spadiště beton plocha *objem. hmotnost 1 plátu Kari síť plocha viz výkaz kubatur					
33	M	583810vd	Firem pol.: Dodání a montáž - kamenné kapky řezané, atyp. tvaru dle výkresu - kladečského schématu	m3	5,273	17 800,00	93 859,40	
			1.18*1.68*2+0.60*2.18 "viz výkaz kubatur Firm. pol.: Kopák, čistý, pro přeliv přehrážky - rozměry vyrobené dle kladečského schématu 1 m2/t.					
			"položka obsahuje dodání požadovaného kamene vč. zdrsnění jeho povrchu, dále montáž na roxory a konstrukci přelivu přehrážky dle výkresové části					
			"Kamery budou ze všech stran zdrsněny, aby bylo možné dokonale přilnutí k podkladu z rubových ploch a přírodní struktury kamene na licových plochách.					
D	4		Vodorovné konstrukce				280 176,34	
34	K	451315124	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 X0 tl do 150 mm	m2	130,590	348,05	45 451,85	CS ÚRS 2015 01
			120,06 "viz výkaz kubatur					
			8.1*1.3 "viz výkaz kubatur spadiště závěrný pas					
35	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně velmi hrubý z kamenů rovnoměrné velikosti. Zához bude přesypán	m3	1,600	984,41	1 575,06	CS ÚRS 2015 01
			2*2*0.4 "viz výkaz kubatur pas z LK zához z LK o hm. 100 kg, bude proveden jako					
			Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně ((3.76+6.06)/2)*5 "Opevnění pod spadištěm - Zához z vyříděného lom. kamene hmot. nad 500 kg, založení min. 800 mm pod dno/terén.					
			"Zprůměrovaná průřezová plocha na začátku a konci opevnění pod spadištěm a pronásobena délkou opevnění					
			5.36*1.5 "Pas z Lk - Zához z vyříděného lom. kamene hmot. nad 500 kg, založení min. 800 mm pod dno/terén.					
					24,550			
					32,590	984,36	32 080,29	CS ÚRS 2015 01
					8,040			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"Kameny do dna zatlačovány, tvořily miskovitý profil, ve výpočtu plocha pasu z výkresu x tl. konstrukce					
37	K	463211153	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním líce	m3	136,900	1 468,73	201 069,14	CS ÚRS 2015 01
W			136,9 "Skluzová plocha (spadistě) z kamenů hmot. nad 1000 kg vyrovnaných pro vytvoření maximální možné drsnosti - kameny klinovány na výšku - štet		136,900			
W			"zdrsnění plochy min. 30 cm					
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				422 049,77	
38	K	913121RFP	Firem. pol.: Dočasně dodání, montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základni	soubor	7,000	360,00	2 520,00	
W			7 "Dopravní značky pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci		7,000			
W			"viz Výkres C.5 Situace dopravního značení a výkaz kubatur					
W			"použité dopravní značky nezústanou v majetku Lesů ČR, s.p., po dobu provádění prací a po ukončení stavby jsou majetkem zhotovitele					
39	K	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	137,690	67,10	9 239,00	CS ÚRS 2015 01
W			137,69 "viz výkaz kubatur - Izolační nátěr konstrukce a polystyrenové desky		137,690			
40	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	22,800	1 749,90	39 897,72	CS ÚRS 2015 01
W			22,80 "viz výkaz kubatur Dilatační spárový pás z PVC		22,800			
41	K	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2	34,420	237,96	8 190,58	CS ÚRS 2015 01
W			34,42 "viz výkaz kubatur		34,420			
42	K	931994105	Těsnění pracovní spáry betonové konstrukce vnitřním pásem "waterstop"	m	96,200	126,60	12 178,92	CS ÚRS 2015 01
W			96,2 "viz výkaz kubatur Spárovací pás do pracovních spár rozměru 25x20 mm		96,200			
43	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	56,100	42,23	2 369,10	CS ÚRS 2015 01
W			56,10 "viz výkaz kubatur Těsnící hmota - uzavření spáry		56,100			
44	K	941111RFP	Firem. pol.: Dodání, montáž a demontáž lešení po dobu provádění stavby v do 10 m	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
W			1 "lešení po dobu provádění prací na zdrsnění bet. konstrukce, vrtání pro roxory, zřízení kamenného obkladu žesla přehrážky na celou plochu přehrážky		1,000			
45	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů	m	205,960	286,00	58 904,56	CS ÚRS 2015 01
W			19,4 "vrty pro roxory prům. 25 mm		19,400			
W			186,56 "vrty pro roxory tl. 12 mm		186,560			
46	K	985113RFP	Firem. pol.: Mechanické zdrsnění povrchu beton. stěn	m2	268,640	76,70	20 604,69	
W			268,64 "Umělé zdrsnění povrchu jádra pod obkladem např. flexou		268,640			
47	K	985323211	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm	m2	268,640	37,60	10 100,86	CS ÚRS 2015 01
W			268,64 "Přechodový můstek pod obklad		268,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	9891VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. přebytkového výkopku (zemina) a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m ³	509,150	230,00	117 104,50	
	W		"var. řeš. likvidace přebytkového výkopku odvozem a uložení v obci Maletín, na terénních úpravách fa Ekozis s.r.o., popolatek 160 Kč/m ³ ,					
	W		"položka obsahuje vodorné přemístění (dopravu) na vzdálenost 15 km					
	W		509,15 "viz výkaz kubatur bilance zeminy		509,150			
49	K	9892VD.1	F.p: Komplení likvidace pařeží, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m ³	90,000	490,00	44 100,00	
	W		72+18 "pařeží do 300 mm a 500 mm, Likvidace odstraněných pařeží zhotovitelem dle zákona o odpadech vč. manipulace, vodorného přemístění a poplatků		90,000			
50	K	9893VD.1	F.p: Komplení likvidace vešker. těžebních zbytků a ost. odpadů, dle z. č. 185/2001 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m ³	142,296	540,00	76 839,84	
	W		2032,8*0,7*0,1 "odstr. kořeny křovin a dřevin do 100 mm, rekultivace území zhotovit. dle zákona o odpadech vč. manipulace, vodor. přemístění, poplatků		142,296			
	D	998	Přesun hmot				21 466,31	
51	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřín	t	560,478	38,30	21 466,31	CS ÚRS 2015 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				24 126,72	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				24 126,72	
52	K	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m	56,100	54,66	3 066,43	CS ÚRS 2015 01
	W		56,10 "viz výkaz kubatur - těsnící provazec		56,100			
53	M	283766240	provazec těsnící z pěnového polyetylénu d do 30 mm / 1 šňůra	m	56,100	18,90	1 060,29	CS ÚRS 2015 01
	W		56,10 "viz výkaz kubatur - těsnící provazec		56,100			
54	K	002VD	Firem. pol.: Převedení vody, čerpání vody dle technologie dodavatele	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	W		1,0 "Vzhledem k hydrotechnickým charakteristikám projektant uvažuje převedení vody pomocí potrubí DN 900 a odčerpávání vody ze základ. spáry přehrážky		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Objekt:

17/2014/VON - VON - vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Bušínovský potok, km cca 0,750

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Projektant:

TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.10.2016

IČ:

4296451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

65138333

DIČ:

CZ65138333

IČ:

63320819

DIČ:

CZ63320819

Cena bez DPH

135 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
135 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 350,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

163 350,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Objekt:

17/2014/VON - VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bušínovský potok, km cca 0,750

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum:

14.10.2016

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚP

Kód dílu - Popis


Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 000,00

N00 - Vedlejší a ostatní náklady

135 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bušínovský potok, Lupěné - přehrážka

Objekt:

17/2014/VON - VON - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Bušínovský potok, km cca 0,750

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Uchazeč:

VDP STAVBY a.s., Komenského 315, 788 15 Velké Losiny

Datum: 14.10.2016

Projektant: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	N00		Vedlejší a ostatní náklady				135 000,00	
1	K	20011RVD	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		1					
2	K	2003RVD	Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
	VV		1,0					
3	K	2004RVD	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, deponií apod.	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
	VV		1					
4	K	2005RFP	Zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	
	VV		1 "vč. případného natření kmenů nebo kořenových náběhu barvou proti houbovým chorobám, ještě týž den, kdy poškození vzniklo					
	VV		"mechanická ochrana kmenů stromů proti poškozenímle potřeby např. umístěním prken kolem kmene, obalením geotextilií apod.		1,000			
5	K	2008RVD	Zajištění slovení rybi obsádky a raků, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybařského revíru.	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		1					
6	K	20094VD	Zpracování havarijního plánu vč. provedení opatření z něho vyplývající	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1					
7	K	20096VD	Aktualizace (přízpusobení) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	VV		1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	2009RVD	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: raka říčního (např. biologický dozor, záchranný přenos).	soubor	1,000	13 000,00	13 000,00	
	WV		1		1,000			
9	K	2010RFP	Průkazní zkoušky betonu	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00	
	WV		V ceně je kompletní zajištění provedení zkoušek betonu. Zkoušky betonu tř. C25/30 XC3, XF1 a zkoušky betonu tř. C30/37 XC4 pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1 a ČSN 73 1322, kdy z každé třídy betonu bude - 4x stanovení krychelné pevnosti betonu v tlaku dle ČSN EN 12390-3 - 4x stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou dle ČSN EN 12390-8 - 4x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322 Odběry vzorků betonu akreditovanou laboratoří budou prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.		1,000			
10	K	034403FP	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	WV		1		1,000			
11	K	2005R	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastním inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	500,00	500,00	
	WV		1,0		1,000			
12	K	20092VP.1	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 tištěné paré + 1 v elektr. podobě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby (3+1 paré), fotodokumentace	soubor	1,000	16 000,00	16 000,00	
	WV		1,0		1,000			
13	K	20093VP.1	Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu kulturně cenných předmětů - archeologický záchranný průzkum oprávněnou osobou	soubor	1,000	22 000,00	22 000,00	
	WV		1,0 "zajištění záchranného archeologického průzkumu oprávněnou osobou - viz dokladová část, zajištění odb.dohledu nad zemními pracemi, skryvkami apod. "položka obsahuje úhradu všech finančních nákladů spojených s výše uvedenou činností		1,000			
	WV							

Harmonogram stavby: 044-2016 Bušínovský potok, Lupěnné - přehrážka

hotovitel : VDP STAVBY, a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2 017											
					březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad			
044-2016	Bušínovský potok, Lupěnné - přehr.	1.3.2017	30.11.2017	2 992 411	64	289	493	580	597	502	264	128	75			
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2017	30.11.2017	135 000	18	25	12	8	8	8	21	12	23			
VON	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2017	30.11.2017	135 000	18	25	12	8	8	8	21	12	23			
N00	Vedlejší a ostatní náklady	1.3.2017	30.11.2017	135 000	18	25	12	8	8	8	21	12	23			
SO 01	Bušínovský p. - přehr. km cca 0,750	1.3.2017	30.11.2017	2 857 411	46	264	481	572	589	494	243	116	52			
01	Bušínovský potok, km cca 0,750	1.3.2017	30.11.2017	2 857 411	46	264	481	572	589	494	243	116	52			
1	Zemní práce	1.3.2017	30.11.2017	463 477	45	145	110	54	44	0	0	61	4			
2	Základy a zvláštní zakládání	10.4.2017	16.6.2017	364 887	61	61	159	145	482	326						
3	Svislé a kompletní konstrukce	15.5.2017	25.8.2017	1 281 228			141	332								
4	Vodrovné konstrukce	14.8.2017	29.9.2017	280 176						98	182					
9	Ostatní konstrukce, bourání	17.4.2017	17.11.2017	422 050		51	64	33	54	62	58	53	47			
99	Staveništní přesun hmot	1.3.2017	30.11.2017	21 466	1	2	2	3	4	4	3	2	1			
711	Izolace proti vodě	17.4.2017	18.8.2017	24 127		5	5	5	5	4	3	2	1			
	Nh za měsíc				64	289	493	580	597	502	264	128	75			
	Nh za rok								2 992							

