
Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

SMLOUVA o DÍLO

č. 8957/2016/103

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451
DIČ: CZ42196451
Sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
Zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského Soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
Statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
Zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

oucím Správy toků - oblast povodí Moravy,

bankovní Spojení: Komerční banka, a.S., pobočka Hradec Králové, číslo účtu:
(dále jen „0bjednatel“)

a

VDP STAVBY a.s.
IČoz65138 333
DIČ; czósı38333
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského Soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 1169
Sídlo: Velké Losiny, Komenského 315, PSČ 788 15
zastoupený: Ing. Luboš Sedláček, předseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

bankovní Spojení: MONETA Money Bank, as., OM Šumperk číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění
tuto Smlouvu O dílo:

I.
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost
dílo Bušínovský potok, Lupěné--přehrážka, evidenční číslo zakázky 8957/2016/103, a to d1e projektové
dokumentace Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka Vypracované TERRA-pozemkové úpravy, S r.o.
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk a za podmínek Stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto
Smlouvou.
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Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka
2. Smluvní strany Shodně prohlašují, že Objednatel před podpisem této Smlouvy předal zhotoviteli: 3

Vyhotovení projektové dokumentace, Z nichž l vyhotovení je ověřeno příslušným Stavebním úřadem a 1
VyhOtOVení je V elektronické podobě, kopii pravomocného územního rozhodnutí vydaného MěÚ Zábřeh,
Odbor výstavby dne 8.4.2015 pod č. j. 2015/227/SV-MUZB-4 a pravomocného Stavebního povolení
vydaného MěÚ Zábřeh dne 19.3.2016 pod č. j. 2016/87/ZP-MUZB-4.

3. Vrámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na Vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř.
Zabezpečí Všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí ZáVaZku zhotovitele dle
této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

Zajištění všech nezbytných Opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské Sítě
během výstavby,
zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
uvedených V projektové dokumentaci včetně předání jejich výsledků Objednateli-jakož i
provedení následujících zkoušek a rozborů: provedení průkazných Zkoušek pevnosti,
mrazuvzdornosti a průsaku vody u betonových konstrukcí,
vytyčení Stavby (případně dotčených pozemků) Odborně způsobilou OSObou v Oboru
zeměměřictví,
zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
zajištění umístění štítku o povolení Stavby a stejnopisu Oznámení O zahájení prací Oblastnímu
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na Staveniště,
provedení Opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
provedení (zabezpečení) následujících Opatření nezbytných pro Ochranu zvláště chráněných
částí přírody: raka říčního (biologický dozor, případně Záchranný přenos)- k 30.11. běžného
roku předání dokumentace Zásahů biologického dozoru (lokalizace, termín, druh a počet
chycených a přenášených jedinců) potvrzené kvalifikovanou OSObOu,
projednání a Zajištění Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně Zajištění
dopravního značení, a tO v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění Stavby,
zajištění Slovení rybí Obsádky a raků k tomu Oprávněnou osobou, Včetně pořízení protokolu a
zajištění oznámení Zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
uvedení Stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního Stavu a jejich protokolární
předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního Stavu, Zpět jejich
vlastníkům,
Zpracování a předání doplnění dokumentace pro provádění stavby O realizační detaily stavby a
technologické postupy Zhotovitele ke dni předání staveniště,
zajištění trvalé likvidace Odpadů V souladu S účinnými právními předpisy,
zpracování a předání dokumentace Skutečného provedení stavby (3 paré + l v elektronické
formě) Objednateli a Zaměření Skutečného provedení Stavby - geodetická část dokumentace (3
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům,
pořízení fotodokumentace Stavby,
aktualizace (přizpůsobení) plánu bezpečnosti a Ochrany Zdraví při práci,
zpracování havarijt plánu,
Zajištění Záchranného archeologického průzkumu oprávněnou OSObOu
Zajištění Ochrany Vzrostlých Stromů před poškozením

Cena těchto plnění je Zahrnuta V ceně Za dílo dle čl. III. Odst. 1 této smlouvy.

4. Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu Od vymezení daného touto Smlouvou (včetně projektové
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li Objednatelem předem písemně Odsouhlaseny ve
stavebním deníku. Odchylky (Změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen
na Základě písemného dodatku této Smlouvy, předem uzavřeného postupem Souladným S obecně závaznými
právními předpisy upravujícími zadávání Veřejných Zakázek.
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5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli Spolu S dokončeným dílem dokumentaci Skutečného provedení

Stavby. Zhotovitel Se zavazuje na Stavbě průběžně doplňovat dokumentaci Skutečného provedení Stavby
(díla), Zejména Zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale Zakryty,
nebo Se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace Skutečného provedení Stavby bude odpovídat
účinným právním předpisům (příloze č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., Vúčinném Znění). Dokumentace
Skutečného provedení Stavby bude vypracována a ověřena k tomu autorizovanou osobou. Obsah geodetické
části dokumentace skutečného provedení Stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném
Znění. Grafické vyjádření Zaměření Skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového
a Výškového umístění Stavby dle ověřené (Schválené) projektové dokumentace a to včetně polohy Vzhledem
k hranicím pozemků KN, případně PK. Zaměření bude provedeno V Systémech JTSK a BpV. Geodetická
část dokumentace Skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední
oprávnění pro ověřování výsledků Zeměměřických činností.

6. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci Stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a
Staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (V digitální podobě) opatřená datem a popisem
Snímků bude Součástí dokumentace Skutečného provedení Stavby, předané objednateli.

7. Objednatel se Zavazuje za řádně provedené dílo Zhotoviteli Zaplatit smluvenou cenu způsobem Smlouvou
stanoveným.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je Seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před
podpisem této Smlouvy seznámil S polohou a povahou Staveniště a S vynaložením odborné péče přezkoumal
projektovou dokumentaci, přičemž ani při Vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat,
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a V rozsahu dle této
Smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve Zhotovitele kpřevzetí staveniště po zajištění Všech finančních prostředků na
Stavbu, a to alespoň 10 dnů před přepokládaným termínem Zahájení provádění díla dle odstavce 2. Ve výzvě
obj ednatel uvede termín převzetí Staveniště.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín Zahájení provádění díla: 1.3.2017

3. Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude řádně provedeno, Včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I
odst. 3 této Smlouvy, nejpozději dne 30.11.2017. Tato lhůta Se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu
Zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně
dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit Svému účelu a nevykazuje-li Vady.
Dílo (jeho část) má Vadu, neodpovídá-li Smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část)
Vykazující Vady, popřípadě dílo (jeho část) neZpůSobilé Sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského
zákoníku Se nepoužije.

4. O předání a převzetí Staveniště bude pořízen písemný protokol (Zápis), datovaný a podepsaný osobami
oprávněnými jednat Ve Věcech technických Za objednatele a Zhotovitele. NedostaVí-li se Zhotovitel
kpřevzetí Staveniště v termínu dle odstavce l anebo odmítne-li řádně připravené Staveniště převzít,
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný Záznam; V takovém případě platí, že Staveniště bylo
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato Vtermínu dle odstavce l. Zhotovitel se Zavazuje zajistit
účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.
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5. V případě, že objednatel písemně požádá Zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. Z důvodu Změny

finančního plánu), je Zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

6. Dílo bude prováděno dle časového a finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této
smlouvy, obsahujícího údaje O věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla.
Nebude-li písemně dohodnuto jinak, časový a finanční harmonogram provádění díla se posunuje o dobu, po
kterou trvá přerušení prací dle odstavce 5, jakož i o počet dní, o něž došlo k posunu Zahájení provádění díla
oproti termínu dle odstavce 2 Z důvodu na straně Obj ednatele.

III.
Cena Za dílo

l. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena Za dílo Ve Výši 2 992 411,- Kč bez DPH,
slovy dVamilionydeVětsetdevadesátdvatisícčtyřistaj edenáctkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno Ve
výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Cena Za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného V příloze této smlouvy a Zahrnuje veškeré
náklady Zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě Změn díla (méněprací či Víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této
Smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava URS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za
méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nove' položky X (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
ceníková cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací
uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky V ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na Základě
kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené obj ednatelem.

Provedení Víceprací a méněprací je Však možné jen na Základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s obecně Závaznými právními předpisy upravujícími zadávání Veřejných
zakázek.
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IV.
Placení a fakturace

Cena Za dílo bude zhotoviteli uhrazena V měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím Vdaném
kalendářním měsíci Skutečně provedeným bez zjevných Vad (dílčím plněním), a to na základě Zhotovitelem
řádně Vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli V šesti Vyhotoveních; k daňovému
dokladu musí být přiložen Soupis skutečně a bez zjevných Vad provedených prací, Za něž je účtováno,
datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis
prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Soupis Skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude Vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis
položky, měrnou jednotku, cenu Za měrnou jednotku, počet měmých jednotek provedených V daném období
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné Vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány
Samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude obj ednateli Vystavovat daňové doklady (faktury) Za skutečně a bez Zj evných Vad provedené
práce až do Výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě
objednateli doručeného daňového dokladu, Vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po Vyklizení
Staveniště. Vykazuje-li dílo Vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli zbývající část
ceny Za dílo před jejich odstraněním.

Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny
pouze Za práce bez zjevných Vad Skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen
přerušit.

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní Straně.

Objednatel je oprávněn Zhotovitelem vystavenou fakturu Vrátit bez proplacení, jestliže Vyúčtování
nevyhovuje Stanoveným požadavkům, zejména pak:
~ jestliže faktura neobsahuje Všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této Smlouvy

anebo
_ nebyly-li vyúčtované práce provedeny, Vykazuj í Vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

V.
Provádění prací

Zhotovitel odpovídá Za to, že dílo bude řádně provedeno V Souladu S touto Smlouvou, příslušnými právními
předpisy a Správními akty orgánů Veřejné Správy.

Při provádění stavebních prací budou Zhotovitelem respektována ustanovení Vyhlášky č. 268/2009 Sb., V
účinném znění.

Při provádění Stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení Vyhlášek č. 590/2002 Sb. a č.
433/2001 Sb., V účinných zněních.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních
a jiných předpisů chránících Veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost a ochranu zdraví Všech osob
V prostoru Staveniště. Zhotovitel zajistí na Svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci dle Zákona c. 309/2006 Sb., V účinném Znění, prováděcích právních předpisů a
souvisejících norem, jakož i Zabezpečení staveniště.

Zhotovitel Zodpovídá Za uspořádání Staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na Staveništích a č. 362/2005
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích S nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve Znění pozdějších předpisů.

Objednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace předpokládá nutnost určení koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
vúčinném znění. Zhotovitel bude poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
Staveništi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů. Veškeré náklady S tím Spojené nese Zhotovitel.

Všechny osoby působící na Staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným Způsobem označeny
názvem (logeın) Svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného
subdodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci vzadávacím řízení veřejné Zakázky,
vněmž byla uzavřena tato Smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli
S uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání)
takového nového Subdodavatele.

Zhotovitel zajistí na Své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení O Zahájení prací na viditelném místě u
vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby, na Své náklady zajistí též případné přizpůsobení plánu
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému Stavu a ke Schváleným
podstatným změnám během realizace Stavby.

Zhotovitel Zajistí an své náklady případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
Staveništi Skutečnému Stavu a podstatným změnám během provádění Stavby.

Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) Zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (stavební Zákon) a zajistí řádné plnění povinností
autorizovaného Stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

V průběhu provádění stavby Zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon), v účinném znění, a Zajistí
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel Se Zavazuje zajistit účast
autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce.

Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež
má k dispozici. Zhotovitel Se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních Sítích a příslušná vyjádření jejich
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na Svůj náklad vytýčení inženýrských Sítí. Při
provádění díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské Sítě nebyly poškozený; případné škody
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených Sítí
jejich vlastníky či Správci, pokud vlastníci či správci dotčených Sítí zpětné převzetí požadovali.

Zhotovitel vede Stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění
Vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Stavebním řádu (Stavební zákon)
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, v účinném Znění. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve
stavebním deníku aktualizovat seznam v Souladu s odst. 43. tohoto článku.

Stavební deník musí být na Stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na
Staveništi.
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Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka
Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem Ve stavebním deníku a telefonicky) Objednatele ke kontrole
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo Se stanou jinak nepřístupnými,
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li
Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednáte] ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem
nedostaví, je Zhotovitel Oprávněn předmětné práce zakrýt.

Kontrolní dny organizuje objednatel vterminech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení
závažných situací, nebo na žádost Zhotovitele. Zhotovitel Se zavazuje kZajištění účasti autorizovaného
stavbyvedoucího.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Objednatel pověřuje jednáním ve věcech
technických dle této Smlouvy, Zdeňka Dokoupila
Uvedený zástupce je mimo jiné oprávněn:
~ předávat Staveniště stavby,
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
- přejímat Zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- Svolávat a Vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v Souladu S podmínkami dle této

Smlouvy,
- požadovat opravu vadně prováděných částí díla,
- odsouhlasovat Zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od

Vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) dila a postupu jeho provádění od vymezení daného touto
Smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatni' jím k tomu
pověření pracovníci. Tito pracovníci Své připomínky uplatňují vrámci své pracovní náplně zejména
prostřednictvím technického dozoru stavebníka; vpřípadě nebezpečí zprodlení jsou oprávněni provést
zápis do Stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na Stavbě.

Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či
Stavebního řízení na Základě zpracované projektové dokumentace; Způsobí-li na nich škody, je povinen je
nahradit. Zhotovitel se Zavazuje, že zajistí před Zahájením prací vytýčení Stavby podle projektové
dokumentace odborně Způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude
respektovat objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel
zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených Stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li Zhotovitel tuto
povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, výkopky a vytěženým Sedimentem zákonem č.
185/2001 Sb., o Odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 334/1992 Sb., O ochraně
zemědělského půdního fondu, ve Znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony
provádějí. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy a plně
odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady stím Spojené. Tyto
náklady jsou Zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání díla objednateli písemně
doložit využití či likvidaci odpadů, výkopků a Sedimentů vzniklých, provedených či vytěžených
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V Souvislosti S prováděním díla, v souladu Se Zákonem č. 185/2001 Sb., Zákonem č. 334/1992 Sb. Ve Znění
pozdějších předpisů a v Souladu S touto Smlouvou.

Zhotovitel projedná a na Svůj náklad Zajistí případné dopravní Omezení na komunikacích (Zvláštní užívání),
Včetně provizorního dopravního Značení, Související S prováděním Stavby. Zhotovitel Odpovídá Za úklid a
opravy jím Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácet je Zhotovitel oprávněn pouze křoviny, jejichž rozsah je specifikován vprojektové dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost Za rozsah provedeného kácení.

Při provádění díla nesmí dojít kpoškození jiných dřevin, než těch, jež jsou určeny kpokácení dle
předchozího Odstavce. Vpřípadě poškození kořenových náběhů nebo kmenů provede Zhotovitel jejich
ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí Škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a Stavbě Od doby
předání Staveniště do dne převzetí díla dle této Smlouvy Obj ednatelem.

Zhotovitel Odpovídá Za škody na pozemcích a Stavbách, Včetně komunikací a nadzemních, jakož i
podzemních vedeni, vzniklé v souvislosti Se Stavbou nebo jejím prováděním Od doby předání Staveniště do
dne převzetí díla dle této Smlouvy Obj ednatelem. Vznikne-li V Souvislosti Se Stavbou nebo jejím prováděním
na Shora uvedených věcech škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního Stavu,
příp., není-li uvedení dO původního Stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady.
Případná Znečištění VZniklá prováděním Stavby je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději Ve lhůtě pro
vyklizení Staveniště.

Dojde-li při provádění prací knáleZu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí
přírody anebo karcheologickým náleZům, je Zhotovitel povinen neprodleně Oznámit nález Objednateli a
Zároveň učinit Opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo Zničen, a práce Okamžitě přerušit.

Veškerá činnost na Stavbě bude prováděna Ohleduplně kživOtnímu prostředí, tak aby nedocházelo
knadměrnému úhynu rostlin a Zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lZe
Zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel Oznámí Zahájení prací na Vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského
revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lZe tuto lhůtu Zkrátit. O Oznámení, případně dohodě bude
proveden Záznam ve Stavebním deníku.

Zhotovitel před Zahájením Stavebních prací a dále dle potřeby, ve Spolupráci s uživatelem příslušného
rybářského revíru, případně jinou odborně a právně Způsobilou Osobou Zajistí provedení šetrného Slovení
rybí Obsádky a raků, jež by mohli být prováděním Stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho
výsledku bude pořízen protokol. Protokol bude Obsahovat minimálně přehled odchycených druhů S počtem
Odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně Změněno,
protokol bude Odpovídajícím Způsobem doplněn. Protokol podepíše Osoba ktomu Odborně způsobilá a
předá Objednateli do 3 dnů od provedení Slovení. O těchto činnostech bude pořízen Záznam ve Stavebním
deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo Stanoviskem příslušného orgánu Ochrany přírody uložen Záchranný přenos či
jiné Opatření ve prospěch Zvláště chráněného druhu rostliny anebo živočicha, je Zhotovitel povinen vytvořit
Veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace a dosažení jeho účelu.

Pokud bude Vprůběhu Odlovu Zjištěn Výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, Zhotovitel O výskytu bezodkladně informuje Objednatele a vyčká
jeho dalších pokynů. PO dobu Od Zjištění výskytu Zvláště chráněného druhu do Obdržení příslušného pokynu
Objednatele nelze pokračovat v Odlovu, Zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam,
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Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka
kde by mohl být Zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani V něm pokračovat. To platí
obdobně i tehdy, bude-li Výskyt Zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny Zjištěn vprůběhu
provádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky
odbouratelnými Oleji. V případě úniku ropných látek do Vody nebo půdy Zhotovitel zajistí účinné použití
Sorpčních prostředků a Zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen Zajistit
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance,
jakož i další Osoby, jež se účastní provádění díla, o Způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací
Zpracuje a předloží obj ednateli k odsouhlasení havarijní plán.

Vzniklou havárii Je Zhotovitel povinen bez zbytečného Odkladu oznámit objednateli, Vodoprávnímu úřadu,
hasičskému Záchrannému Sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo V souvislosti S ní nedošlo
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého,
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, Slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho
dalšímuŠíření. V případě, že realizací Stavby dojde k zavlečení takového druhu, Je zhotovitel povinen učinit
veškerá potřebná Opatření, tak aby byl takový druh Zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo Zamezeno
nejpozději do konce sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží Vlastníkovi pozemku. V případě, že je Vlastníkem
(uživatelem) porostu někdo jiný než Objednatel, dohodne objednatel, Ve spolupráci Se Zhotovitelem, kácení
a další využití pokácené dřevní hmoty s Vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel Zajistí předání pokácené
dřevní hmoty Jejím vlastníkům, Stvrzené číselníky opatřenými datovanými podpisy zhotovitele a Vlastníka
pokácené dřevní hmoty Číselníky Vyhotoví Zhotovitel a předá obj ednateli nejpozději při předání díla.

Zhotovitel je povinen mít Sjednáno po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy pojištění odpovědnosti
za škodu Způsobenou třetí osobě S celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou
alespoň Ve Výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat Veškerou činnost Zhotovitele potřebnou
pro plnění této Smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí
pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem V rámci Sdružení
vplné Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý Z členů Sdružení
disponovat Vlastní pojistnou Smlouvou V plné Výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění.
Možnost kuınulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě Více pojistných
Smluv není přípustná

Zhotovitel vyklidí Staveniště Ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednateleın. Vyklidit staveniště je Však
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy,
nedohodnou-li se zhotovitel s Objednatelem písemně jinak.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli Seznam Svých Subdodavatelů podle § l47a odst. 4 a 5 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, V účinném znění, a to Ve lhůtách uvedeným ustanovením
upravených; to neplatí, jde-li Ve Smyslu Zákona O zakázku malého rozsahu.

Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány
V příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. V jiných V Souvislosti
s agendou daně Z příjmů fyzických osob, VeřeJ ného Zdravotního pojištění a Sociálního Zabezpečení),
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b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se

o cizí Státní příslušníky a je-li Zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny Voblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými
pracovními prostředky v souladu S platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na Skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho
Subdodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo subdodavatele jako osoby samostatně výdělečně
činné.

Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, Že veškeré platby subdodavatelům Za provádění díla (popř.
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

Zhotovitel Se zavazuje předložit objednateli písemný Seznam všech osob, které Se na realizaci díla podílejí,
zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením
jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí Staveniště
dle čl. II. této Smlouvy.

V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), ì
zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, Seznam
aktualizovat, a to formou Zápisu ve Stavebním deníku.

VI.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných Vad,
b) Soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
doklad o Vytýčení Stavby,
zaměření Skutečného provedení stavby,
SOuhlaSy vlastníka (ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla
(převzetí pozemků a komunikací),
projektovou dokumentaci ověřenou Stavebním úřadem,
dokumentaci Skutečného provedení Stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
doklady o předepsaných zkouškách a revizích (zejména průkazní zkoušky betonu),
doklady prokazující shodu Vlastností použitých výrobků s požadavky na Výstavbu (prohlášení o Shodě,
Výsledky zkoušek),
doklady o nakládání S odpady,
originál Stavebního deníku,
Vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
havarijní plán,
aktualizovaný plán BOZP,
zpráva o činnosti biologického dozoru- k 30. ll. běžného roku předání dokumentace zásahů
biologického dozoru (lokalizace, termín, druh a počet chycených a přenášených jedinců) Vše potvrzené
kvalifikovanou osobou,
doklad o zajištění záchranného archeologického průzkumu oprávněnou osobou,
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Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, obj ednatel není povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou Zjištěny
vady díla, není obj ednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen
dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vadv

1. Zhotovitel poskytuje objednateli Záruku Za jakost Zhotoveného díla O době trvání 60 měsíců. Záruka
Začíná běžet dnem převzetí díla obj ednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti Za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li
obj ednatel písemně Zhotoviteli jinak, platí, že obj ednatel požaduje Odstranění vady dodáním chybějící věci,
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící Věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit
opravou věci (díla). Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem, nedohodnou-li Se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatni-li objednatel u Zhotovitele
právo na slevu z ceny za dílo, je Zhotovitel povinen Slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené
ceny Za dílo odpovídající výši uplatněné Slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je Objednatel oprávněn, nikoli však povinen
odstranit vadu Sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti za vady
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně Vynaložil V Souvislosti
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na
účet objednatele, a to na Základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného
zhotoviteli, Se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající
náležitosti, je Zhotovitel Oprávněn zaslat ji ve lhůtě Splatností Zpět objednateli kdoplnění, aniž Se tak
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či
opravených dokladů Zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokutv a úrok z prodlení

1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny takové části díla bez DPH určené dle čl. III. ve Spojení s přílohou č. l této Smlouvy Za každý,
byť izapočatý, den prodlení. V případě prodlení Zhotovitele s provedením části díla dle časového a
finančního harmonogramu provádění díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy, delšího než dva měsíce je
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Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce Za první dva měsíce
prodlení a Smluvní pokutu Ve výši dle odstavce 2.

V případě prodlení zhotovitele S provedením části díla dle časového a finančního harmonogramu
provádění díla, který je přílohou č. 2 této Smlouvy, delšího než dva měsíce, je Zhotovitel povinen Zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 25 % Z ceny prací bez DPH, jež Zbývá provést do provedení této části
díla dle této Smlouvy, určené dle čl. III. Ve Spojení S přílohou č. l této Smlouvy.

V případě, Že Zhotovitel při provádění díla dle této Smlouvy provede práce v rozporu S touto Smlouvou
(např. nekvalitně, v rozporu S projektovou dokumentací), je povinen Zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu Ve
výši 25 % Z ceny takových prací bez DPH určené dle čl. III. Ve Spojení S přílohou č. 1 této Smlouvy,
přičemž při tomto určení Se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení S odstraněním Vady (čl. VII. odst. 2 této Smlouvy) je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 0,5 % Z ceny vadně provedených prací bez DPH určené dle čl. III. ve
spojení S přílohou č. l této Smlouvy, Za každý byť i započatý den prodlení, přičemž při tomto určení Se
vychází Z ceny těchto prací tak, jakoby Se jednalo o práce bezvadně provedené.

V případě prodlení zhotovitele S předložením Seznamu dle čl. V. odst. 42. této Smlouvy nebo S provedením
jeho aktualizace dle čl. V. odst. 43. této Smlouvy, zavazuje Se Zhotovitel zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

V případě porušení čl. V. odst. 37 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu
ve výši 50 000 Kč Za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě porušení čl. V. odst. 39 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
Ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení a, byť i Započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

V případě prodlení Zhotovitele Se splněním povinnosti dle čl. V. odst. 38 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 5 000 Kč za každý, byť i Započatý kalendářní den
prodlení.

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této Smlouvy je zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 5 000 Kč za každý, byť i Započatý kalendářní den prodlení.

Zhotovitel je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý
kalendářní den, ve kterém nebyl na Stavbě k dispozici Stavební deník.

Zhotovitel Se dále zavazuje Zaplatit obj ednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění Smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této Smlouvy ve Výši 5 000 Kč
za každou neúčaSt autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu Stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného Stavbyvedoucího při předání a převzetí Staveniště dle čl. II. odst. 4
této Smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této Smlouvy Ve výši 10 000 Kč Za
každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího.

V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
smluvní pokutu Výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu.
Vpřípadě porušení čl. V. odst. 24 Věty první této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této
Smlouvy.
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13. V případě porušení čl. V. odst. 23 této Smlouvy je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu

výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec Vyplývající Z této Smlouvy.

14. V případě prodlení zhotovitele S předložením originálu Záruční listiny bankovní Záruky zajišťující dluhy
(Závazky, povinnosti) Zhotovitele dle této Smlouvy objednateli delšího 15 dnů je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 15 % Z ceny Za dílo bez DPH dle čl. III. této Smlouvy.

15. Smluvní Strany výslovně Souhlasí S výší Sankcí Sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí,
Že výše Smluvních pokut je Stanovena S ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla
Ve Smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně Ohroženo
poskytnutí některých dalších plnění objednateli Z Veřejných zdrojů (například dotace), jakož i S ohledem na
náklady, jež objednatel případně musí nést v Souvislosti S nutností výběru nového dodavatele
(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o Veřejných Zakázkách). V případě, že zhotovitel
poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je Zajištěno sjednáním Více Smluvních pokut, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

16. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu Ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní
pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka Vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka Vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo Vzniklá až V době, kdy byl zhotovitel
S plněním Smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit Smluvní pokutu nezprostí.

17. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně Vystaveného daňového dokladu
(faktury), doručeného povinné smluvní Straně, S lhůtou Splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

18. Ujednáním Smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

19. V případě prodlení S plněním peněžitého závazku dle této Smlouvy je Smluvní strana, která je takto
V prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok Z prodlení Ve Výši 0,05% z dlužné částky za každý,
byť i Započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení od Smlouvy

l. Od této Smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech Stanovených občanským Zákoníkem anebo touto
Smlouvou.

2. Obj ednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
- je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo
- jestliže Z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že povinnost

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této Smlouvy odstoupit,
- zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost Vyplývající z jeho prohlášení V čl. V.

odst. 40. nebo čl. V. odst. 41. této Smlouvy, nebo prohlášení učiněné V čl. V. odst. 40. či odst. 41. této
Smlouvy je nebo Se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy zejména v případě prodlení objednatele Se Zaplacením
ceny za dílo delšího než 65 dnů.

Smlouva 0 dílo č. S95 7/201 6/103
Strana č. 13



Bušínovský potok, Lupěné-přehrážka

X.

Bankovní Záruka

1. Zhotovitel je povinen Zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) Vyplývajících nebo jež
Vyplynou pro zhotovitele Z této Smlouvy či postupu jejího plnění nebo Z jejího porušení zhotovitelem
(včetně Smluvní pokuty, náhrady škody, Vydání bezdůvodně obohacení, apod.) formou bankovní
Záruky ve Smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského Zákoníku, platné a účinné alespoň Od 1.3.2017,
případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jej imu uzavření později, nejınéně do
28.2.2018, z jejíhož obsahu bude Zřejmé, že banka či Zahraniční banka nebo Spořitelní a úvěrní družstvo
(dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % Z ceny za dílo dle čl. HI. odst.
l této Smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje předložit zmíněný originál Záruční listiny vystavené
bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného Z bankovní záruky nejpozději v den převzetí
staveniště dle čl. II. této Smlouvy. Zhotovitel je povinen Zajistit prodloužení platnosti a účinnosti
bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až
do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na
prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli
originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní Záruky nejpozději tři
pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní Záruky. V případě, že dílo nebude
možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní Záruky z důvodu prodlení na straně
objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně
vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky V Souladu Stouto Smlouvou; to
neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně Sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti)
bankovní Záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu
jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně Smluvní pokuty, náhrady škody, vydání
bezdůvodně obohacení, apod.)

3. Bankovní záruka musí být Splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní Záruka na první
výzvu, Zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na Objednatele, bez odkladu, bez námitek,
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů
ode dne Vyplacení bankovní Záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše
dle této Smlouvy nebo Sjednat Ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající
uspokojenému nároku a zároveň prokázat Splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny
obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky obj ednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem Vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně Schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se obě strany řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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4. Smluvní Strany prohlašují, Že předem Souhlasí S možným zpřístupněním či zveřejněním celé této Smlouvy
v jejím plném Znění.

5. Smluvní Strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takové informace a údaje ve Smlouvě, které
nemohou být zpřístupněny nebo Zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována
podle zvláštních právních předpisů. ;

6. Tato Smlouva se vyhotovuje Ve 4 Stejnopisech, Z toho po dvou pro každou Ze Smluvních stran.

Ve Velkých Losinách., dne: `ì'ˇ.`..

Př

le

Příloha ě. 1 - Položkový rozpočet (Oceněný výkaz výměr)
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