

S M L O U V A O D Í L O

k provedení stavby „Sportoviště U Vysočanského pivovaru“

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: 1112020

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9

sídlem: Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Milanem Rosolem, pověřeným vedoucím odboru životního prostředí
(dále jen "objednatel" nebo „investor“)

a

Martin Čeřovský

se sídlem: Kasalova 467, 250 91 Zeleneč

IČ:13104284, DIČ:CZ6511121023, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zastoupená: Martinem Čeřovským
(dále jen "zhotovitel")

t a k t o :

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby: Sportoviště U Vysočanského pivovaru, Praha 9

Místo stavby: ul. U Vysočanského pivovaru, Praha 9

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Sportoviště U Vysočanského pivovaru“, a to v rozsahu cenové nabídky. Práce spočívají v zemních pracích, zakládání, vybudování komunikací, úpravách povrchů, trubním vedení, přesunech hmot a vybudování sportoviště.
2. Dílo bude provedeno v souladu s veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.

3. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3 této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1 - Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
5. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
 - náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
 - výkopové práce, jejichž skutečné zařazení se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařazení v zadávací dokumentaci
 - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
 - projednání záborů veřejných prostranství,
 - projednání dopravních opatření a jejich realizace
 - náklady na informační panel.
6. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

III.

DOBA PLNĚNÍ

1. **Práce na zhotovení díla budou započaty od listopadu 2020.**
Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31. 1. 2021.
2. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH	1 889 680,74 Kč
21 % DPH	396 832,96 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 286 513,70 Kč

2. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělkami, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
4. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
 - rozsah a předmět plnění
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - datum vystavení daňového dokladu
 a dále:
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
 - IČ objednatele a zhotovitele
 - název stavby
 - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - číslo smlouvy
7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,

v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:

- dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,

- u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.

- u dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.

8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

V.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. mandátáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.
4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků zákona č. 309/2006 Sb.

VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.

2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
10. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DÍR).
11. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
12. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané zákonem č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

VII.

ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Martin Čeřovský, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
 - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
 - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
 - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
 - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
 - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálů
 - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
 - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.

(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).

2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.
7. Technický dozor objednatele zejména:
 - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
 - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
 - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
 - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
- a) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucí a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

VIII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.
4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

IX.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamáce vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamáce objednatelem.

X.

SMLOUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamáce, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad.
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušení ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.
8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatelem) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

XI.

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

XII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním.

Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
 - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
 - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
 - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

XIII.

O S T A T N Í U J E D N Á N Í

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatelem zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy. Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.
6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že

skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."

7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl. XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti.
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Milan Rosol, pověřený vedením odboru OŽP P 9
 - ve věcech technických: Ing. Milan Rosol, pověřený vedením odboru OŽP P 9Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Martin Čefovský
 - ve věcech technických: Martin Čefovský

XIV.

USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

XVI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezánikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:


- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné

k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne



V Praze dne



Souhlasí



Mgr. Adam Vážanský, radní MC P 9

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02

Stavba: Sportoviště u Vysočanského plavárenu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

5.11.2020

Zadavatel:

IČ: 000638849
DIČ: CZ000638849

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Zhotovitel:

IČ: 13104284
DIČ: CZ6511121023

Martin Čerovský, Kasalova 467, 250 91 Zelenec

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popísem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního období. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH				1 889 680,74
DPH základní				21,00%
Sazba daně				15,00%
snížená				0,00
Základ daně				1 889 680,74
Výše daně				396 832,96
Cena s DPH				2 286 513,70
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02

Stavba: Sportoviště u Vysočanského pivovaru

Místo: Datum: 05.11.2020

Zadavatel: Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Zhotovitel: Martin Čelovský, Kasalova 467, 250 91 Zeleněč
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
02	Sportoviště u Vysočanského pivovaru	1 889 680,74	2 286 513,70	STA



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sportoviště u Vysočanského pivovaru

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Martin Čařovský, Kasalova 467, 250 91 Zeleněč

Datum: 05.11.2020

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 889 680,74

1 - Zemní práce

973 620,74

2 - Zakládání

308 000,00

5 - Komunikace pozemní

28 369,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

53 878,00

8 - Trubní vedení

249 407,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

112 081,00

998 - Přeun hmot

166 286,50

PSV - Práce a dodávky PSV

57 618,44

7R1 - Sportoviště

916 060,00

916 060,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Sportovní a Vysočanského pivovaru

Misto:

1

Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Zhotovitel:
Martin Čefovský, Kraselova 467 250 01 Zelená

Datum: 05.11.2020

Projektant:

Zpracovával:

PC Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cartový souhrta

Náklady soupisu celkem

1 889 680,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

973 620,74

30 1 Zentm

308 000,00

28	K	131251104	Hroubení nezapařaných lam a zářezů strojně s uvořením dna do předepsaného profilu a spodu v Normale třídy těžnosti III sků ... 3 ... 100 do 500 m3	m3	230,000	185,00	37 950,00 CS (1.15. 2020 m2)
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------------------------

Positivní a osobní poznámky

7. Holders' responsibilities for liability prior to 10 m are outside the jurisdiction.

2. V rámci svojho zapožičiavania i nabývajú na príslušné súťažné preukazovacie výkazy, na výkazy a na príslušné výkazy na príslušných úrovniach, ktoré sú do 3 m od okraja ľavého nákladu na dopravu používajú.

Pozdravena k polovici!

Department of Health and Human Services

Information Technology

239	Vodoravné příměstřní výtokopu nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
K	výkonu směle do elapsovu hru mchůvsk
1623651104	

Positivists & scholars con:

1. Přesměřuje se výstup z dotazových stránek nastavených do 80 m, mocekuje se nastavením výhledu, když se provádí. Tato nastavení naplňují výhledové stránky podle dotazu.

2. Černý nebo pozit. fotoobrazuje-li projekt příměří výhledu na město naprotižně obvyklý dopravní prostředek; toto příměří si lze ověřit vizuálně.

30 K 162751118

Všeobecné premlsenie výkonnosti alebo správnosti po sústave na obvyklým dopravným prostredí, bez naložení výstrojku, avšak sa sledovaním bez rozdielu z normy Etry ťažkosťou prílohu k m3	4 370,000		
Cena za každých ďalších 1 započítaní 1 000 m	18,20		
		79 534,00	CS ÚRS 2020 02

Pozdravljamo k našemu člani!

1. Převážně se na výhled z červených stánek vyznačují do 50 m, neobvykle se nachází výhled, /když se provádí. Toto uspořádání napadá, vyžaduje-li projekt povolit dříve.

2. Carry out a posttest, pseudorandomized project presented response to the method measurement ability by the dependent variable, total performance on the final individual test.

230719 090000Z APR 68 FM JCRC TO HQ MACV INFO JCRC BT

4370

171201221	K	171201221	Podstatka za ukrajini estvebnihlo odpadu na sklados (stiskovne)	znanly a kumentl zarididlenho do Katalogu	414 000	976 00	456 000 00 000 000 000
171201222	K	171201222	Podstatka za ukrajini estvebnihlo odpadu na sklados (stiskovne)	znanly a kumentl zarididlenho do Katalogu	414 000	976 00	456 000 00 000 000 000

Poslední k souboru čar;

1. Cenu uvedenou v součtovu cenu je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné obce.

2. V cenách je započítán poplatek za užívání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

230*1 2¹⁴ 12¹⁵ 12¹⁶ 12¹⁷ 12¹⁸ 12¹⁹ 12²⁰ 12²¹ 12²² 12²³ 12²⁴ 12²⁵ 12²⁶ 12²⁷ 12²⁸ 12²⁹ 12³⁰ 12³¹ 12³² 12³³ 12³⁴ 12³⁵ 12³⁶ 12³⁷ 12³⁸ 12³⁹ 12⁴⁰ 12⁴¹ 12⁴² 12⁴³ 12⁴⁴ 12⁴⁵ 12⁴⁶ 12⁴⁷ 12⁴⁸ 12⁴⁹ 12⁵⁰ 12⁵¹ 12⁵² 12⁵³ 12⁵⁴ 12⁵⁵ 12⁵⁶ 12⁵⁷ 12⁵⁸ 12⁵⁹ 12⁶⁰ 12⁶¹ 12⁶² 12⁶³ 12⁶⁴ 12⁶⁵ 12⁶⁶ 12⁶⁷ 12⁶⁸ 12⁶⁹ 12⁷⁰ 12⁷¹ 12⁷² 12⁷³ 12⁷⁴ 12⁷⁵ 12⁷⁶ 12⁷⁷ 12⁷⁸ 12⁷⁹ 12⁸⁰ 12⁸¹ 12⁸² 12⁸³ 12⁸⁴ 12⁸⁵ 12⁸⁶ 12⁸⁷ 12⁸⁸ 12⁸⁹ 12⁹⁰ 12⁹¹ 12⁹² 12⁹³ 12⁹⁴ 12⁹⁵ 12⁹⁶ 12⁹⁷ 12⁹⁸ 12⁹⁹ 12¹⁰⁰ 12¹⁰¹ 12¹⁰² 12¹⁰³ 12¹⁰⁴ 12¹⁰⁵ 12¹⁰⁶ 12¹⁰⁷ 12¹⁰⁸ 12¹⁰⁹ 12¹¹⁰ 12¹¹¹ 12¹¹² 12¹¹³ 12¹¹⁴ 12¹¹⁵ 12¹¹⁶ 12¹¹⁷ 12¹¹⁸ 12¹¹⁹ 12¹²⁰ 12¹²¹ 12¹²² 12¹²³ 12¹²⁴ 12¹²⁵ 12¹²⁶ 12¹²⁷ 12¹²⁸ 12¹²⁹ 12¹³⁰ 12¹³¹ 12¹³² 12¹³³ 12¹³⁴ 12¹³⁵ 12¹³⁶ 12¹³⁷ 12¹³⁸ 12¹³⁹ 12¹⁴⁰ 12¹⁴¹ 12¹⁴² 12¹⁴³ 12¹⁴⁴ 12¹⁴⁵ 12¹⁴⁶ 12¹⁴⁷ 12¹⁴⁸ 12¹⁴⁹ 12¹⁵⁰ 12¹⁵¹ 12¹⁵² 12¹⁵³ 12¹⁵⁴ 12¹⁵⁵ 12¹⁵⁶ 12¹⁵⁷ 12¹⁵⁸ 12¹⁵⁹ 12¹⁶⁰ 12¹⁶¹ 12¹⁶² 12¹⁶³ 12¹⁶⁴ 12¹⁶⁵ 12¹⁶⁶ 12¹⁶⁷ 12¹⁶⁸ 12¹⁶⁹ 12¹⁷⁰ 12¹⁷¹ 12¹⁷² 12¹⁷³ 12¹⁷⁴ 12¹⁷⁵ 12¹⁷⁶ 12¹⁷⁷ 12¹⁷⁸ 12¹⁷⁹ 12¹⁸⁰ 12¹⁸¹ 12¹⁸² 12¹⁸³ 12¹⁸⁴ 12¹⁸⁵ 12¹⁸⁶ 12¹⁸⁷ 12¹⁸⁸ 12¹⁸⁹ 12¹⁹⁰ 12¹⁹¹ 12¹⁹² 12¹⁹³ 12¹⁹⁴ 12¹⁹⁵ 12¹⁹⁶ 12¹⁹⁷ 12¹⁹⁸ 12¹⁹⁹ 12²⁰⁰ 12²⁰¹ 12²⁰² 12²⁰³ 12²⁰⁴ 12²⁰⁵ 12²⁰⁶ 12²⁰⁷ 12²⁰⁸ 12²⁰⁹ 12²¹⁰ 12²¹¹ 12²¹² 12²¹³ 12²¹⁴ 12²¹⁵ 12²¹⁶ 12²¹⁷ 12²¹⁸ 12²¹⁹ 12²²⁰ 12²²¹ 12²²² 12²²³ 12²²⁴ 12²²⁵ 12²²⁶ 12²²⁷ 12²²⁸ 12²²⁹ 12²³⁰ 12²³¹ 12²³² 12²³³ 12²³⁴ 12²³⁵ 12²³⁶ 12²³⁷ 12²³⁸ 12²³⁹ 12²⁴⁰ 12²⁴¹ 12²⁴² 12²⁴³ 12²⁴⁴ 12²⁴⁵ 12²⁴⁶ 12²⁴⁷ 12²⁴⁸ 12²⁴⁹ 12²⁵⁰ 12²⁵¹ 12²⁵² 12²⁵³ 12²⁵⁴ 12²⁵⁵ 12²⁵⁶ 12²⁵⁷ 12²⁵⁸ 12²⁵⁹ 12²⁶⁰ 12²⁶¹ 12²⁶² 12²⁶³ 12²⁶⁴ 12²⁶⁵ 12²⁶⁶ 12²⁶⁷ 12²⁶⁸ 12²⁶⁹ 12²⁷⁰ 12²⁷¹ 12²⁷² 12²⁷³ 12²⁷⁴ 12²⁷⁵ 12²⁷⁶ 12²⁷⁷ 12²⁷⁸ 12²⁷⁹ 12²⁸⁰ 12²⁸¹ 12²⁸² 12²⁸³ 12²⁸⁴ 12²⁸⁵ 12²⁸⁶ 12²⁸⁷ 12²⁸⁸ 12²⁸⁹ 12²⁹⁰ 12²⁹¹ 12²⁹² 12²⁹³ 12²⁹⁴ 12²⁹⁵ 12²⁹⁶ 12²⁹⁷ 12²⁹⁸ 12²⁹⁹ 12³⁰⁰ 12³⁰¹ 12³⁰² 12³⁰³ 12³⁰⁴ 12³⁰⁵ 12³⁰⁶ 12³⁰⁷ 12³⁰⁸ 12³⁰⁹ 12³¹⁰ 12³¹¹ 12³¹² 12³¹³ 12³¹⁴ 12³¹⁵ 12³¹⁶ 12³¹⁷ 12³¹⁸ 12³¹⁹ 12³²⁰ 12³²¹ 12³²² 12³²³ 12³²⁴ 12³²⁵ 12³²⁶ 12³²⁷ 12³²⁸ 12³²⁹ 12³³⁰ 12³³¹ 12³³² 12³³³ 12³³⁴ 12³³⁵ 12³³⁶ 12³³⁷ 12³³⁸ 12³³⁹ 12³⁴⁰ 12³⁴¹ 12³⁴² 12³⁴³ 12³⁴⁴ 12³⁴⁵ 12³⁴⁶ 12³⁴⁷ 12³⁴⁸ 12³⁴⁹ 12³⁵⁰ 12³⁵¹ 12³⁵² 12³⁵³ 12³⁵⁴ 12³⁵⁵ 12³⁵⁶ 12³⁵⁷ 12³⁵⁸ 12³⁵⁹ 12³⁶⁰ 12³

414,000

Croazští sypaníky na území nebo mezinárodně bez hranic s upravením uložené sypaniny do předecarného

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			Poznámka k soustavě cen: 1. Cena je určena [pro: a) zastupitelství bez rozhodnutí a rozhodnutí v rámci rozhodnutí zastupitelství; b) ústřední výhledu pod vodou do prvních ve druhé vodní nebo nádrží. 2. Cena může posloužit pro určení výhledu nebo ohradu na třetí sídlo z předloženým zastupitelství; tato úroveň výhledu se oceňuje cenami soustavy cen 171... Ústřední výhledu do nádrží. 3. V ceně jsou započteny i náklady na rozpočtové výhledy ve vztazích s třetími úrovněmi na sídlo. 4. V ceně nejsou započteny náklady na získání sídla ani na poskytnutí za sídlo. 5. Národní jednotka ústřední výhledu [výhledu] se určí v m3 ústředního výhledu [výhledu], v rozlohu dleu zpravidla ve výhledu.					
33	K	175111201	Objevení objektů nad přilehlým původním terénem ručně sypáním z vhodných hornin třídy těžiskosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jehoučkování míru ztuhnutí bez protozaní sypáním	m3	13,600	728,00	9 873,80 CS ÚRS 2020 02	
PSC			Poznámka k soustavě cen: 1. Ceny jsou určeny pro objem objemu do vzdálenosti 3 m od přilehlého řezu objektu nad přilehlým původním terénem. Zásyp pod tímto terénem se oceňuje jako zásyp doho objektu cenami soustavy cen 174 Zásyp sypáním; zbývající objem se cení příslušným cenami soustavy cen 171 Ústřední výhledu do nádrží. 2. Ceny jsou i pro výhled oceňovaných vod nebo lesů lesů částí, lesů částí je v koruně menší než 3 m. Ústřední výhledu [výhledu] do zmluvních vod nebo lesů částí, lesů částí je v koruně 3 m a více, se oceňuje cenou 171 20-170 Ústřední výhledu do zmluvních vod. 3. Ceny může posloužit pro objem potrubí nebo se oceňuje cenami 179 Objem potrubí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) konstrukční objem; tato se oceňuje cenami soustavy cen 182 Srovnání, b) konstrukční objem; tato se oceňuje cenami soustavy cen 18, 3 Rozpočtové a úrovně objektu. 5. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nezpracovanou sypání. Tato se oceňuje ve speciálních.					
34	M	58331200	stěhování materiálů zásypový	t	32,840	210,00	6 854,40 CS ÚRS 2020 02	
16	K	275321611	Zakládání	m3	3,000	3 280,00	9 840,00 CS ÚRS 2020 02	
PSC			Poznámka k soustavě cen: 1. V ceně přísluší -50% jsou započteny náklady na technické práce opatření a na zřízení betonů pod hlavicí pasíci betonové sumpce a na přilehlé odvěpní sumpce a přípojnicím ne určité místo do 20 m, popř. do vany nebo do jiné sítě odvěpní k odvodu. Odvoz se oceňuje cenami soustavy cen 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hrubost a použití betonové sumpce se oceňuje hodnotou 800-1 Zemní práce. Běžnost se neocňuje. 3. V cenách nejsou započteny náklady na výhled. (to se oceňuje cenami soustavy cen 27-38... Výhled zvláštní). 4. V cenách z betonů pro betonárku běžných ven 27, 30-3 nejsou započteny náklady na školení stěhování a pracovních spot; tyto se oceňují cenami soustavy cen 803 33 Školení A08 Hrubost lesů.					
17	K	275351121	Bedení zvláštní patřek zřizování	m2	6,000	295,00	1 770,00 CS ÚRS 2020 02	
PSC			Poznámka k soustavě cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve vnitřním prostoru, ve vnitřních nebo započtených jímách, výhledu a bednění. 2. Křivkové nebo obloukové bednění podléhá do 1 m se oceňuje individuálně.					
18	K	275351122	Bedení zvláštní patřek odstranění	m2	6,000	58,90	359,40 CS ÚRS 2020 02	
PSC			Poznámka k soustavě cen: 1. Ceny jsou určeny pro bednění ve vnitřním prostoru, ve vnitřních nebo započtených jímách, výhledu a bednění. 2. Křivkové nebo obloukové bednění podléhá do 1 m se oceňuje individuálně.					
19	K	275381821	Výhled zvláštní patřek z betonářské oceli 10 S05 (R)	t	0,380	40 000,00	14 400,00 CS ÚRS 2020 02	
PSC			Poznámka k soustavě cen: 1. Ceny jsou pro dleš rovné, s nádrží, tříbové nebo upnutí do záber včetně výhledu šestiho záber.					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5	Komunikace i. ozvením				53 878,00	
11	K 56485111	Podklad ze štiřkostí ŠD s rozprostřením a zhrutněním, po zhrutnění tl. 150 mm	m2	341,000	198,00	53 878,00	CS ÚRS 2020 02
D	6	Úprava povrchů, a odesazování				249 407,40	
15	K 63131127	Mazanina z betonu prošetřo bez zvýšených nároků na prošetřtl tl. přes 80 do 120 mm tl. C 30/37	m3	40,920	4 020,00	164 498,40	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Ceny jsou určeny pro masivní kerč (podkladní, podř, podkladní, plošnou, vyrovnávací nebo odstraňující pod potla, podlahy, podlahové podlahy, podř, pro podkladní prokerné podlahových parket usazených strojů a technologií zřízené (v nádoběm zabetonováním hmotou beton). 2. Pro masivní kerč větší než 240 mm jsou určeny: a) pro masivní kerč na zemi (v řádku spod.) ceny součtu cen 27-31- Závěry z betonu prošetřo a 27-32 - Závěry z betonu zabetonován. b) pro masivní v nadzemních podlažích ceny součtu cen 411-31- - Beton tlavní. 3. Ceny lze použít i pro betonový odpory skloněná budovy (včetně tvorování řízkového šláku) v příslušených budovách, jako podklad se ocelovými samostatně. 4. V ceně jsou započteny i náklady na: a) odstraňování stávající povrchu masivní z určením vlnami šlou nebo dřevěným masivem, b) vyřazení odstraňující spře v masivě bez zapřítl, pokud jsou odstraňující spře vyřazené při provádění betonáže, protože jsou odstraňující spře řezány dodatečně, ocelují se cementem součtu cen 634 81-11 Řezání dřevěných nebo smrkových spře.					
13	K 631319012	Přídavek k cementu mazanin za úpravu povrchu mazaniny přetřazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm	m3	40,920	475,00	19 437,00	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. Ceny -8071 až -8023 lze použít pro masivní mlt. tl. C 8/10. 2. V cenách -8071 až -8023 jsou započteny i náklady za pokládání povrchu mazaniny ocelovým masivem. 3. Ceny -8171 až -8175 lze také použít, bude-li do mazaniny vložena síťová vrstva vyztužená net nebo ocelovými vrstvou betonové sítě, kdy se použije dříve stávající povrch (v řádku vyměnu (m3) celkové částky 61 vrstev mazaniny.					
14	K 631319206	Přídavek k cementu betonových mazanin za vyztužení ocelovými výztuhy (dřívkočern) objemově vyztužení 40	m3	40,920	1 800,00	66 472,00	CS ÚRS 2020 02
D	8	Truhlí vedení				112 081,00	
7	K 897172112	Akumulacílní boxy z polypropylenu PP pro rebrand dešťových vod pod plochy zařízené osobními automobily o celkovém akumulacním objemu přes 10 do 30 m3	m3	12,000	7 698,00	92 376,00	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na: a) osazení a dodávku plastových láků včetně spojů a těl, b) obložení láků vyztužením akumulační vlnou jako dodatek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) zhotovení vyrovnávací náterovou vrstvu ze štiřky (vše se ocelují cementem součtu cen 491 6-1 Látka pod potlak, abyly a dřevěné ocelky částí A01 štiřko štiřky, b) rozvlnění láků odspřem, který se ocelují cementem součtu 174,1-11 Závěr spojenou z jističků horní částí A07 štiřky 800-1 Závěr přetla. c) naplnění akumulačního kapacitačního potrubí, d) instalaci šachty integrovanou do betonu (vše náklady se ocelují cementem součtu cen 807 17-31 štiřko část štiřky, e) měření nebo dálkovou šachty, která mají integrované do betonu (vše se ocelují cementem součtu cen 804 81-2 štiřko část štiřky.					
8	K 897173111	Kontrolní šachta integrovaná do akumulacílních boxů umístěných pod dopravními plochami zařízenými osobními automobily, do 350 mm	kus	1,000	14 200,00	14 200,00	CS ÚRS 2020 02
PSC		Poznámka k součtu cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na materiál a dodávku šachtového tělesa včetně hrubového kování a profilového štiřkoého proužku, nádob, lapky nádob a šachty pod potla. 2. V cenách nejsou započteny náklady na osazení a dodávku potlačů (vše náklady se ocelují cementem součtu cen 889 - Osazení potlačů část A07 štiřko štiřky.					
9	K 889103112	Osazení potlačů štiřkových a ocelových včetně rámu pro šířku zařízení B126, C250	kus	1,000	905,00	905,00	CS ÚRS 2020 02

Strana 7 z 9

[illegible]

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	998011014					
		Přesun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výrobu a služby s nosnou sítí kotevnicí z celku, včetně nebo kladení Přístěk k cenám za zvednutí přesun přes vymezovanou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	130,951	172,00	22 523,57	C8 ÚRS 2020 02

PBC
2. K cenám: -101 až -108 lze použít přílohy za cenový pásm -101 až -108, -2024 až -2028 nebo -2114 až 2119.
3. Jedním pro celý předan produkt zvláštní Investice (např. výsk. v budovách), účty na pro ocenění přehledu limit ceny dokumentu pro
názvem výsk. k 3. st.

Práce a dodávky PSV

D	7R1		SČ00169-81P							
22 K R01		penežnice pokladku PU Primarem vč.	výštitelní povrchu	m2	341,000	68,00	23 186,00			
23 K R02		polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 11mm v dané barevnosti		m2	341,000	1 122,00	382 602,00			
24 K R03		Lajnování - barevný nástřik sportovních lajn		m	265,000	59,00	15 370,00			
25 K R04		Mantinely s ochrannou síťk		kpl	1,000	485 000,00	485 000,00			

Průměrná tl. polokosa: 13 x 24 m, výška: 1,2 m. PP měřivými 2x1 m a horním měřivým, PP 8, 6 mm, byly zároveň zkontrolované řady materiálů z profilu 30x20 mm zděrovatých závitovými šroubky materiálů z profilu 30x20mm šroubky zkontrolované šroubky pro šití profil 20x20 mm, výška 1 m osvětlovací síti tužnou celého hřebes PP 40x3 závitové do výšky 4 m u volného okraje a 1 m z průběhu branky integrované branky a zastavování 3x2 m, Fe-Zn, 40x40mm - Měděné a kovové do požárního protáhu v hřebesových polokosa.

26	K	R035	Vodivkové sloupky do pouzder plet 102 mm osobové (ZINEX)	ks	1,000	7 650,00	7 650,00
<i>Popis a název k položce:</i> Sloupky jsou určeny pro vnější použití, povrchové dlema šetrný želez, průměr sloupků 102 mm, tloušťka sloupků 2 mm, výška horní části 226 cm, výška spodní části (zapadající do pouzder) 30cm, celková délka sloupků 255 cm. Stejně označují 2 ks sloupků, objemu sloupků včetně, 3 ks odlišná, objemu a kování.							
27	K	R06	Slit na vodivkové černé	ks	1,000	2 250,00	2 250,00
<i>Popis a název k položce:</i>							

P

Popis materiálu k požadavkům:

S karbonem zesílené 3 mm izolační pruty bílého, opatřující se pouzdrů
Stěbnice: set je vyroben z polyamidové síťoviny černé barvy s tloušťkou oky, velikostí oka 100 mm, sítě síťoviny 3 mm, set je obsazen v horních
části tkaným objemopletným papírem o šíři 60 mm a celkovým lánem o širce 3,16 mm a tloušťce 13,0 cm.

Harmonogram prací

Popis prací	1ýdny	1	2	3	4	5	6	7
Zřízení staveniště								
Zemní a výkopové práce								
Přesuny hmot								
Obruby, zřízení odvodnění, betonáž								
Zřízení podkladových konstrukčních vrstev								
Zřízení konstrukčních prvků hrstiště (manlínny, sloupý, síť, ...)								
Dokončení a úklid staveniště								

Popis a řešení

PŘÍLOHA Č. 3


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Čestně prohlašuji, že jako uchazeč ucházející se o veřejnou zakázku: „ *Sportoviště U Vysočanského pivovaru* “ Nebudeme při realizaci této veřejné zakázky využívat poddodavatele.

PŘÍLOHA Č. 4

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ

Prohlašuji, že jako uchazeč ucházející se o veřejnou zakázku: „ *Sportoviště U Vysočanského pivovaru* “ jsem se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.



V Praze dne 5.11.2020