
' " '," ĺ q "ĹJ/řr·

r
,,.', :::'" " ,.',\\

l' ",'· .' ",""· i
; "" iä ,),' ,:; :..}

l
;'

'",'",: :.

.. · ,: JÍ

, . '. G-' ,,rjt,
...

r '

.. .,.. . .,,

jID: PCR16ETRpo491C9290

Č. j. KRPJ-68076-37/ČJ-2020-1600VZ

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,smlouva")

Článek i.
SMLUVNÍ STRANY A lDENTiFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1. Objednatel
Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,

náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

2. Zhotovitel
Název:
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

STARKON a.s.
Bohuslavice 10. 588 56 Telč
jiřím Kovářem, statutárním ředitelem
26227525
CZ26227525

(dále jen ,,zhotovitel")

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývajíci z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či
omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil
se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících
ustanoveních této smlouvy, a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné
smlouvy.
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3. Název veřejné zakázky: =.. ... .... ... ... ·.:;;:.::..:+..

krp KVy - do velký Beranov - rekonstrukce a přístavba administrativrú budoi'y,
parkingu technické inhastmktury. ý") ,~0

:.·::·::;·e:.

4 Místo stavby: Dálniční oddělení velký Beranov, pozemky parceln'ch čísel st 417, 1292/3,
1292/8 a 1292/9, vše v katastrálním území velký Beranov. 'if '1:$$

·:

5 Technický dozor stavebníka'
Cg

'l

6. Koordinátot BOZP: !
í

7. Autorský dozor projektanEa: život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice, iČO: :
02044200, i

É
8. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy i

provedených st. prací, dodámk a služeb: i
I
F

9. Osobat pověřená odborným vedením stavby: ii

10 Pracovník zhotovitele odpovědný za veden" a zasílání daňových dokladů: !
)
i

11. Osoby oprávněné k odevzdáni a převzetí dokončeného díla: l
L

za objednatele: i

za zhotovitele:
!
u

E

Čiáriék: ll: ' ': ' ':' ' i
PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA l

h-

1, Předmětem smlouvy je kompletní realizace akce dle zpracované projektové !
dokumentace (dále jen ,,PO"). Jedná se o: !
a) přístavbu administrativní budovy - tvarově obdobné dvoupatrové budovy, jako je E

budova stávajÍcÍ, se kterou bude přístavba propojena komunikačním krčkem (patrem
ve ll. NP). V přístavbě bude umístěna čekárna pro veřejnost, pracoviště stálé služby
se skladem příručních zbraní a cely. V novém objektu se rovněž počítá v 1. NP
s technologií pro slaboproudy, technickou místnosti a s garáží pro parkování 3 aut a
zařízení pro ruční mytí aut. Ve 2. NP je plánováno zázemí pro vedení dálničního
odděleni, zástupce vedoucího, administrativního spisového pracovníka, výslechovou
místnost, čajovou kuchyňku a kancelář vyšetřovatelů,

b) rekonstrukci vnitřních konstrukcí včetně bezpečného odstranění materiálů s obsahem
azbestu v původní bL|dově, kde je navrženo sociální zázemí pro službu konající )
policisty v terénu, šatny, sálové pracoviště, zasedací místnost, sklady ta archivy,

c) výstavbu samostatného objektu pro parkování o rozměrech 26,3 x 20,1 m. objekt bude
jednopodlažní s pojezdovou střechou pro 36 osobních aut, 3 motocykly a v prostoru
pod příjezdovou rampou bude prostor pro náhradní zdroj a popelnice. V parkingu bude
jedno místo připravené pro dobíjení elektromobilu,

d) výstavbu technické infrastruktury včetně přeloženi inženýrských sítí a rekonstrukci
venkovních areálových ploch.
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Stavební práce budou realizovány na základě zpracovaně projektové dokumentace, dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,dílo").

PO byla zpracovaná firmou život památkám o.p.s., Široká 376, 588 32 Brtnice.

2. Dílem se rozumí:
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací,

projektovou dokumentací předznou zhotoviteli objednatelem,
b) zpracování dokumentace skutečného provedeni stavby.

3. Zhotovením stavby se rozumí:
a) stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace,
b) úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací,
C) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízeni nezbytných pro řádné dokončení díla,
d) provedeni všech činností souvisejÍcÍch s dodávkou stavebních a montážních prací,

jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízeni staveniště,
bezpečností opatření apod.),

e) dodržení veškerých podmínek stanovených stavebním úřadem a dalšími dotčenými
orgány.

4. Zhotoveni' díla zahrnuje i:
a) zpracováni dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v

datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks,
b) pasportizace staveniště, okolí a sousedních objektů,
c) zajištěni veškerých nezby'tných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení

díla.
d) zřízení, ods'tranění a zajištěni zaňzení staveniště včetně napojení na inženýrské sitě

dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jeho
prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích
předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve
znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb.. kterým se mění nařízeni vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, dle této smlouvy,

e) zajištěni a provedení všech opatření organizačního a stavebně techndogického
charakteru k řádnému provedení díla,

f) umožnění provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického
charakteru k řádnému provedeni díla,

g) umožnění provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 :a násl. zákona
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zajistit účast
stavbyvedoucího na pravidelných kontrolních dnech stavby,

h) veškeré práce a dodávky $ouvi$ejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob
a majetku,

i) likvidaci, odvoz a uloženI vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení
poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doloženi dokladu
o likvidaci odpadu a obalu v souladu s tímto zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím
řízení,

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň),
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k) zajištěni pravidelného denního úklidu všech řešených prostor a komunikací, ";- - ".," :
ij) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla, ',"' ':

m) neobtěžováni okolní bytovou zástavbu hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., i: . ,,'"
n) nepřekračování povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, "'4 . ' '

ve všední den od 18:00 hodin do 6:00 hodin, í,.-" ,,
o) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými "'é...:

právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., " ·"
".': '.." :" ' .a prováděcín"li předpisy, dbát zvýšené opatrnosti na zeleň (zejména stromy, keře '1,[.

apod.) v blízkosti realizace stavby,
p) projednáni zajištění případného zvláštního užíváni komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
q) vedení stavebního deníku dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění

pozdějších předpisů, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozdějších předpisů, a předáni jeho originálu objednateli při předání a
převzetí dokončeného d íla,

:'?.. "

r) povinnost mít po celou dobu stavby poj|štěni odpovědnostl za škodu způsobenou třetí
osobě činností zhotovitele a stavebně montážní pojištěni dle Článku XI., odst. 3. a 4.
této smlouvy,

S) zhotovitelem umožněni objednavateli a technickému dozoru přístup na stavbu a bude
s nimi aktivně spolupracovat,

t) odstr:aněni případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
u) předloženi vzorků rozhodujících materiálů zhotovitelem k odsouhlasení objednateli,
v) provedení zkoušek díla, včetně vystaveni dokladů o jejich provedení, provedení atestů

a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů
platných v době provádění a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané
objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd.,

w) zajištění průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv,
atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou
vyhotoveních,

X) zaučeni obsluhy, včetně dodání návodů na obsluhu, dokladů o zaškoleni obsluhy,
vypracování provozních řádů,

y) geodetické zaměření pro geometrický plán (objektů, inženýrských sítí), účast na
kolaudačních řízeních.

5. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byla předána
projektová dokumentace a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý
seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému
účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu výměr a na
základě toho přistoupil ke zpracováni nabídky.

projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné
změny věcného rozsahu a technického řešeni díla
V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho
technických specifik2cich a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vC. výkazu výměr,
bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb VC. výkazu výměr,
nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

6. DckumenZace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou
vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitálrň formě (ve formátu PDF a formátu
zpracované PD DWG, DGN, DOC, EXCEL) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů, a přílohou č. 14 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do

4



projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla.

7. Změny díla: Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu
díla vyplývající z případného rozporu mezi položkovým soupisem prací, dodávek a služeb
zpracovaným dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem
výměr, ve znění pozdějších předpisů, a skutečným stavem nebo zjistí4i se při realizaci
skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a ani jedna ze smluvních stran
je nezavinila ani nemohla předvídat a mají vliv na cenu díla, je zhotovitel povinen do 3
pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšířeni předmětu díla do
stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny dík, a pokud to není možné tak podle jim
navrhovaných cen, maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen stavebních
prací, vydaných Urs Praha a.s., platných pro příslušný rok výstavby a předložit tento
soupis objednateli k odsouhlaseni. Po jeho odswhlasení bude uzavřen dodatek ke
smlouvě o dílo a po jeho podpisu zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost
tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena
odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky
zhotovitele.

8. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením
předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli
soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh
ceny díla a pokud to není možné. tak podle jim navrhovaných cen, maximálně však do
výše cenové úrovně směrných cen stavebních prací, vydaných Urs Praha a.s.. platných
pro příslušný rok výstavby a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek
ke smlouvě, ve kterém dohodnou i připadnou úpravu terminu předání dokončeného díla
a cenu díla. Po podpisu dodatku zástupci obou smluvních stran má zhotovitel povinnost
tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu.

9. Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla, Zhotovitel je povinen na toto
ujednáni přistoupit.

10. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu souladu výkresové a textové části
projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro
dodávku předmětu díla. Pokud toto neučinil, potřebný materiál a potřebné dodávky uhradí
zhotovitel na svůj náklad.

11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatel). V tomto případě však zhotovitel
odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení §
2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel,
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízeni veřejné
zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím
příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele,
prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před
uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový
poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svcji kvalifikaci
alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení vYše
uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušeni
smlouvy.
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Článek HI.
DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Místem plnění je: Dálniční oddělení velký Beranov, 588 21 velký Beranov, pozemky
parcelních čísel st. 417, 1292/3, 1292/8, 1292/9 v katastrálním území velký Beranov.

2. celkový termín realizace díla je stanoven na maximálně 900 kalendářních dnů ode dne
předáni a převzetí staveniště.

3. Realizace díla bude probíhat po etapách:

&) SO 04 - Technická infrastruktura (přeložky Sítí)
b) -SC" 02 - Přístavba administrativní budovy spojovacího krčku (včetně kolaudace SC

02)
C) SO 01 - Rekonstrukce stávající budovy
d) SO 03 - Přístavba parkingu
e) SO 05 - Venkovní úpravy (komunikace, chodníky, oplocení)

4. S ohledem na skutečnost, že stavební práce budou probíhat za plného provozu dálničního
odděleni a všech jeho složek, objednatel stanovil maximální termíny dokončeni
jednotlivých etap - dílčích stavebních prací, které je zhotovitel povinen dodržet:

.' Póřadó'ié' ': :: . : . " : : Max. termín
: Dňci stavebm prace - - . .céslo dokončena prací

1 SO 04 - Technická infrastruktura (přeložky Sítí) 10,0 den odpodpisu smlouvy

2, fO 02 - Přístavba administrativní budovy a spojovacího 600 den od,'rčku (včetně kolaudace SO 02) podpisu smlouvy

. .. . 800 den od3. SO 01 - Rekonstrukce stavaµci budovy podpisu smlouvy

á. SO 03 - Přístavba parkingu 80,0 den odpodpisu smlouvy

: , 5. SO 05 -, Veňkowaí íiprayy ,(kom.unikace, chodrňky, 900 den od. ,. , ,. Qp,kjceF!í), ,, , , ,', " , ,, . , . ' ." . . ,. ..,,' , , . .. . podpisu smlouvy

5. Zhotovitel zaháji stavební práce nejpozději do 5 dnů od data předání a převzetí staveniště
(v souladu s Článkem VI., odst. 1. této smlouvy)-

6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli po zahájeni stavebních prací (max. do 10
pracovních dnů) podrobný harmonogram prací respektujÍcÍ rámcový harmonogram
předložený v nabídce zhotovitele. Podrobný harmonogram bude založen u objednatele a
jeden výtisk bude součástí stavebn Iho den iku. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální
úsilí na dodržení termínů dle podrobného harmonogramu prací.

7. Objednatel si vyhrazuje píávo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu
zahájení doby plnění, a to např. v důsledku legislativních překážek na straně objednatele
o nezbytně nutnou dobu, přičemž zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele
bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména bez úpravy rozsahu díla a ceny díla,
není-li dále uvedeno jinak, přistoupit.

8. Objednatel si vyhrazuje píávo jednostranně přerušit provádění díla z důvodů na straně
objednatele (např. upřesněni technologie aj.) na nezbytně nutnou dobu. Úmysl přerušit
práce objednatel neprodleně zhotoviteli oznámí a následně písemně potvrdí. Toto
přerušení nebude mít vliv na cenu za dílo.
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9. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závezek v důsledku prodlení
objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

10. Zhotovitel je povinen v souladu s odst. 6 tohoto článku předat objednateli podrobný
harmonogram prací, a to do 10 dnů od zahájení stavebních prací. Dále bude
harmonogram rozpracován dle požadavků objednatele na dňčí části (ä profese
s označením dílčích terminů, montáží a zkoušek. Podrobný harmonogram bude
odsouhlasen objednatelem.

11. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plněni.

12. V případě změny díla dle Článku ll., odst. 7. a 8. ze strany objednatele je možné tyto práce
provádět až pc odsouhlasení ze strany objednatele. Lhůta plnění do doby od3ouhlaserú
neběží.

Článek lV.
CENA DÍLA

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle Článku ll. této smlouvy se smluvní strany
v sou|adLi s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších

. předpisů. dohoclly na ceně:
ďíĺč.í čásů díla:

' SO 04 - Technická
, infrastruktura (přeložky Sítí)

SO 02 - Přístavba
administrativní budovy a

'" spojovacího krčku (včetng
kolaudace SO 02)

, SO 01 - Rekonstrukce"távajíci budovy
' SO 03 - Přístavba parkingu ,,,,, .,
. SO 05 - Venkovní úpravy
' {komunikace, chodníky,

optocerií) ,

' Cena celkem za celé dílo '

eehZ-'béz .'""!'""....' -j;;'::".'·".,··;.' ·· · '·" .': " ·-·:· -·· -' · " ' ' - ... -.. -." " ' " ' 'm;;. '· ' '" 'Č"- '."-, ..,, ,,,,,,.,, ' "" ,,".,-. ,, .%-y.':Kč', '". -;',,".":j,' " "" "".,"' " .":.K ,". "'"., ..',""' ,'.'- ':
....'. a.. .'Ľ:. ';.." :'.. ,';, ',:.. ",,..,". :. iii' ;':. .':::'.·,'". ;:" ,.. .. ..,. .., ,. ,. ., ... ."." .;:.'

1,752.802,35 368.088,50 2,120.890,85

25,170.220,48 5.285.746,30 30,455.966,7·0 :

13,553.656,58 2,846.267,88 16,399.924,46

7,195.387,24 1,511.031,32 i 8,706.418,56

1,919.072,30 403.005,18 2,322.077,48

49,591.138,93 10,414.139,18 60,005.278,11

Slovy (v KČ včetně DPH): Šedesát miliónů pět tisíc dvě stě sedmdesát osm korun českých a
jedenáct haléřů.

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem naceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,položkový rozpočet") díla, který byl
součástí nabídky zhotovitele ze dne 30. 9. 2020. Případné odchylky, vynechání,
opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu předloženého zhotovitelem nemají
v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy,
rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednáni smluvních stran v této smlouvě. položkový
rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dňčí
fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat
ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční
fakturaci zhotovitele. položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro
"dodatečné stavební práce - vícepráce" ta "méněpráce". položkový rozpočet je přhohou č.
2 této smlouvy, Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými
po celou dobu realizace díla.
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3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle
Článku !1. smlouvy. Sjednaná cenz obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem
cen, a to až do terminu protoko|árniho předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této
smlouvy.

4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla vymezeného v
zadávací dokumentaci, tj. náklady za veškeré práce, dodávky, služby a činnosti vyplývající
ze zadávacích podmínek a podmínek, o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí
věděl či vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončeni a zprovoznění
díla dané povahy třeba. Cena díla rovněž zahrnuje cenu za vypracováni dokumentace
skutečného provedení stavby, na zařízeni staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii,
teplo, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě a vybouraných hmot, náklady na
používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení dík, náklady na zhotovování,
výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízeni, materiálů, dodávek, náklady na případné
dopravní značení, náklady na schvalovací řízení, pojištění, poplatky, náklady na zřízení
identifikační tabule na staveništi a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky.

5. Cena díla podle odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna
jen za níže uvedených podmínek.

6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1. tohoto článku je možné změnit
v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů
majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně
z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a
nevyfakturované,

7. Dále se smluvní strany dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě změn díla
provedených v souladu s Článkem ||., odst. 7. až 9. této smlouvy.

8. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu
díla, přičemž se objednatel nezříká odpovědnosti a odpovídá za správnost a úplnost
zadávací dokumentace. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plněni zhotovitele, jejíchž
provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem
vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu,
pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb VC. výkazu výměr.

Článek V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plněni) na základě
dílčích faktur (daňových dokladů). které budoL! vystavovány měsíčně dle skutečně
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených
zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s
využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2), pro ocenění
dokončených částí díla, Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis
provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol k odsouhlasení
nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plněni provedené v příslušném
fakturačním měsíci.

3. Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS") provede kontrolu správnosti každého
soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti pracovních dnů
od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací,
dodávek a služeb a zjišt'ovacimu protokolu výhrady, vráti je zpět neprodleně po provedeni
kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a
služeb a zjišt'ovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 5 pracovních dnů od
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obdrženi (po provedené kontrole) k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit
opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol objednateli do
tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně
mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních
prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním
měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně
záruku v plném rozsahu v souladu s Článkem XIi. této smlouvy.

5. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, doclávek a služeb
a zjišt'ovacim protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) ne
objednatele.

6. Faktury budou vystavovány včetně přIslušné sazby daně z přidané hodnoty (DPH) dle
platných předpisů ČR v době zdanitelného plněni.

7. Při[ohou faktur (daňových dokladů) musí být odsouhlasený soupis provedených
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol, u závěrečné faktury pak
i protokol o předáni a převzetí dokončeného díla. Faktury (daňové doklady) budou před
jejich úhradou odsouhlaseny TOS.

8. Faktury (daňové doklady) musí být vystaveny zhotovitelem nejpozději í 5. den ode dne
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli
provést jejich kontrolu.

9, Faktury (daňové doklady) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne jejich doručení do sídla
objednatele. Z důvodu nutného schvalování výdajů státního rozpočtu, které nemůže
objednatel ovlivnit, je objednatel oprávněn požádat o prodloužení splatnosti faktury a
zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. Pro tento případ obě smluvní strany dohodly
následující postup, že zhotovitel poskytne objednateli prodlouženou lhůtu splatnosti faktur
(daňových dokladů) na 60 dnů. Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv
na termín dokončení díla sjednaný dle této smlouvy.

10. Pro přijaté plněni se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodňotY, ve znění pozdějších předpisů, neuplatní. přijaté plnění
souvisí výlučně s činnosti výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za
osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů).

11. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95 % celkové ceny díla. zbývajících
min. 5 %, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po protokolárním předáni a převzetí
dokončeného díla bez vad a nedodělků

12. V případě, že vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, bude tato vyúčtována
vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podie
skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení
vyúčtování smluvnI straně v prodlerň.

13. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut
mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných
jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.
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'Článek Vi.
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 pracovních dnů od data
podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví
smluvní strany podrobný písemný zápis - protokol, který bude podepsán oprávněnými
zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním
deníku.

2. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících
inženýrských sítí na staveništi přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla
a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně
uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody
& pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.

3. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání a převzetí staveniště až do doby
protokolárniho předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebn ich a
zejména zakrývaných prací a předávat je minimálně jednou měsíčně objednateli
prostřednictvím TDS. Fotodokumentace bude předávána v djgitá|ní podobě na CD
s označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.

4. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební
suť' a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajÍcÍmi odpady bylo nakládáno
způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vC.
prováděcích předpisů a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb.,
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.

5. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na
žádné části staveniště nad rámec pracovních činnosti.

6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději ke dni protokoIárnIho předáni a převzetí
dokončeného díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení
dohodnuto jinak.

7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se
stavebním zákonem, který mu předá objednatel. Na základě požadavku objednatele
zajistí zhotovitel na své náklady a umístí na viditelném místě u vstupLl na staveniště
informační tabuli, na které v rozsahu odsouhlaseném objednatelem uvede informace ze
štítku o povoleni stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a prováděcího předpisu, informace o objednateli, zhotoviteli a TDS.
Zhotovitel je povinen návrh informační tabule včetně její velikosti a umístěni předem
projednat s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstraněni
tabule. Zhotovitel se zavazuje informační tabuli po celou dobu realizace díla udržovat v
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo, materiál, své stroje či nářadí nutné k prováděni díla a
zařizení staveniště proti poškození, ztrátě, krádeži a vniknutí neoprávněných osob.

9. Zhotovitel předá objednateli seznam všech pracovníků pohybljjÍcÍch se na staveništi. Při
vs'tupu a výstupu ze staveniště je každý pracovník povinen prokázat se pracovníkovi na
recepci občanským průkazem. Každý pracovník pohybující se na stavbě bude označen
kartou ,,Zhotovitel stavby" se jménem. Zhotovitel je povinen dodržovat Zásady
bezpečnostní ochrany areálu.
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Článek Vil.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel povede ode dne předáni a převzetí staveniště stavební deník (dále jen ,,šd").
Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti
stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006
Sb., stavební zákon, a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znění pozdějších předpisů. Zejména je povinen zapisovat údaje o česovém postupu prací
včetně inform&cľ o zakrývání konstrukci, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných
prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stEvební
deník končí předáním a převzetím dokončeného díla.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku se
zapisují tentýž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou
předmětem zájmu, nejpozději následujicí den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zápisy do
stavebního deníku může provádět pouze stavbyvedoucí, zástupce objednatele ve věcech
technických, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápisy musí být čitelné, mezi
jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa a musí být zapisující osobou
podepsány. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí zhotovitele, musí být uložen na
stavbě na přístupném místě, dostupný kontrole. Zápisy ve stavebním deníku se
nepovažují z? změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn
smlouvy.

3. TOS je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým
podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro
zástupce zhotovitele.

Článek Vl!1.
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel provede a dokonči dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou
a v souladu s projektovou dokumentací.

2. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich prováděni a
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž
tuto ochranu zajišt'uje na své vlastní náklady.

3. Zhotovitel ručí za to, že v rámci prováděni prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál,
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel
na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný
průvodní doklad, je-li to pro jejich použiti nezbytné podle příslušných předpisů.

4. Zhotovitel je povinen si po dobu realizace předmětu plnění zajistit vlastní přípojný bod el.
energie a vody s podružným měřením.

5. Bez písemného souhlasu objednatele a autorského dozoru nesmí být použity jiné
materiály a technologie, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a
v odsouhlasené tabulce materiálů, a musí být dodrženy parametry výrobků a materiálů
uvedených v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

6. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci písemně konzultovat jak zás?hy do stávajIcI
technologie a jejího vedení, tak i veškeré trasy vedeni nových rozvodů (koaxiálních,
optických, strukturované kabeláže, silnoproudých) s určenými pracovníky Policie ČR,
zejména co se týká dostatečné kapacity prostupů a ocelových žlabů k vytvoření
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potřebných rezerv k umístěni nových techno|oqii a před zakiopenin"t všech tras toto učinit
až s písemným souhlasem pracovníků Policie CR.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:
a) zhotovitel je po dobu prováděni dík zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce,

provozu technických zařízení a vybaveni, dodržování stanovených provozních
a organizačn ich podmínek, zajišťujících zachováni plynulosti a bezpečnosti
dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen
dodržovat zákoník práce, zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště
požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je
viditelně na staveništi umístit,

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržováni povinnosti dle zákona č. 309/2006 Sb., zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných
dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně
podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.),

c) zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost pracovníků v profesích, jež vykonávají,
a za to, že mají potřebné speciální zkoušky k jejich výkonu, které jsou platné po celou
dobu výkonu dotčené profese,

d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření Úrazu a sepsání
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou
součinnost.

8. Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami,

příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
b) upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,
C) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce

zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život,
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

d) kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o
opatřeních a terminech k odstranění zjištěných vad.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole
prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření
k odstranění zjištěných vad. výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za
řádné a včasné plnění smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat TOS ke kontrole a prověření prací, které budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich
zakrytím. Neučiní-h tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty
nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

11. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobi-li tento
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škody od
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla
nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelů
mající pňslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na
požádání objednatele doložit.

13. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění dík
v případě, že zjisti nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud
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zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.

14. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele.

15. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob,
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejší precí,
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné
pevinnosti zhotovitele dle této smlouvy. T&kový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

Článek iX.
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá,
jsou bez právních vad a neporušuji zejména práva třetích osob.

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobeni bezplatně zhotoviteli
předat a umožnit:

a) projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení \/ tištěné a elektronické formě ke dni
podpisu smlouvy o dílo

b) předání staveniště
c) jméno TDS
d) koordinátor BOZP

3. Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento
postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od
objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla
nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit.

4. Zástupci objednatele pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke
smlouvě či rozhodovat o "měnách smlouvy.

Článek X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením
a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn
řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a
převzetí dokončeného díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.
Dílo je považováno z?! dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce 22 dodávky pro
úplné dokončení stavebních prací, jsou předány všechny doklady
o předepsaných zkouškách a revizích, potřebné provozní řády, certifikáty použitých
výrobků a materiálů, záruční listy a návody k obsluze, doklady o uložení vybouraných
hmot na předepsanou skládku, doklady vyplývajících z odst. 4 tohoto článku, následné
podepsání protokolu o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků včetně
případného dokladu o odstranění závad a nedodělků.

2. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem
písemně oznámí datum dokončení däčí části díla a současně vyzve objednatele k předání
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a převzetí dokončené dílčí části díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení
nejpozději do 10 dnů od učiněné výzvy.

3. přejimacI řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí dokončeného
díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad
a nedodělků. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za
nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům
včetně technických norem a této smlouvě,

4. K přejímce dokončeného díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující
doklady:

&) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, osvědčení (protokoly) 'j
provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozn ich),

b) doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů,

C) seznam strojů a zařízeni, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy,
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce,

d) stavební deník (deníky),
e) průběžnou fotodokumentaci,
f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými nebo ujištěni dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací,
h) osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel požadovat,
i) nedoloži4i zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné

předání.

5. Protokol s daty zahájení a ukončeni přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran,
řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízen j. jestliže je protokol
o předání a převzetí dokončeného díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá
ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu
nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují,
platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstraněni takových vad. K datu podpisu
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanoveni smlouvy.

6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě
o předání a převzetí dokončeného, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně
zhotovené dílo. Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo
písemně na adresu sídla objednatele minimálně 3 dny předem, je stavbyvedoucí
zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

7. Objednetel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména
uspořádaný zbylý materiál, odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích, apod.

Článek XL
VLA$TN1CKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předáni a převzetí
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých
materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. To neplatí
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v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením
povinnosti objednatele nebo třetí osoby.

3. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících ze
zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

4. Zhotovite'l předloží na požádáni objednateli kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má
sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně ve výši
celkové ceny dík včetně DPH a odpovědnost z2 škodu způsobenou vadným výrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištěni v platnosti po celou dobu realizace díla až
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývajici ze stavebního řízení, Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

:' : 'Čiá'ňék :X|L , " ' ',, ;,;: :" : ' , , ,
ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. Dílo má vady, nemá-li stanovené vlastnosti a neodpovídá-li této smlouvě. Za vadu se
považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Zhotovitel odpovídá za to, že
předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti
stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní,
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
bez vad a nedodělků, a to:

- na stavební dílo v délce 60 měsíců,
- na střechu v délce 120 měsíců,

- na technologické a další části dodávané třetí stranou v délce 24 měsíců.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které bez zbytečného
odkladu reklamoval.

3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které
odpovídá zhotovitel.

4. V případě opravy nebo výměny vadných části díla se záruční lhůta díla nebo jeho části
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady
užíváno. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku v délce
nejméně 60 měsíců a u dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta nová záruční
lhůta dle výrobců a dodavatelů (což bude doloženo záručními listy), nejméně však 24
měsíců.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:

a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace,
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály,
C) veškeré provedené montážní práce a
d) veškeré poskytnuté služby
budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastni
náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části
díla v miře potřebné k odstranění vad. Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v
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souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu prováděni díla,
a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

Článek XUL
REKLAMACE

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho
části a zjisti, že ne«ipovídajI smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného
odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně.
V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne
záruční lhůty, přičemž i reklemace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty ĺ
se považuje za včas uplatněnou.

¥
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou nebo písemně poštou

přijetí reklamace, a to do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace a je povinen zzpočít
s jejich odstraňováním i v případě, že zhotovitel důvody reklamace neuznává. Bez ohledu
na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší
technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud' opravou, nebo
výměnou vadných části zařízeni za nové části zařízeni, a to na vlastní náklady, včetně
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele,
kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě
o termínu odstraněni rekkniované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do
14 dnů ode dne doručení písemné reklamace.

3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdí odstraněni vady. Do protokolu může zhotovitel uvést důvody, pro které odmítá
reklamaci uznat, což ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit.

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím
oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele,
aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli náklady s tím spojené.

5. jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoliv vady dodaného díla nebo jeho části,
které vedou nebo mohou vést k poškození zdraví osob nebo majetku, příp. ohrozit nebo
omezit činnost objednatele, jedná se o havarijní stav. Tyto vady je po oznámení
objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a započne s pracemi nejpozději
do 12 hodin po nahlášení vad.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným
zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost
a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové
dokumentaci skutečného provedení díla.

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje odstranění vady díla a že
nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto
účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámi
objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta,
resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraňováním vad i3
vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.
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:' Článek XIV.
SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany se dohodly, že:

a) pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 kč za každý den prodlení. Nezaháji-ii
zhotovitel práce na realizaci díla ani do 14 dnů po sjednaném terminu zahájení (viz
Článek |j|., odst, 5, smlouvy), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit,

b) při prodlenI zhotovitele s dokončením a předáním objektu SO 02 - Přístavba
administrdivní budovy a spojovacího krčku včetně kolaudace tohoto objektu, dle
Článku Ill., odst 6., zapiaú zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,06 %
z ceny této dílčí části díla s DPH sjednané touto smlouvou, to za každý i započatý
den prodlení, max. však po dobu prodlení 30 dnů,

C) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním objektu so 02 - Přístavba
administrativní budovy a spojovacího krčku včetně kolaudace tohoto objektu,
přesahujkím 30 dnů lhůtu dle Článku Ill. odst. 6., zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,12 % z ceny této dňčí části díla s DPH sjednané touto
smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý den tohoto prodlení, a to až do
dokončení a předání této dÍ|čÍ části díla,

d) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku v termínu dle Článku
Ill., odst. 2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,06 % z ceny díla s
DPH sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení, max. však po
dobu prodlenI 30 dnů,

e) při prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla jako celku přesahujicim 30 dnů
lhůtu dle Článku Ill., odst. 2., zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,12
% z ceny díla s DPH sjednané touto smlouvou, a to za 31. a každý další i započatý
den tohoto prodlení,

f) při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý
i započatý den prodlenI smluvní pokutu ve výši 0,06 % z ceny díla s DPH, a to až do
úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště,

g) při porušení povinnosti dle věty 1. Článku ||., odst. 12., zaplatí zhotovitel objednateli
smluvní pokutu ve výši 5 % z hodnoty subdodávky včetně DPH za každou
neoprávněnou změnu poddodavatele,

h) za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato,
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý j započatý
den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu,

i) nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle Článku Xlll.,
odst. 2. smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném
dohodnutém terminu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
5.000 kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí
k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla
(havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém
termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000 KČ za
každý i započatý den zpoždění s nástupem,

j) při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 kč za každý
den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožni užíváni
části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši
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15.000 KČ za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti
stanovenému termínu,

k) v případě porušení předpisů týkající se ElOZP (zejména zákon& č. 309/2006 Sb.,
zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob
vyskytujících se na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smiuvní
pokutu ve výši 3.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ,

l) v případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 KČ za
každý zjištěný případ,

m) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazku vůči
zhotoviteli, může zhotovitel uplatnit nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 %
z neuhrazené částky vC. DPH, a to za každý započatý den prodlení.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručeni jejich
vyúčtováni.

3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné
strany na náhradu škody způsobené porušením povinnosti dle této smlouvy ve výši
přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a
v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

' ' Č3áňék XV:: ',
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokLld dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud
tento úmysl oznámi oprávněná strana druhé straně do 10 dnů od vzniku podstatného
porušení povinností.

2. Odstoupeni od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro
doručeni odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnů ode dne, kdy
jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy,
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupeni od smlouvy
neplatné.

3. Stanovi-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
smlouvy až po jejím uplynutí. jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušeni smlouvy by
nebylo podstatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy:
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 15 (patnáct)

kalendářních dnů,
b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla,
c) 'l případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo

projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a
zhotovitel tak neučiní,
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d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TOS i přes písemné upozorněni
objednatele,

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm,
f) zahájeni insdvenčního řízerú proti zhotoviteli, likvidace zhotovitele.

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodlení objednatele s předáním staveniště větší jak patnáct kalendářních dnů od

smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního
režimu delším, jak 30 dnů počítaného ode dne jejich splatnosti, není-li po dohodě
smluvních stran stanovena delší lhůta splatnosti.

6. Odstoupením od smlouvy, g. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi,
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká
nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci"
a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami
a dále i jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze
mají trvat i po ukončeni smlouvy. je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení,
nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

7. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, éz také záruky
za jakost prací jím provedených až do doby jeikéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po
takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle
způsobu, kterým je stanovena cena díla

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh,
c) zpracuje "díIčI konečnou fakturu" zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla"

a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit ,,dílčí přejímací řízení",
d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na

základě vystavené faktury,
e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou

jinak.
9. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých

plátců DPH vedeném Ministerstvem financí ČR. V případě, že je toto prohlášení
nepravdivé anebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru
nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned
objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu s odst. 2. tohoto
článku.

, : Čláňék XVL , ', ' " , : ', ' ', , ,:, :: ' ':
DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu ,jako tato smlouva.
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Článek xva.
vYšší MOC

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, spočívajici v mimořádné,
nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. živelná pohroma), které bráni
trvale nebo dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí
platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně
předvídány nebo odvráceny. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních
povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smkivní stranu

předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na
plnění smluvních povinnosti. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dni, vyjasní
si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. V případě
nevhodných klimatických podmínek, tedy pokud nejde dodržet technologické postupy, se
postupuje obdobně.

Článek XVIII.
POVINNOST MLČENLIVOSTI

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebe: o objednateli či jeho
zzměstnancich a spdupracovnícich a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná:
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupněni informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1. tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na poskytováni služeb objednateli dle této
smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podIlet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá j po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

Článek XiX.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má
pInit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas
s převodem, s výjimkou práv a povinnosti na základě Smluv o dílo uzavřených se svými
poddodavateli díla.
Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu právní
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo
osobami jinak oprávněnými a účinnosti dnem zveřejněni v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
4. Objednatel i zhotovitel potvrzuji správnost svých údajů, které jsou uvedeny v Článku l. této

smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů,
zavazují se strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

6. Tato smlouva je tvořena 21 (slovy: dvacet jedna) stranami textu a
přňohami: 1. Krycí list

2. Tabulka použitých materiáhj
3. položkový rozpočet - Soupis przci, dodávek a služeb

které mají celkem 106 (slovy: jedno sto šest) stran textu, které jsou ,její nedílnou
součástí.

7. Smlouva se vyhotovuje ve 3 (třech) rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 v\/hotovení.

V Jihlavě dne: 16. 11. 2ů29

Za objednatele:

plk. odner
ná ekonomiku

V Jih avě dne. 'S u. 2ú26
Za zhotovitele:

,' - · ""' "' ;"'t " "'l"'

; U
au ;:' "i. ,::í-' á'.'::, 'zIŤ:" :?C':.? 7
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