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 Číslo smlouvy objednatele: 2017-01/MMR 

 

S M L O U V A  O  D Í L O   
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

  

 

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

Psí útulek Rožnovsko s.r.o.                              RADEKOV spol. s r.o.  

1. máje 1000 U trati 2620 

756 61 Rožnov pod Radhoštěm 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

dále jen „ Objednatel“ dále jen „ Zhotovitel“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních: 

 

Ing. Jindřich Žák, jednatel Ing. Antonín Hadač, jednatel  

tel.: 602 764 753 602 506 089 

email: zak@psiutulekroznovsko.cz   radekov@radekov.cz  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bankovní spojení: 

ČSOB a.s. KB, a.s. 

číslo účtu: 273557621/0300 číslo účtu: 6830330217/0100 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Identifikační číslo: 

048 17 087   410 35 933 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Daňové identifikační číslo: 

Není plátce DPH CZ41035933 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 

Krajského soudu v Ostravě 

oddíl C vložka č. 1885 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 

vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění 

jeho závazků.  

 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, 

aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 

či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného 

předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele 

ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě 

tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.  

 

 

Název veřejné zakázky: Sociální firma Psí útulek Rožnovsko 
 

Stavební povolení: čj. MěÚ-RpR/09543/2016 

Vodoprávní povolení:           čj. MěÚ-RpR/10461/2016 

Místo stavby: Rožnov pod Radhoštěm 

Projektant: Bc. Jiří Müller, IČ 72627085 

Autorský dozor: Bc. Jiří Müller, IČ 72627085 

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vítězslav Študent, IČ: 05613698 

 

Stavbyvedoucí zhotovitele: Josef Smutek  

                                                           tel. : 571 605154 mobil 607524107                                                           

                                                           smutek@radekov.cz 

  

Technický dozor objednatele:          Ing. Vítězslav Študent, IČ: 05613698 

       tel.:  606706377            

       student@koordinacestaveb.cz 

                       

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů: 

 Libuše Matulová 

 tel.: 571 605137       

 matulova@radekov.cz   

                                              

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  

a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: 

 Ing. Vítězslav Študent, IČ: 05613698 

       tel.:  606706377            

       student@koordinacestaveb.cz 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

--------------------------------------------------------- 

 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo cenu (dále jen „dílo“)  

     a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit  

       

            Název veřejné zakázky: 

„Sociální firma Psí útulek Rožnovsko“  
 

Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 

předaným zhotoviteli objednatelem   

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu.  

   

      ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 

prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné 

dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a montážními 

pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby 

c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně vytyčení základních výškových a směrových 

bodů stavby  

d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle 

projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 

předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve znění 

pozdějších právních předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

požadavcích na BOZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů    

f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provádění a dokončení díla 

g) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v 

návaznosti na výsledky průzkumů předložených zadavatelem 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně  

úhrady vyměřených poplatků a nájemného 

i) zajištění dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich údržba, 

přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla 

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky 

zeleň, příkopy, propustky) 
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k) zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

l) vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

m) obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení 

n) doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení  

o) umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 

183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „stavební 

zákon“), a zajistit účast stavbyvedoucího  

p) odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a prováděcími předpisy, úhrada 

poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se 

zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován dle 

instrukcí zadavatele 

q) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 

ochranu lidí a majetku 

r) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 

zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy 

s) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů   

t) vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu 

zadavateli při předání a převzetí díla    

u) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele 

v) fotografie průběhu stavby, zakrývacích prací 

w) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich 

provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních 

předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve 

znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich 

předání zadavateli 

x) provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou 

y) provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto 

smlouvou 

z) předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce 

aa) poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv z 

průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a  

bb) úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla  

cc) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
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Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění 

pozdějších předpisů a podpůrně dle metodiky poskytovatele dotace, ověřené projektové dokumentace 

zpracované Bc. Jiřím Müllerem (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, 

pravomocným stavebním a vodoprávním povolením a nabídkou zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 

projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 

aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 

podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 

předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil 

ke zpracování nabídky.  

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 

rozsahu a řešení díla. 

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 

specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

       

      Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty soubory: 

a) SO 01 – Hrubé terénní úpravy 

b) SO 02 – Stavební objekty útulku 

c) SO 03 – Dešťová kanalizace 

d) SO 04 – Splašková kanalizace 

e) SO 05 – Přípojka 

f) SO 06 – Prodloužení vodovodu 

g) SO 07 – Konečné terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení 

 

 ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních 

v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 

zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je 

povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý 

výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 

zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 

projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a  technickým dozorem objednatele a jejich 

souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 

uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, 

komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato 

část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci 

skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 

zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv 

do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x . pdf., 1x 

.dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor 

strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM  

ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné 

a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

http://www.jdtm-zk.cz/
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2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 

pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 

stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být 

plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek 

stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.  

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

----------------------------------------------------- 

 

1.   Termín zahájení plnění a předání staveniště:  do 5. pracovní den po uzavření smlouvy 

o dílo  

 

 

      Dílčí plnění: dle harmonogramu postupu prací 

 

     Nejzazší termín dokončení a protokolárního 

     předání a převzetí předmětu veřejné zakázky: do 150 kalendářních dní od převzetí   

 staveniště, nebude-li z důvodů 

uvedených v článku III odst. 9  

obchodních podmínek (příloha č. 1 této 

smlouvy) dohodnuto jinak             

    Místem plnění je k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, CZ.  

2. Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou 

zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem 

a vybraným uchazečem. 

3. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, 

budou-li splněny následující podmínky: 

a) bude řádně ukončeno zadávací řízení, a dále 

b) bude vydáno pravomocné stavební a vodoprávní povolení, a dále 

c) bude zajištěno dostatečné finanční krytí, 

pokud se zadavatel a uchazeč nedohodnou jinak. 
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IV. CENA DÍLA: 
------------------------ 

 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších 

předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 

rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

 

              6.799.902,- Kč (bez DPH 

               1.427.979,- Kč DPH 21%  

                      8.227.881,- Kč (včetně DPH) 

      (slovy: osmmilionůdvěstědvacetdvatisícosmsetosmdesátjedna korun českých) 

 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 

rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podpůrně dle metodiky poskytovatele dotace. 

Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají 

v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění 

zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit 

k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho 

základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude 

podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová 

úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 3 této smlouvy. 

Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

---------------------------------------------------- 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 

dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 

podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

---------------------------------------------- 

 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 

tento návrh nezvýhodňuje objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 

smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení  § 1765 

odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 

platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 

ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 

případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 

odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 
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4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí 

zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 

výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 

dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky pro VZ  „Sociální firma Psí útulek Rožnovsko" (v jiných ustanoveních 

smlouvy o dílo také „obchodní podmínky“).  

Příloha č. 2 Naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

     Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací 

     Příloha č. 4 Platební kalendář  

      Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že       

      listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi 

zmocněnými.  

7. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní strany 

bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení,  

     objednatel obdrží tři vyhotovení. 

 

 

V Rožnově pod Radhoštěm, dne:             V Rožnově pod Radhoštěm, dne:  

 

Za objednatele:                                                                Za zhotovitele: 

 

Psí útulek Rožnovsko s.r.o.               RADEKOV spol. s r.o.      
 

 

 

 

_______________________    ________________________    

Ing. Jindřich Žák, jednatel                                                Ing. Antonín Hadač, jednatel 


