
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004390 

Číslo smlouvy zhotovitele: 207486

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 
Název související veřejné zakázky: „Podrobný geotechnický průzkum -1/43 Závist, stoupací pruh,

1/43 Lom Černá Hora, přeložka44

mezi

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel44) na straně jedné

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390 
příspěvková organizace

a

1. Společnost „RD-GTP 2018 GEOtest-SUDOP44, tvořená

Společníkem 1: GEOtest, a.s.
se sídlem:
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojem: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

Šmahova 1244/112, 627 00 Bmo 
46344942, CZ46344942 
u KS v Bmě, spis. zn. B 699 
akciová společnost

Společníkem 2: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem 
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Olšanská la, 130 80 Praha 3 
25793349, CZ25793349 
u MS v Praze, spis. zn. B 6088 
akciová společnost

zastoupená Společníkem 1



(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo (dále jen 
„plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

• Jádrové vrty dle požadavku projektanta v počtu 32 (1/43 Závist, stoupací pruh), 48 (1/43 Lom 
Černá Hora, přeložka)

• Penetrační zkoušky, laboratorní práce, geodetické a hydrogeologické práce, pedologický a 
korozní průzkum, výkony geologické služby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel je pří realizaci této smlouvy vázán zejména TP 76 a souvisejícími právními, technickými 

a resortními normami.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle 
této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na 
GTP staveb pozemních komunikací, číslo Rámcové dohody OlUK-003448, uzavřenou dne 
19.8.2019 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za 

skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a 
jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 7 370 714 Kč
DPH: 1 547 850 Kč

včetně DPH: 8 918 564 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je



Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

předání staveniště zhotoviteli: ode dne účinnosti smlouvy. 

zahájení prací: viz. Příloha č. 1

dokončení prací: viz. Příloha č. 1 

specifikace případných etap: viz. Příloha č. 1. 

lhůta pro předání a převzetí díla: viz. Příloha č. 1.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 
dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode 
dne odevzdání a převzetí díla.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, 
nezbytnou pro realizaci díla:

• Zadávací dokumentace podrobného GTP I/43 Závist, stoupací pruh, zpracovaný společností 
GEOSTAR, spol. s r.o., 08/2020

• Zadávací dokumentace podrobného GTP I/43 Lom Černá Hora, přeložka, zpracovaný 
společností SONDEO s.r.o. v 08/2020

• DÚR I/43 Závist, stoupací pruh, zpracovaný společností PK Ossendorf s.r.o., 12/2009

• DÚR I/43 Lom Černá Hora, přeložka, zpracovaný společností Dopravoprojekt Brno, a.s., 
05/2019

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná 
povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel 
zajistí na vlastní náklady a riziko.

4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda.

5. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště 
upravuje Rámcová dohoda.

6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro 
podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele viz. Příloha č. 1, které 
zhotovitel objednateli předá v termínu viz. Příloha č. 1.

9. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové 
dohodě) nejsou stanoveny.



Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu1). Smlouvaje účinná dne uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1) Podrobná specifikace předmětu plnění,
2) Nepoužije se,
3) Podrobná specifikace ceny- soupis prací.

4. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2020.11.06 
13:40:09 +0T00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Rámcové dohody připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Rámcové 
dohody, jednotlivých příloh Rámcové dohody nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Rámcové dohody. Hasli soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze 
kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). ŘSD používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA25 6 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Příloha č. 1- Podrobná specifikace předm ětu plnění

I/43 Závist, stoupací pruh -  podrobný GTP

I/43 Lom Černá Hora, přeložka - podrobný GTP

Předm ětem  plnění je  realizace podrobného geotechnického průzkum u (PodrG TP) dvou staveb  
-  I/43 Závist, stoupací pruh a  I/43 Lom Č erná  Hora, přeložka, dle „Rám cové dohody na GTP 
staveb  pozem ních komunikací" č. 01UK-003448, obchodních podm ínek, které jsou  součástí 
této  rám cové dohody, včetně  příloh č. 1 až  6, a  příloh, které jsou  součástí RS, v rozsahu  
specifikovaném  zadávacím i dokum entacem i, zpracovaným i společností GEOSTAR, spol. 
s  r.o. v 08/2020 (I/43 Závist, stoupací pruh) a  SONDEO s.r.o. v 08/2020 (I/43 Lom Č erná Hora, 
přeložka).
Zhotovitel si zajišťuje nezávisle na objednateli veškerá  dopravní om ezení a  uzavírky, nutné 
pro provedení prací. J e  povinen projednat příslušná om ezení provozu dle platných zákonů a 
souvisejících předpisů.
Zhotovitel je  povinen si zajistit souh lasy  majitelů s e  vstupy na pozem ky a  zajistit m ajetkoprávní 
vypořádání.
Zhotovitel je  povinen zajistit odpovídající školení všech  pracovníků (včetně případných 
subdodavatelů) pohybujících s e  v m ístě provádění díla u odpovědného pracovníka ŘSD ČR. 
Protokoly o proškolení pracovníků budou přílohou stavebn ího  deníku.

Spolupráce se smluvními partnery objednatele

Zhotovitel je  povinen spolupracovat (včetně poskytování podkladů) s e  zpracovatelem  
expertn ího posouzen í (supervize) a  poskytovat mu podklady pro jeho  činnost. V rámci 
expertn ího posouzen í (supervize) je  zhotovitel povinen s e  řídit doporučením i a  návrhy 
zp racovatele  expertního posouzen í (supervize), odsouhlaseným i objednatelem .

Dále je  zhotovitel povinen spolupracovat s e  zpracovatelem  DÚR I/43 Závist, stoupací pruh (PK 
O ssendorf s.r.o., 12/2009) a  zpracovatelem  DÚR I/43 Lom Č erná Hora, přeložka 
(Dopravoprojekt Brno, a .s ., 05/2019).

Rozsah zemních prací

Jád rové  vrty dle požadavku projektanta v počtu: 32 (I/43 Závist, stoupací pruh) a  48 (I/43 Lom 
Č erná  Hora, přeložka), penetračn í zkoušky, laboratorní práce, geodetické a  hydrogeologické 
práce, pedologický a  korozní průzkum, výkony geologické služby.

Další podmínky

Z akázka bude zp racována v souladu s TP 76, EC 7 a  datovým předpisem  ŘSD ČR C4 
(Předpis pro digitální zpracování a  předávání da t geol.zakázek).

Zhotovitel předloží objednateli do 3 týdnů od zahájen í prací harm onogram  předpokládaných 
prací a  plateb. Tyto harm onogram y je  zhotovitel v případě zm ěn povinen aktualizovat a 
aktualizovaný jej p ředat objednateli.

Zhotovitel je  povinen nejpozději do 3 týdnů od zahájen í prací na předm ětu díla svolat vstupní 
kontrolní výbor. Zhotovitel je  povinen svolávat výrobní výbory k průběžném u informování 
ob jednatele  o postupu prací a  plnění s tanoveného  harm onogram u. Zároveň objednateli 
poskytne maximální součinnost v rámci své  účasti na jednán ích  svolaných zpracovatelem  ve 
vztahu k předm ětu plnění. Zhotovitel bude zpracovávat záznam y z jednán í a  kontrolních 
výborů.



Podklady poskytované objednatelem

- Z adávací dokum entace podrobného GTP I/43 Závist, stoupací pruh, zpracovaný 
společností GEOSTAR, spol. s  r.o., 08/2020

- Z adávací dokum entace podrobného GTP I/43 Lom Č erná  Hora, přeložka, zpracovaný 
společností SONDEO s.r.o. v 08/2020

- DÚR I/43 Závist, stoupací pruh, zpracovaný společností PK O ssendorf s.r.o., 12/2009
- DÚR I/43 Lom Č erná  Hora, přeložka, zpracovaný společností Dopravoprojekt Brno, 

a .s., 05/2019

Dílčí termíny plnění

- Z ahájení plnění dnem  po účinnosti smlouvy
- P ředán í konceptu záv ěrečn é  zprávy p ředběžného  GTP - do 7 m ěsíců od zahájen í 

plnění
- P ředán í konceptu čistopisu záv ěrečn é  zprávy s e  zapracovaným i výsledky kontroly - do 

2 týdnů od obdržení připom ínek objednatele, resp. od zpracovatele  expertního 
posouzen í (supervize)

- P ředán í čistopisu záv ěrečn é  zprávy v tištěné  a  elektronické formě do 1 týdne od 
kontroly zapracován í připom ínek

Místo předání plnění a adresa pro zasílání faktur

Ředitelství silnic a  dálnic ČR, Závod Brno, Š um avská 33, 602 00 Brno.

Platby a fakturace

P ráce  budou fakturovány na zák ladě  o d souh laseného  m nožství sku tečně  provedených prací. 
Podm ínkou pro schválení m nožství provedených prací je  předložení dokladů prokazující jejich 
provedení ve fakturovaném  m nožství a  požadované kvalitě.

Položky, které jsou  v soupisu  prací o zn ačen é  červeně, tj.: položka 1.2.4 (Vybudování 
přístupových cest, zajištění dopravních om ezen í a  pronájm u dopravního značen í) a  1.2.14 
(Škody na pozem cích (odhad nákladů celkem)) budou fakturovány dle skutečnosti. Podkladem  
pro fakturaci budou příslušné podklady, prokazujících jejich provedení ve fakturovaném  
m nožství.

V průběhu plnění s e  předpokládá dílčí fakturace v následující výši:

- P ředán í konceptu záv ěrečn é  zprávy podrobného GTP -  70%
- Předán í čistopisu záv ěrečn é  zprávy -  30%

Počet a formát výsledků předmětu plnění

- Koncept záv ěrečn é  zprávy 1 x v digitální form ě na datovém  nosiči a  1 x v listinné 
podobě.

- Koncept čistopisu záv ěrečn é  zprávy 1 x v digitální formě
- Čistopis záv ěrečn é  zprávy 5 x v digitální form ě na datovém  nosiči a  2 x v listinné 

podobě. V eškeré  materiály budou v každé fázi předány pro každou stavbu zvlášť.

S oučástí čistopisu záv ěrečn é  zprávy budou dokum entace vrtů, veškeré  situace  a  geologické 
podélné i příčné řezy, výsledky laboratorních analýz a  veškerých ostatn ích  příloh záv ěrečn é  
zprávy rovněž předány v digitální form ě s daty v uzavřeném  i otevřeném  form átu pro m ožnost 
dalšího využití. Form a předaných dat bude odpovídat předpisu C4 ŘSD ČR, verze  5.0 s 
úč.11/2015 (viz. TKP-D 1.8 a  1.9).



Příloha č. 3
Souhrnná tabulka - Rozpis ceny služeb

podrobný GTP 1/43 Závist, stoupací pruh + 1/43 Lom Černá Hora, přeložka

položka stavba cena celkem bez DPH

1 1/43 Závist, stoupací pruh
2 1/43 Lom Černá Hora, přeložka

C e n a  ce lke m  pro v še ch n y  2 sta v b y  bez DPH 7 3 70 7 1 4  Kč
D PH  21% 1 547 8 5 0  Kč
C e n a  ce lke m  včetn ě  DPH 8  9 1 8  5 64 Kč



PŘÍLOHA č. 4
Modře doplní uchazeč

Stavba: Závist stoupací pruh podrobný GTP

SOUPIS PRACÍ

Položka

1.
1.1.

1. 1. 1 
1. 1. 2
1.1. 3

1.1. 4

1.1. 5
1. 1. 6
1.1. 7
1. 1. 8
1.1. 9
1. 1. 10 
1. 1. 11

1. 1. 12

1.1. 13
1.1. 14
1.1. 15

1.1. 16

1.1. 17
1.1. 18

1.1. 19
1. 1. 20 
1. 1. 21 
1. 1. 22
1.1. 23
1.1. 24

1.2.

1.2. 1 
1.2. 2
1.2. 3
1.2. 4
1.2. 5
1.2. 6
1.2. 7
1.2. 8
1.2. 9
1.2. 10 
1.2. 11 
1.2. 12
1.2. 13

1.2. 14

1.3.
1.3. 1
1.3. 2
1.3. 3
1.3. 4
1.3. 5
1.3. 6
1.3. 7
1.3. 8
1.3. 9

2.
2. 1 
2. 2 
2. 3
2. 4
2. 5
2. 6 
2. 7
2. 8 
2. 9
2. 10 
2. 11 
2. 12 
2. 13
2. 14
2. 15
2. 16 
2. 17
2. 18

Výkon / dodávka prací

VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
A-VRTNÉ PRÁCE

počet
m.j. jedn.

jedn.
cena

cena
Kč

Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m 
Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m
Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu
0,0 - 10,0 m
Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m

Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou 
Jádrové vrty horizontální vrtané TK
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 
podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 
podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů

Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m 
Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m
Presiometrické vrty vrtané TK (£76 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 
intervalů
Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem { 0 6 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše 
uvedených hloubkových intervalů
Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice
Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0  12 mm)

Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru vč. zhlaví ( 0  01 až 112 mm)
Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu 
Přibírka HG vrtu na 0 6 5  mm
Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0 2 5  mm, obsyp, těsnění 
Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace 
Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace

B-SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem
Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu
Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
Provozní pažení a odpažení vrtů 
Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření
Likvidace vrtů hutněným záhozem
Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí
Skartace vrtného jádra
Archivace vybraných částí vrtného jádra
Doprava vrtné a doprovodné techniky
Zajištění Dl R a Dl O

Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*)

C-ODBĚR VZORKŮ
Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B 
Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B
Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B 
Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem 
Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison 
Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou 
Odběr vzorků vody
Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace
Doprava vzorků do laboratoře_____________________________________________________________________________

dílčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH_______________________________________________________________

POLNÍ ZKOUŠKY
Presiometrické zkoušky 
Doprava presiometrické soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku 
Dynamické penetrační zkoušky 
Doprava penetrační soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku 
Statické penetrační zkoušky CPT 
Statické penetrační zkoušky CPTU 
Doprava penetrační soupravy
Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
Inklinometrické měření
Doprava k inklinometrickému měření
Extenzo metrické měření
Doprava k extenzo metrické mu měření
Měření Schmidtovým tvrdoměrem
Měření kapesním penetrometrem
Statická zatěžovací zkouška
Rázová zatěžovací zkouška



2. 19 Doprava měřícího zařízení
2. 20 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

dílčí mezi součet - pol. 2. bez DPH

3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE **)

dílčí mezisoučet - pol, 3. bez DPH

4.
4. 1
4. 2
4. 3
4. 4
4. 5
4. 6
4. 7
4. 8
4. 9
4. 10
4. 11
4. 12
4. 13
4. 14
4. 15
4. 16
4. 17
4. 18
4. 19
4. 20
4. 21

5.
5. 1
5. 2
5. 3
5. 4
5. 5
5. 6

6 . _____

6. 1 
6. 2 
6. 3
6. 4
6. 5
6 . 6
6. 7
7. 8
6. 9
6. 10 
6. 11 
6. 12 
6. 13
6. 14
6. 15
6. 16

7.

8 .

9.
9. 1
9. 2
9. 3
9. 4
9. 5
9. 6
9. 7
9. 8
9. 9
9. 10
9. 11
9. 12
9. 13
9. 14
9. 15

LABORATORNÍ PRÁCE
Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek')
Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek')
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -triaxiální zkouška UU
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) -stanovení propustnosti
Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak
Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku) 
Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby 
Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)
Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce 
Stanovení agresivity zemin (hornin)
Stanovení obsahu organických látek
Stanovení znečištění zemin v  rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.
Petrografický rozbor horniny
Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce
Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách___________________________________

dílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH____________________________________________

GEODETICKÉ PRÁCE
Vytýčení sond a polních zkoušek
Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
Zaměření studní a vztažných objektů
Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí
Zajištění vstupu na pozemky_________________________

dílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH_______________

HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE____________________________________
Rešerše archivních podkladů 
Rekognoskace terénu
Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace 
Hydrodynamické přítokové zkoušky 
Vsakovací zkoušky 
Slug testy
Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci Slug testů 
Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody 
Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu 
Odběry vzorků - dynamicky
Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, S i02, TOC, C 02 agr. (Heyer)
Rozbor vody - pH, EC, t
Záměr průtoků - hydrologická měření
Dopravní náklady
Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy______________________________

dílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH_________________________________

PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM **)____________________________________
dílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH_________________________________

KOROZNÍ PRŮZKUM **)_________________________________________
dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH_________________________________

VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
Přípravné práce - rešerše podkladů 
Vypracování realizační dokumentace průzkumu 
Rekognoskace terénu
Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor 
Geologická dokumentace průzkumných sond 
Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů 
Inženýrskogeologické mapování 
Hydrogeologické mapování
Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin
Dopravní náklady
Zpracování předběžné zprávy
Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)
Celkem (% ze základu položek 1-8)_______________________________________

dílci mezisoučet - pol. 9. bez DPH_________________________________

cena celkem bez DPH



R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Včetně DPH
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE ------
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE **)
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM **)
8. KOROZNÍ PRŮZKUM **)
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Celkem:

Celkem bez DPH Kč
DPH Kč

Celkem včetně DPH Kč
*) Pozn. uchazeč tyto položky neoceňuje, jejich výše je závislá na konkrétním typu a rozsahu stavby. Výše položky je pro všechny uchazeče stejná (ve stejné výši)
**) Pozn. Tyto práce nejsou součástí této zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky*

*) Předpokládanou hodnotu dílčí části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximální a nepřekročitelnou. V případě jejího překročení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit



Příloha č. 6 Modře doplní dodavatel

Stavba: 1/43 Lom Černá Hora, přeložka - PodrGTP
VÝKAZ VYMER

Položka Výkon / dodávka prací

1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
1.1. A-VRTNÉ PRÁCE
1.1. 1 Jádrové vrty vrtané TK v hloubkovém intervalu 0,0 -10,0 m |
1.1. 2 Jádrové vrty vrtané TK v hloubce > 10,0 m
1.1. 3 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubkovém intervalu 

0,0- 10,0 m
1.1. 4 Jádrové vrty vrtané TK speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový podvozek) v hloubce > 10,0 m

1.1. 5 Jádrové vrty vrtané TK přenosnou vrtnou soupravou
1.1. 6 Jádrové vrty horizontální vrtané TK
1.1. 7 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
1.1. 8 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 30,0 - 75,0 m
1.1. 9 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubkovém intervalu 75,0 - 150,0 m
1.1. 10 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem v hloubce > 150,0 m
1.1. 11 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 

podvozek) v hloubkovém intervalu 0,0 - 30,0 m
1.1. 12 Jádrové vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem, speciální soupravou do obtížně přístupných míst (např. pásový 

podvozek) příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových intervalů
1.1. 13 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubkovém intervalu 0,00 - 30,0 m
1.1. 14 Jádrové vrty horizontální vrtané dvojitou jádrovkou v hloubce > 30,0 m
1.1. 15 Presiometrické vrty vrtané TK (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše uvedených hloubkových 

intervalů
1.1. 16 Presiometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou s výplachem (076 mm) - příplatek za 1 m vrtu k jednotkovým cenám dle výše 

uvedených hloubkových intervalů
1.1. 17 Inklinometrické vrty vrtané TK se zabudováním inklinometrické pažnice
1.1. 18 Inklinometrické vrty vrtané dvojitou jádrovkou se zabudováním inklinometrické pažnice (0112 mm)
1.1. 19 Extenzometrické vrty se zabudováním extenzometru vč. zhlaví (0101 až 112 mm)
1.1. 20 Instalace měřidla pórového tlaku do vrtu
1.1. 21 Přibírka HG vrtu na 0165 mm
1.1. 22 Vystrojení HG vrtu PVC pažnicí 0125 mm, obsyp, těsnění
1.1. 23 Kopané šachtice (do 3 m), včetně likvidace
1.1. 24 Kopané šachtice (nad 3 m), včetně likvidace
1.2. B-SOUVISEJÍCÍ PRÁCE
1.2. 1 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané TK
1.2. 2 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané s výplachem |
1.2. 3 Příprava sondážního pracoviště pro vrty vrtané v obtížně přístupném terénu
1.2. 4 Vybudování přístupových cest, zajištění dopravních omezení a pronájmu dopravního značení *)
1.2. 5 Provozní pažení a odpažení vrtů
1.2. 6 Osazení zhlaví vrtu (HG, inklino)
1.2. 7 Prostoje vrtné soupravy při realizaci presiometrických zkoušek a karotážního měření
1.2. 8 Likvidace vrtů hutněným záhozem
1.2. 9 Likvidace vrtů jílocementovou suspenzí
1.2. 10 Skartace vrtného jádra
1.2. 11 Archivace vybraných částí vrtného jádra
1.2. 12 Doprava vrtné a doprovodné techniky
1.2. 13 Zajištění DIR a DIO
1.2. 14 Škody na pozemcích (odhad nákladů celkem)*)
1.3. C-ODBĚR VZORKŮ
1.3. 1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B
1.3. 2 Odběr vzorků zemin / hornin - technologické - třída 3B
1.3. 3 Odběr vzorků zemin - technologické velkoobjemové (odebírané bagrem) - třída 3B
1.3. 4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem
1.3. 5 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - odvrtávacím odběrným přístrojem - Denison
1.3. 6 Odběr vzorků hornin - neporušené - třída 1 (2) A - z vrtného jádra vrtaného dvojitou jádrovkou
1.3. 7 Odběr vzorků vody
1.3. 8 Odběr vzorků zemin pro rozbor kontaminace
1.3. 9 Doprava vzorků do laboratoře

ftlčí mezisoučet - pol. 1. bez DPH
2. POLNÍ ZKOUŠKY
2. 1 Presiometrické zkoušky
2. 2 Doprava presiometrické soupravy
2. 3 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro presiometrickou zkoušku
2. 4 Dynamické penetrační zkoušky
2. 5 Doprava penetrační soupravy
2. 6 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
2. 7 Statické penetrační zkoušky CPT
2. 8 Statické penetrační zkoušky CPTU
2. 9 Doprava penetrační soupravy
2. 10 Příprava a likvidace pracoviště a techniky pro penetrační zkoušku
2. 11 Inklinometrické měření
2. 12 Doprava k inklinometrickému měření
2. 13 Extenzometrické měření
2. 14 Doprava k extenzometrickému měření
2 . 15 Měření Schmidtovým tvrdoměrem
2 . 16 Měření kapesním penetrometrem
2 . 17 S ta t ic k á  z a té ž o v a c í  z k o u š k a

2 . 18 Rázová zatéžovací zkouška
2 . 19 Doprava měřícího zařízení
2 . 20 Komplexní vyhodnocení polních zkoušek

fílčí mezisoučet - pol. 2. bez DPH
3. GEOFYZIKÁLNÍ pra če
3 . 1 Přípravné práce, rešerše
3 . 2 Seismické metody - mělká refrakční seismika (MRS)
3 . 3 Seismické metody - reflexní seismika
3 . 4 Vertikální elektrické sondování (VES)
3 . 5 Elektomagnetické metody (VDV, DEMP)
3 . 6 Odporové profilování
3 . 7 Odporová tomografie (ERT, MEM)
3 . 8 Elektromagnetické sondování (např. CSAMT, TDEM)

počet
m.j. jedn.

jedn.
cena

cena
Kč



3. 9 Gravimetrie (tíhová měření)
3. 10 Georadarové měření (GPR)
3. 11 Magnetometrie
3. 12 Metoda spontání polarizace (SP)
3. 13 Speciální geofyzikální měření (např. GF měření v párových vrtech a pod.)
3. 14 Vytyčení geofyzikálních profilů
3. 15 Doprava měřící aparatury a měřící skupiny
3. 16 Karotážní měření ve vrtech (komplexní GT metody)
3. 17 Karotážní měření ve vrtech (komplexní HG metody)
3. 18 Doprava karotážní soupravy
3. 19 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

lílčí mezisoučet -  pol. 3. bez DPH
4. LABORATORNÍ prače

4. 1 Základní klasifikační rozbory vzorku 3B ("porušený vzorek")
4. 2 Základní klasifikační rozbory vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek")
4. 3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost
4. 4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem
4. 5 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení bobtnacího tlaku / prosedavosti
4. 6 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost
4. 7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - reziduální pevnost
4. 8 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU
4. 9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti
4. 10 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - prostý tlak
4. 11 Měření odporovými tenzometry (modul pružnosti, přetvárnosti, Poissonova konst., pevnost v tlaku)
4. 12 Speciální technologické zkoušky hornin pro tunelové stavby
4. 13 Technologické rozbory (PS + CBR + CBRsat + IBI)
4. 14 Technologické rozbory s přidáním pojivá (PS + CBR + CBR s aditivy + IBI s aditivy)
4. 15 Rozbor vody - stanovení agresivity na beton a ocelové konstrukce
4. 16 Stanovení agresivity zemin (hornin)
4. 17 Stanovení obsahu organických látek
4. 18 Stanovení znečištění zemin v rozsahu dle Vyhl. 294/2005 Sb.
4. 19 Petrografický rozbor horniny
4. 20 Stanovení obsahu jílových minerálů - RTG difrakce
4. 21 Zpracování souhrnné zprávy o laboratorních zkouškách

iílčí mezisoučet - pol. 4. bez DPH
5. GEODETICKÉ PRAČE
5. 1 Vytýčení sond a polních zkoušek
5. 2 Polohopisné a výškopisné zaměření sond a zk. JTSK, Bpv
5. 3 Zaměření studní a vztažných objektů
5. 4 Zřízení, stabilizace a údržba geodetických bodů
5. 5 Měření geodetických bodů
5. 6 Doprava měřící aparatury a měřičské skupiny
5. 7 Vytyčení a ověření podzemních inž. sítí
5. 8 Zajištění vstupu na pozemky

lílčí mezisoučet - pol. 5. bez DPH
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
6. 1 Rešerše archivních podkladů
6. 2 Rekognoskace terénu
6. 3 Sled a řízení prací, hydrogeologická dokumentace
6. 4 Hydrodynamické odběrové zkoušky
6. 5 Vsakovací zkoušky
6. 6 Hydrodynamické nálevové zkoušky a Slug testy
6. 7 Provizorní vystrojení vrtů pro realizaci vsakovacích zkoušek a Slug testů
6. 8 Osazení čidla s automatickým odečtem hladiny podzemní vody
6. 9 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu
6. 10 Odběry vzorků - dynamicky
6. 11 Rozbor vody - ÚCHR, C10 - C40, Si02, TOC, C02 agr. (Heyer)
6. 12 Rozbor vody - pH, EC, t
6. 13 Záměr průtoků - hydrologická měření
6. 14 Dopravní náklady
6. 15 Placená meteorologická data ČHMÚ - srážkové úhrny, hladiny podzemních vod
6. 16 Zpracování dat, vypracování závěrečné zprávy

lílčí mezisoučet - pol. 6. bez DPH
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM

7. 1 Pedologické terénní sondování
7. 2 Klasifikace půdních typů, zpracování mapy skrývkových oblastí, vypracování závěrečné zprávy
7. 3 Doprava

lílčí mezisoučet - pol. 7. bez DPH
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
8. 1 Měření intenzity bludných proudů a stanovení měrných odporů
8. 2 Zpracování a vyhodnocení naměřených dat, vypracování závěrečné zprávy
8. 3 Doprava

dílčí mezisoučet -  pol. 8. bez DPH

9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY
9. 1 Přípravné práce - rešerše podkladů
9. 2 Vypracování realizační dokumentace průzkumu
9. 3 Rekognoskace terénu
9. 4 Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor
9. 5 Geologická dokumentace průzkumných sond
9. 6 Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území
9. 7 Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin
9. 8 Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)
9. 9 Dopravní náklady
9. 10 Zpracování předběžné zprávy
9. 11 Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)

Celkem (45% ze základu položek 1-8) \ \

lílčí mezisoučet -  pol. 9. bez DPH

cena celkem bez DPH



R E K A P I T U L A C E

Celkem bez DPH DPH Vřptnč DPHl
1. VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE
2. POLNÍ ZKOUŠKY
3. GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE
4. LABORATORNÍ PRÁCE
5. GEODETICKÉ PRÁCE
6. HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE
7. PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM
8. KOROZNÍ PRŮZKUM
9. VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY

Celkem:

Celkem bez DPH Kč
DPH Kč

Celkem včetně DPH Kč

*) Pozn. uchazeč ty to  po ložky  neoceňuje, bude oceněno v zá v is lo s ti na konkrétn ím  typu , rozsahu a podm ínkách  stavby. Tyto  po ložky jsou neoceněné z důvodu oprovn a te ln os ti nabídek
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