

SMLOUVA
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, průzkumná štola, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy objednatele: **11PT-002577** ev. č.: **267/20**
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0004. 12233))
Číslo smlouvy zhotovitele: **1842/20-450**

Název související veřejné zakázky:

Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

následující Smluvní strany

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Konsorcium SATRA – MMD CZ – MMD Ltd. zastoupené vedoucím společníkem:

SATRA, spol. s r.o.

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Řádní členové společníci:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ: 48588733
MOTT MACDONALD LIMITED, se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, IČ: 1243967

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **smlouvu** (dále jako „**smlouva**“)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro D35 Ostrov – Vysoké Mýto, průzkumná štola + doplňkový GTP, včetně nezbytné IČ pro vyřízení nutných povolení, která jsou nezbytná pro realizaci štoly a doplňkového GTP
2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - uvedenými v příloze A, dílu Rozsah služeb této Rámcové dohody
 - TP 76A - Geotechnický průzkum pro PK, Zásady geotechnického průzkumu
 - TP 76C - Geotechnický průzkum pro navrhování a provádění tunelů PK
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody, číslo 01UK-003367 uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Cena celkem

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena plnění v Kč včetně DPH
		2.476.567,50,- Kč

VD-ZDS pro D35 Ostrov – Vysoké Mýto, průzkumná štola + doplňkový GTP

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
		1.633.500,00,- Kč

Autorský dozor a technická pomoc Objednateli

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH
		843.067,50,- Kč

Oceněný rozpis prací tvoří přílohu č. 1 (podrobnou specifikaci ceny tvoří příloha č. 1 – Oceněný rozpis prací.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění

- ode dne účinnosti smlouvy (předpoklad 11/2020)

Dokončení plnění:

- po dokončení realizace štol, (předpoklad 06/2022)

Zhotovitel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
Koncept VD-ZDS	do 4 měsíců ode dne účinnosti smlouvy
Čistopis VD-ZDS	do 2 týdnů od projednání připomínek ke konceptu
Autorský dozor včetně technické pomoci objednateli	průběžně po celou dobu plnění a po dobu realizace štol

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DÚR) v digitální podobě
 - podrobný geotechnický průzkum stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto
 - vydané územní rozhodnutí o umístění stavby D35 Ostrov – Vysoké Mýto bez nabití právní moci

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich úplnost a závěr kontroly písemně sdělit objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující
- Zhotovitel vypracuje návrh technického řešení průzkumné štol
 - Zhotovitel prověří možnosti realizace zařízení staveniště pro průzkumnou štolu, napojení na energie, zdroje technologické vody, přístupové komunikace a nakládání s rubaninou
 - Zhotovitel prověří možnosti likvidace důlních vod, nakládání s odpady, včetně čištění a sledování složení důlních vod, návrh postupu a opatření, prověření možností kontinuálního měření množství technologické vody dopravované do štol (zřejmě použití vhodné velikosti např. magneticko-indukčního průtokoměru při vstupu vody do štol), prověření možností kontinuálního měření množství veškeré vody dopravované ze štol (důlní voda).

- Zhotovitel vypracuje návrh doplňujících opatření pro zajištění bezpečnosti ražeb (tryskové injektáže). Prověření možnosti jejich realizace z profilu průzkumné štoly
 - Zhotovitel vypracuje návrh doplňkového GTP a monitoringu při realizaci průzkumné štoly
 - Zhotovitel vypracuje komplexní harmonogram přípravy a realizace doplňkového GTP včetně veškerých předstihových a doprovodných činností potřebných pro zahájení realizace průzkumné štoly
 - Zhotovitel vypracuje projekt průzkumné štoly v podrobnosti VD-ZDS a projekt doplňkového GTP v podrobnosti VD-ZDS
 - Zhotovitel zajistí majetkoprávního projednání vstupu na pozemky, projednání průzkumů s báňským úřadem a podání žádosti na ČGS
 - Zhotovitel zajistí technickou asistenci při tvorbě zadávací dokumentace pro Zhotovitele průzkumu a v průběhu zadávacího řízení (dodatečné informace)
 - Zhotovitel zajistí výkon autorského dozoru (min. 1 x týdně v průběhu ražby průzkumné štoly ve smyslu § 18c vyhlášky č.55/1996 Sb. v platném znění, závěrečná zpráva) vč. dopravy
 - VD-ZDS bude mít všechny potřebné souhrnné přílohy (tj. např. ZOV, HMG, ZVS, ZTKP aj.)
 - čístopis VD-ZDS bude vydán pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. Jakékoli další změny čístopisu, které vyvstanou v procesu zadávání veřejných zakázek, budou Zhotovitelem dopracovány vč. všech podkladů s tím souvisejících. Po dokončení výběrového řízení bude vydaná aktualizace VD-ZDS, ve které budou všechny změny zapracovány.
 - Součástí části zakázky Technická pomoc (dále jen TP) je i zpracování ZTKP
 - Součástí části zakázky TP je i TP během zadávacího řízení spočívající v aktivní spolupráci na tvorbě odpovědí na dotazy účastníků výběrového řízení resp. potenciálních Zhotovitelů stavby. Dále je součástí TP úprava dokumentace nebo její části, včetně projednání a zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců sítí.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody
- Místo předání dokumentace Objednateli bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.
 - Počet výtisků dokumentace:

Čístopis	1x tištěná verze, 1x CD/DVD/Flash
Aktualizace po soutěži	4x tištěná verze, 4x CD/DVD/Flash
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele:
- Zhotovitel vydá čístopis VD-ZDS až na základě souhrnného písemného stanoviska Objednatele, ve kterém bude Objednatel souhlasit se způsobem zapracování připomínek a požadavků Objednatele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu:
- Záznamy z jednání vedené zhotovitelem – k připomínkám zúčastněných bude předán do týdne od konaného jednání. Čístopis záznamu do týdne od předání připomínek k záznamu.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatелеm nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvou dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatелеm povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.
9. Změna doby plnění a doby trvání smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání smlouvy a dobu plnění dle čl. III. smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:
- Nebude Objednatelem včas předaná některá z částí předávané dokumentace uvedená v čl. IV. odst. 2
 - Na základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem či předpisů)
 - V případě, že se bude jednat o nepodstatnou změnu závazku
 - Další okolnosti, které nemohl Objednatel předvídat a/nebo jsou nutné pro zdárné dokončení díla
10. Platební podmínky vycházejí ze Zvláštních obchodních podmínek, přílohy C Rámcové dohody. Odměna bude Zhotoviteli uhrazena v celkové (paušální) výši uvedené v příslušné Smlouvě o dílo, a to ve třech splátkách:
- (i) 75% z této ceny po odevzdání konceptu příslušné části

- (ii) 20% z této ceny po odevzdání čistopisu příslušné části
- (iii) 5% z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu¹).
2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., objednatel. Zhotovitel nepovažuje žádnou část smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Oceněný rozpis prací,
6. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

¹ Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál smlouvy připojen i prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru smlouvy, jednotlivých příloh smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

Soupis prací							
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, průzkumná štola, VD-ZDS+AD							
Číslo smlouvy: 11PT-002577 ev.č.: 267/20							
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednatel - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
					1,027%	750	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	x	x	929	
Předpokládaná hodnota dílčí části veřejné zakázky	není předmětem plnění	není předmětem plnění	není předmětem plnění	není předmětem plnění			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	0	0	0	0	1 350 000	696 750	2 046 750
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	#HODNOTAI	#HODNOTAI	#HODNOTAI	#HODNOTAI	90,91%	83,33%	88,18%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedená v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednatel" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Blíže popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část DSP Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 5. část IČ k SP Rozdíl:	#ODKAZI
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6. část VD-ZDS Rozdíl:	OK

Nabídku podává:

Konsorcium SATRA – MMD CZ – MMD Ltd., zastoupené vedoucím společníkem SATRA, spol. s r. o.

VD-ZDS

D35 Ostrov - Vysoké Mýto, průzkumná štola, VD-ZDS+AD

Číslo smlouvy: 11PT-002577

ev. č.: 267/20

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Kč/hod	Cena v Kč
A. Souhrnné řešení stavby			
0. Průvodní zpráva	88		
1. Přehledná situace	58		
2. Koordinační situace	108		
3. Geodetické podklady (geodet. koord. výkres)	87		
4. Bilance zemních prací	48		
5. Zásady organizace výstavby	68		
6. Celkové vodohospodářské řešení	38		
B. Stavební část			
Příprava staveniště	88		
Pozemní komunikace	38		
Mostní objekty, zdi	neoceňuje se		
Vodohospodářské objekty	neoceňuje se		
Elektro a sdělovací objekty	neoceňuje se		
Objekty trubních vedení	neoceňuje se		
Objekty podzemních staveb	690		
Objekty pozemních staveb	neoceňuje se		
Objekty úpravy území	38		
Objekty zařízení staveniště	38		
D. Doklady	38		
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr)	88		
F. Kontrolní rozpočet	48		
G. Související dokumentace	38		
H. ZTKP	51		
Reprografie v počtu dle VOP		x	
Celkem VD-ZDS bez DPH			1 350 000

Autorský dozor včetně technické pomoci
D35 Ostrov - Vysoké Mýto, průzkumná štola, VD-ZDS+AD
Číslo smlouvy: 11PT-002577 ev. č.: 267/20

	Počet hod.	Kč/hod *)	Cena celkem
Cena AD celkem bez DPH	929		696 750

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Díleční činnosti při výkonu AD	AD hodin
Likvidace důlních vod: Prověření možností likvidace důlních vod, nakládání s odpady, včetně čištění a sledování složení důlních vod, návrh postupu a opatření, prověření možností kontinuálního měření množství technologické vody dopravované do štoly (zřejmě použití vhodné velikosti např. magneticko-indukčního průtokoměru při vstupu vody do štoly), prověření možnosti kontinuálního měření množství veškeré vody dopravované ze štoly (důlní voda).	24
GTP: Návrh doplňkového GTP a monitoringu při realizaci průzkumné štoly	480
IČ: Zajištění majetkoprávního projednání vstupu na pozemky, projednání průzkumů s báňským úřadem a podání žádosti na ČGS	155
ZD: Technická pomoc Objednateli při výběrovém řízení na Zhotovitele stavby, vč. ZTKP, stanovisek k dotazům uchazečů a úpravy VD-ZDS	30
ZBV: Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	50
RDS: Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	30
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	30
Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	30
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby 	100
celkem hodin	929
Kč/hod	750
Celkem Kč bez DPH	696 750

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá zák. 183/2006 Sb., §152, odst. 4 a schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.